LOTE 1:

ITEM	*REFERÊNCIA*	*CÓDIGO*	*DESCRIÇÃO*	*UNIDADE*
AGREGADOS MINERAIS - AREIA				
1	SICRO - JAN/24	M0080	AREIA FINA	M3
2	SICRO - JAN/24	M0081	AREIA GROSSA	M3
3	SICRO - JAN/24	M0028	AREIA MÉDIA	M3
4	SINAPI - MAR/24	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM
5	SINAPI - MAR/24	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

LOTE 2:

ITEM	*REFERÊNCIA*	*CÓDIGO*	*DESCRIÇÃO*	*UNIDADE*
AGREGADOS MINERAIS - BRITA / PEDRA				
1	SICRO - JAN/24	M0005	BRITA 0	M3
2	SICRO - JAN/24	M0191	BRITA 1	M3
3	SICRO - JAN/24	M0192	BRITA 2	M3
4	SINAPI - MAR/24	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3
5	SICRO - JAN/24	M1097	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO	M3
6	SINAPI - MAR/24	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3
7	SICRO - JAN/24	M1135	PÓ DE PEDRA	M3
8	SINAPI - MAR/24	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM
9	SINAPI - MAR/24	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

LOTE 3:

ITEM	*REFERÊNCIA*	*CÓDIGO*	*DESCRIÇÃO*	*UNIDADE*
PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO				

1	SINAPI - MAR/24	679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2
2	SINAPI - MAR/24	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2
3	SINAPI - MAR/24	40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M
4	SINAPI - MAR/24	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M
5	SINAPI - MAR/24	7714	TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M
6	SINAPI - MAR/24	7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M
7	SINAPI - MAR/24	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M
8	SINAPI - MAR/24	7765	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M
9	SINAPI - MAR/24	7766	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	M
10	SINAPI - MAR/24	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM
11	SINAPI - MAR/24	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

QUANTIDADE	VALOR		BDI 24,59%
	UNITÁRIO	TOTAL	
24.300,00	R$ 155,37	R$ 3.775.456,98	R$ 4.703.841,85
24.300,00	R$ 148,61	R$ 3.611.176,83	R$ 4.499.165,21
24.300,00	R$ 154,02	R$ 3.742.754,04	R$ 4.663.097,26
729.000,00	R$ 2,43	R$ 1.771.470,00	R$ 2.207.074,47
801.900,00	R$ 0,96	R$ 769.824,00	R$ 959.123,72

TOTAL SEM BDI: R$ 13.670.681,85

TOTAL COM BDI: R$ 17.032.302,51

QUANTIDADE	VALOR		BDI 24,59%
	UNITÁRIO	TOTAL	
24.300,00	R$ 164,05	R$ 3.986.473,32	R$ 4.966.747,11
24.300,00	R$ 161,60	R$ 3.926.797,38	R$ 4.892.396,86
12.150,00	R$ 160,51	R$ 1.950.236,60	R$ 2.429.799,78
121.500,00	R$ 117,94	R$ 14.329.710,00	R$ 17.853.385,69
12.150,00	R$ 152,76	R$ 1.856.041,29	R$ 2.312.441,84
24.300,00	R$ 419,77	R$ 10.200.411,00	R$ 12.708.692,06
7.290,00	R$ 148,98	R$ 1.086.031,40	R$ 1.353.086,52
3.645.000,00	R$ 2,43	R$ 8.857.350,00	R$ 11.035.372,37
4.009.500,00	R$ 0,96	R$ 3.849.120,00	R$ 4.795.618,61

TOTAL SEM BDI: R$ 50.042.170,99

TOTAL COM BDI: R$ 62.347.540,84

QUANTIDADE	VALOR		BDI 24,59%
	UNITÁRIO	TOTAL	

243.000,00	R$ 79,54	R$ 19.328.220,00	R$ 24.081.029,30
243.000,00	R$ 66,28	R$ 16.106.040,00	R$ 20.066.515,24
3.645,00	R$ 114,49	R$ 417.316,05	R$ 519.934,07
3.645,00	R$ 129,20	R$ 470.934,00	R$ 586.736,67
6.075,00	R$ 154,41	R$ 938.040,75	R$ 1.168.704,97
6.075,00	R$ 250,00	R$ 1.518.750,00	R$ 1.892.210,63
3.645,00	R$ 415,96	R$ 1.516.174,20	R$ 1.889.001,44
3.645,00	R$ 535,71	R$ 1.952.662,95	R$ 2.432.822,77
3.645,00	R$ 785,71	R$ 2.863.912,95	R$ 3.568.149,14
729.000,00	R$ 2,43	R$ 1.771.470,00	R$ 2.207.074,47
801.900,00	R$ 0,96	R$ 769.824,00	R$ 959.123,72

TOTAL SEM BDI:	**R$ 47.653.344,90**
TOTAL COM BDI:	**R$ 59.371.302,42**

TOTAL SEM BDI:	**R$ 111.366.197,74**
TOTAL COM BDI:	**R$ 138.751.145,77**