CONSÓRCIO AMESP

AMESP
FLS.: 0001
Assinatura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO Nº 11/2024

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS

Nº 10/2024

CONSÓRCIO AMESP

AMESP
Fls.: 0002
Assinatura

SOLICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

Pregoeiro da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

Tendo presente à necessidade da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações e condições descritas no Termo de Referência, solicito a Vossa Senhoria, a abertura de processo licitatório visando à execução da referida contratação.

Sendo o que nos cabia para o momento, reiteramos votos de estima e cordial apreço.

Atenciosamente,

MOACIR FRANCO:21306893615
Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.16 09:28:19 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo da AMESP

Ao
Ilmo. Sr.
Wagner do Couto
Pregoeiro da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

AMESP
FLS.: 0003
Assinatura

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

INTRODUÇÃO

Destina o presente estudo essencialmente para assegurar a viabilidade técnica e econômica para a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção predial para os Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

As áreas finalísticas da Administração Pública frequentemente se deparam com a necessidade de promover inúmeras intervenções relacionadas às suas missões naturais. O Consórcio AMESP tem buscado incessantemente auxiliar os Municípios consorciados nas contratações, especialmente naqueles onde há uma demanda acentuada e uma complexidade de maior monta, na verdade, as contratações nesse formato têm gerado grande economia e eficiência.

Uma das questões que implicam em grande demanda dos municípios consorciados é contratação de empresa de engenharia, sob demanda, para executar serviços comuns de engenharia relacionados à manutenção predial, demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção preventiva e corretiva diversas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para atendimento dos prédios públicos, bem como de manutenção corretiva e preventiva, abrangendo a manutenção de toda a infraestrutura das unidades urbanas e

AMESP
FLS.: 0004
Assinatura

rurais, de forma a garantir o perfeito funcionamento, entre eles as escolas, unidades de educação infantil, unidades de saúde, assistência social e todos aqueles utilizados por eles para o desenvolvimento de suas atividades, sem esgotar o extenso rol das demandas locais que poderão ser supridas pelo modelo de registro de preços ora proposto, e de planos diversos que exigem a presença de profissionais especializados para intervenções no Município.

Considerando que os contratantes não dispõem em seu quadro funcional de pessoal especializado e nem numericamente satisfatórios para essa variedade de necessidades que surgem pontualmente e que embora sejam serviços de natureza comum, demandam conhecimentos específicos para execução dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando à execução das atividades, gerando mais eficiência e segurança para os usuários e servidores.

A lógica de tais serviços se liga, em realidade, não apenas às necessidades da comunidade, mas também ao eixo da preservação do patrimônio público e histórico, e selecionar empresa de engenharia apta à conservação e manutenção dos próprios é essencial para que os bens permaneçam em plenas condições de uso e preservação, continuando a atender, com segurança, às necessidades a eles inerentes.

Para evitar gastos maiores futuros, cabe à Administração zelar pela conservação de seus próprios e daquilo que faz uso dispondo de todos os meios ao seu alcance. Por tanto, é evidentemente o interesse da Administração Pública de promover a conservação e manutenção de próprios municipais, garantindo sua duração no tempo e a segurança da população ao utilizar, de forma direta e indireta, os imóveis.

Destaque – se ainda que os Municípios recebem recursos de origens variadas, federal e estadual através de convênios, resoluções, emendas, repasses fundo a fundo, FNDE, FNS, FNAS, contratos de repasse e outros instrumentos congêneres que demandam licitações com base nas tabelas federais e estaduais e tem dificuldade de realizar um certame de forma ágil e segura para essas contratações, além dos recursos próprios de investimento que podem ser utilizados de forma segura através de uma dessas tabelas. Na oportunidade, esclarecemos que a presente contratação pela modalidade do Pregão Eletrônico para Registro de Preços é justificada ao ponderar que, o objeto ora proposto, refere-se a serviços de pequena monta e comuns à atividade de engenharia que, através de pequenas intervenções, asseguram, conservam e recuperam a capacidade funcional de sistemas, elementos e equipamentos construtivos nas instalações prediais existentes.

AMESP
FLS.: 0005
Assinatura

A empresa que pretender ser contratada executará serviços de conservação e manutenção, preventiva e corretiva, dos prédios e vias utilizadas pelos Municípios Consortes (próprios e conveniados), devendo o serviço ser realizado de forma idônea e contínua, mediante demanda eventual e futura.

Assim, o consórcio colaborará para que respeitados os princípios da legalidade, moralidade, transparência e sobremaneira os da economicidade e eficiência os municípios tenham a sua disposição a possibilidade de contratar e realizar os gastos necessários para esses serviços de forma adequada e transparente.

REQUISITOS LEGAIS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, bem como toda legislação correlata.

Ao realizar o levantamento dos itens necessários a satisfazer as demandas originárias dos Municípios Consorciados, em diálogo com os setores envolvidos nas contratações de natureza semelhantes já realizadas pelo órgão, observou-se que o prazo razoável para que os prestadores de serviços pudessem cumprir as condições de início da execução do objeto seria de 20 (vinte) dias úteis após o recebimento da ordem de serviços. Desta forma, objetiva-se alcançar um maior número de prestadores de serviços com condições de competição e capazes de cumprir de forma integral todas as condições estabelecidas, bem como organizar o "canteiro de obras" forma satisfatória e regular considerando as demandas municipais.

Todo o aparato normativo técnico e legal envolvido com a execução dos serviços deverão ser seguidos. Portanto, para todos os serviços consignados na planilha orçamentária, deverão ser seguidas todas as normas aplicáveis.

Deverão ser utilizados equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa prestação dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas as normas correlatas.

A vigência inicial do contrato será de 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação nos termos e prazos dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021, desde que seja comprovado a sua vantajosidade e que os serviços tenham sido prestados com eficiência e qualidade.

ENQUADRAMENTO DO OBJETO

O objeto constante do presente estudo enquadra-se no conceito de bem comum, por possuírem características padronizadas, uma vez que são facilmente comparáveis entre si e

AMESP
FLS.: 0006
Assinatura

podem ser oferecidos por diversas empresas atuantes no mercado, não necessitando de especificações minuciosas ou peculiares (Art. 1º, parágrafo único da Lei 10.520/2002).

QUANTITATIVO LICITADO

Os quantitativos apresentados em planilha orçamentária foram obtidos por meio de estudos e consultas de licitações passadas realizada por municípios consorciados - devidamente publicadas – e projeções de futuras oscilações das demandas originárias, bem como, o ingresso de novos municípios consorciados, com respaldo orçamentário e financeiro obtidos em análise das leis orçamentárias municipais.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando as demandas levantados junto aos Municípios Consorciados, a contratação está estimada conforme abaixo, para um período de 12 (doze) meses.

VALOR DO LOTE 01 (% DE DESCONTO)

VALOR DO SERVIÇO= CUSTO ORÇADO DOS SERVIÇOS - DESCONTO + BDI

O valor global estimado para a referida contratação é de R$ 86.777.466,15 (oitenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos).

JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto foi reunido em LOTE ÚNICO por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como funcionar sem estar integrados os diversos serviços, pelas características de soluções desta natureza, conforme dispõe o art. 40, inciso V, "b", combinado, com o § 3º, inciso I, da NLL, *in verbis:*

> *§ 3º O parcelamento não será adotado quando:*
>
> *I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;*

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria a implementação da solução. Se cada item do grupo

AMESP
FLS.: 0007
Assinatura

for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento aumentará sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação. Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua amplitude da presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades, interdependência e natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida deverá ser realizada de forma global.

DESCONTO ESTIMADO PARA INÍCIO DA DISPUTA

É importante esclarecer que esta situação se dá por cuidados indispensáveis de uma administração que seja responsável com o erário público buscando o maior desconto sobre os materiais instrucionais integrados e dentro da perspectiva pedagógica dos Entes Públicos, in casu, os municípios consorciados. Evitando qualquer alegação de superfaturamento.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando que os Municípios recebem recursos de origens variadas, federal e estadual através de convênios, resoluções, emendas, repasses fundo a fundo, FNDE, FNS, FNAS, contratos de repasse e outros instrumentos congêneres que demandam licitações com base nas tabelas federais e estaduais e tem dificuldade de realizar um proesso de contratação de forma ágil e segura, desta forma os Municípios podem usufrir de forma rápida e segura através de tabelas oficiais.

A forma de contratação do tipo maior desconto sob as tabelas oficiais se mostra vantajosa, considerando ainda que não haverá necessidade de pedidos de reajuste de preços, pois os serviços orçamentos serão elaborados de acordo com a data base vigente atualizada, aplicando o percentual de desconto e acrescido o BDI.

Dentro desta fórmula, a administração evita que haja jogos de planilhas nos orçamentos/medições, já que o desconto é aplicado de forma linear, em cima de todos os itens do orçamento.

NECESSIDADE TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Após realização deste estudo verificou-se que não há necessidade de contratação de terceiros para auxiliar os responsáveis pela fiscalização e gestão do futuro contrato, bem como não há necessidade de formação profissional especifica dos mesmos, porém ressalta-se que no momento da designação, é importante verificar se os atores possuem conhecimento técnico compatível e suficiente para atestar o cumprimento das exigências estabelecidas. Ressalta-se também que a durante a execução dos serviços, serão acompanhados e

AMESP
FLS.: 0008
Assinatura

fiscalizados por servidores devidamente designados pelo Departamento de Obras de cada Município.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Por intermédio desta contratação será possível realizar os serviços de manutenção dos prédios públicos de forma ágil e com melhores condições, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, proporcionando obras de engenharia com melhores qualidades e soluções técnicas para os Municípios Consorciados.

MATRIZ DE RISCOS

Risco 01: Licitação Deserta

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Planejamento considerando as atuais necessidades;

Risco 02: Contratada com Profissionais desqualificados

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Constar no Edital a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação;

Ação de Contingência: Exigir comprovações e solicitar que a Contratada tome as providencias cabíveis caso seja necessário;

Risco 03: Não conformidade do Projeto Executivo com as Normas vigentes

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Fiscalização dos projetos com as normas vigentes;

Ação de Contingência: Solicitar que a Contratada refaça o Projeto;

Risco 04: Atrasos na Entrega e correções de Projeto

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Notificar a empresa para que a mesma cumpra o prazo estabelecido;

Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.

AMESP
Fls.: 0009
Assinatura

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares e as consultas feitas no mercado indicam que a prestação dos serviços de manutenção predial é de suma importância para subsidiar serviços de engenharia e atender as demandas dos Municípios Consorciados de forma ágil garantindo melhores soluções técnicas para as obras.

Diante do exposto, sugere-se a abertura de licitação no Consórcio AMESP, visando a prestação de serviços de manutenção predial.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.16 09:27:32 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo AMESP

AMESP
FLS.: 0010
Assinatura

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

DFD: 10/2024/AMESP

Órgão: Consórcio AMESP

Setor Requisitante: Diretoria Executiva

Responsável pela Demanda: Moacir Franco

1. OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA SOLUÇÃO ESPERADA:

2.1. A contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma ou manutenção predial, está fundamentada na necessidade dos municípios consorciados a AMESP de executarem serviços de reforma ou manutenção predial afim de manterem em boas condições de uso os prédios públicos, demonstrando assim necessária a prestação destes serviços.

3. DA FORMA, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DE MATERIAL A SER CONTRATADA

AMESP
FLS.: 0011
Assinatura

Item	Quant.	Und. de Medida	Detalhamento do Item
01	01	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

Tipo de Material:	(...) Consumo	( ) Permanente	( ) Serviços	(**X**) Obras e/ou Serv. de Engenharia

Regime de Fornecimento:	( ) Parc. Única	( ) Semanal	( ) Quinzenal	( ) Mensal	(**X**) Sob Demanda/ Imediato	( ) Outro: Especificar _____

EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO

( ) Sim. (**X**) Não.

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA

( ) Sim. Especificar: (**X**) Não.

AMESP
FLS.: 0012
Assinatura

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

( ) Sim. Especificar: (X) Não.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATANTE

( ) Sim. Especificar: (X) Não.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Municípios consorciados à AMESP.

A empresa deverá atender todos os itens e requisitos do projeto anexo a este documento.

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES:

( ) Dispensado nos termos do Art. 9, do Decreto Municipal n° 3125/2023.

(...) Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração do ETP e do TR.

( ) Devido a alta complexidade do objeto será necessária a elaboração do Estudo preliminar e o gerenciamento de riscos da contratação.

(X) Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e de gerenciamento de riscos de contratação anterior, serão utilizados o ETP e GR do Processo Licitatório nº ...../.....

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa referente à prestação dos serviços, objeto da licitação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, em observância ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021, informamos que o valor estimado da contratação para cada município foi obtido a partir da Tabela SEINFRA do Estado de Minas Gerais, estimando-se o valor global de R$

AMESP
Fls.: 0013
Assinatura

86.777.466,15 (oitenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos).

Parâmetros adotados para elaboração do valor estimado:

( ) Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

( ) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

(X) Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

( ) Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

( ) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

( ) Baixa ( ) Média (**X**) Alta.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615 Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615 Dados: 2024.05.16 09:23:32 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo

AMESP
FLS. 0014
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

CÓDIGO: **AME-A1/DOC/LIC/00-00**

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO É COMPOSTO POR 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS, SENDO O TERMO DE REFERÊNCIA COM 15 (QUINZE) FOLHAS, ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM 2 (DUAS) FOLHAS, ANEXO III – DEMONSTRATIVO DO BDI COM 2 (DUAS) E O ANEXO IV – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. COM 5 (CINCO) FOLHAS E ANEXO V – DEMONSTRATIVO MEMÓRIA DE CÁLCULO COM 2 (DUAS) FOLHAS.
CLIENTE:	*CONSÓRCIO AMESP* *Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP* *CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40* *Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442*

AMESP
Fls.: 0015
Assinatura

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Licitação	**SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL**
Local:	Região abrangida pelos municípios integrantes da AMESP
Município:	Municípios diversos - Sede em Pouso Alegre / MG
Estado:	Minas Gerais

Proprietário:	CONSÓRCIO AMESP **Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí**
CNPJ:	**20.362.307/0001-40**

Responsável Técnico:	**Carlos Henrique Amaral Rossi** Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA-MG: 46.052/D / RNP: 140295523-5
ART nº:	MG20242992099 (REGISTRADA EM 14/05/2024)
E-mail:	eng.carlosrossi@gmail.com rossi@icthusengenharia.com icthus@icthusengenharia.com
Telefone:	(35)3025.6092
Celular:	(35) 99730.8483 / (31) 98766.8483
Data:	15 de maio de 2024

2. INTRODUÇÃO

Trata-se de Serviços de Engenharia Consultiva para elaboração de termo de referência e planilha orçamentária atualizada, utilizando-se para valores e discriminação de serviços a Planilha SEINFRA – sendo esta, a planilha referencial de preços para as obras do Estado de Minas Gerais, com preços regionalizados e atualizados – para a realização de processo licitatório para Registro de Ata de Preços a ser realizado pela AMESP.

3. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE

AMESP
Fls.: 0016
Assinatura

PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS

As especificações a seguir têm por objetivo estabelecer normas e procedimentos que devem ser obedecidos pela Empresa Contratada, nos trabalhos a serem executados. A não observância desta especificação implicará em suspensão temporária dos serviços e respectivos pagamentos, até que ela seja observada ou haja suspensão definitiva pelo Município Contratante, com as penalidades cabíveis.

Os serviços eventualmente contratados serão planejados e orçados a partir de composição de itens constantes na Planilha Referencial do SEINFRA – referente a Região Sul de Minas Gerias, sem desoneração, exceto a tabela de preços unitários referentes a consultoria e projetos. As planilhas podem ser encontradas no endereço eletrônico https://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend/login, após o efetivo cadastro no portal DER-MG onde são publicadas as tabelas e composições de custo, na aba "Referencial de Custos". As fichas técnicas poderão ser encontradas pelo link a seguir: https://www.der.mg.gov.br/obras/sistema-referencial-de-custos/ficha-tecnicas .

5. DO LOCAL, DOS PRAZOS E DA EFETIVAÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.1. Do local

A prestação dos serviços do objeto licitado será dentro da área territorial de abrangência da ***ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP****, conforme descrição de Municípios compreendendo a zona urbana, a zona rural e os bairros mais distantes.*

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP
ANDRADAS
BANDEIRA DO SUL
BORDA DA MATA
BUENO BRANDÃO
CACHOEIRA DE MINAS
CAREAÇU
CARMO DA CACHOEIRA
CAMANDUCAIA
CAMPESTRE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
CONGONHAL
ELOI MENDES

(CONTINUA...)

AMESP
Fls: 0017
Assinatura

(...CONTINUAÇÃO)

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
INCONFIDENTES
IPUIUNA
JACUTINGA
MONTE SIÃO
OURO FINO
PARAISÓPOLIS
POÇO FUNDO
POUSO ALEGRE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO ABADE
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SENADOR AMARAL
SENADOR JOSÉ BENTO
TOCOS DO MOJI
TURVOLÂNDIA

5.1.1. *Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, através da emissão da Ordem de Serviço.*

5.2. DOS PRAZOS:

5.2.1. *A vigência da ata de registro de preço será de um ano contados de sua assinatura, de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 14.133/21 (Art. 84);*

5.2.2. *O prazo para início dos serviços será de 20 (vinte) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço.*

5.3. DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

5.3.1. *O ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, apresentará as demandas para a CONTRATADA a partir de um Relatório Técnico Específico da unidade que demandará manutenção. Por conseguinte, a CONTRATADA deverá realizar vistoria para levantar todos os serviços necessários, elaborando então, com base na Ata de Registro de Preços firmada, orçamento para cada situação demanda num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, que aprovado pelo mesmo, será formalizado o contrato no qual o(s) orçamento(s) figurará(ão) como anexo(s);*

5.3.2. *O orçamento apresentado conterá a discriminação de todos os serviços envolvidos bem como o prazo de seu desenvolvimento e os respectivos locais de intervenção;*

AMESP
Fls.: 0018
Assinatura

5.3.3. Os serviços somente serão iniciados após a assinatura do respectivo contrato pelas partes e da emissão da Ordem de Serviços pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, data esta que será a base para a contagem dos prazos pactuados;

5.3.4. A execução do serviço deverá ser detalhada em Ordem de Serviço, onde ficarão definidos os serviços, quantidades e o prazo de execução para cada serviço.

5.4. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS:

5.4.1. Dar garantia de seus serviços pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a contar do Termo de Recebimento.

6. DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços relacionados à manutenção predial compreendem das unidades do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, com o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, veículos, bem como dos demais recursos necessários ao desempenho das atividades a serem desenvolvidas em cada serviço e localidade específicos, observando padrões de qualidade definidos nas especificações e normas técnicas pertinentes;

6.2. A execução dos serviços visa sanar as deficiências das instalações físicas, não sendo permitidas alterações dos ambientes, aumento de área construída ou construção de equipamentos complementares;

6.3. Entende-se por "unidades", aquelas próprias, locadas e ou conveniadas, urbanas ou rurais, podendo ser escolas, unidades de educação infantil, unidades de saúde, assistência social e todos aqueles utilizados pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, para o desenvolvimento de suas atividades;

6.4. Os serviços contemplados neste Termo de Referência são de baixa complexidade, ficando vedada a execução de obras e serviços que necessitem de projeto básico e executivo de arquitetura ou engenharia;

6.5. Considera-se, os seguintes termos:

a) *Reparos Preventivos: pequenas intervenções destinadas a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação de uma edificação, colocando em risco seu funcionamento;*
b) *Reparos Corretivos: pequenas intervenções destinadas readequar ou reparar problemas identificados em uma edificação, que afetam sua estrutura e/ou seu funcionamento;*
c) *Adaptação: serviços de modificações prediais, com a aplicação e/ou substituição de materiais, podendo incluir também mudanças nas instalações, de forma manter a finalidade e ou funcionalidade de um a edificação;*
d) *Recuperação: serviços que visam recuperar as condições de uso de parte de edificações e/ou suas instalações com problemas, com aplicação e/ou substituição de materiais, componentes ou acessórios;*
e) *Conservação: serviços que objetivam corrigir defeitos nas edificações e instalações, porém sem alteração significativa, mantendo sua finalidade e funcionamento;*
f) *Modernização: serviços de adequação em uma edificação e/ou suas instalações para atender a uma exigência de atualização normativa e/ou tecnológica para manutenção de sua finalidade e funcionalidade;*

6.6. Os serviços que configuram o escopo da contratação compreendem os seguintes itens:

*6.6.1. **Serviços Preliminares:***

Abertura de acesso, capina, demolições, limpeza do terreno, retirada e remoção de estruturas, materiais,

AMESP FLS. 0019 Assinatura

tubulações, ferragens, entulhos, resíduos diversos e demais serviços relacionados, todos de baixa complexidade;

6.6.2. Serviços de Movimentação de Solo:
Aterro, compactação, escavação, lastro, reaterro, terraplenagem, transporte e demais serviços relacionados todos de baixa complexidade;

6.6.3. Serviços em Fundações Superficiais e Estruturas:
Possíveis serviços de pequenos reparos: de infraestrutura e superestrutura para evitar o comprometimento da estabilidade do prédio a serem especificados nas respectivas Ordens de Serviço, como concretagem, armação, contenções, escoramentos, estruturas metálicas, formas, juntas, lajes, lastros, painéis, reforço estrutural, valas, vergas e demais serviços relacionados, todos de baixa complexidade;

6.6.4. Serviços em Alvenarias e Painéis:
Alvenarias, blocos de vidro, cobogó, divisórias fechamentos, placas de gesso, construção, reforma, recolocação, retirada e demais serviços relacionados (todos os materiais deverão sempre que possível acompanhar o padrão existente);

6.6.5. Serviços em coberturas:
Revisão e manutenção na cobertura visando a eliminação de vazamentos e falhas. Os itens danificados ou faltantes, deverão ser repostos, substituídos e/ou tratados adequadamente. A estrutura da cobertura deverá ser convenientemente reforçada ou reparada quando a mesma apresentar deformações. Possíveis reparos ou substituições de calhas, canaletas, chaminés, coifas, conexões pluviais, cumeeiras, estruturas, fibras, pingadeiras, rufos, suportes, suspiros, telhas, tramas, tubos e demais serviços relacionados;

6.6.6. Serviços em forros:
Revisões ou reparos: em forro conforme o revestimento existente, podendo ser substituído, parcialmente ou em sua totalidade conforme a situação encontrada;

6.6.7. Serviços hidráulicos e hidrossanitários:
Reparos: nas instalações para eliminação de vazamentos, limpezas, desobstrução, verificação de cavalete, tubulações, conexões e equipamentos das redes de água fria, rede de esgoto, rede de águas pluviais, aparelhos e metais sanitários (Incluindo acessórios como buchas, caixas, conjuntos elevatórios, gabinetes, porta papel, ralos, registros, saboneteiras, suportes, tampões, terminais, válvulas, vedações e demais serviços relacionados);

6.6.8. Serviços na Rede de incêndio:
Verificação: das tubulações, registros; bombas (quando existentes); registro de recalque no passeio; revisão hidrantes, detector de fumaça, iluminação de emergência, inclusive mangueiras e acessórios, placas de sinalização, sistemas de alarme, sistemas de sinalização e demais serviços relacionados, com atenção as normas técnicas vigentes;

6.6.9. Serviços elétricos e de iluminação:
Verificação, manutenção e adequação das instalações elétricas: Entrada de energia, quadro geral, quadros de distribuição, disjuntores, cabeamento e tubulações, calhas e dutos, interruptores e tomadas, luminárias, sistema de para-raios, placas, perfilados, terminais, transformadores, sistema de alta tensão e demais serviços

AMESP
FLS.: 0020
Assinatura

relacionados. Os critérios adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos. O atendimento às Normas Técnicas é imprescindível na execução da reforma ou execução destas instalações;

6.6.10. Serviços de impermeabilização:

Os itens que estiverem apresentando vazamentos e infiltrações deverão ser impermeabilizados de acordo com normas e especificações (Caixas separadora água e óleo, calhas, canaletas, juntas de dilatação, lajes, poços de visita, reservatórios, superfícies diversas e demais itens relacionados);

6.6.11. Serviços em Pisos:

Os pisos danificados deverão ser demolidos e refeitos total ou parcialmente segundo a sua necessidade, incluindo contrapisos, passeios, revestimentos, rodapé, soleira, testeira (os materiais deverão sempre que possível acompanhar o existente);

6.6.12. Serviços de Revestimentos:

Possíveis serviços como: apicoamento, remoção, reparo, substituição, instalação, limpeza, escarificação entre outros serviços relacionados. Os revestimentos de tetos e paredes que apresentarem sinais de soltura ou danos, deverão ser removidos e refeitos conforme o padrão existente;

6.6.13. Serviços de Pintura e Proteção Anticorrosiva:

Remoção de falhas, lixamento quando necessário, retoque de massa e recobrimento com demãos necessárias (emassamento, estuques, fundo selador, jateamento, limpeza, lixamento, polimento, solventes, texturas, tintas, tratamento em esquadrias de madeira e metálicas, paredes, pisos, tetos e demais serviços relacionados);

6.6.14. Serviços de telefonia e instalações complementares:

Manutenção de: tubulações, caixas, calhas, conectores, conexões, cordoalhas, eletroduto, perfilados, fios, cabos e interruptores telefônicos, placas e tomadas, tubulações, suportes, terminais e demais serviços relacionados;

6.6.15. Serviços de esquadrias, ferragens e vidros:

Manutenção: dos elementos, com a substituição das partes danificadas ou faltantes, observando o padrão existente (alizares, aramados batentes, claraboias, fechaduras, ferragens, grades e gradis, guarda-corpos, janelas, marcos, portas, portões, puxadores, vidros e demais serviços relacionados);

6.6.16. Serviços de drenagem e contenção:

Reparos: Boca-de-lobo, bueiro, caixa coletora, calhas, canaletas, contenção de taludes, desobstrução de caixas, tubulações, fossas sépticas, poços de visita, redes pluviais, recuperação vegetal, reservatórios, revestimentos, sarjetas, taludes, tampões, tubulações e demais serviços relacionados;

6.6.17. Serviços de urbanização:

Manutenção, recuperação ou substituição de: alambrados, cercas, destoca, gradeados, portões, irrigação, mourões, paisagismo, placas de sinalização, plantio, poda, recomposição de passeio, revestimento com biomanta, revolvimento de solos, semeadura e demais serviços relacionados;

6.6.18. Serviços complementares:

Manutenção das áreas externas no entorno das edificações, como reparos dos componentes afins, tais como muros, alambrados, pisos, taludes, quadra, canaletas etc.

AMESP
Fls: 0021
Assinatura

6.7. *Não fazem parte do objeto da contratação os serviços de troca, recuperação e conservação de equipamentos que constituam peças isoladas e que não estejam incorporados ao serviço específico, inclusive elevadores.*

6.8. *Quando da execução de serviços de reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação das edificações e demais instalações do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá arcar com o fornecimento e mobilização de mão de obra, insumos, materiais, componentes, ferramentas e equipamentos, custos, taxas, impostos e demais despesas de forma possibilitar a plena execução dos serviços dentro do prazo, qualidade e segurança exigida pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE;*

6.9. *Os serviços referentes a mobilização e desmobilização, **quando aplicáveis**, deverão estar itemizados na Ordem de Serviço, considerando a distância do município base (Pouso Alegre) e o local onde serão executados os serviços. Para tal deverão ser selecionados os itens compatíveis na composição do Orçamento;*

6.10. *Deverão ser considerados, **quando aplicáveis**, os itens referentes a administração local, estes deverão estar itemizados na Ordem de Serviço. O valor referente a Administração local será medido e pago proporcionalmente ao percentual de execução do serviço.*

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1. *Face ao disposto no artigo 125, da Lei Federal n.º 14.133/21, os quantitativos orçados poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial;*

7.2. *O objeto deste Termo de Referência deve ser executado diretamente pela empresa contratada, não podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da empresa contratada pelo ônus e perfeição técnica deste;*

7.3. *Os serviços serão executados conforme demanda, de acordo com a necessidade, em áreas urbanas e rurais e demais localidades dos Municípios;*

7.4. *A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 20 (vinte) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviços;*

7.5. *A demanda se dará em conformidade com o juízo de oportunidade e conveniência do órgão solicitante, mediante a expedição de Ordem de Serviços;*

7.6. *Os locais da execução dos serviços serão determinados e comunicados a CONTRATADA por Servidor designado do Departamento de Obras do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, por meio de um Relatório Técnico Específico da unidade que demandará manutenção;*

7.7. *A execução e qualidade dos serviços, bem como as horas trabalhadas pelos Profissionais necessários requisitados, serão acompanhados e fiscalizados por servidores devidamente designados pelo Departamento de Obras de cada Município;*

7.8. *Os prazos para entrega de trabalhos serão controlados e definidos pelo Departamento de Obras ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, em reunião com o Representante Legal da empresa CONTRATADA, ouvido - sempre - o prestador de serviços, analisando-se caso a caso, de acordo com o nível de complexidade e as condições determinantes das tarefas. Após a definição dos prazos, sua inobservância acarretará as sanções administrativas de que tratam a Lei, o Edital e o Contrato;*

AMESP
FLS.: 0022
Assinatura

7.9. *Ao final de cada serviço, a Empresa Contratada deverá fornecer à Fiscalização do Município Contratante memória de cálculo dos serviços e relatório fotográfico impresso, contendo imagens detalhadas de toda a execução, conforme ordem de serviço emitida, sendo que as fotografias deverão ser entregues em formato digital JPG;*

7.10. *A planilha de medição será preenchida em reflexo das quantidades de serviços executados. Nesse contexto, o relatório fotográfico refletirá cada um dos serviços elencados na planilha de medições;*

7.11. *Juntamente com a planilha de medição e com o relatório fotográfico, a Empresa Contratada entregará memória de cálculo que justifique os quantitativos inseridos na planilha de medição;*

7.12. *A Empresa Contratada será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade até a conclusão do objeto;*

7.13. *Todo o aparato normativo técnico e legal envolvido com o desenvolvimento dos trabalhos deverá ser seguido, sendo de inteira responsabilidade da contratada eventuais desvios em relação às diretrizes, parâmetros ou requisitos nele estabelecidos, mesmo após recebimento pela Fiscalização do Município Contratante;*

7.14. *Todo o ferramental e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de rotina das equipes são de responsabilidade única e exclusiva da Empresa Contratada;*

7.15. *As equipes serão vistoriadas sistematicamente "sem aviso prévio", pela fiscalização do Município Contratante para verificação do atendimento quanto à quantidade e qualidade do ferramental necessário e do equipamento mínimo à sua disposição para atendimento aos serviços constantes da planilha;*

7.16. *A sua inobservância implicará na suspensão dos trabalhos das equipes até que se regularize tal situação;*

7.17. *A Empresa Contratada, ao realizar atividades próximas as vias públicas, deverá obedecer aos critérios de sinalização contidos nas normas técnicas e legislações aplicáveis;*

7.18. *A Empresa Contratada deverá dispor de material de sinalização em quantidade suficiente e em boas condições de conservação, de forma a atender a simultaneidade da execução dos serviços;*

7.19. *A Empresa Contratada deverá ter capacidade operacional de executar, no mínimo, 3 (três) Ordens de Serviço de forma simultânea por Contrato;*

7.20. *Os empregados deverão apresentar-se corretamente uniformizados em um só padrão, identificados e utilizando os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários;*

7.21. *Fica reservado à Fiscalização do Município Contratante o direito de impedir o trabalho de todo e qualquer empregado/equipe que não estiver devidamente trajado e/ou sem a utilização dos EPIs e/ou EPCs necessários.*

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

8.1. *Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após término dos serviços, obrigando-se a repará-lo de imediato;*

8.2. *Comunicar, por escrito, ao Município Contratante quaisquer erros ou incoerências verificadas nas planilhas e especificações técnicas, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a execução incorreta de serviços de qualquer natureza;*

AMESP Fls. 0023 Assinatura

8.3. *Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas as normas correlatas;*

8.4. *Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo vetado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se subempreitadas parciais relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização;*

8.5. *Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início das obras, o profissional responsável pela execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado na licitação, devendo este apresentar as mesmas competências técnicas comprovadas por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica, registrado no CREA;*

8.6. *Apresentar, no primeiro dia de trabalho, relação do seu pessoal, em duas vias, constando nome completo e número da Carteira de Identidade de cada funcionário;*

8.7. *Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos estipulados;*

8.8. *Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;*

8.9. *Encaminhar ao Município Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços executados;*

8.10. *Todos os danos causados às instalações, pavimentações etc., em consequência dos serviços ou por necessidade deles, serão de inteira responsabilidade da Empresa Contratada, o qual deverá fazer os reparos necessários, sem ônus para o Município Contratante. Na execução dos reparos serão usados materiais novos, de primeira qualidade, iguais aos originais;*

8.11. *Em caso de dúvidas durante a execução dos trabalhos, caberá a Empresa Contratada acionar a Fiscalização do Município Contratante, a qual determinará o que julgar mais indicado, comunicando à Contratada a solução adotada;*

8.12. *A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Empresa Contratada, observadas as leis em vigor deverão ser considerados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestres;*

8.13. *Compete à Empresa Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite;*

8.14. *A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação de sinais correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O Município Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem;*

8.15. *Todo acidente ou incidente no transcorrer dos serviços, acarretando danos pessoais ou materiais, será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada;*

8.16. *A Empresa Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que*

AMESP
FLS.: 0024
Assinatura

exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com pessoal, material, instalações e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços;

8.17. *Ficará a cargo da Empresa Contratada o empenho do número suficiente de equipamentos para execução dos trabalhos dentro dos prazos estipulados pela Fiscalização; além dos equipamentos de reserva suficientes para substituir máquinas em reparo ou deficientes;*

8.18. *A Empresa Contratada será responsável pela ordem e segurança durante a execução dos trabalhos, providenciará, construirá e manterá todas as barricadas e sinalização necessárias. Deverá tomar todas as providências cabíveis para a proteção da obra e segurança do público;*

8.19. *A Empresa Contratada deverá preencher todas as exigências da lei, normas e regulamentos em vigor, que afetem as instalações, sua manutenção e operação e será responsável por todas as demais demandas resultantes de má administração dos trabalhos;*

8.20. *A Empresa Contratada, durante todo o período de execução dos serviços, deverá atender a toda a legislação referente à segurança do trabalho no que lhe couber. Em caso de acidente do trabalho, deve ser comunicado imediatamente ao Município Contratante, registrado e reportado à Secretaria do Trabalho, bem como deverão ser cumpridos todos os trâmites presentes na legislação pertinente;*

8.21. *Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;*

8.22. *Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, para representá-lo na execução do contrato;*

8.23. *Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;*

8.24. *Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;*

8.25. *Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante;*

8.26. *Não havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a empresa contratada não contribuiu entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos serviços serão consignados pelo engenheiro fiscal no relatório diário que será parte integrante do pagamento;*

8.27. *O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na impossibilidade de trabalhar normalmente pelo não atendimento das exigências especificadas no contrato, acarretará a aplicação de sanções à contratada;*

8.28. *Os locais onde serão realizados os serviços deverão estar devidamente sinalizados em acordo com as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos trabalhadores;*

8.29. *A empresa contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, bem como de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, além dos que forem solicitados pela*

AMESP
Fls.: 0025
Assinatura

fiscalização.

8.30. *Caminhões e demais maquinários deverão conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP;*

8.31. *Fornecer todo material e mão de obra pertinente à execução dos serviços;*

8.32. *Dar garantia de seus serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do seu Termo de Recebimento;*

8.33. *Participar de reuniões programadas pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE;*

8.34. *Respeitar as normas estabelecidas pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE;*

8.35. *Assumir, automaticamente, ao firmar a Ata de Registro de Preços, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e ao ÓRGÃO PARTICIPANTE que o compõem ou a terceiros, inclusive por acidentes com ou sem mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos;*

8.36. *Resguardar a ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força de contrato;*

8.37. *Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados;*

8.38. *Registrar junto ao Conselho competente a Anotação/Registro Responsabilidade Técnica por todos os serviços realizados;*

8.39. *Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE, acatando as orientações e decisões do setor de fiscalização, bem como dos profissionais que respondem por aquele setor.*

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. *Responder às solicitações da Empresa Contratada, para deliberações relativas ao início, desenvolvimento e aprovações de etapas e frentes de serviços;*

9.2. *Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no edital;*

9.3. *Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor designado para esse fim, documentando as ocorrências e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos à execução dos serviços;*

9.4. *Prestar aos funcionários da Empresa Contratada todas as informações e esclarecimentos que sejam indispensáveis para a concretização dos serviços;*

9.5. *Comunicar à Empresa Contratada as irregularidades na execução do serviço, a fim de que a empresa adote as providências cabíveis para sanar a questão;*

9.6. *Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no edital e nestas especificações técnicas;*

9.7. *Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar dúvidas relativas à execução dos trabalhos;*

9.8. *Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento de cada atividade dos serviços;*

9.9. *Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação em vigor;*

9.10. *Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários em relação aos serviços prestados pela Empresa Contratada;*

AMESP FLS.: 0026 Assinatura

9.11. *Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora;*

9.12. *Responsabilizar-se pela elaboração e aprovação do projeto básico/croqui, pela fiscalização e medição dos serviços;*

9.13. *Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas;*

9.14. *Prestar todos os esclarecimentos necessários para a prestação de serviços objeto desta contratação;*

9.15. *Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso;*

9.16. *Indicar funcionário da área técnica para identificar a demanda dos serviços e encaminhar à empresa contratada através de reuniões e/ou emissão de ordem de serviço;*

9.17. *Indicar funcionário da área técnica para acompanhar e receber os serviços executados;*

9.18. *Indicar funcionário para acompanhar o armazenamento e descarte de todo o material inservível que for substituído.*

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. *Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).*

10.2. *Comprovação da* ***capacidade técnico-operacional****, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s), CREA/CAU, na forma do parágrafo único do art. 55 da Resolução nº 1.025 do CONFEA, de 30 de outubro de 2009, que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços de natureza e vulto compatível com o objeto ora licitado e que façam explícita referência pelo menos às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto da presente licitação, em instalações prediais, sendo aceitos o somatório de atestados, com as características nos itens a seguir:*

I) Manutenção e/ou reforma e/ou reparo em:
- *a) Edificações;*
- *b) Instalações Hidrossanitárias;*
- *c) Instalações de Águas Pluviais;*
- *d) Sistema de Drenagem;*
- *e) Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio;*
- *f) Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA;*
- *g) Instalações Elétricas em baixa tensão;*
- *h) Sistemas de Cabeamento Lógico, CFTV e Alarme;*
- *i) Estruturas de concreto;*
- *j) Muros e/ou alambrados;*
- *k) Coberturas ou telhados;*

II) Demolições e remoções

AMESP
FLS: 0027
Assinatura

10.3. *Comprovação de* ***capacidade técnico-profissional****, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) tenham executado, no âmbito de suas atribuições, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado:*

I) Manutenção e/ou reforma e/ou reparo em:
- *a) Edificações;*
- *b) Instalações Hidrossanitárias;*
- *c) Instalações de Águas Pluviais;*
- *d) Sistema de Drenagem;*
- *e) Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio;*
- *f) Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA;*
- *g) Instalações Elétricas em baixa tensão;*
- *h) Sistemas de Cabeamento Lógico, CFTV e Alarme;*
- *i) Estruturas de concreto;*
- *j) Muros e/ou alambrados;*
- *k) Coberturas ou telhados;*

II) Demolições e remoções

10.4. ***DECLARAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,*** *elaborado em papel timbrado da empresa e subscrita por seu representante legal, indicando o pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, contendo no mínimo:* ***01 (um) Engenheiro Civil; 01 (um) Arquiteto e Urbanista; 01 (um) Engenheiro Eletricista.***

10.5. *A comprovação do profissional do quadro técnico da empresa também poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU;*

10.6. *A efetiva contratação destes profissionais pela empresa somente será obrigatória, após a assinatura da ARP;*

10.7. *Nos termos do § 6º do Art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela empresa deverão participar dos serviços objeto deste Termo de Referência, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP;*

10.8. *Relativamente às comprovações exigidas neste subitem, apresentar toda a documentação respectiva e em havendo data de validade em quaisquer documentos, estes deverão estar válidos na data de sua apresentação;*

10.9. *A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:*
- *Nome do contratado e do CONTRATANTE;*
- *Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);*
- *Localização do serviço;*
- *Serviços executados (discriminação e quantidades);*

AMESP
FLS.: 0028
Assinatura

10.10. *O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) as características citadas nas condições acima, não serão considerados;*

10.11. *Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.*

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. *A empresa que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento do processo licitatório, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e prejuízos causados ao ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE em função da não conclusão do processo licitatório bem como do objeto pretendido;*

11.2. *A participação da empresa na licitação importa na restrita aceitação das condições estabelecidas no presente Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, que fazem parte integrante do Edital, como se nele estivessem integralmente reproduzidos;*

11.3. *O ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE se reserva ainda, o direito de revogar ou anular a licitação, parcial ou totalmente, bem como rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde que estas não atendam às condições estabelecidas no Edital, sem que caiba as proponentes o direito de qualquer reclamação ou indenização;*

11.4. *A partir da sua entrega, as propostas serão consideradas objeto de análise, vedando-se a qualquer interessado procurar empregados do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE ou membros da Comissão para tratar de assuntos relacionados com a licitação, ressalvadas as hipóteses e formas previstas pela legislação pertinente;*

11.5. *Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e condições fixadas neste Termo de Referência;*

11.6. *Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou elaborarem proposta relativa ao processo licitatório;*

11.7. *A empresa proponente, durante o processo de licitação, é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados;*

11.8. *Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Termo de Referência serão sanados pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, obedecida a legislação vigente.*

Pouso Alegre (MG), 15 de maio de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.05.15 10:40:26 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
M.S.: 0029
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

CÓDIGO: ***AME-A1/DOC/LIC/00-00***

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DOCUMENTO TÉCNICO:	*ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL" E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS.*
CLIENTE:	*CONSÓRCIO AMESP* *Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP* *CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40* *Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442*

AMESP Fls.: 0030 Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

1. CONSIDERAÇÕES

Para este certame será admitido ***maior desconto*** *na Planilha Referencial do SEINFRA – referente a Região Sul de Minas Gerias, sem desoneração,* ***exceto a tabela de preços unitários referentes a consultoria e projetos****. As planilhas podem ser encontradas no endereço eletrônico https://portal.der.mg.gov.br/portal-seinfra-frontend/login, após o efetivo cadastro no portal DER-MG onde são publicadas as tabelas e composições de custo, na aba "Referencial de Custos". As fichas técnicas poderão ser encontradas pelo link a seguir: https://www.der.mg.gov.br/obras/sistema-referencial-de-custos/ficha-tecnicas.*

O valor global estimado é de ***R$ 86.777.466,15*** *(oitenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), conforme apresentado no* ***ANEXO IV****.*

Pouso Alegre (MG), 15 de maio de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.05.15 10:40:43 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
Fls. 0031
Assinatura

CÓDIGO: **AME-A1/DOC/LIC/00-00**

ANEXO II: DEMONSTRATIVO DO BDI

SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO II – DEMONSTRATIVO DO BDI É PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA DE "SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL" E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
Fls.: 0032
Assinatura

2. DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI

O demonstrativo referente ao BDI utilizado na planilha orçamentária foi retirado das disposições encontradas no SEINFRA mais atualizado, mês de Janeiro/2024.

BDI (CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31 31/08/15)

LICITAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Base de Preços: SEINFRA JAN/24

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (ISS[2] = 5%)
CUSTO DIRETO	CD	100,00%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
LUCRO BRUTO	L	7,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,83%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS		2,27%
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%
RISCO (*)	R	1,27%
TRIBUTOS	I	6,15%
ISS	ISS[1]	2,50%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
CPRB	INSS	

FÓRMULA	BDI =	$\frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)}{(1-(I+CPRB))}$
BDI (NUMERADOR)		16,81%
BDI (DENOMINADOR)		93,85%
	BDI =	24,47%

OBSERVAÇÕES
[1] SIGLA [2]QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
O VALOR DO ISS ADOTADO FOI DE 5%

Pouso Alegre (MG), 15 de maio de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.05.15 10:41:10 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
FLS. 0033
Assinatura

CÓDIGO: **AME-A1/DOC/LIC/00-00**

ANEXO III: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO III – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL" E É COMPOSTO POR 5 (CINCO) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP Fls.: 0034 Assinatura

iCTHUS ENGENHARIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992099

COMPLEMENTAR à MG20242818580

1. Responsavel Técnico

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1402955235**
Registro: **MG0000046052D MG**

Empresa contratada: **ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME**

Registro Nacional: **0000027939-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Associação dos Municipios da Microrregião do Médio Sapucaí**

CPF/CNPJ: **20.362.307/0001-40**

RUA COMENDADOR JOSé GARCIA

Nº: **774**

Complemento:

Bairro: **SAUDADE - BOM JESUS**

Cidade: **POUSO ALEGRE**

UF: **MG**

CEP: **37553442**

Contrato: **02/2024**

Celebrado em: **27/02/2024**

Valor: **R$ 100.000,00**

Tipo do contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA COMENDADOR JOSé GARCIA

Nº: **774**

Complemento:

Bairro: **SAUDADE - BOM JESUS**

Cidade: **POUSO ALEGRE**

UF: **MG**

CEP: **37553442**

Data de Início: **05/03/2024**

Previsão de término: **26/02/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **COMERCIAL**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Associação dos Municipios da Microrregião do Médio Sapucaí**

CPF/CNPJ: **20.362.307/0001-40**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
36 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
36 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
36 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
36 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
36 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	1,00	un
36 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
36 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA	1,00	un
36 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	un
36 - Especificação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,00	un
36 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
36 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://siacw.crea-mg.org.br:8080/sgt/BRCOI... com a chave: BCCJS...
Impresso em: 14/05/2024 às 18:32:51 por: ...ip: 200.20.56.75

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732
atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG

AMESP
Fls.: 0035
Assinatura

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992099

COMPLEMENTAR à MG20242818580

28 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	1,00	un
39 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
8 - Consultoria	Quantidade	Unidade
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico, com a chave 8C22R, impresso em 14/05/2024 às 18:32:54 por IP 200.25.96.75

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732 Fax

CREA-MG

AMESP
FLS.: 0036
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242818580

23 - Consultoria > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	1,00	un
23 - Consultoria > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
23 - Consultoria > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - CANALETA	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	un
23 - Consultoria > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,00	un
23 - Consultoria > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO DIVERSAS - REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO - PARA OS MUNICÍPIOS COMPONENTES DA AMESP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAI

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

AEPA - Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI - CPF: 471.432.076-91

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - CNPJ: 20.362.307/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou comprovação no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BC2J6
Impresso em: 14/05/2024 às 18:32:52 por: ip: 200.25.94.75

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax

CREA-MG

AMESP Fls.: 0037 Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992099

COMPLEMENTAR à
MG20242818580

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **14/05/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8604731808**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BC2A
Impresso em: 14/05/2024 às 18:32:52 por : ip: 200.25.56.75

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732 Fax:

CREA-MG

AMESP
Fls.: 0038
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

CÓDIGO: **AME-A1/DOC/LIC/00-00**

ANEXO IV: MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO III – MEMORIAL DE CÁLCULO E É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A LICITAÇÃO DE "SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL" E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
FLS.: 0039
Assinatura

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Os valores estipulados por Município, foram obtidos por meio de estudos e consultas de licitações passadas realizada por Municípios consorciados – devidamente publicadas – e projeções de futuras oscilações das demandas originárias, bem como, o ingresso de novos municípios consorciados, com respaldo orçamentário e financeiro obtidos em análise das leis orçamentárias municipais. Assim sendo, admitiu-se para o menor Município o valor de R$ 300.000,00, sendo desta forma dissipado por meio do coeficiente habitacional para os demais Municípios.

2. PLANILHAS DE CONSUMO PREVISTO POR MUNICÍPIO:

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE DE VALOR ESTIPULADO POR MUNICÍPIO
1	ANDRADAS	40.553	6,78%	R$ 5.882.930,37
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	0,99%	R$ 862.137,33
3	BORDA DA MATA	17.404	2,91%	R$ 2.524.758,22
4	BUENO BRANDÃO	10.911	1,82%	R$ 1.582.833,66
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	1,99%	R$ 1.723.984,53
6	CAREAÇU	6.816	1,14%	R$ 988.781,43
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	1,93%	R$ 1.675.096,71
8	CAMANDUCAIA	26.097	4,36%	R$ 3.785.831,72
9	CAMPESTRE	20.696	3,46%	R$ 3.002.321,08
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	1,82%	R$ 1.578.336,56
11	CONGONHAL	11.083	1,85%	R$ 1.607.785,30
12	ELOI MENDES	26.336	4,40%	R$ 3.820.502,90
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,11%	R$ 959.042,55
14	ESTIVA	11.502	1,92%	R$ 1.668.568,67
15	INCONFIDENTES	7.301	1,22%	R$ 1.059.139,26
16	IPUIUNA	9.135	1,53%	R$ 1.325.193,42
17	JACUTINGA	25.525	4,27%	R$ 3.702.853,00
18	MONTE SIÃO	24.089	4,03%	R$ 3.494.535,78
19	OURO FINO	32.094	5,37%	R$ 4.655.802,71
20	PARAISÓPOLIS	20.445	3,42%	R$ 2.965.909,09
21	POÇO FUNDO	16.388	2,74%	R$ 2.377.369,44
22	POUSO ALEGRE	152.217	25,45%	R$ 22.081.769,83
23	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	6,79%	R$ 5.894.825,92
24	SÃO BENTO ABADE	4.713	0,79%	R$ 683.704,06
25	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	4,01%	R$ 3.475.676,98
26	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,07%	R$ 926.547,39
27	SENADOR AMARAL	6.206	1,04%	R$ 900.290,14
28	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,35%	R$ 300.000,00
29	TOCOS DO MOJI	3.826	0,64%	R$ 555.029,01
30	TURVOLÂNDIA	4.935	0,82%	R$ 715.909,09
	SOMATÓRIO TOTAL	**598.186**	**100%**	**R$ 86.777.466,15**

Pouso Alegre (MG), 15 de maio de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.05.15 10:41:57 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96
Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

FLS.: 0040

Assinatura

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242818580

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1402955235**

Registro: **MG0000046052D MG**

Empresa contratada: **ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Registro Nacional: **0000027939-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucai**

CPF/CNPJ: **20.362.307/0001-40**

RUA COMENDADOR JOSé GARCIA

Nº: **774**

Complemento:

Bairro: **SAUDADE - BOM JESUS**

Cidade: **POUSO ALEGRE**

UF: **MG**

CEP: **37553442**

Contrato: **02/2024**

Celebrado em: **27/02/2024**

Valor: **R$ 100.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA COMENDADOR JOSé GARCIA

Nº: **774**

Complemento:

Bairro: **SAUDADE - BOM JESUS**

Cidade: **POUSO ALEGRE**

UF: **MG**

CEP: **37553442**

Data de Início: **05/03/2024**

Previsão de término: **26/02/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **COMERCIAL**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucai**

CPF/CNPJ: **20.362.307/0001-40**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	1,00	un
38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA	1,00	un
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	un
38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,00	un
38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C226
Impresso em: 14/05/2024 às 18:32:51 por: , ip: 200.25.56.75

AMESP
FLS.: 0041
Assinatura

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242818580

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	1,00	un
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
8 - Consultoria	Quantidade	Unidade
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un

AMESP
FLS.: 0042

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242818580

23 - Consultoria > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	1,00	un
23 - Consultoria > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
23 - Consultoria > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	un
23 - Consultoria > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,00	un
23 - Consultoria > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	1,00	un
23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
23 - Consultoria > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO DIVERSAS - REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL: TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO - PARA OS MUNICIPIOS COMPONENTES DA AMESP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

AEPA - Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre

8. Assinaturas

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691 Dados: 2024.05.14 18:36:32 -03'00'

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI - CPF: 471.432.076-91

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Associação dos Municipios da Microrregião do Médio Sapucaí - CNPJ: 20.362.307/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

AMESP
Fls.: 0043
Assinatura

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242992099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à
MG20242818580

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **14/05/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8604731808**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C226
Impresso em: 14/05/2024 às 18:32:52 por: , ip: 200.25.56.75

AMESP
FLS.: 0044
Assinatura

Do Diretor Executivo

Para Assessoria Jurídica

Estamos remetendo o presente referente ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços a ser instaurado, com a minuta do edital e seus anexos para análise e parecer de Vossa Senhoria.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.20 13:07:23 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo
AMESP

AMESP
Fls.: 0045
Assinatura

AUTORIZO a abertura da Licitação na modalidade própria.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.20 13:08:45 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo

AMESP

AMESP
Fls.: 0046
Assinatura

PREAMBULO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

TIPO: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OBSERVANDO-SE A TABELA OFICIAL SEINFRA ATUALIZADA E COM PROPOSTA SUPERIOR A "0" (ZERO)

ÓRGÃO REQUISITANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ABERTURA DA SESSÃO: 28/05/2024 às 09h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 28/05/2024 a partir de 09h01min.

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 28/05/2024 ás 08h30min.

I – OBJETO

1.1. Constitui objeto deste **PREGÃO** o **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

1.2. Para o fornecimento dos itens licitados haverá uma Ata de Registro de Preços, que será firmada entre a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** e a empresa licitante declarada vencedora.

AMESP
FLS.: 0047
Assinatura

1.3. A **DETENTORA** da Ata de Registro de Preços a ser firmada, se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante sua vigência.

II – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. O fornecimento deverá ser nas condições previstas no Termo de Referência.

2.2. A empresa vencedora somente fornecerá os itens mediante solicitação e Ordem de Fornecimento – OF, emitida pelo ORGÃO PARTICIPANTE.

III – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa referente ao fornecimento, objeto da licitação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.20 13:09:11 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo

AMESP
FLS.: 0048
Assinatura

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

TIPO: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OBSERVANDO-SE A TABELA OFICIAL SEINFRA ATUALIZADA E COM PROPOSTA SUPERIOR A "0" (ZERO)

ÓRGÃO REQUISITANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ABERTURA DA SESSÃO: 28/05/2024 às 09h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 28/05/2024 a partir de 09h01min.

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 28/05/2024 ás 08h30min.

A **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** pessoa jurídica de direito público na forma de Associação Pública, inscrita no CNPJ sob o n° 20.362.307/0001-40, com endereço na Rua Comendador José Garcia, n.º 774, Centro, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR,** através de seu Pregoeiro nomeado, nos termos da **Portaria nº 01/2024,** usando das atribuições que lhe são conferidas torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** para registro de preços **LICITAÇÃO COMPARTILHADA**, na forma **ELETRÔNICA**, de acordo com as disposições constantes do Edital, do Termo de Referência e dos respectivos anexos. O presente Processo integra o Sistema de Licitações Compartilhadas da AMESP, nos termos Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 17, § 2º art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislação aplicável, e as exigências estabelecidas neste Edital. A(s) Ata(s) decorrentes deste processo poderá(ão) gerar contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação consorciados doravante denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** que são:

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP
ANDRADAS
BANDEIRA DO SUL
BORDA DA MATA
BUENO BRANDÃO

AMESP
Fls.: 0049
Assinatura

CACHOEIRA DE MINAS
CAREAÇU
CARMO DA CACHOEIRA
CAMANDUCAIA
CAMPESTRE
CONGONHAL
ELÓI MENDES
CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
INCONFIDENTES
IPUIUNA
JACUTINGA
MONTE SIÃO
OURO FINO
PARAISÓPOLIS
POÇO FUNDO
POUSO ALEGRE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO ABADE
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SENADOR AMARAL
SENADOR JOSÉ BENTO
TOCOS DO MOJI
TURVOLÂNDIA

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficará prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixados para abertura das propostas comerciais.

1. INFORMAÇÕES.

1.1. As informações administrativas relativas a este **PREGÃO** poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações e Contratos da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA

AMESP
Fls.: 0050
Assinatura

MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP através do telefone nº (35) 3025-6589 ou pelo e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

2. OBJETO.

2.1. Constitui objeto deste **PREGÃO** a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

2.2. O critério de julgamento adotado será o **MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OBSERVANDO-SE A TABELA OFICIAL SEINFRA ATUALIZADA E COM PROPOSTA SUPERIOR A "0" (ZERO),** observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciadores e participantes são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.2.A detentora da Ata de Registro de Preços assinará o Ata pelo período de 12 (doze) meses contados de sua assinatura para todos os efeitos de direito;

3.3.A duração da Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

3.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser extinta pela Administração a qualquer tempo em favor do interesse público, ficando as obrigações atuais e vincendas sob responsabilidade

AMESP
FLS.: 0051
Assinatura

do ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, sem ônus para o ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, quando a falha ou descumprimento decorrer da falta ou da omissão da Detentora da Ata.

3.5. O ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão obrigados a utilizarem a Ata de Registro de Preços, uma vez que ela não caracteriza compromisso de utilização, podendo revogá-la ou promover licitação específica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que caiba recurso ou qualquer pedido de indenização por parte da DETENTORA.

4. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL.

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar credenciados junto ao provedor do sistema eletrônico http://www.licitamesp.com.br

4.2. Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do site http://www.licitamesp.com.br, conforme instruções nele contidas.

4.3. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal, provedor do sistema eletrônico.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente de eventuais perdas diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.7. Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

AMESP
Fls.: 0052
Assinatura

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

5.2. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

5.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3.1. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006.

5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, inciso I e 14º da Lei nº 14.133, de 2021;

5.4.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.4.8. Não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação.

5.4.9. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam

AMESP
Fls.: 0053
Assinatura

incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ.

5.4.10. Será realizada pesquisa no CEIS (CGU), CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.

5.4.11. Não poderão disputar licitação aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.4.12. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de assistência a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente licitação estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

5.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

b) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

5.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

5.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

AMESP
Fls.: 0054
Assinatura

5.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.5.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

6.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, mediante documento formalizado.

6.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

6.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação até o dia anterior a licitação.

6.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

AMESP
FLS.: 0055
Assinatura

6.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

6.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio http://www.licitamesp.com.br sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

6.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

6.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha disponibilizados pelo Portal Compras Públicas.

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

AMESP
Fls: 0056
Assinatura

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.1.1. Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

8.1.2. Descrição detalhada do objeto, conforme Termo de Referência;

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento.

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

8.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos Contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

AMESP
FLS.: 0057
Assinatura

9.1. A abertura desta licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2. O Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.6. O julgamento das propostas será feito pelo **MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OBSERVANDO-SE A TABELA OFICIAL SEINFRA ATUALIZADA E COM PROPOSTA SUPERIOR A "0" (ZERO).**

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

AMESP
Fls: 0058
Assinatura

9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

9.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a (10) dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.20. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no do art. 60 da Lei Federal nº 14.133/21, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

9.21. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.

AMESP
Fls.: 0059
Assinatura

9.22. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.23. Ocorrendo o empate ficto, na forma do item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta inferior àquela considerada até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

9.23.1. Se a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual convocada não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 9.22, a apresentação de nova proposta no prazo previsto no item anterior.

9.24. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual satisfizer as exigências do item 9.23, será declarado o melhor classificado do item o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

9.25. O disposto nos itens 9.21 ao 9.24 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, bem como às empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no momento do envio de suas propostas pelo sistema.

9.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

9.27. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.27.2. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

AMESP
Fls: 0060
Assinatura

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.28. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

9.29. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.30. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.31. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.32. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.33. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, justificadamente.

9.34. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados, sejam eles em valor (R$) ou desconto (%) será definido no sistema durante seu lançamento e ficará disponível para visualização no mesmo, tal intervalo incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta.

9.35. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, através de campo próprio no Portal, a proposta adequada ao último lance ofertado e, os documentos de habilitação, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:

a) por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro ou pela comissão de contratação, quando o substituir; ou

AMESP
Fls: 0061
Assinatura

b) de ofício, a critério do pregoeiro ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

9.36. Os documentos previstos no Termo de Referência e Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.37. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado.

9.38. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.39. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.40. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64).

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.41. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.42. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

AMESP
Fls.: 0062
Assinatura

9.43. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.44. O licitante que deixar de apresentar a documentação, inclusive em sede de diligência, apresentar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Consórcio AMESP.

9.45. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar preferencialmente no formato PDF.

9.46 O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, que poderão ser visualizados e impressos pelos interessados.

9.47. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro com auxílio da área técnica examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital.

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.3. Deverão estar incluídas no preço e/ou lance, todas as despesas que o compõe, tais como impostos, taxas, frete, descarga, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração.

AMESP
FLS.: 0063
Assinatura

10.4. A proposta de preços deverá ser apresentada preferencialmente no formato PDF, em papel timbrado da empresa, contendo os dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato), e, de preferência, com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; deverá estar assinada pelo representa legal da empresa, contendo seu nome completo, RG e CPF.

Ainda deverá conter:

10.5. Descrição completa e detalhada de cada item classificado, especificando a marca, o modelo (se houver) e fabricante;

10.6. Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 2 (duas) casas decimais;

10.7. Especificação do valor total da proposta, em numeral e por extenso;

10.8. Declaração de que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame, conforme subitem 10.3;

10.9. Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de sua apresentação;

10.10. Especificação do prazo de entrega do objeto.

10.11 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.12. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

10.13 No caso de serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

10.14. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

10.14.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.14.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.15. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

AMESP
Fls.: 0064
Assinatura

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.16. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catálogo, sob pena de não aceitação da proposta, no local e prazo a ser indicado.

10.16.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação dos catálogos, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

10.16.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.16.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

10.16.4. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

10.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO.

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

AMESP
Fls.: 0065
Assinatura

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

11.1.2. Caso conste na Consulta de *Situação do Fornecedor* a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.1.4. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

11.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11.1.5.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitação.

11.1.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.1.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.1.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do

AMESP
Fls.: 0066
Assinatura

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

11.1.13. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.2. Habilitação jurídica:

11.2.1. O licitante vencedor poderá apresentar qualquer um dos documentos abaixo relacionados para fins de habilitação jurídica, não sendo necessária a apresentação de todos:

a) **Registro comercial**, no caso de empresa individual;

b) **Ato constitutivo** e alterações subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) **Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercício;

d) **Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

AMESP
FLS.: 0067
Assinatura

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo **Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI**.

11.2.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

11.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** (CNPJ);

b) Prova de inscrição no **Cadastro Estadual ou Municipal** de contribuintes da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda do Município** da sede ou domicílio da licitante, relativa aos tributos mobiliários e imobiliários, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual,** que deverá ser feita através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS**, que deverá ser feita através da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, dentro do prazo de validade.

g) **Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas**, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) **As MEI, ME e EPP**, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

i) Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista por parte das MEI, ME e EPP**, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação do Pregoeiro para apresentação**, prorrogáveis por igual período, a critério deste consórcio, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;

AMESP
Fls.: 0068
Assinatura

j) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, sem prejuízos das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

k) As **certidões que não possuírem especificação a respeito do prazo** de validade serão aceitas com **até 90 (noventa)** dias da data de sua expedição.

11.4. Qualificação Econômico-Financeira.

11.4.1 **Certidão Negativa de Falência,** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a sessenta dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

11.4.2. Empresas em **recuperação judicial** deverão apresentar um dos seguintes documentos:

11.4.2.1. Apresentar certidão emitida pela instancia judicial competente que certifique que está apta econômica e financeiramente a participar de processo licitatório nos termos da Lei nº 14.133/2021; ou

11.4.2.2. Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

11.4.3. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir;

11.4.3.1. Os documentos referidos no inciso subitem 11.4.3. limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

11.4.4. Documento assinado por profissional legalmente habilitado (contador) demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (LG)", "Índice de Solvência Geral (SG)" e "Índice de Liquidez Corrente (LC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

AMESP
Fls.: 0069
Assinatura

a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

• Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; • Publicados em Diário Oficial; e

• Publicados em jornal de grande circulação; ou

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.3.) Sociedade criada no exercício em curso:

• Por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta: "Índice de Liquidez Geral (ILG)", "Índice de Endividamento (IE)" e "Índice de Liquidez Corrente (ILC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

Índice de Endividamento (IE) IGUAL OU INEFRIOR A 1,0 calculado pela fórmula abaixo:

$$IE = \frac{PC + PELP}{}$$

AMESP
FLS.: 0070
Assinatura

AT

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

Onde: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total.

b.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

b.4) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual 1 (um) em qualquer dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento), do valor total estimado da contratação.

DEMONSTRAÇÃO CONTABIL	**ME E EPP ITG 1000**	**PME´S NBC TG 1000**	**REGRA GERAL**	**S.A. DE CAPITAL ABERTO**
P.B - Balanço Patrimonial	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.R.E - Demonstração do Resultado do Exercício	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório

AMESP
Fls.: 0071
Assinatura

D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente	Facultativo	Obrigatório (Pode ser substituída DLPA)	Obrigatório	Obrigatório
D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados	Facultativo	Facultativo (Obrigatório se substituir a DRA ou DMPL)	Facultativo	Facultativo
D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Facultativo	Obrigatório (Pode ser substituída DLPA)	Obrigatório	Obrigatório
D.F.C.-Demonstração dos Fluxos de Caixa	Facultativo	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
N.E.-Notas Explicativas	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.V.A.-Departamento do Valor Adicionado	Facultativo	Facultativo	Facultativo	Obrigatório

b.5) As Demonstrações Contábeis deverão seguir as normas previstas nas resoluções a seguir, a depender de seu porte:

- Microempresa e Empresa de Pequeno Porte seguirão o conjunto exigido pela Res. CFC 1.418/12, item 26 a 39 - ITG 1000;
- Pequenas e Médias Empresas (PME's) seguirão o conjunto exigido pela Res. CFC 1.255/09, item 3.17 - NBC TG 1000 (RI);
- Demais empresas deverão apresentar suas demonstrações nos termos da Res. CFC 1.185/09, item 10 - NBC TG 26 (R5) e Res. CFC 1.330/11 - ITG 2000 (RI).
- De modo geral podemos sintetizar no quadro a seguir o conjunto completo das demonstrações contábeis por situação e natureza empresarial:

OBS.: Apenas os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar o Balanço Patrimonial, pela aplicação do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC nº 123/06.

AMESP
Fls.: 0072
Assinatura

11.5. Qualificação Técnica.

11.5.1. A documentação relativa à **qualificação técnica** consiste em:

11.5.1.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).

11.5.1.2. Comprovação da **capacidade técnico-operacional**, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s), CREA/CAU, na forma do parágrafo único do art. 55 da Resolução nº 1.025 do CONFEA, de 30 de outubro de 2009, que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços de natureza e vulto compatível com o objeto ora licitado e que façam explícita referência pelo menos às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto da presente licitação, em instalações prediais, sendo aceitos o somatório de atestados, com as características nos itens a seguir:

I) *Manutenção e/ou reforma e/ou reparo em:*
   a) *Edificações;*
   b) *Instalações Hidrossanitárias;*
   c) *Instalações de Águas Pluviais;*
   d) *Sistema de Drenagem;*
   e) *Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio;*
   f) *Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA;*
   g) *Instalações Elétricas em baixa tensão;*
   h) *Sistemas de Cabeamento Lógico;*
   i) *Estruturas de concreto;*
   j) *Muros e/ou alambrados;*
   k) *Coberturas ou telhados;*

II) *Demolições e remoções*

11.5.1.3. Comprovação de **capacidade técnico-profissional**, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) tenham executado, no âmbito de suas atribuições, a

AMESP
Fls.: 0073
Assinatura

contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado:

I) Manutenção e/ou reforma e/ou reparo em:
   a) *Edificações;*
   b) *Instalações Hidrossanitárias;*
   c) *Instalações de Águas Pluviais;*
   d) *Sistema de Drenagem;*
   e) *Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio;*
   f) *Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA;*
   g) *Instalações Elétricas em baixa tensão;*
   h) *Sistemas de Cabeamento Lógico;*
   i) *Estruturas de concreto;*
   j) *Muros e/ou alambrados;*
   k) *Coberturas ou telhados;*

II) *Demolições e remoções*

11.5.1.4. **DECLARAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,** elaborado em papel timbrado da empresa e subscrita por seu representante legal, indicando o pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, contendo no mínimo: **01 (um) Engenheiro Civil; 01 (um) Arquiteto e Urbanista; 01 (um) engenheiro eletricista.**

11.5.1.5. A comprovação do profissional do quadro técnico da empresa também poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU.

11.5.1.6. A efetiva contratação destes profissionais pela empresa somente será obrigatória, após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.5.1.7. Nos termos do § 6º do Art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela empresa deverão participar dos serviços objeto deste Termo de Referência, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

AMESP
Fls.: 0074
Assinatura

11.51.8. Relativamente às comprovações exigidas neste subitem, apresentar toda a documentação respectiva e em havendo data de validade em quaisquer documentos, estes deverão estar válidos na data de sua apresentação.

11.5.1.9. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:

- Nome do contratado e do CONTRATANTE;
- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
- Localização do serviço;
- Serviços executados (discriminação e quantidades).

11.5.1.10. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) as características citadas nas condições acima, não serão considerados.

11.5.1.11. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

11.6. Das disposições gerais sobre a habilitação.

11.6.1. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado, somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

11.6.2. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

11.6.3. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

11.6.4. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.

11.6.5. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão eletrônico; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no Edital.

11.6.6. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento,

AMESP
Fls.: 0075
Assinatura

sucessivamente, se necessário até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.6.7. O Pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

12.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2h00 (duas horas), a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

12.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

12.2. A proposta final será ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

AMESP
Fls.: 0076
Assinatura

13. DOS RECURSOS.

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, no sítio do portal, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021, em face de:

a) Julgamento das propostas;

b) Ato de habilitação ou inabilitação de licitante.

13.1.1. A intenção de recorrer quanto ao disposto na alínea "a" e "b" do item 12.1, deverá ser manifestada imediatamente no encerramento da sessão pública de recebimento das propostas e documentos de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, sob pena de preclusão, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, a contar do momento da manifestação da licitante de sua irresignação, devendo indicar o item do edital que será objeto do recurso.

13.1.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

13.3. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, qual seja, 3 (três) dias úteis, e, terá início na data da divulgação do ato recorrido no Portal de licitações da AMESP, em consonância com o preceito no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021.

13.4. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.5. Os recursos deverão ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para

AMESP
Fls.: 0077
Assinatura

apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

13.6. Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 12.1 deste edital.

13.7. Caso o Pregoeiro decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do agente antes da adjudicação.

13.8. Os recursos serão processados e analisados nos termos do disposto no disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021.

13.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.10. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão baixados do Portal de licitações da AMESP e também serão disponibilizados no seguinte endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

13.11 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.12 O recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto como condição para conhecimento e apreciação.

13.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

13.14. Quanto ao recurso advindo da extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração deverá ser observado o regramento constante na Lei nº 14.133/2021.

13.15. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município.

13.16. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de licitações da AMESP, de forma automática pelo sistema provedor.

AMESP
Fls.: 0078
Assinatura

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16. DA GARANTIA.

16.1. Garantia do objeto conforme Termo de Referência e/ou legislação vigente.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Ata de Registro de Preços, Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

AMESP
Fls.: 0079
Assinatura

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por meio eletrônico, através de e-mail para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo o mesmo enviar **com assinatura digital (via *token* ou certificado digital)**.

17.2.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

17.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.4.1. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuizo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO E ALTERAÇÕES DA ATA E DOS CONTRATOS DELA DERIVADOS.

18.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

AMESP
Fls. 0080
Assinatura

18.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

18.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

18.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

18.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

18.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

18.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

18.2. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

18.2.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP ou seus municípios associados, participantes deste processo para a justa remuneração dos produtos poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

18.2.2. A revisão de preços do contrato se traduz em condição excepcional de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo Município de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

18.2.3. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a

AMESP
Fls:: 0081
Assinatura

retribuição paga pelo Município não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

18.2.4. Defasagens financeiras ao longo do contrato são admissíveis, fazendo parte da álea econômica ordinária, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuação.

18.2.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

18.2.6. Na hipótese da empresa contrata da solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.

18.2.7. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

18.2.8. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela contratada, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

18.2.9. Fica facultado a AMESP realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela empresa contratada.

18.2.10. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da AMESP, porém contemplará os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

18.2.11. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada não poderá suspender a entrega dos objetos nem a execução dos serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

18.2.12. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças

AMESP
Fls.: 0082
Assinatura

devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

18.2.13. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente.

18.2.14. O diferencial de preço entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela contratada, serão sempre mantidos.

18.2.15. Durante a vigência da Ata ou Contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pela Secretaria solicitante, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

18.3 DAS ALTERAÇÕES DA ATA E DOS CONTRATOS.

18.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

18.3.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

18.3.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

18.3.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.3.5. O instrumento contratual de que trata o item 18.3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

18.3.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.4. DA ANULAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

AMESP
Fls. 0083
Assinatura

18.4.1. Constituirão motivos para anulação da Ata de Registro de Preços, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021;

18.4.2. A anulação da Ata de Registro de Preços poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito do Departamento de Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo;

18.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências indicadas no art. 139 da Lei n.º 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021 e no Termo de Referência, anexo ao Edital;

18.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

18.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.5.3. Indenizações e multas.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

20.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão seguir as normas descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do presente edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO.

AMESP
FLS.: 0084
Assinatura

21.1. Incorre em infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 47 do Decreto de n.º 3.815/2021, quais sejam:

I – Der causa à inexecução parcial do contrato;

II – Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III – Der causa à inexecução total do contrato;

IV – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V – Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI – Não celebrar o contrato ou Ata de Registo de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX – Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI – Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

XIII – Tumultuar a sessão pública da licitação;

XIV – Propuser recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;

XV – Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar Federal n.º 123 de 14 de dezembro de 2006;

XVI – Deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;

AMESP
Fls.: 0085
Assinatura

XVII – Permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;

XVIII – Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;

XIX – Deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;

XX – Mantiver empregado, responsável técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade com qualificação em desacordo com as exigências do Edital ou do contrato, durante a execução do objeto.

XXI – Utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XXII – Tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;

XXIII – Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

XXIV – Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pelo Departamento de Administração;

XXV – Deixar de repor funcionários faltosos;

XXVI – Deixar de apresentar, quando solicitado pela Administração, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

a) registro de ponto;

b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

c) comprovante de depósito do FGTS;

d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

AMESP
Fls.: 0086
Assinatura

f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

XXVII – Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

XXVIII – Entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidades contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

XXIX – Ofender agentes públicos no exercício de suas funções;

XXX – Induzir a Administração a erro;

XXXI – Deixar de manter empregados, que fiquem nas dependências e à disposição da Administração nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXII – Compartilhar recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIII – Impossibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relação aos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIV – Apresentar proposta inexequível com finalidade de tumultuar o procedimento;

XXXV – Deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela Administração;

XXXVI – Subcontratar serviço em contrato em que não há essa possibilidade;

XXXVII – Deixar de apresentar no prazo do art. 96, §3º da Lei 14133/21, garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;

XXXVIII – Deixar de comprovar, quando solicitado, na execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;

XXXIX – Deixar de manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representar o contratado na execução do contrato;

XL – Deixar de aceitar as supressões e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação aos contratos.

AMESP
FLS.: 0087
Assinatura

21.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) de advertência que consiste em comunicação formal ao infrator do descumprimento de uma obrigação do Edital, da Ata de Registros de Preços ou da inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

21.2. Serão também consideradas como infrações administrativas, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.2.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

21.2.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra quando exigida;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

21.2.3 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

21.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

AMESP
Fls.: 0088
Assinatura

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21.4 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

21.5 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

21.5.1 Para as infrações previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

21.4.2 Para as infrações previstas nos itens 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

21.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

21.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

21.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

21.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada

AMESP
Fls.: 0089
Assinatura

com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

23.1. O recebimento dos objetos assim como sua fiscalização deverá seguir o exigido no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

24. DO PAGAMENTO.

24.1. O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

25. DOS PRAZOS.

25.1. Os prazos dar-se-á conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

26. DO LOCAL DE ENTREGA.

26.1. O local de entrega será conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

27. MODALIDADE.

AMESP
Fls.: 0090
Assinatura

27.1. A modalidade será conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

AMESP
Fls.: 0091
Assinatura

28.11. Consultas ao Edital e demais informações relativas a este Pregão, poderão ser realizadas por meio dos sites http://www.licitamesp.com.br junto ao Departamento de Licitações e Contratos da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP através do telefone nº (35) 3025-6589 ou pelo e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

28.12. As normas desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação da licitante e nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IV-A – PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES;

ANEXO IV-B – DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA;

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO;

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO;

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N.º 8.213/1991.

AMESP
Fls.: 0092
Assinatura

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.20 13:09:55 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo

AMESP
FLS.: 0093
Assinatura

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(ARQUIVO ANEXO EM PDF)

AMESP
Fls: 0094
Assinatura

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 11/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024

Aos.....dias do mês de ..... do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pela Presidente, **Sra.** ..... , ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG n.º....., devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº ....., **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BANDEIRA DO SUL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Dias Araújo nº 305, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.175.794/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Edervan Leandro de Freitas; Município de BORDA DA MATA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Afonso Raimundo de Souza; BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Silvio Antônio Felix; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria; Município de CAMPESTRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Coronel José Custódio, nº 84, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.178.400/0001-57, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Marco Antônio Messias Franco; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Tovar do Santos Barroso; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº

AMESP
Fls: 0095
Assinatura

17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CARMO DA CACHOEIRA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Hélcio Antônio Chagas Reis; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, n° 1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luís Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Moisés Ferreira Vaz; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Adauto Luiz Leal; Município de ELÓI MENDES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Orácio Alves Pereira, nº 335 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 20.347.225/0001-26, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Paulo Roberto Belato Carvalho; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Rosângela Maria Dantas; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, º 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Melquíades de Araújo; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Pocai Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Henrique Rossi Wolf; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02,

AMESP
FLS.: 0096
Assinatura

representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wander Wilson Chaves; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbem Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eneias Machado de Souza; Município de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Tiradentes, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.158/0001-50, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Brian Mendes Drago; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ronaldo Laurindo Bueno; Município de SENADOR AMARAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Adenilson Lopez da Silveira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fernando César Fernandes; Município de TOCOS DO MOJI – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Givanildo José da Silva; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, sediada na ....., no Município de ....., Estado de ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº ....., com Inscrição Estadual registrada sob nº ....., neste ato representado pelo **Sr.** ....., ..., ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG nº ....., inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº ....., doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Presencial** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de

AMESP
FLS.: 0097
Assinatura

Homologação de XXX de XXX de 2024, do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS**, na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA**, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

AMESP
FLS.: 0098
Assinatura

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A **DETENTORA** poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021

AMESP
FLS.: 0099
Assinatura

observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),** que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

AMESP
Fls.: 0100
Assinatura

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada

AMESP
Fls.: 0101
Assinatura

a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação

AMESP
FLS.: 0102
Assinatura

documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

AMESP
FLS.: 0103
Assinatura

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

AMESP
Fls.: 0104
Assinatura

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

AMESP
Fls.: 0105
Assinatura

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

AMESP
FLS.: 0106
Assinatura

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado.

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresaDetentora.

12.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pelaempresa detentora.

12.2. Pela Detentora quando:

12.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

12.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da emissão do pedido de entrega do objeto pelo Município. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

12.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

12.5 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando- se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

AMESP
Fls.: 0107
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE.

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

13.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

13.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

13.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

AMESP
Fls.: 0108
Assinatura

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.5 Fraudar a licitação.

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

AMESP
FLS.: 0109
Assinatura

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

AMESP
Fls: 0110
Assinatura

14.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, ... de ..... de 2024.

AMESP
ORGÃO GERENCIADOR
Presidente Rosângela Maria Dantas

ANDRADAS
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Margot Navarro Graziani Pioli

BANDEIRA DO SUL
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Edervan Leandro de Freitas

BORDA DA MATA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Afonso Raimundo de Souza

AMESP
Fls.: 0111
Assinatura

BUENO BRANDÃO

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Silvio Antônio Félix

CACHOEIRA DE MINAS

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria

CAREAÇU

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Tovar dos Santos Barroso

CAMANDUCAIA

ORGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Rodrigo Alves de Oliveira

CARMO DA CACHOEIRA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Hélcio Antônio Chagas Reis

CAMPESTRE

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Marco Antônio Messias Franco

AMESP
Fls: 0112
Assinatura

CONCEIÇÃO DOS OUROS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Luís Fernando Rosa de Castro

CONGONHAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Moisés Ferreira Vaz

ELÓI MENDES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Paulo Roberto Belato Carvalho

ESPÍRITO SANTO DOURADO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Adalto Luiz Leal

ESTIVA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Vagner Abílio Belizário

INCONFIDENTES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Rosângela Maria Dantas

AMESP
Fls:: 0113
Assinatura

IPUIUNA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Elder Cássio de Souza Oliva

JACUTINGA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Melquíades de Araújo

MONTE SIÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito José Pocai Júnior

OURO FINO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Henrique Rossi Wolf

PARAISÓPOLIS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Everton de Assis Ferreira

POÇO FUNDO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rosiel de Lima

AMESP
Fls. 0114
Assinatura

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Wander Wilson Chaves

SÃO BENTO ABADE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Eneias Machado de Souza

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Brian Mendes Drago

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ronaldo Laurindo Bueno

SENADOR AMARAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ademilson Lopes da Silveira

SENADOR JOSÉ BENTO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Fernando Cesar Fernandes

AMESP
Fls.: 0115
Assinatura

TOCOS DO MOJI

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Givanildo José da Silva

TURVOLÂNDIA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito José Nelson Martins

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA DETENTORA

AMESP
Fls.: 0116
Assinatura

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO N° XX/2024

PROCESSO N.° 11/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 10/2024

Aos.....dias do mês de ..... do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o **MUNICÍPIO DE .....**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à (Rua, Av.) ....., Bairro ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° ..... neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr.**..... , ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG n.°....., devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada **ÓRGÃO PARTICIPANTE (contratante),** e, de outro lado, a empresa **.....**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na (Rua, Av.) ....., no Município de ....., Estado de ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° ....., com Inscrição Estadual registrada sob n° ....., neste ato representado pelo **Sr. .....**, ..., ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG n° ....., inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° ....., doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do **Pregão Para o Registro de Preços,** nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7892, de 23 de janeiro e 2013, nos termos da Lei n° 14.133/2021, art. 6°, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **CONTRATADA** e as cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

AMESP
FLS.: 0117
Assinatura

1.1. O objeto do presente Contrato **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A CONTRATADA se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

2.1. A despesa referente à prestação dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária de cada CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.

3.1. A CONTRATADA poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo PARTICIPANTE, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO PARTICIPANTE.

3.2. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

3.3. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

3.4. A vigência do Contrato não poderá ultrapassar o dia 31 de dezembro do exercício que for firmado, por não se tratar de fornecimento contínuo.

AMESP
Fls: 0118
Assinatura

3.5. O prazo para entrega dos itens será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

4.1. DO VALOR.

O valor de referência para o fornecimento objeto deste Contrato é de **R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra o presente Contrato.

4.2. DO PAGAMENTO.

4.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

4.2.2. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

4.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

4.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

4.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

AMESP
Fls: 0119
Assinatura

5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

5.4. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

5.4.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo CONTRATANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

5.4.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

5.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

5.6. Na hipótese da CONTRATADA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

5.6.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação

AMESP
Fls.: 0120
Assinatura

documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

5.6.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo CONTRATNTE, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

5.7. Fica facultada ao CONTRATANTE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.

5.8. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do CONTRATANTE, sendo lavrado termo aditivo.

5.8.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

5.8.2. O CONTRATANTE deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

5.9. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela CONTRATADA.

5.10. O diferencial de preço entre a proposta inicial da CONTRATADA e a pesquisa de mercado efetuada pelo CONTRATANTE na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela CONTRATADA, serão sempre mantidos.

5.11. Durante a vigência do Contrato o preço contratado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo CONTRATANTE no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO.

6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento constantes no presente contrato serão executadas pela CONTRATADA, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus

AMESP
Fls: 0121
Assinatura

anexos, parte integrante do presente contrato e na legislação vigente.

6.2. Na hipótese da CONTRATADA primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

6.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

6.4. O objeto deste Contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

7.3. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

7.4. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

7.5. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

7.7. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.

7.8. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

AMESP
Fls.: 0122
Assinatura

7.9. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

7.10. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato.

7.11. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato.

7.12. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

8.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitidapelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

8.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

8.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto do presente Contrato;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

8.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

8.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

8.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante neste Contrato.

AMESP
FLS.: 0123
Assinatura

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

9.1. O presente Contrato poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

10.1.5 Fraudar a licitação.

10.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

AMESP
Fls.: 0124
Assinatura

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

21.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

AMESP
FLS.: 0125
Assinatura

10.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

10.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

(LOCAL E DATA)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

AMESP
Fls.: 0126
Assinatura

ANEXO IV

PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES

(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Dados a constar na proposta preenchida pela proponente: Nome da empresa; Endereço; Nome para Contato / Fone / CNPJ.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º XXX/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO,**

AMESP
FLS.: 0127
Assinatura

ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Especificação do Objeto e Quantidade:

PLANILHA ANEXA FORMATO PDF

Informar valor total por extenso do desconto em cada item (**********).

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES

INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTES ITENS:

Razão social da Proponente;

Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF);

Telefone e endereço eletrônico (e-mail);

Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica;

AMESP
Fls.: 0128
Assinatura

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega dos produtos é .....dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento.

O item da proposta deverá obedecer estritamente aos itens constantes do Edital.

O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR VALOR GLOBAL.

AMESP
Fls.: 0129
Assinatura

ANEXO IV-B

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador (a) do CPF nº [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

AMESP
FLS.: 0130
Assinatura

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
Fls.: 0131
Assinatura

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XX/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

AMESP
Fls.: 0132
Assinatura

.... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
Fls.: 0133
Assinatura

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

AMESP
Fls.: 0134
Assinatura

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
FLS.: 0135
Assinatura

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MODELO (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF nº [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva:

emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz ( )*

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

AMESP
FLS.: 0136
Assinatura

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

*Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

AMESP
Fls.: 0137
Assinatura

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa_____, inscrita no CNPJ sob o n.º ____ , sediada na Rua/Avenida _____nº____, Setor/Bairro_____ na cidade de_____ Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor_____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador do CPF n.º_____, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Nome, CPF do Representante Legal, Carimbo e Assinatura

CARIMBO DO CNPJ

AMESP
Fls: 0138
Assinatura

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa_____, inscrita no CNPJ sob o n.º ____ , sediada na Rua/Avenida _____nº____, Setor/Bairro_____ na cidade de_____ Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor_____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador do CPF n.º_____, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

_____

Local e Data

Nome, CPF do Representante Legal, Carimbo e Assinatura

CARIMBO DO CNPJ

AMESP
FLS.: 0139
Assinatura

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

AMESP
FLS.: 0140
Assinatura

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
Fls.: 0141
Assinatura

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa ....., inscrita no CNPJ ou CPF (caso o credenciante seja pessoa física) sob o n.º ....., DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal.

AMESP
FLS.: 0142
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

PARECER JURÍDICO DO EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 - MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO - TIPO: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A

AMESP
FLS.: 0143
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

I - DA FASE INTERNA E DO EDITAL:

Trata-se o processo em epígrafe de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Finalidade e abrangência do parecer jurídico

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> *Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
> *§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*

AMESP
Fls.: 0144
Assinatura

I - *apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*

II - *redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.*

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC nº 7

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados.

Ao contrário do que se tem ouvido falar, a NLL não veio para empurrar à assessoria jurídica a atribuição de revisar minuciosamente todas as linhas do processo. Não é razoável exigir que um assessor jurídico domine todas as searas de conhecimento e não é

AMESP
FLS.: 0145
Assinatura

eficiente atribuir a mais de um órgão administrativo a mesma função. Negar essa realidade seria afrontoso ao art. 5º e ao § 2º do art. 7º da Lei e infringiria às Procuradorias e assessorias jurídicas a realização de um checklist do tamanho da própria NLL a ser feito sobre todos os documentos que compuserem o processo de licitação, inviabilizando a atuação desses órgãos.

Principalmente quando se elegem os princípios da segregação de funções, da razoabilidade e da eficiência como pilares do procedimento (e a NLL fez isso), é indispensável que todo órgão público cuide da prática e da fiscalização dos atos que estão em sua alçada.

Com efeito, a NLL impõe que as atividades dos agentes públicos sejam definidas e exercidas conforme suas aptidões e, sendo assim, é imprescindível que o agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio, o setor interessado no contrato, a Gerência de Licitações e de Contratos e os órgãos técnicos específicos realizem os atos e formulem os documentos do processo da licitação que lhes cabem e verifiquem-nos para que não haja vícios no procedimento nem em documentos essenciais.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade, se necessário, serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

II. 2 - Da fase preparatória.

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

> *Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*

AMESP
FLS.: 0146
Assinatura

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

AMESP
FLS.: 0147
Assinatura

> *XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.*

Analisando os documentos encaminhados, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, o estudo técnico preliminar, a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência e a minuta do Edital.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontra devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua necessidade, e constitui-se necessidade comum a toda administração municipal, onde os objetos da contratação atenderão a demanda da administração.

Ademais, registra-se a inexistência do plano anual de contratações nesta Prefeitura, o que prejudica a análise de compatibilidade da contratação com o referido plano, em que pese não se tratar de ato obrigatório para a realização do certame, uma vez que, o inciso VII, do artigo 12 da NLLC, afere a facultatividade da elaboração do plano anual de contratações, *in fine:*

> *Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:*
> *[...]*
> *VII - a partir de documentos de formalização de demandas, **os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão**, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.*

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os seguintes itens: definição do objeto, justificativa, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, obrigações da Contratante e da Contratada, fiscalização, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

AMESP
Fls.: 0148
Assinatura

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos atendem ao mínimo exigido em lei nos termos do disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame encontra- se em consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

II.3 - Da Minuta do Edital

A elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica acompanhado de seus anexos.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> *Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.*

De mais a mais, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Isto posto, o critério de seleção da proposta como sendo o "menor preço global", do mesmo modo, mostram-se adequado para a modalidade determinada pelo legislador. E ainda, a minuta do Edital de forma bastante acertada, preconiza as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos constantes na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, para fins de regência da contratação em comento.

AMESP
FLS.: 0149
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

II.4 - Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e **do termo de contrato** no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Município e jornal de grande circulação, conforme determinam os art. 54, *caput* e §1º, e **art. 94** da Lei nº 14.133, de 2021.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

II.5. Da licitação na forma compartilhada.

No tocante à adoção da licitação na forma compartilhada temos que a mesma está em consonância com o permissivo legal contido no art. 19 do Decreto nº 6.017/07:

> *Art. 19. Os consórcios públicos, se constituídos para tal fim, podem realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, nos termos do § 1o do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.*

E ainda no permissivo contido no art. 181, da Lei 14.133/21:

> *Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.*
>
> *Parágrafo único. No caso dos Municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.*

III - CONCLUSÃO

AMESP
FLS.: 0150
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo, desde que observadas as orientações constantes no presente parecer.

É o nosso parecer, sm.j.

Pouso Alegre, 15 de maio de 2024.

José Otávio Ferreira Amaral
Advogado – OAB nº 74.071-B

AMESP
Fls.: 0151
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Pregão Eletrônico Para o Registro de Preços n.º 10/2024

AVISO

Wagner do Couto, Pregoeiro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o **Edital** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** no tipo **MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OBSERVANDO-SE A TABELA OFICIAL SEINFRA ATUALIZADA E COM PROPOSTA SUPERIOR A "0" (ZERO),** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS,** cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações e condições descritas no Termo de Referência" e demais disposições constantes do Edital. A sessão pública será realizada no dia **28 de maio de 2024 às 09h00min,** em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site **amesp.mg.gov.br** ou pelo portal de compras www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de maio de 2024.

WAGNER DO COUTO:90079345620
Assinado de forma digital por WAGNER DO COUTO:90079345620
Dados: 2024.05.15 09:24:00 -03'00'

Wagner do Couto

Pregoeiro

AMESP FLS.: 0152 Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO ELETRÔNICO– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 067/2024 - Contratação de Empresa para futura e eventual locação de tendas, camarins, banheiros, entre outros para os eventos que irão ocorrer no Município de Conceição dos Ouros – MG. As Propostas Serão Recebidas das 08:30 horas do dia 17 de maio de 2024 até as 08:29 horas do dia 07 de junho de 2024. A licitação ocorrerá no dia 07 de junho de 2024 às 08:30 horas. As propostas e eventuais impugnações serão recebidas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. Conceição dos Ouros, 14 de maio de 2024. Luis Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 001/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000340/2024/SEINFRA. As Propostas Serão Recebidas das 08:30 horas do dia 17 de maio de 2024 até as 08:29 horas do dia 04 de junho de 2024. A licitação ocorrerá no dia 04 de junho às 08:30 horas. As propostas e eventuais impugnações serão recebidas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Conceição dos Ouros, 15 de maio de 2024. Luis Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 002/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024. As Propostas Serão Recebidas das 08:30 horas do dia 18 de maio de 2024 até as 08:29 horas do dia 05 de junho de 2024. A licitação ocorrerá no dia 05 de junho às 08:30 horas. As propostas e eventuais impugnações serão recebidas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no endereço: https://conceicaodosouros.licitapp.com.br/. Conceição dos Ouros, 15 de maio de 2024. Luis Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG – AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N.º 76/2023 - Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O PROJETO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (CETI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPUIUNA-MG. A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Ipuiuna, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara DISPENSA ELETRÔNICA, do tipo menor preço, através da plataforma BLL Compras, para o objeto supramencionado. Data da abertura da cotação: 17/05/2024 as 08:00h. Data do Encerramento da Cotação Eletrônica: 22/05/2024 as 16:00h. Disputa: 23/05/2024 às 09:00h. O edital poderá ser consultado e obtido pelos sites www.ipuiuna.mg.gov.br e www.bll.org.br. Informações: tel. (35) 3732-2487 ou e-mail: licitapmg@gmail.com. Mainara Franco Melo - Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG – Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 22/2024 – Objeto: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG" A sessão pública será realizada no dia 04 de Junho 2024 as 09h00min pelo portal www.bll.org.br. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, pelos sites www.ipuiuna.mg.gov.br e www.bll.org.br. Informações: tel. (35) 3732-2487 ou e-mail: licitapmg@gmail.com Mainara Franco Melo - Pregoeira



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista (MG) – Processo Administrativo Nº 0090/2024 – Dispensa Licitação Nº 0021/2024 – Contratação Direta – Objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO 2021.2106.0090 - MODERNIZAÇÃO E MEMÓRIA, UM REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO - CONVÊNIO 1271000019/ 2023 - SECULT - PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA-MG. A melhor oferta no Valor de R$ 18.00 (dezoito reais) unidade, estima-se a aquisição do valor Total de R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais). Iniciando-se o prazo de 03 (três) dias do interesse da Administração e m obter propostas de eventuais interessados, nos termos do Artigo 75, inciso I, da Lei Federal n. 14.133 de 2021 e Decreto Municipal n. 2.949 de 02 de janeiro de 2024. As Propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: compras@saosebastiaodabelavista.mg.gov.br, do Data e hora de início para Apresentação da Proposta de Preços: 17/05/2024 às 08h00min. Data e hora Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 21/05/2024 as 16h00min, ou protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, no mesmo prazo e horário. O **Edital Simplificado encontra-se no site: Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e site: www.saosebastiaodabelavista.mg.gov.br**. São Sebastião da Bela Vista (MG), 15 de maio de 2024. Ronaldo Laurindo Bueno - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA-MG
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA – MG. Aviso de Licitação. Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei 14.133/21, o Processo nº 109/2024, modalidade Pregão Presencial nº 015/2024, do tipo menor preço global, para Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos gerados na Construção Civil. O credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 05/06/2024, as 14:00 horas. O instrumento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 16h, na Praça Santa Isabel, 18, Heliodora - MG, CEP 37484-000, ou no email: prefeitura@heliodora.com.br e ou no site: heliodora.mg.gov.br. Tel. (35) 3457-1262. Heliodora-MG, 16 de Maio de 2024. Dejair Batista de Aguiar - Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OBSERVANDO-SE A TABELA OFICIAL SEINFRA ATUALIZADA E COM PROPOSTA SUPERIOR A "0" (ZERO), objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, COMPREENDENDO PREDIOS PROPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITARIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP. A sessão pública será realizada no dia 28 de maio de 2024 as 09h00min, em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br. – Wagner do Couto – Pregoeiro.



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2024 - PRC. Nº 24/2024. REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO/MG - Data da sessão: 27 de MAIO de 2024 - Horário: 09:01 horas Local: Prédio da Prefeitura Municipal de Senador José Bento, sito na Praça Daniel de Carvalho, nº150, Centro Senador José Bento – Critério de Julgamento: Menor preço. Modo de disputa: ABERTO - Impugnações e Esclarecimentos até as 9h do dia 22 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA-MG
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA – MG. Aviso de Licitação. Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei 14.133/21, o Processo nº 104/2024, modalidade Pregão Presencial nº 014/2024, do tipo menor preço global, para Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Tratamento e Destinação Final do Lixo Doméstico Produzido no Município de Heliodora-MG. O credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 05/06/2024, as 10:00 horas. O instrumento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09:00h as 16h, na Praça Santa Isabel, 18, Heliodora - MG, CEP 37484-000, ou no email: prefeitura@heliodora.com.br e ou no site: heliodora.mg.gov.br. Tel. (35) 9 9821 7273. Heliodora-MG, 16 de Maio de 2024. Dejair Batista de Aguiar - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Careaçu, através do Setor de Licitações, torna público que fará realizar, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. Pregão Eletrônico nº 12/2024, para a escolha da proposta mais vantajosa, para a aquisição de medicamentos para manutenção do Setor de Saúde Municipal. Total de itens: 312. Edital: 15/05/2024, no horário de 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Careaçu, situada à Av. Saturnino de Faria, 140, informações Tel. (35) 3026-4166, na cidade de Careaçu/MG, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou no site www.careacu.mg.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 16/05/2024 as 09h00 no site https://careacu.licitapp.com.br/login. Abertura das Propostas: 29/05/2024 às 09h00 no site https://careacu.licitapp.com.br/login. **Informações Gerais: Especificações, quantidades e** demais informações encontram-se no edital e anexos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO – MG. Aviso de Licitação. Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal o Processo Licitatório nº 150/2024, modalidade Pregão Presencial nº 010/2024, do tipo menor preço por item, registro de preços para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes para manutenção dos veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Bom Repouso. O credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 29/05/2024, as 13:20h horas. O instrumento convocatório em inteiro teor estará a disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13h as 17h, na Alameda José Brandão, 346, Bom Repouso - MG, CEP 37610-000, Tel. (35) 3461-1224, email: compras.bomrepouso@microplc.com.br e ou no site: bomrepouso.mg.gov.br. EDMILSON ANDRADE – Prefeito Municipal

LAVA JATO AUTO BRILHO
LAVAGEM EM GERAL



Carros - Motos - Caminhões
Trator - Máquinas - Bicicletas
(35) 99816-0436 (Henrique)
@henrique_lopesrodrigues
Rua Alferes Augusto Gomes de Medeiros, 660 - Jd Noronha

ATENÇÃO GESTOR LEI Nº 14.230/2021
PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
A negativa de publicidade dos atos oficiais constitui ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
É obrigatório a publicação das matérias legais e atos oficiais que envolvem processos licitatórios em Diários Oficiais e em jornais Diários de grande circulação



AMESP
FLS.: 0153
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** no tipo **MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OBSERVANDO-SE A TABELA OFICIAL SEINFRA ATUALIZADA E COM PROPOSTA SUPERIOR A "0" (ZERO),** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024** – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** A sessão pública será realizada no dia **28 de maio de 2024 às 09h00min,** em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br –

WAGNER DO COUTO
Pregoeiro.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:58ACF20E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 16/05/2024. Edição 3768
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP
FLS.: 0154
Assinatura

AMESP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 10/2024

LOTES / ITENS

N° 01
Descrição: LOTE 01
Quantidade: 1
Valor: 0,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SEVEN AMBIENTAL LTDA	1,00	1,00	22/05/2024 17:57:56	CLASSIFICADA
CETUS CONSTRUTORA LTDA	0,01	0,01	27/05/2024 17:36:11	CLASSIFICADA
BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA	0,01	0,01	27/05/2024 13:30:39	CLASSIFICADA
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	2,00	2,00	28/05/2024 00:07:26	CLASSIFICADA
CASTELL ENGENHARIA LTDA	0,01	0,01	27/05/2024 22:39:06	CLASSIFICADA
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E	1,00	1,00	27/05/2024 19:09:38	CLASSIFICADA
DACON CONSTRUTORA LIMITADA	1,00	1,00	27/05/2024 21:23:47	CLASSIFICADA

AMESP
FLS.: 0155
Assinatura

Propostas Iniciais
N° 10/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ENGETECH ARQUITETURA E	0,50	0,50	28/05/2024 08:18:45	CLASSIFICADA

AMESP
Fls.: 0156
Assinatura

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
N° 10/2024

Às 09:00 horas do dia 28/05/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela Portaria no 01/2023, de 02 de Janeiro de 2023. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 11/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 10/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

N° 01

Descrição: LOTE 01

Quantidade: 1

Valor: R$ 0,00

Vencedor Fornecedor 7709 Valor: R$ 4,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7709	R$ 1,00	R$ 1,00	22/05/2024 17:57:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 7885	R$ 0,01	R$ 0,01	27/05/2024 17:36:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 7716	R$ 0,01	R$ 0,01	27/05/2024 13:30:39	CLASSIFICADA
Fornecedor 8707	R$ 2,00	R$ 2,00	28/05/2024 00:07:26	CLASSIFICADA
Fornecedor 8293	R$ 0,01	R$ 0,01	27/05/2024 22:39:06	CLASSIFICADA
Fornecedor 4145	R$ 1,00	R$ 1,00	27/05/2024 19:09:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 971	R$ 1,00	R$ 1,00	27/05/2024 21:23:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 9659	R$ 0,50	R$ 0,50	28/05/2024 08:18:45	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2024 09:04:28	R$ 0,01	Fornecedor 7716
28/05/2024 09:04:28	R$ 0,01	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:04:28	R$ 0,01	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:04:28	R$ 0,50	Fornecedor 9659
28/05/2024 09:04:28	R$ 1,00	Fornecedor 4145
28/05/2024 09:04:27	R$ 1,00	Fornecedor 7709
28/05/2024 09:04:27	R$ 1,00	Fornecedor 971

AMESP
Fls.: 0157
Assinatura

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2024 09:05:35	R$ 1,85	Fornecedor 7709
28/05/2024 09:04:28	R$ 2,00	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:05:39	R$ 2,01	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:06:27	R$ 2,02	Fornecedor 4145
28/05/2024 09:07:07	R$ 2,03	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:12:26	R$ 2,04	Fornecedor 4145
28/05/2024 09:12:43	R$ 2,05	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:12:55	R$ 2,10	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:13:23	R$ 2,11	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:13:40	R$ 2,50	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:13:54	R$ 2,60	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:14:04	R$ 2,61	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:14:14	R$ 2,62	Fornecedor 9659
28/05/2024 09:14:14	R$ 2,65	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:14:16	R$ 3,50	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:14:26	R$ 3,51	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:14:23	R$ 3,60	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:14:31	R$ 3,61	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:14:43	R$ 3,71	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:14:53	R$ 3,80	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:15:15	R$ 4,62	Fornecedor 7709
03/06/2024 17:12:18	R$ 4,80	Fornecedor 7709
28/05/2024 09:14:58	R$ 5,00	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:15:04	R$ 5,10	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:15:20	R$ 5,50	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:15:29	R$ 5,60	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:15:41	R$ 5,70	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:15:50	R$ 5,71	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:15:50	R$ 5,80	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:16:00	R$ 5,81	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:15:58	R$ 5,90	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:16:08	R$ 5,91	Fornecedor 9659
28/05/2024 09:16:08	R$ 6,00	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:16:22	R$ 8,30	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:16:32	R$ 8,40	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:16:42	R$ 8,41	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:16:39	R$ 8,50	Fornecedor 8707

AMESP
FLS.: 0158
Assinatura

Ata de Sessão Pública
N° 10/2024

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2024 09:16:47	R$ 8,60	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:16:55	R$ 8,80	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:17:06	R$ 8,81	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:17:13	R$ 8,90	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:17:27	R$ 9,50	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:17:43	R$ 9,51	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:17:41	R$ 9,60	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:17:51	R$ 9,65	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:18:06	R$ 9,70	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:18:16	R$ 9,71	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:18:14	R$ 9,75	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:18:26	R$ 9,80	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:18:36	R$ 9,81	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:18:36	R$ 9,82	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:18:46	R$ 9,90	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:18:55	R$ 9,91	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:19:07	R$ 9,92	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:19:05	R$ 9,95	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:19:12	R$ 9,96	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:19:18	R$ 10,00	Fornecedor 4145
28/05/2024 09:19:25	R$ 10,01	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:19:25	R$ 10,02	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:19:28	R$ 10,10	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:19:38	R$ 10,15	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:19:57	R$ 10,20	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:20:02	R$ 10,21	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:20:11	R$ 10,30	Fornecedor 8293
28/05/2024 09:21:00	R$ 10,31	Fornecedor 7885
28/05/2024 09:20:22	R$ 10,60	Fornecedor 8707
28/05/2024 09:22:53	R$ 12,50	Fornecedor 8293

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
20/05/2024 11:59:41	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/20362307000140/compras/2024/16
28/05/2024 09:00:03	Sistema	Sessão pública aberta!
28/05/2024 09:00:27	Pregoeiro	Bom dia, dentro de instantes iniciaremos a fase de lances!
28/05/2024 09:04:28	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - LOTE 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão

AMESP
Fls.: 0159
Assinatura

Ata de Sessão Pública
N° 10/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
		"Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
28/05/2024 09:19:30	Sistema	O lote/item n° 01 - LOTE 01 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
28/05/2024 09:20:18	Sistema	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - LOTE 01 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (10,3) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
28/05/2024 09:25:33	Sistema	Fim do tempo fechado do lote/item n° 01 - LOTE 01. Disputa encerrada!
28/05/2024 09:25:33	Sistema	O arrematante do item/lote n° 01 - LOTE 01 foi o fornecedor com valor 12,5 !
28/05/2024 09:25:33	Sistema	Fase de disputa do pregão foi encerrada.
28/05/2024 09:30:07	Wagner do Couto	A sessão pública será suspensa para análise da documentação, e retornará ás 13h00min.
28/05/2024 12:59:38	Wagner do Couto	Sessão pública reaberta!
28/05/2024 13:39:22	Sistema	O fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Os atestados apresentados não apresentam Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA. 11.5.1.2. do Edital. b) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1017036/2024 inválida/desatualizada, houve atualização do capital social da empresa para R$ 2.700.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CREA, o valor que consta na certidão é de R$ 1.185.000,00, tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital.
28/05/2024 13:39:22	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
28/05/2024 14:23:49	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Falta D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente dos balanços 2022 e 2023 (a mesma só é dispensada para PME caso seja apresentada a D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e esta não foi apresentada); b) DANIEL MONTEIRO DE SOUZA LIMA assinou a declaração de contratação futura com data de 25/03/2024, quanto a declaração é de 27/05/2024.; c) 11.5.1.4 DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO assinada tão somente pelo engenheiro civil. 11.5.1.4. do Edital; d)) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1015010/2024 inválida/desatualizada, Certidão vencida em 10/05/2024, houve também atualização do capital social da empresa para R$ 12.000.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CREA, o valor que consta na certidão é de R$ 5.000.000,00, tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital; e) Ausência das declarações constantes dos anexos VII, VIII, IX e X do Edital.
28/05/2024 14:23:49	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor CETUS CONSTRUTORA LTDA.
28/05/2024 15:00:38	Sistema	O fornecedor CETUS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CETUS CONSTRUTOTA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Balanço ano 2022 não atende no que diz: "As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante". 11.4.4. b.2) do Edital.

AMESP
FLS.: 0160
Assinatura

Data/Hora	Origem	Mensagem
		b) Os memoriais de cálculos dos índices de liquidez corrente, liquidez geral, solvência geral e índice de endividamento não estão calculados com as fórmulas no balanço, também não foi juntado fora a parte o memorial com as fórmulas ao balanço. (páginas 9 e 10 do balanço 2022). c) Balanço ano 2023 não atende no que diz: "As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante". 11.4.4. b.2) do Edital. d) Os memoriais de cálculos dos índices de liquidez corrente, liquidez geral, solvência geral e índice de endividamento não estão calculados com as fórmulas no balanço, também não foi juntado fora a parte o memorial com as fórmulas ao balanço (páginas 7 e 8 do balanço 2023). e) Não atende a comprovação de capacidade técnico-operacional e profissional no que diz respeito ao serviço de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 11.5.1.2 e 11.5.1.3 do Edital. f) Endereço da empresa na CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS está desatualizado. g) Anexo IV do Edital "incompleto".
28/05/2024 15:00:38	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
28/05/2024 16:25:36	Sistema	O fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Não foram apresentados os contratos com os engenheiros civil e eletricista ou qualquer comprovação. 11.5.1.5. do Edital. b) Não atende a comprovação de capacidade técnico-operacional e profissional no que diz respeito ao serviço de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 11.5.1.2 e 11.5.1.3 do Edital c) Deixou de apresentar a comprovação de vínculo dos profissionais com empresa para os profissionais NILSON TELES JUNIOR-ENG CIVIL e SIOMARA VIEIRIA-ENG ELETRICISTA, detentores das CAT/CAO apresentadas, que deveriam ser feita por meio de: cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. 11.5.1.5 do edital. d) Não apresentou capacidade técnico-profissional, especificamente nos serviços de Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas e sistemas de cabeamento lógico, pois as CATS 951098/2018, 951730/2018, 2620150003138 e 990330/2022, são apenas do engenheiro civil, ou seja, atividades inerentes apenas à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL. 11.5.1.3 do Edital. d.1) A CAT 2620150003138 apresentada em nome de profissional que não compõe o quadro técnico da empresa, não tendo sido apresentado nenhum vínculo futuro de contratação, sendo descartada da análise de capacidade técnica profissional; d.2) CAT 951098/2018: EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecânica (instalações condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (Instalações elétricas de alta tensão, instalações elétricas externas, SPDA, sonorização, CFTV), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição. d.3) CAT 951730/2018: EXCETUAM-SE as atividades da Agronomia (plantio de grama), da Geologia (poço para captação de água subterrânea), da Eng. Mecânica (instalações de condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (sistema de CFTV) salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. e) Não foram apresentados as Certidões de Registro e Quitação da Empresa

AMESP
FLS.: 0161
Assinatura

Data/Hora	Origem	Mensagem
		nem dos Profissionais, salvo a do Arquiteto e Urbanista – Compromisso de contratação futura. f) Apresentou o Anexo VII em desconformidade com o Edital.
28/05/2024 16:25:37	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.
28/05/2024 16:29:45	Wagner do Couto	Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa com retorno na segunda-feira dia 03/06/2024 ás 14h00min.
03/06/2024 13:57:51	Wagner do Couto	Boa tarde, sessão pública reaberta!
03/06/2024 14:07:46	Wagner do Couto	Considerando o item 9.3.5 do Caderno Convocatório, determino o prazo de até 02 (duas) horas para que a empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, apresente via sistema, os documentos de habilitação, sob pena de inabilitação.
03/06/2024 14:16:16	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. Documento: Solicito documentos de habilitação. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/06/2024 16:00:00
03/06/2024 14:19:01	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA!
03/06/2024 14:51:42	Sistema	O fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) A empresa apresentou o balanço em desconformidade, ou seja, o balanço patrimonial sem as contas que compõem o "Ativo" e o "Passivo", não restando claro como foram realizados os cálculos dos Índices do item 11.4.4. Ademais, a empresa ENGETECH por se tratar de PME (Pequena ou Média Empresa) deixou de apresentar D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente, D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, D.F.C.- Demonstração dos Fluxos de Caixa e N.E.-Notas Explicativas, conforme quadro disponibilizado no Edital. 11.4.3. do Edital; b) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica n° 0000000895520 inválida, houve atualização do capital social da empresa para R$ 2.000.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CAU, o valor que consta na certidão é de R$ 100.000,00 tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital. c) Não apresentou as comprovações de vínculo com o engenheiro civil NIKOLAS BORGES STOIANOF, e engenheiro eletricista REINALDO CRIVOI. 11.5.1.5. do Edital. d) Não apresento as Inscrições no Conselho Profissional competente dos engenheiro civil e eletricista. 11.5.1.1.
03/06/2024 14:51:42	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA.
03/06/2024 17:09:56	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
03/06/2024 17:11:00	Sistema	O Fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA pode enviar mensagens.
03/06/2024 17:11:11	SEVEN AMBIENTAL	Boa tarde.
03/06/2024 17:11:40	SEVEN AMBIENTAL	podemos chegar ao desconto final de 4,80%.
03/06/2024 17:12:30	Wagner do Couto	Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, precisamos melhorar a oferta, teria mais lances?
03/06/2024 17:12:59	SEVEN AMBIENTAL	Esse é o nosso limite final senhor.

AMESP
Fls.: 0162
Assinatura

Ata de Sessão Pública
N° 10/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
03/06/2024 17:13:28	Wagner do Couto	oferta no campo de lances por favor!
03/06/2024 17:14:08	SEVEN AMBIENTAL	lance ofertado no campo, conforme solicitado.
03/06/2024 17:14:16	Wagner do Couto	Precisamos melhorar estes lances para podermos homologar o processo!
03/06/2024 17:15:30	SEVEN AMBIENTAL	Um momento, estamos verificando com a diretoria da empresa.
03/06/2024 17:18:08	SEVEN AMBIENTAL	Prezado pregoeiro, em conversa com a diretoria e refazendo os cálculos de custos, o máximo que podemos ofertar é 4,80%.
03/06/2024 17:18:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 encerrada.
03/06/2024 17:18:42	Sistema	O fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - LOTE 01.
03/06/2024 17:18:52	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/06/2024 17:48:52
03/06/2024 17:28:43	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA. Documento: Encaminhar proposta final readequada. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/06/2024 18:00:00
03/06/2024 17:31:22	Sistema	O fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: intenção recursal contra inabilitação. Decisão viola a vinculação ao edital, a Lei afasta a proposta mais vantajosa. Apresentamos documentos válidos de comprovação de vinculação dos responsáveis técnicos do item 11.5.1.4 e 11.5.4.5. Constata-se grave erro de julgamento em relação ao item 11.5 foram comprovados o Registro Profissionais dentro dos limites exigidos que não cabe cabe interpretação extensiva. Quanto as demais questões,estão sobre a tutela dos TCU conforme acórdão plenário n.1.211/21. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
03/06/2024 17:32:46	Sistema	O fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão que nos declarou inabilitada, uma vez que não há justificativa plausível para tal, pois não se pode permitir que por excesso de formalismo esta empresa seja inabilitada uma vez que atendeu a exigência de habilitação no que se refere ao Registro ou inscrição no conselho profissional, e que atendemos em nossa certidão de Nº 928853/2016 serviços inerentes à atividade SPDA, logo demonstraremos detalhadamente tal intenção em peça recursal.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
03/06/2024 17:35:55	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA para 06/06/2024 23:59:00.
03/06/2024 17:35:55	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contra-razão do recurso do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA para 11/06/2024 23:59:00.
03/06/2024 17:35:55	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
03/06/2024 17:36:33	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA para 06/06/2024 23:59:00.
03/06/2024 17:36:33	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contra-razão do recurso do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA para 11/06/2024 23:59:00.
03/06/2024 17:36:33	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
03/06/2024 17:39:38	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA!
06/06/2024 17:15:47	Sistema	O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/06/2024 17:17:56	Sistema	O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/06/2024 20:46:55	Sistema	O Fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.

AMESP
FLS.: 0163
Assinatura

Ata de Sessão Pública
N° 10/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
06/06/2024 21:49:48	Sistema	O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/06/2024 21:50:39	Sistema	O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
10/06/2024 14:08:19	Sistema	O Fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA anexou uma contra-razão no recurso do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA.
10/06/2024 14:08:40	Sistema	O Fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA anexou uma contra-razão no recurso do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
19/06/2024 10:22:49	Sistema	O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA.
19/06/2024 10:23:05	Sistema	O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
19/06/2024 10:24:42	Sistema	O Lote/Item n° 01 - LOTE 01 foi ADJUDICADO.

Wagner do Couto/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

José Vitor da Rosa Junior/Equipe de Apoio

Gabriele Cecilia Pereira/Equipe de Apoio

Roque José dos Santos/Equipe de Apoio

AMESP
FLS.: 0164
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 10/2024

Unidade Gestora:	AMESP		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	11/2024
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MAIORDESCONTO
Data Disputa:	28/05/2024 09:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	24/05/2024 23:59:00	Data Fim Propostas:	28/05/2024 08:30:00
Intervalo Lances:	0,0100	Prazo Int. Recurso:	30 minutos

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

Às 09:00 horas do dia 28/05/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela Portaria no 01/2023, de 02 de Janeiro de 2023. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 11/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 10/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ENCERRADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA	GARBI	18.529.064/0001-40

AMESP
FLS.: 0165
Assinatura

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
N° 10/2024

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
CASTELL ENGENHARIA LTDA	CASTELL	09.516.788/0001-68
COMERCIAL MAGNATA LTDA	MAGNATA	29.652.891/0001-42
DACON CONSTRUTORA LIMITADA	DACON CONSTRUTORA	16.552.984/0001-53

AMESP
FLS.: 0166
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: ADJUDICADO

Descrição: LOTE 01

Quantidade: 1

Valor: 0,00

Vencedor SEVEN AMBIENTAL LTDA 01.335.516/0001-50 Valor: 4,80 %

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SEVEN AMBIENTAL LTDA	1.0000%	1.0000%	22/05/2024 17:57:56	CLASSIFICADA
CASTELL ENGENHARIA LTDA	0.0100%	0.0100%	27/05/2024 22:39:06	CLASSIFICADA
CETUS CONSTRUTORA LTDA	0.0100%	0.0100%	27/05/2024 17:36:11	CLASSIFICADA
BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA	0.0100%	0.0100%	27/05/2024 13:30:39	CLASSIFICADA
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	2.0000%	2.0000%	28/05/2024 00:07:26	CLASSIFICADA
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E	1.0000%	1.0000%	27/05/2024 19:09:38	CLASSIFICADA
ENGETECH ARQUITETURA E	0.5000%	0.5000%	28/05/2024 08:18:45	CLASSIFICADA
DACON CONSTRUTORA LIMITADA	1.0000%	1.0000%	27/05/2024 21:23:47	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	CASTELL ENGENHARIA LTDA	DESCLASSIFICADO	12.5000%
2	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	DESCLASSIFICADO	10.6000%
3	CETUS CONSTRUTORA LTDA	DESCLASSIFICADO	10.3100%
4	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E	DESCLASSIFICADO	10.0000%
5	ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	5.9100%
6	SEVEN AMBIENTAL LTDA	ADJUDICADO	4.8000%
7	DACON CONSTRUTORA LIMITADA	CLASSIFICADO	1.0000%
8	BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0.0100%

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
Não houve disputa		

AMESP
Fls.: 0167
Assinatura

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2024 09:22:53	12.5000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:20:22	10.6000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:21:00	10.3100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:20:11	10.3000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:20:02	10.2100%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:19:57	10.2000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:19:38	10.1500%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:19:28	10.1000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:19:25	10.0200%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:19:25	10.0100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:19:18	10.0000%	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
28/05/2024 09:19:12	9.9600%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:19:05	9.9500%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:19:07	9.9200%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:18:55	9.9100%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:18:46	9.9000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:18:36	9.8200%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:18:36	9.8100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:18:26	9.8000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:18:14	9.7500%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:18:16	9.7100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:18:06	9.7000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:17:51	9.6500%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:17:41	9.6000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:17:43	9.5100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:17:27	9.5000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:17:13	8.9000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:17:06	8.8100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:16:55	8.8000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:16:47	8.6000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:16:39	8.5000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:16:42	8.4100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:16:32	8.4000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:16:22	8.3000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:16:08	6.0000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:16:08	5.9100%	ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
28/05/2024 09:15:58	5.9000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:16:00	5.8100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA

AMESP
FLS.: 0168
Assinatura

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2024 09:15:50	5.8000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:15:50	5.7100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:15:41	5.7000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:15:29	5.6000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:15:20	5.5000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:15:04	5.1000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:14:58	5.0000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
03/06/2024 17:12:18	4.8000%	SEVEN AMBIENTAL LTDA
28/05/2024 09:15:15	4.6200%	SEVEN AMBIENTAL LTDA
28/05/2024 09:14:53	3.8000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:14:43	3.7100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:14:31	3.6100%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:14:23	3.6000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:14:26	3.5100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:14:16	3.5000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:14:14	2.6500%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:14:14	2.6200%	ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
28/05/2024 09:14:04	2.6100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:13:54	2.6000%	CASTELL ENGENHARIA LTDA
28/05/2024 09:13:40	2.5000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:13:23	2.1100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:12:55	2.1000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:12:43	2.0500%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:12:26	2.0400%	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
28/05/2024 09:07:07	2.0300%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:06:27	2.0200%	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
28/05/2024 09:05:39	2.0100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:04:28	2.0000%	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
28/05/2024 09:05:35	1.8500%	SEVEN AMBIENTAL LTDA
28/05/2024 09:04:28	1.0000%	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
28/05/2024 09:04:27	1.0000%	SEVEN AMBIENTAL LTDA
28/05/2024 09:04:27	1.0000%	DACON CONSTRUTORA LIMITADA
28/05/2024 09:04:28	0.5000%	ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
28/05/2024 09:04:28	0.0100%	BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA
28/05/2024 09:04:28	0.0100%	CETUS CONSTRUTORA LTDA
28/05/2024 09:04:28	0.0100%	CASTELL ENGENHARIA LTDA

AMESP
FLS.: 0169
Assinatura

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 10/2024

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/05 11:59	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/20362307000140/compras/2024/16
28/05 09:00	Sistema		Sessão pública aberta!
28/05 09:00	Pregoeiro		Bom dia, dentro de instantes iniciaremos a fase de lances!
28/05 09:04	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - LOTE 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
28/05 09:19	Sistema	01	O lote/item n° 01 - LOTE 01 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
28/05 09:20	Sistema	01	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - LOTE 01 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (10,3) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
28/05 09:25	Sistema	01	Fim do tempo fechado do lote/item n° 01 - LOTE 01. Disputa encerrada!
28/05 09:25	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - LOTE 01 foi o fornecedor com valor 12,5 !
28/05 09:25	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
28/05 09:30	Wagner do Couto		A sessão pública será suspensa para análise da documentação, e retornará ás 13h00min.
28/05 12:59	Wagner do Couto		Sessão pública reaberta!
28/05 13:39	Sistema		O fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Os atestados apresentados não apresentam Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA. 11.5.1.2. do Edital. b) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1017036/2024 inválida/desatualizada, houve atualização do capital social da empresa para R$ 2.700.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CREA, o valor que consta na certidão é de R$ 1.185.000,00, tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital.
28/05 13:39	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
28/05 14:23	Sistema		O fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Falta D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente dos balanços 2022 e 2023 (a mesma só é dispensada para PME caso seja apresentada a D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e esta não foi apresentada); b) DANIEL MONTEIRO DE SOUZA LIMA assinou a declaração de contratação futura com data de 25/03/2024, quanto a declaração é de 27/05/2024.; c) 11.5.1.4 DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO assinada tão somente pelo engenheiro civil. 11.5.1.4. do Edital; d)) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1015010/2024 inválida/desatualizada, Certidão vencida em 10/05/2024, houve também atualização do capital social da empresa para R$ 12.000.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CREA, o valor que consta na certidão é de R$ 5.000.000,00, tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital; e) Ausência das declarações constantes dos anexos VII, VIII, IX e X do Edital.
28/05 14:23	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor CETUS CONSTRUTORA LTDA.
28/05 15:00	Sistema		O fornecedor CETUS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CETUS CONSTRUTOTA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Balanço ano 2022 não atende no que diz: "As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante". 11.4.4. b.2) do Edital. b) Os memoriais de cálculos dos índices de liquidez corrente, liquidez geral, solvência geral e índice de endividamento não estão calculados com as fórmulas no balanço, também não foi juntado fora a parte o memorial com as fórmulas ao balanço. (páginas 9 e 10 do balanço 2022). c) Balanço ano 2023 não atende no que diz: "As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante". 11.4.4. b.2) do Edital. d) Os memoriais de cálculos dos índices de liquidez corrente, liquidez geral, solvência geral e índice de endividamento não estão calculados com as fórmulas no balanço, também não foi juntado fora a parte o memorial com as fórmulas ao balanço (páginas 7 e 8 do balanço 2023). e) Não atende a comprovação de capacidade técnico-operacional e profissional no que diz respeito ao serviço de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 11.5.1.2 e 11.5.1.3 do Edital.

AMESP
FLS.: 0170
Assinatura

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			f) Endereço da empresa na CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS está desatualizado. g) Anexo IV do Edital "incompleto".
28/05 15:00	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
28/05 16:25	Sistema		O fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) Não foram apresentados os contratos com os engenheiros civil e eletricista ou qualquer comprovação. 11.5.1.5. do Edital. b) Não atende a comprovação de capacidade técnico-operacional e profissional no que diz respeito ao serviço de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 11.5.1.2 e 11.5.1.3 do Edital c) Deixou de apresentar a comprovação de vínculo dos profissionais com empresa para os profissionais NILSON TELES JUNIOR-ENG CIVIL e SIOMARA VIEIRIA-ENG ELETRICISTA, detentores das CAT/CAO apresentadas, que deveriam ser feita por meio de: cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. 11.5.1.5 do edital. d) Não apresentou capacidade técnico-profissional, especificamente nos serviços de Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas e sistemas de cabeamento lógico, pois as CATS 951098/2018, 951730/2018, 2620150003138 e 990330/2022, são apenas do engenheiro civil, ou seja, atividades inerentes apenas à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL. 11.5.1.3 do Edital. d.1) A CAT 2620150003138 apresentada em nome de profissional que não compõe o quadro técnico da empresa, não tendo sido apresentado nenhum vínculo futuro de contratação, sendo descartada da análise de capacidade técnica profissional; d.2) CAT 951098/2018: EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecânica (instalações condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (Instalações elétricas de alta tensão, instalações elétricas externas, SPDA, sonorização, CFTV), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição. d.3) CAT 951730/2018: EXCETUAM-SE as atividades da Agronomia (plantio de grama), da Geologia (poço para captação de água subterrânea), da Eng. Mecânica (instalações de condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (sistema de CFTV) salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. e) Não foram apresentados as Certidões de Registro e Quitação da Empresa nem dos Profissionais, salvo a do Arquiteto e Urbanista – Compromisso de contratação futura. f) Apresentou o Anexo VII em desconformidade com o Edital.
28/05 16:25	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.
28/05 16:29	Wagner do Couto		Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa com retorno na segunda-feira dia 03/06/2024 ás 14h00min.
03/06 13:57	Wagner do Couto		Boa tarde, sessão pública reaberta!
03/06 14:07	Wagner do Couto		Considerando o item 9.3.5 do Caderno Convocatório, determino o prazo de até 02 (duas) horas para que a empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, apresente via sistema, os documentos de habilitação, sob pena de inabilitação.
03/06 14:16	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. Documento: Solicito documentos de habilitação. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/06/2024 16:00:00
03/06 14:19	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA!
03/06 14:51	Sistema		O fornecedor ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos: a) A empresa apresentou o balanço em desconformidade, ou seja, o balanço patrimonial sem as contas que compõem o "Ativo" e o "Passivo", não restando claro como foram realizados os cálculos dos Índices do item 11.4.4. Ademais, a empresa ENGETECH por se tratar de PME (Pequena ou Média Empresa) deixou de apresentar D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente, D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, D.F.C.- Demonstração dos Fluxos de Caixa e N.E.-Notas Explicativas, conforme quadro disponibilizado no Edital, 11.4.3. do Edital; b) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 0000000895520 inválida, houve atualização do capital social da empresa para R$ 2.000.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CAU, o valor que consta na certidão é de R$ 100.000,00 tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital. c) Não apresentou as comprovações de vínculo com o engenheiro civil NIKOLAS BORGES STOIANOF, e engenheiro eletricista REINALDO CRIVOI. 11.5.1.5. do Edital. d) Não apresento as Inscrições no Conselho Profissional competente dos engenheiro civil e eletricista. 11.5.1.1.

AMESP
FLS.: 0171
Assinatura

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 10/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
03/06 14:51	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA.
03/06 17:09	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
03/06 17:11	Sistema		O Fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA pode enviar mensagens.
03/06 17:11	SEVEN AMBIENTAL LTDA		Boa tarde.
03/06 17:11	SEVEN AMBIENTAL LTDA		podemos chegar ao desconto final de 4,80%.
03/06 17:12	Wagner do Couto		Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, precisamos melhorar a oferta, teria mais lances?
03/06 17:12	SEVEN AMBIENTAL LTDA		Esse é o nosso limite final senhor.
03/06 17:13	Wagner do Couto		oferta no campo de lances por favor!
03/06 17:14	SEVEN AMBIENTAL LTDA		lance ofertado no campo, conforme solicitado.
03/06 17:14	Wagner do Couto		Precisamos melhorar estes lances para podermos homologar o processo!
03/06 17:15	SEVEN AMBIENTAL LTDA		Um momento, estamos verificando com a diretoria da empresa.
03/06 17:18	SEVEN AMBIENTAL LTDA		Prezado pregoeiro, em conversa com a diretoria e refazendo os cálculos de custos, o máximo que podemos ofertar é 4,80%.
03/06 17:18	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 encerrada.
03/06 17:18	Sistema	01	O fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - LOTE 01.
03/06 17:18	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/06/2024 17:48:52
03/06 17:28	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA. Documento: Encaminhar proposta final readequada. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/06/2024 18:00:00
03/06 17:31	Sistema	01	O fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: intenção recursal contra inabilitação. Decisão viola a vinculação ao edital, a Lei afasta a proposta mais vantajosa. Apresentamos documentos válidos de comprovação de vinculação dos responsáveis técnicos do item 11.5.1.4 e 11.5.4.5. Constata-se grave erro de julgamento em relação ao item 11.5 foram comprovados o Registro Profissionais dentro dos limites exigidos que não cabe cabe interpretação extensiva. Quanto as demais questões,estão sobre a tutela dos TCU conforme acórdão plenário n.1.211/21. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
03/06 17:32	Sistema		O fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão que nos declarou inabilitada, uma vez que não há justificativa plausível para tal, pois não se pode permitir que por excesso de formalismo esta empresa seja inabilitada uma vez que atendeu a exigência de habilitação no que se refere ao Registro ou inscrição no conselho profissional, e que atendemos em nossa certidão de N° 928853/2016 serviços inerentes à atividade SPDA, logo demonstraremos detalhadamente tal intenção em peça recursal.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
03/06 17:35	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA para 06/06/2024 23:59:00.
03/06 17:35	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contra-razão do recurso do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA para 11/06/2024 23:59:00.
03/06 17:35	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
03/06 17:36	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA para 06/06/2024 23:59:00.
03/06 17:36	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contra-razão do recurso do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA para 11/06/2024 23:59:00.
03/06 17:36	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
03/06 17:39	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA!
06/06 17:15	Sistema		O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/06 17:17	Sistema		O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/06 20:46	Sistema		O Fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/06 21:49	Sistema		O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.

AMESP
FLS.: 0172
Assinatura

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 10/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/06 21:50	Sistema		O Fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
10/06 14:08	Sistema		O Fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA anexou uma contra-razão no recurso do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA.
10/06 14:08	Sistema		O Fornecedor SEVEN AMBIENTAL LTDA anexou uma contra-razão no recurso do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
19/06 10:22	Sistema		O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA.
19/06 10:23	Sistema		O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
19/06 10:24	Sistema	01	O Lote/Item n° 01 - LOTE 01 foi ADJUDICADO.

PROPONENTES

Razão Social		Nome Fantasia		CNPJ
BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA		GARBI		18.529.064/0001-40
Contato:	Morgana Lino Rodrigues	(41)998848059	licita.cdc@terra.com.br	
CASTELL ENGENHARIA LTDA		CASTELL		09.516.788/0001-68
Contato:	Wilson da Silva Castelo Branco	(92)992107945	contratos@castellengenharia.eng.br	
CETUS CONSTRUTORA LTDA		CETUS CONSTRUTORA		32.227.070/0001-73
Contato:	TALES EMANUEL VERISSIMO	(85)21354315	cetusconstrutora@gmail.com	
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E		CONSTRULAGOS CONSTRUTORA		01.780.060/0001-37
Contato:	Wendel Silveira de Souza	(92)984078533	admconstruacre@gmail.com	
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		33.075.863/0001-87
Contato:	Caio Barroso	(92)988485429	licitacao.01@construtorasoberana.com.br	
DACON CONSTRUTORA LIMITADA		DACON CONSTRUTORA		16.552.984/0001-53
Contato:	JOENILCE TRINDADE	(92)992119644	admdacon@gmail.com	
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA		ENGETECH ARQUITETURA E		44.671.607/0001-79
Contato:	WILSON XISTO DE MELO	(11)965804493	adm@engetech.net.br	
SEVEN AMBIENTAL LTDA		DR7 COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO		01.335.516/0001-50
Contato:	MAURICIO MESQUITA DE	(11)982005683	dr7obrasdealvenaria@gmail.com	

Wagner do Couto/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

José Vitor da Rosa Junior/Equipe de Apoio

Gabriele Cecilia Pereira/Equipe de Apoio

AMESP
FLS.: 0173
Assinatura

Roque José dos Santos/Equipe de Apoio

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP

FLS.: 0174

Assinatura

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 10/2024

FORNECEDOR: SEVEN AMBIENTAL LTDA 01.335.516/0001-50

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 LOTE 01	1,00	4,8000	4,80	-%
QTD: **1**		VALOR TOTAL:		**4,80**

AMESP
FLS.: 0175
Assinatura

AMESP

Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura
10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.	28/05/24 09:00

Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
01	LOTE 01	1,00	0,00	4,80	- %
	Total:R$ 0,00		4,80		- %

Total Geral Previsto: 0,00

Total Geral Finalizado: 4,80

Economicidade Total: - %

AMESP
FLS.: 0176
Assinatura

Lote/Item	Classificação	Razão Social
01	1	CASTELL ENGENHARIA LTDA
01	2	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
01	3	CETUS CONSTRUTORA LTDA
01	4	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
01	5	ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
01	6	SEVEN AMBIENTAL LTDA
01	7	DACON CONSTRUTORA LIMITADA
01	8	BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA

AMESP
FLS.: 0177
Assinatura

Valor Uni.	Valor Total	Situação
12,50	12,50	DESCLASSIFICADO
10,60	10,60	DESCLASSIFICADO
10,31	10,31	DESCLASSIFICADO
10,00	10,00	DESCLASSIFICADO
5,91	5,91	DESCLASSIFICADO
4,80	4,80	ADJUDICADO
1,00	1,00	CLASSIFICADO
0,01	0,01	CLASSIFICADO

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1433942/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 2WA9x

AMESP FLS: 0178 Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO
Registro: 2115771451
CPF: 086.***.***-35
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/09/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
Data de Formação: 22/06/2016

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8204942622. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Registro: 2000048586
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Data Início: 24/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/08/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1433933/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 301C4

AMESP Fls. 0179 Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: DANILO RIBEIRO MACHADO
Registro: 2118849850
CPF: 070.***.***-88
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/09/2019

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Formação: 16/08/2018

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8204944127. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 301C4
Impresso em: 30/04/2024 às 10:16:35 por: ws.movcrearn.fqeokmrtjq

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 331619/2024
Emissão: 10/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZAZ29

AMESP 0180 Fls. Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: YAGO PONTES MENDES
Registro: 0619636971
CPF: 067.***.***-03
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 29/09/2020

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS
Data de Formação: 29/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0010491783
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Data Início: 14/12/2022
Data Fim: 21/11/2024
Data Fim de Contrato: 21/11/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZAZ29
Impresso em: 10/04/2024 às 11:58:41 por: adapt, ip: 189.16.31.198

AMESP
FLS.: 0181
Assinatura

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 334717/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: w6BC0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
Registro: 2116698324
CPF: 101.***.***-05

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 20/10/2021
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 357428

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 21/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8216716730. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0010491783
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Data Início: 22/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CETUS ARN CONTRUÇÕES
Registro: 0010521020
CNPJ: 48.593.451/0001-06
Data Início: 15/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR
Registro: 0010537546
CNPJ: 51.164.384/0001-19
Data Início: 03/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

AMESP
Fls.: 0182
Assinatura

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 334717/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: w6BC0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: w6BC0
Impresso em: 30/04/2024 às 15:39:17 por: adapt, ip: 206.42.26.8

AMESP
FLS.: 0183
Assinatura

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 331364/2024
Emissão: 09/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: w19wA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE
Registro: 0612790576
CPF: 388.***.***-15
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 15/01/2014

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 07/01/2014

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 02/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8216886092. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0010491783
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Data Início: 03/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RPS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E PROJETOS LTDA ME
Registro: 0010424032
CNPJ: 32.788.026/0001-32
Data Início: 01/09/2021
Data Fim: 01/09/2024
Data Fim de Contrato: 01/09/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 334705/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 99Z1Z

AMESP FLS. 0184 Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.227.070/0001-73

Registro: 0010491783

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 8.800.000,00

Data do Capital: 25/07/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL (PROJETOS E EXECUÇÕES); SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO (JARDINAGENS, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES URBANAS, MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE FUTEBOL, MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, PODA, PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: Por não dispor de profissional(is) habilitado(s), a empresa tem restrição para as seguintes atividades: SERVIÇO DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO (JARDINAGENS, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES URBANAS, MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE FUTEBOL, MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, PODA, PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA).

Endereço Matriz: RUA CALIXTO MACHADO, 27, SALA 17, PIRES FAÇANHA, EUSÉBIO, CE, 61755060

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 22/10/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001049192DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Responsável Técnico: ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO. Data de fim do evento: 31/05/2024.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s):CONSÓRCIO CETUS ARN CONTRUÇÕES - 48.593.451/0001-06; CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR - 51.164.384/0001-19; NIVELTECH ENGENHARIA LTDA - ME - 37.907.165/0001-51; MIX CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - 23.530.933/0001-96; BORGES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 14.950.031/0001-18; RPS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E PROJETOS LTDA ME - 32.788.026/0001-32;

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANILO RIBEIRO MACHADO

Registro: 2118849850

AMESP 0185 Assinatura

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 334705/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 99Z1Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CPF: 070.***.***-88
Data Início: 20/04/2022
Data Fim: 03/03/2026
Data Fim de Contrato: 03/03/2026
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO
Registro: 2115771451
CPF: 086.***.***-35
Data Início: 06/09/2023
Data Fim: 06/09/2025
Data Fim de Contrato: 06/09/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECANICO
Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE
Registro: 0612790576
CPF: 388.***.***-15
Data Início: 03/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
Registro: 2116698324
CPF: 101.***.***-05
Data Início: 22/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: YAGO PONTES MENDES
Registro: 0619636971
CPF: 067.***.***-03
Data Início: 14/12/2022
Data Fim: 21/11/2024
Data Fim de Contrato: 21/11/2024
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 99Z1Z
Impresso em: 30/04/2024 às 15:19:43 por: adapt, ip: 206.42.26.8

AMESP
FLS.: 0186
Página 1/1
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000895901

2024000089590 1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 20/02/2024 - 18/08/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional ANA PAULA PEREIRA SILVA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ANA PAULA PEREIRA SILVA **CPF:** 103.039.946-81
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A264912-8
Data de obtenção de Títulos: 29/09/2021
Data de Registro nacional profissional: 05/11/2021
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 895901/2024
Expedida em 20/02/2024, Belo Horizonte/MG, CAU/MG
Chave de Impressão: 8627ZB

AMESP
Fls.: 0187
Número
Assinatura

REGISTRO DE EMPREGADO

Empregador

Razão Social: CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ: 32.227.070/0010-64 — Atividade Econômica: 41204
Endereço: Avenida do Contorno, 6594 SL 701 — Código Município: 06200
Bairro: SAVASSI — Cidade: Belo Horizonte — UF: MG
CEP: 30110-044

Autenticação

3 x 4

Dados Pessoais

Código: 000730 — Matrícula eSocial: 10303994681101020520240101
Nome: ANA PAULA PEREIRA SILVA
Pai: JOSE DE FREITAS SILVA — Mãe: NARUA DE FATIMA PEREIRA SOARES SILVA
Nascimento: 04/11/1993 — Naturalidade: Vieiras — UF: MG — Nacionalidade: 10
Sexo: Feminino — Estado Civil: Solteiro — Etnia ou Raça: Parda
Instrução: Educação Superior completa
Endereço: Rua Rádio, 272 — Bairro: São Lucas
Cidade: Belo Horizonte — UF: MG — CEP: 30240-210
Fone: — Celular: 31 971019022 — Email:

Documentos

CTPS Número: 00010303994 — Série: 00681 — DV: — UF: MG — Emissão: — PIS/PASEP: 153.693.102.74
RG Número: 16879771 — Emissão: 05/08/2013 — Órgão Emissor: SSP — UF: MG — CPF: 103.039.946-81
Título: 190823260272 — Zona: 187 — Seção: 0417
Certif. Militar: — Série: — Tipo: — Categoria:
CSM/OAM: — RM/DN/COMAR: — Habilitação:
Órgão Classe: — Expedidor: — UF: — Expedição: — Validade:

Imigração

Ano de Chegada: — Tipo de Visto: — Validade da RG: — Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 02/05/2024 — Forma de Pgto.: Mensal — Setor: 025 - PRAÇA DO PAPA — Desligamento:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000021 - TURNO 6H ENGENHEIRO ESCALA:5 - JORNADA COM HORÁRIO DIÁRIO FIXO E FOLGA FIXA (EXCETO NO DOMINGO)

DIA	E1	S1	E2	S2	E3	S3	E4	S4
SEG	09:00	12:00	13:00	15:00				
TER	09:00	12:00	13:00	15:00				
QUA	09:00	12:00	13:00	15:00				
QUI	09:00	12:00	13:00	15:00				
SEX	09:00	12:00	13:00	15:00				
SÁB	FOLGA							
DOM	FOLGA							

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 25/04/2024

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 05/2024 CBO/Cargo: 214105-ARQUITETA I

Histórico de Salários

Mês/Ano: 05/2024 Valor: 8.472,00

Márcia Cristina S. Miranda
CETUS CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 32.227.070/0010-64

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

AMESP
FLS.: 0188
Assinatura

Contrato de Trabalho Prazo Determinado

Entre a firma CETUS BELO HORIZONTE estabelecida em Belo Horizonte à Avenida do Contorno, 6594 SL 701, CNPJ/C 32.227.070/0010-64 doravante designada simplesmente EMPREGADORA e, ANA PAULA PEREIRA SILVA portador d Carteira Profissional No.00010303994 Serie 00681 , doravante designada simplesmente EMPREGADO, é celebrado presente CONTRATO DE TRABALHO, por prazo determinado, de acordo com o art. 443, § 1º da CLT e demais disposições legais aplicáveis, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços (Convênio 164/2005 Projeto C3), de acordo com as condições a seguir especificadas:

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de ARQUITET I, mediante a remuneração de R$ 8.472,00 (Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais) por mês, com carga horária semanal de: 44 hs, ficando-lhe assegurado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, na forma d art. 67 da CLT .

Em circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com a sua condição pessoal e Profissional.

2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação d EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre integra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pel EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Na hipotese desta faculdade pela EMPREGADORA, o empregado receberá a horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com redução da jornada de trabalho en outro dia.

4 - Fica Facultado á Empregadora rescindir este contrato, nos casos previstos na legislação em vigor, e na hipótese dos serviços prestados pelo Empregado não atenderem aos interesses da Empregadora, ou se o Empregado demonstra manifesta inadaptação à natureza dos serviços contratados, sem que acarrete pagamento de multa,para ambas as partes

5 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o regulamento interno da empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravida da mesma, culminando com a rescisão do contrato.

6 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importânci correspondente ao prejuízo, o qual fara, com fundamentos no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis d Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.

7 - O presente contrato, vigirá durante 30 dias, sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniênci ou não de se vincularem em caráter definitivo. A Empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem a sua conveniência.

8 - Na Hipótese deste ajuste transformar-se em Contrato por Prazo Indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1(um) a 8(oito), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho em duas vias, ficando a primera em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Belo Horizonte, 2 de maio de 2024

Testemunhas

Empregado ou Responsável quando menor

_____

_____

AMESP
FLS.: 0189
Assinatura

Empregador

Márcia Cristina S. Miranda
CETUS CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 32.227.070/0010-64

Termo de Prorrogação

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente contrato por prazo determinado celebrado em 2 de maio de 2024. que devela vencer nesta data ___/___/____prorrogado até __/__/____.

Belo Horizonte, ____ de _____ de _____

Testemunhas

Empregado ou Responsável quando menor

Empregador

AMESP
FLS.: 0190
Assinatura

CETUS
CONSTRUTORA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços que se fizeram entre si CETUS CONSTRUTORA EIRELI com firma estabelecida na Rua Inês Brasil, 298, CEP: 60.867-540, Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ: 32.227.070/0001-73, neste ato designado CONTRATANTE, e o Sr. ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO, brasileiro, Engenheiro Mecânico, CREA N° 211577145-1, residente e domiciliando a Rua Francisco Domingos Siqueira, Nº 23, Bairro Pinheirão, Ipanguaçu/RN - CEP 59508-000, portador da carteira de identidade n° 001.643.123 SSP/RN e CPF N° 086.438.594-35 neste ato DESIGNADO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições.

Cláusula 1- O prazo de duração do presente contrato é de 02 (dois) anos.

Cláusula 2- O contrato assume os encargos técnicos compreendidos no objeto social da empresa, limitada as suas atribuições profissionais; prestando serviços nesta empresa com carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, 04 horas diárias.

Cláusula 3- O contratante pagará ao contratado a título de honorários a importância mensal de 06 (seis) salários mínimos vigentes, reajustado conforme legislação em vigor.

Cláusula 4- O contratante efetuará o pagamento ao contratado todo dia 05 cada mês;

Cláusula 5- Os honorários do contratado serão reajustados no mês de dezembro de cada ano pelo menos indice aplicado para aumento do salário mínimo;

Cláusula 6- O contrato fará jus a gratificação natalina a ser paga até de dezembro de cada ano, correspondente ao valor estipulado na clausula – 3;

Cláusula 7- O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer parte com, ou sem infringência das cláusulas, sem multas com antecedência de 30 dias;

Cláusula 8- As cláusulas e condições omissas serão resolvidas entre as partes em comum acordo, ficando eleito o fórum da comarca de Fortaleza/RN, para qualquer ação fundada no presente contrato; E por estarem assim, justo e combinado, assinam o presente 02 (duas) vias de igual, forma e teor com as testemunhas presenciais abaixo:

Fortaleza/CE, 18 de agosto de 2022.

CETUS CONSTRUTORA EIRELO
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PREREIRA ARAÚJO
RG: 002.482.346
SÓCIO DIRETOR
CONTRATANTE

ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA N° 211577145-1
CPF N° 086.438.594-35
CONTRATADO

CETUS CONSTRUTORA EIRELI
cetusconstrutora@gmail.com

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/217102907222521093144
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 217102907222521093144-1
Data: 29/08/2022 09:09:11
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH52159-MLF8;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 29 de agosto de 2022 09:19:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereçoeletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

AMESP
FLS.: 0191
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CETUS CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/07/2022 12:27:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 217102907222521093144-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc09238d52e7c7ddc7c99a770172effd7aed750d4f6669ba2f2c71cd716ab257e845335d02a92a4c4009a0a3b2d9ea6f04f3
1e209e022bbda5d0246b3e5ab6c38

ICP Brasil

CETUS
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 0192
Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços que se fizeram entre si CETUS CONSTRUTORA EIRELI com firma estabelecida na Rua Inês Brasil, 298, CEP: 60.867-540, Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ: 32.227.070/0001-73, neste ato designado CONTRATANTE, e o Sr. JANSEN OLIVEIRA CAVALCANTE, brasileiro, engenheiro civil, CREA N° 061.279.057-6, residente e domiciliando a Rua Marcelo Reis, 315, Edson Queiroz – Fortaleza – CE, CEP 60834-185, portador da carteira de identidade n° 9904002008533 SSPCE e CPF N° 388.537.013-15 neste ato DESIGNADO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições

Cláusula 1- O prazo de duração do presente contrato e de 03 (três) anos.

Cláusula 2- O contrato assume os encargos técnicos compreendidos no objeto social da empresa, limitada as suas atribuições profissionais; prestando serviços nesta empresa com carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, 04 horas diárias.

Clausula 3- O contratante pagará ao contratado a título de honorários a importância mensal de 06 (seis) salários mínimos vigentes, reajustado conforme legislação em vigor.

Clausula 4- O contratante efetuará o pagamento ao contratado todo dia 05 cada mês;

Clausula 5- Os honorários do contratado serão reajustados no mês de dezembro de cada ano pelo menos índice aplicado para aumento do salário mínimo;

Cláusula 6- O contrato fará jus a gratificação natalina a ser paga até de dezembro de cada ano, correspondente ao valor estipulado na cláusula – 3;

Cláusula 7- O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer parte com, ou sem infringência das clausulas, sem multas com antecedência de 30 dias;

Cláusula 8- As cláusulas e condições omissas serão resolvidas entre as partes em comum acordo, ficando eleito o fórum da comarca de Fortaleza/RN, para qualquer ação fundada no presente contrato; E por estarem assim, justo e combinado, assinam o presente 02 (duas) vias de igual forma e teor com as testemunhas presenciais abaixo.

Fortaleza/CE, 18 de julho de 2022.

CETUS CONSTRUTORA EIRELI
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
RG: 002.482.346
SOCIO DIRETOR
CONTRATANTE

JANSEN OLIVEIRA CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 0612790576
CPF N° 388.537.013-15
CONTRATADO

OLIVEIRA SOUZA
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE
Em test. da verdade.
FORTALEZA, 20 de Agosto de 2022

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 4 de agosto de 2022 10:06:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/217100408221390909774
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 217100408221390909774-1
Data: 04/08/2022 09:53:20
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANI26677-RZCD;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente
TJPB

AMESP
FLS.: 0193
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CETUS CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/08/2022 16:34:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 217100408221390909774-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3f32fc4daffb59eaa620f56bed5fb7318b0dd2e731be65fbf427295ff63a34b776c0e66075d0e0c8c30e958a7effd8504f31e209e022bbda5d0246b3e5ab6c38

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001
ICP Brasil

AMESP
FLS.: 0194
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE:

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ **32.227.070/0001-73**, estabelecida à Rua Edno Alves de Oliveira, 478 A, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE – CEP N° 60867-550, por seu representante legal ao final identificado e assinado.

CONTRATADO:

ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado à Rua Amâncio Pereira, 55, Passaré, Fortaleza/CE – CEP N° 60861-770, portador da carteira profissional CREA-nº 211577145-1.

Função de Engenheiro Mecânico, a qual o contratado obriga-se a executar com dedicação e lealdade, respondendo diretamente pelos danos que ocasionar à contratante por ações decorrentes de dolo, imperícia, negligência (art. 462 da CLT).

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Mecânica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato de trabalho surtirá jurídicos e legais efeitos a partir desta data pelo período de 02 (dois) anos, iniciando a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: REMUNERAÇÃO

O contratado receberá o equivalente a 6 (seis) salários mínimos vigente, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66, mantendo sempre como referência o piso equivalente para a sua categoria profissional.

O contratado se responsabiliza em emitir as notas fiscais referentes a sua remuneração do serviço prestado para com a contratante.

CLÁUSULA QUARTA: HORÁRIO DE TRABALHO

O contratado irá submeter-se a jornada de trabalho semanal de 20 horas, de segunda a sexta, 04 horas diarias.

Caso a contratante venha ter necessidade do trabalho do contratado fora do horário regulamentar de expediente, quer em regime de compensação, quer em horários extraordinários, obriga-se o mesmo a prestá-lo em quaisquer turnos solicitados, em consonância das normas vigentes, respeitadas as limitações legais.

CLÁUSULA QUINTA: OUTRAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Caso o contratado, durante a vigência deste contrato cometa qualquer das faltas graves catalogadas no art. 482 da CLT, este contrato será rescindido de pleno direito, nisso cabendo ao empregado direito indenizatório ou aviso prévio.

O presente contrato poderá ser rescindido antecipadamente por qualquer das *partes* sendo

Fortaleza, Ce
26 JUL. 2023
FRANCISCO JEAN DA SILVA FERREIRA

AMESP
FLS.: 0195
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

assim assegurado o recíproco direito de resilição.

O contrato sendo rompido unilateralmente (por contratante ou contratado), acarretará numa indenização de 09 (nove) salários mínimos para a outra parte envolvida.

As clausulas e condições omissas serão resolvidas entre as partes em comum acordo, ficando eleito o fórum da comarca de Fortaleza/CE, para qualquer ação fundada no presente contrato.

Estando as partes de pleno acordo ao que aqui está expresso, firma o presente contrato em 2 (duas) vias de igual forma e conteúdo, para os fins e efeitos da lei.

Fortaleza, 24 de julho de 2023.

8º Tab

TALES EMANUEL VERRÍSIMO PEREIRA ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
CPF/MF: 101.762.164-05
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATANTE

CARTÓRIO ÚNICO IPANGUAÇU/RN

ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA Nº 211577145-1
CPF Nº 036.438.594-35
CONTRATADO

Ofício Único de Ipanguaçu/RN
Rua das Flores, s - Centro
CEP: 59508-000 - (84) 99975-0795

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO

Selo Digital: RN20230094268000553 2VEX
Confira a autenticidade em http://selodigital.tjrn.jus.br
26 de Julho de 2023 - 9:14:42

MARIA CAROLINA DU SÁ LEITÃO
TABELIÃ TITULAR
AL134871

FRANCISCO JEAN DA SILVA FERREIRA
Escrevente Autorizado

26 JUL. 2023

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
[illegible] - TALES EMANUEL VERRÍSIMO PEREIRA ARAÚJO
Em testemunho [illegible] da verdade - Valor Total dos Serviços: R$5,61
Fortaleza, 26 de julho de 2023 em 11:14:42 - Cargo do Ato: Comum
Escrevente Autorizado FRANCISCO JEAN DA SILVA FERREIRA
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

AMESP
Fls.: 0196
Assinatura

CETUS
CONSTRUTORA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços que se fizeram entre si CETUS CONSTRUTORA EIRELI com firma estabelecida a avenida Rua Inês Brasil, 298, CEP: 60.867-540, Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ: 32.227.070/0001-73, neste ato designado CONTRATANTE, e o Sr. DANILO RIBEIRO MACHADO, brasileiro, engenheiro eletricista, CREA N 211.884.985-0, residente e domicil ando a Rua Isabel de Oliveira, 105 , Centro – Lagoa Salgada – RN, CEP 59247-000, portador da carteira de identidade nº 058.89712591 e CPF Nº 070.48.404-88 neste ato DESIGNADO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições.

Cláusula 1- O prazo de duração do presente contrato e de 04 (quatro) anos.

Cláusula 2- O contrato assume os encargos técnicos compreendidos no objeto social da empresa, limitada as suas atribuições profissionais; prestando serviços nesta empresa com carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, 04 horas diárias.

Cláusula 3- O contratante pagará ao contratado a título de honorários a importância mensal de 06 (seis) salários mínimos vigentes, reajustado conforme legislação vigente.

Cláusula 4- O contratante efetuará o pagamento ao contratado todo dia 05 cada mês;

Cláusula 5- Os honorários do contratado serão reajustados no mês de dezembro de cada ano pelo menos índice aplicado para aumento do salário mínimo;

Cláusula 6- O contrato fará jus a gratificação natalina a ser paga até de dezembro de cada ano, correspondente ao valor estipulado na cláusula – 3;

Cláusula 7- O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer parte com, ou sem infringência das cláusulas, sem multas com antecedência de 30 dias;

Cláusula 8- As cláusulas e condições omissas serão resolvidas entre as partes em comum acordo, ficando eleito o fórum da comarca de Natal/RN, para qualquer ação fundada no presente contrato; E por estarem assim, justo e combinado, assinam o presente 02 (duas) vias de igual, forma e teor com as testemunhas presenciais abaixo:

Fortaleza/CE, 03 de março de 2022.

CETUS CONSTRUTORA EIRELO
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PREREIRA ARAÚJO
RG: 002.482.346
SÓCIO DIRETOR
CONTRATANTE

DANILO RIBEIRO MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 211.884.985-0
CPF Nº 070.48.404-88
CONTRATADO

CETUS CONSTRUTORA EIRELI
cetusconstrutora@gmail.com
Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista – Fortaleza – CE – 60.867-540
CNPJ: 32.227.070/0001-73

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 20 de abril de 2022 09:10:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/111972004228252123960

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 111972004228252123960-1
Data: 20/04/2022 09:01:31
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX54845-50H1;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

AMESP
FLS.: 0197
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EMKO CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMKO CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMKO CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 13:49:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMKO CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 111972004228252123960-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f9558b922fb8662f5d9b7f6fbadd42c84393a284d3cb83b6868849f346d73da71ec47951a847319d0dd4933431b5b2c0f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3195.0200

Ceará

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

AMESP
FLS.: 0198
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO que a empresa/consórcio **CETUS CONSTRUTORA LTDA,** com sede Rua Edno Alves de Oliveira, 478 A, Boa Vista/Castelão, Fortaleza - CE, CEP 60867-550, inscrita no CNPJ sob o n° 32.227.070/0001-73, com os Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil **Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo,** CREA nº 357428CE e RNP nº 2116698324, vinculado a ART de execução N° CE20231317868; o Engenheiro Civil e de Segurança no Trabalho **Jansen de Oliveira Cavalcante**, CREA nº 52606CE e RNP nº 0612790576, vinculado a ART de execução Nº CE20231318076; o Engenheiro Eletricista **Danilo Ribeiro Machado**, CREA nº 359911CE e RNP nº 2118849850, vinculado a ART de execução Nº CE20231330769; o Engenheiro Mecânico **Erike Wilker Arruda Figueredo**, CREA nº 369587CE e RNP 2115771451, vinculado a ART de execução Nº CE20231318119, executaram para a Secretaria Do Turismo Do Estado Do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 00.671.077/0001-93, no âmbito do Contrato nº **029/2023** – Processo n° **36001.000729/2023-18** cujo objeto é Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 e 27.1 para atender as necessidades dos Equipamentos Turísticos de responsabilidade da SETUR - Secretaria do Turismo do Ceará - equipamento Centro de Eventos do Ceará, tendo o contrato com data de início: **04/08/2023** e data fim: **04/08/2024** e período de execução de **08/09/2022 à 08/12/2023**. Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha são aqueles executados, reconhecidos e medidos pela fiscalização até a data de emissão deste atestado, possuindo, portanto, qualidade satisfatória.

PLANILHA DE EXECUÇÃO:

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01.		**SERVICOS PRELIMINARES**		
	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	487,36
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,39
02.		**MOVIMENTO DE TERRA**		
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	59,69
	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	59,69
	C2535	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	58,48
03.		**SERVIÇOS AUXILIARES**		

AMESP
FLS.: 0199
Assinatura

	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	200,00
06.		**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	19,31
	C3091	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	35,00
	C4379	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	14,00
	C4699	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H"	UN	24,00
	C5045	SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM	M	55,00
	I2301	DISCO DE CORTE 1/8" DE 7"	UN	5,00
	I2302	DISCO DE DESBASTE 1/4" DE 7"	UN	5,00
08.		**PAREDES E PAINÉIS**		
	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	183,04
	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	8,58
09.		**ESQUADRIAS**		
	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	1,00
	I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	1.000,00
10.		**VIDROS**		
	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10) m E=10mm	CJ	1,00
12.		**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
	C1476	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	14,00
15.		**PISOS**		
	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	487,36
	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	487,36
	I0816	COLA FORMICA	KG	3,00
	I8621	COLA VINIL PARA PVC	KG	5,00
16.		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
	C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	UN	20,00
	C0692	CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	20,00
	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	40,00
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	30,00
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	30,00
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	350,00
	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	280,00
	C2699	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1")	UN	40,00
	C2714	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3")	UN	6,00
	C3416	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV	UN	4,00
	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	60,00

	C4403	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	UN	150,00
	I0006	ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	UN	84,00
	I1098	ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	UN	106,00
	I1499	MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M	UN	145,00
	I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	10,00
18.		**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**		
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	8,00
	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	7.037,57
	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	160,00
	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	144,00
	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	72,00
	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	64,00
	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00
	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	4.450,09
	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	32,00
	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	64,00
	C1763	LÂMPADA MISTA DE 160 A 500W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	621,00
	C1777	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATÉ 1000W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	100,00
	C2104	REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	250,00
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	4,00
	C3918	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS	UN	300,00
	C4036	CONTACTOR 65A - INSTALADO	UN	7,00
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	3.206,56
	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	4,00
	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	841,00
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1.198,13
	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	10,00
	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	125,00
	C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	15,00
	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	125,00
	I1181	FITA ISOLANTE	M	30,00
	I1775	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	100,00
19.		**PINTURA**		
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,00
	C2274	SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS	M2	4,00

	C2467	TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	37,80
27.		**SISTEMA DE AR-CONDICIONADO**		
	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	12,00
30.		**SERVIÇOS DIVERSOS**		
	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	487,36
		MAO DE OBRA		
	I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	0,35
	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,59
	I2434	TECNICO INDUSTRIAL	H	18,00

gov.br Documento assinado digitalmente
SABRINA DE SABOIA ALBUQUERQUE BELEM
Data: 18/01/2024 15:25:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Superintendente da Gestão dos Equipamentos Turísticos - SUGET/SETUR
Sabrina de Saboia Albuquerque Belém
Matrícula nº 300.001.3-7
CPF Nº 803.911.413-68

LEONARDO VICTOR DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por LEONARDO VICTOR DE OLIVEIRA
Dados: 2024.01.02 18:12:23 -03'00'

Fiscalização - Engenheiro civil
Leonardo Victor de Oliveira
CREA RNP Nº 344895

AMESP
FLS.: 0202
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

Atesto para os devidos fins de prova, a quem interessar possa, que a pessoa jurídica de direito privado CETUS CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-73, forneceu para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN, os Serviços Comuns de manutenção preventiva e corretiva visando atender a Secretaria Municipal de Educação (SME), conforme o contrato 130/2023.

Sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Sr. Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo, CREA nº 2116698324 e vinculado a ART'S de execução Nº RN 20230605587 e a ART complementar Nº RN 20240684546.

O periodo de execução foi de 27/04/2023 à 20/02/2024, e periodo contratual de 28/03/2023 a 28/03/2025.

Foram executados os serviços descritos na planilha de quantitativos abaixo:

RELAÇÃO DE LOCAIS E ÁREA (M²) ONDE FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS:

01.	ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VICTOR DE HOLANDA	1.668,55
02.	ESCOLA MUNICIPAL LAURIETE VARELA	1.050,38
03.	ESCOLA MUNICIPAL POTI CAVALCANTE	859,27
04.	CRECHE MARIA LALÁ	5.699,97
05.	ESCOLA MUNICIPAL DOM JOAQUIM DE ALMEIDA	6.531,24

ÁREA TOTAL DE 15.809,41 m² (*Quinze mil, oitocentos e nove metros quadrados, e quarenta e um centímetros quadrados*)

AMESP
FLS.: 0203
Assinatura

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	68,00
1.2	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3000 LITROS	UND	1,00
1.3	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	2,70
1.4	REMOÇÃO DE TORNEIRA	UND	10,00
1.5	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO, HERC 1195, 1/2" OU SIMILAR	UND	10,00
1.6	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8"	M	150,00
1.7	CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - REV 01_03/2022	M	15,00
1.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00
1.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00
1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,60
1.11	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020	M2	450,00
1.12	REVISÃO EM PORTA DE MADEIRA COM REPAROS DE 50% NAS CAIXAS, ALIZARES E FERRAGENS	M2	9,45
1.13	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	115,98
1.14	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	115,98
1.15	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	549,35
1.16	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	549,35
1.17	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,44
1.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.19	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	7,16
1.20	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	1,00
1.21	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	80,88
1.22	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	220,05
1.23	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.24	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	36,00

AMESP
FLS.: 0204
Assinatura

1.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	7,00
1.26	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,29
1.27	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,00
1.28	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,00
1.29	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	20,00
1.30	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	904,58
1.31	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,30
1.32	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	20,00
1.33	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	36,00
1.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	362,50
1.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	942,40
1.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	463,20
1.37	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,44
1.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	589,37
1.39	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,04
1.40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.43	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	77,32
1.44	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,23
1.45	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.46	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	36,00
1.47	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00
1.48	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,16
1.49	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	77,32
1.50	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	220,05

AMESP
FLS.: 0205
Assinatura

1.51	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	8,00
1.52	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	13,50
1.53	AREIA SECA PENEIRADA	M3	8,80
1.54	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,32
1.55	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UND	2,00
1.56	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	14,18
1.57	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	14,18
1.58	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	99,44
1.59	LIMPEZA GERAL	M2	153,80
1.60	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	120,00
1.61	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5cm	M2	570,00
1.62	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	99,44
1.63	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.004,47
1.64	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,32
1.65	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,32
1.66	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	6,50
1.67	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	32,00
1.68	PINTURA HIDRACOR	M2	117,16
1.69	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	2,00
1.70	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	36,00
1.71	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	10,92
1.72	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00
1.73	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	99,44
1.74	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,00
1.75	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	906,40

São Gonçalo do Amarante, 20 de março de 2024

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JOHNY CLAYSON SIMÃO
ENG. CIVIL – CREA 2116464720
FISCALIZAÇÃO

AMESP
FLS.: 0206
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

Atesto para os devidos fins de prova, a quem interessar possa, que a pessoa jurídica de direito privado CETUS CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-73, forneceu para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, os serviços de manutenção preventiva e corretiva predial (unidades de acolhimento de crianças e adolescentes, serviços convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, nos CRAS e CREAS, bem como na sede da SEMTASC), no Município de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme o contrato 060/2023.

Sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Sr. Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo, CREA nº 2116698324 e vinculado a ART'S de execução Nº RN 20240684541 e a ART complementar Nº 20240684541.

O período de execução foi de 23/05/2023 à 20/02/2024, e período contratual de 23/02/2023 a 18/02/2025.

Foram executados os serviços descritos na planilha de quantitativos abaixo:

RELAÇÃO DE LOCAIS E ÁREA (M²) ONDE FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS:

01.	CRAS - CENTRO	356,74
01.	CRAS - GOLANDIM	971,19
01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635,33

ÁREA TOTAL DE 1.963,26 m² (*mil novecentos e sessenta e três metros quadrados, e vinte e seis centímetros*)

AMESP
FLS.: 0207
Assinatura

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	COMPOSIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	97,55
2.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	M3	4,46
3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	48,78
4.	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	230,72
5.	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	102,72
6.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	24,12
7.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	188,92
8.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	188,92
9.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	97,55
10.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1.020,98
11.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	967,76
12.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,84
13.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	2,46
14.	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,08
15.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.188,00
16.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00
17.	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	155,32
18.	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	15,00
19.	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	5,00
20.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,97
21.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	97,55
22.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	155,49
23.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,68
24.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,69
25.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,46
26.	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	62,71

AMESP
FLS.: 0208
Assinatura

27.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98,00
28.	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	15,00
29.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,32
30.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	150,77
31.	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,50
32.	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
33.	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,99
34.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	489,72
35.	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	111,21
36.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,07
37.	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,26
38.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
39.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,92
40.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	15,52
41.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	188,92
42.	LIMPEZA GERAL	M2	461,42
43.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	437,69
44.	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	25,00
45.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	175,00
46.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	155,49
47.	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	2,75
48.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,00
49.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	46,39
50.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	71,39
51.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	92,86
52.	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
53.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
54.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,72

AMESP
FLS.: 0209
Assinatura

55.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	188,92
56.	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	481,08
57.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	259,04
58.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	202,38
59.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	202,38
60.	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	17,27
61.	REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADA COM ESCAMA) COM APROVEITAMENTO DE 70%	M2	13,12
62.	REVISÃO EM PORTA DE MADEIRA COM REPAROS DE 50% NAS CAIXAS, ALIZARES E FERRAGENS	M2	24,02
63.	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	9,98
64.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	259,04
65.	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	188,92
66.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
67.	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	15,00
68.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	202,38
69.	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	30,97
70.	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	30,97
71.	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de março de 2024

JANE CLEIDE DE OLIVEIRA
SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATANTE

EDICARLO ROSENDO INÁCIO
ENG. CIVIL - CREA nº212067/D
FISCALIZAÇÃO

AMESP
FLS.: 0210
Assinatura

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

A22P.M009.OR01.0348

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ARN CONSTRUÇÕES

Requerimento da Certidão		Valores da Obra		Valores executados	
Nr. Protocolo:	43022.001766/2024-41	Valor Inicial (A):	R$ 4.731.412,84 (PI)	Total Medido	R$ 4.359.888,68 (PI)
Data Protocolo:	26/02/2024	Total Aditivo (B):	R$ 234.493,54 (PI)	Total Reajuste:	R$ 0,00 (R)
Nr. Contrato:	03482022	Valor PI (C):	R$ 4.965.906,38 (A + B)	Total Executado	R$ 4.359.888,68 (PI + R)
Data Assinatura:	17/11/2022	Total Reajuste (D):	R$ 0,00 (R)		
		Valor Total (E):	R$ 4.965.906,38 (PI + R)		

Objeto da Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA CE 253 E ACESSO A BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA / CE

Período Execução: 24/04/2023 à 20/01/2024 — **Data da 9ª Medição Parcial:** 20/01/2024

EMPRESAS DO CONSÓRCIO:

CNPJ	Empresa	Percentual de participação
11.477.070/0001-51	ARN ENGENHERIA EIRELI	50%
32.227.070/0001-73	CETUS CONSTRUTORA EIRELI	50%

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Cargo	Nome	RNP
ENG. CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	2116698324
ENG. CIVIL	ANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE	0612790576

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA		
ALOJAMENTO	M2	80,00
BARRACÃO ABERTO	M2	330,00
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	7.406,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	7.406,00
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	44,88
REFEITÓRIOS	M2	60,00
SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
GERÊNCIA DA OBRA / PRODUÇÃO		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	3,54
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	3,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	7,10
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	7,07
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO	HxMÊS	3,54
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS	7,10
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	3,54
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	3,54
EQUIPE DE GEOTECNIA		
LABORATORISTA	HxMÊS	3,54
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	7,10
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	3,54
PROJETOS		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	4.459,19
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE CERCAS	M	5.600,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,72
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

A22P.M009.OR01.0348

AMESP
FLS.: 0211
Assinatura

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y= 0,95X + 0,99) - DMT=1,00 KM	T	4,90
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	M3	7.852,52
ESCAVACÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M	M3	1.955,84
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	M3	86,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	M3	1.349,90
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	M3	3.928,83
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	10.282,11
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	25,88
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M3	2.887,65
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M3	1.548,52
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M	M3	259,76
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	6.301,73
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	3.093,99
ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO		
COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	14.604,55
SERVIÇOS AUXILIARES		
SERVIÇOS PREPARATÓRIOS		
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	164.734,40
OBRAS DE DRENAGEM		
ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	294,97
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	59,76
OBRAS D' ARTE CORRENTE		
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	UN	5,00
BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM	UN	1,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	M	35,00
CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM	M	11,00
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00M)	UN	2,00
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00M)	M	11,00
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - AREIA - DMT 125,00 KM	T	54,16
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - PEDRA - DMT = 86,2 KM	T	190,21
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - BRITA - DMT = 86,2 KM	T	9,56
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - CIMENTO - DMT = 46,4 KM	T	12,12
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - MADEIRA - DMT = 46,4 KM	T	2,35
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - TUBO - DMT = 46,4 KM	T	61,95
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - ESCORA - DMT = 46,4 KM	T	0,66
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - FERRO - DMT = 46,4 KM	T	0,32
DRENAGEM SUPERFICIAL		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.717,00
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18MM UTIL. 5X	M2	106,20
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - MADEIRA - DMT = 29,00 KM	T	1,38
ARMADURAS		
ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	KG	653,10
CONCRETOS		
CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3	6,56
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	46,08
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	52,64
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - AREIA - DMT 125,00 KM	T	66,49
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - BRITA - DMT = 86,2 KM	T	64,89
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - CIMENTO - DMT = 46,4 KM	T	17,41
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - FERRO - DMT = 46,4 KM	T	0,74
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE PEDRA		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	27,50
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - AREIA - DMT 125,00 KM	T	15,59

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - PEDRA - DMT = 86,2 KM	T	63,25
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - CIMENTO - DMT = 46,4 KM	T	4,46
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	20.169,00
REFORÇO, SUB-BASE E BASE		
BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	9.722,93
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,68X + 0,99) - SOLO PARA USINA DE BASE - DMT = 4,2 KM	T	14.095,33
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - BRITA PARA USINA DE BASE - DMT = 87,5	T	6.040,86
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	42.335,31
ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	50,81
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,66) - CM-30 - BDI = 15,00 - DMT = 322,00 KM	T	50,81
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	41.193,65
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	t	94,75
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,66) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT = 322,00 KM	T	94,75
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	41.193,65
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	20,60
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,66) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT = 322,00 KM	T	20,60
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - BRITA PARA USINA DE BASE - DMT = 87,5	T	1.071,03
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO		
PROTEÇÃO AMBIENTAL		
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	16.473,44
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	164.734,40
MUROS E FECHAMENTOS		
CERCAS		
CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	5.226,50
SERVIÇOS DIVERSOS		
INDENIZAÇÕES		
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	25.464,40
RECUPERAÇÃO DE PONTE EXISTENTE		
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	125,40
ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	M2	323,40
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	13,20
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	13,20
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - DMT=1,00 KM	T	23,76
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	11,00
RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	22,00
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	44,00
PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS	M2	125,40
GALERIA DA VILA BETÂNIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	8,54
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	140,00
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80CM	M	8,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,54
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - DMT=1,00 KM	T	15,37
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	658,00
ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M	M2	480,00
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	64,00
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - PÓ DE PEDRA - DMT = 89,23 KM	T	115,20
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100CM	M	160,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	1,00
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,00

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

A22P.M009.OR01.0348

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

AMESP
FLS.: 0213
ASSINATURA

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18MM UTIL. 5X	M2	89,20
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - MADEIRA - DMT = 49,43 KM	T	1,16
CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3	10,61
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,61
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - CIMENTO - DMT = 49,43 KM	T	3,79
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - AREIA - DMT = 128,03 KM	T	5,93
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,53X + 0,99) - BRITA/PEDRA - DMT= 89,23 KM	T	17,83
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	514,34

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medições da Empresa CONSÓRCIO CETUS ARN CONSTRUÇÕES, Contrato Nº 03482022.

Emitido por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP
Fortaleza, Sexta-feira, 01 de Março de 2024
Atenciosamente,

SOP-CE : CEARÁ
Assinado Digitalmente por:
HERMANO ZENAIDE FILHO
30000609 020.360.454-72
DIRETORIA OBRA RODOV. 04/03/2024 10:05

ENG. CIVIL: Hermano Zenaide Filho
RNP: 160026393-3
CREA: 399-D/PB
CPF: 020.360.454-72
Diretor da DIRER - SOP

ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto
RNP: 060274014-2
CREA: 10364-D/CE
CPF: 144.324.043-53
Superintendente da SOP

SOP-CE : CEARÁ
Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000560 144.324.043-53
SUPERINTENDENTE 05/03/2024 11:53

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

AMESP
FLS.: 0214
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M008.OE01.0368** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000078/2024-64	**Número Contrato:** 03682022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.562.918,84
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 28/11/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.562.918,84
Período Execução: 24/04/2023 à 20/12/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05522022SOP01	**Município:** EUSÉBIO-CE	**Última Medição:**	8

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇOES NO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO GOVERNADOR STENIO GOMES - EUSÉBIO - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231139928	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
COBERTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	128,80
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,50
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,50
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,50
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	40,00
COBERTA		
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26M	M2	128,80
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	84,00
MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	5,50
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	5,50
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,50
IMPERMEABILIZAÇÕES		
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	120,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	600,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	300,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	60,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00
REVESTIMENTOS E PINTURA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REVESTIMENTOS E PINTURA		
LIMPEZA		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,00
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,50
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	1,00

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

AMESP
FLS.: 0215
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M008.OE01.0368** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO

Protocolo: 43022.000078/2024-64
Data: 08/01/2024

DADOS DA OBRA

Número Contrato: 03682022
Tipo Contrato: Manutenção
Data Assinatura: 28/11/2022
Valor Original Obra: R$ 1.562.918,84
Valor Aditivo: R$ 0,00
Valor Atual Obra: R$ 1.562.918,84
Periodo Execução: 24/04/2023 à 20/12/2023
Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Código Obra: 05522022SOP01
Município: EUSÉBIO-CE
Última Medição: 8
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇOES NO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO GOVERNADOR STENIO GOMES - EUSÉBIO - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231139928	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05522022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

SOP-CE CEARÁ
Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000560 144.324.043-53
SUPERINTENDENTE 10/01/2024 15:20

SOP-CE CEARÁ
Assinado Digitalmente por:
CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
30000587 303.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 08/01/2024 23:22

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

AMESP
FLS.: 0216
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47

Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 0322023CCIVIL01 **Município:** FORTALEZA-CE **Última Medição:** 2

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO		
MANUTENÇÕES PALÁCIO		
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.566,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	48,00
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	48,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	48,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	866,00
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	200,40
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	171,60
VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	21,00
VIDRO TRANSPARENTE LISO 4MM, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	187,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	183,00
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.566,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.566,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	168,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	65,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	638,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	610,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	108,00
TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	358,00
LIMPEZA GERAL	M2	1.566,00
ENTRADA PALÁCIO		
TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	340,00
LIMPEZA GERAL	M2	340,00
DIVISÓRIAS ESTACIONAMENTO		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	150,00
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	440,00
VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	13,00

AMESP FLS.: 0217 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47
Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 0322023CCIVIL01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	65,00
VIDRO TRANSPARENTE LISO 4MM, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,50
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	138,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.051,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	600,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	532,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	387,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	930,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	80,00
LIMPEZA GERAL	M2	360,00
CASA MILITAR E ASSESSORIA		
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	280,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	6,00
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	6,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	6,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	78,00
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	59,00
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	38,00
VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6,00
VIDRO TRANSPARENTE LISO 4MM, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	280,00
LIMPEZA GERAL	M2	280,00
ANEXO 2		
JARDIM ANEXO 2		
GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.300,00
LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	M2	200,00
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	M3	12,00

AMESP
FLS.: 0218
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL — **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47
Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 0322023CCIVIL01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	1.300,00
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	101,00
LIMPEZA GERAL	M2	950,00
ÁREA EXTERNA ANEXO 02		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	238,00
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	238,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	24,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	105,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	105,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	56,00
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	857,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	857,00
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	200,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	98,00
TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	944,66
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	11,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	80,00
LIMPEZA GERAL	M2	1.057,00
ESCRITÓRIO ANEXO 02		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	230,00
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	947,00
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	73,00
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	73,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	500,00
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	24,00

AMESP
FLS.: 0219
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL — **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47
Periodo Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 0322023CCIVIL01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	230,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	230,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	28,00
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	53,00
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	947,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	558,00
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	389,00
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	63,00
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM	M2	148,00
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M²	M2	148,00
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	73,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	73,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	13,00
LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	13,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	7,00
LIMPEZA GERAL	M2	947,00
MANUTENÇAO INTERNA ANEXO 02		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	188,00
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.217,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	119,00
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	48,00
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	48,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	500,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	188,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	188,00

AMESP
FLS.: 0220
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL — **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47
Periodo Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 0322023CCIVIL01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.217,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.217,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2CM (COLOCADO)	M2	8,70
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	7,00
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	48,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	48,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	9,80
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	169,00
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	169,00
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	69,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	185,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	39,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	960,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	320,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	108,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	67,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	305,00
ARANDELA BLINDADA	UN	8,00
LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	20,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	11,00
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,80
LIMPEZA GERAL	M2	1.217,00
MANUTENÇÕES NO PREVIO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	795,30

AMESP FLS.: 0221 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47

Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 0322023CCIVIL01 **Município:** FORTALEZA-CE **Última Medição:** 2

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.192,95
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	226,82
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	44,94
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	262,85
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	47,04
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	46,20
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,07
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	77,93
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	324,70
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	180,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	180,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	180,00
PAREDES E REVESTIMENTOS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	55,20
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	513,94
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	513,94
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	226,82
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	226,82
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.863,97
SELADOR ACRÍLICO	L	931,99
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.863,97
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	262,85
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.314,25
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	45,50
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	262,85
PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	518,85

AMESP FLS.: 0222 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47

Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 0322023CCIVIL01 **Município:** FORTALEZA-CE **Última Medição:** 2

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	473,91
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	44,94
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	44,94
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), COMPLETA	UN	6,00
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	25,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	2,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	4,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	154,35
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	154,35
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	154,35
FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA (0.90X3.50)M E=10MM	CJ	1,00
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO		
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	66,00
JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	4,80
VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6MM, COLOCADO	M2	68,40
LIMPEZA DE VIDROS	M2	136,80
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	4,75
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,75
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	4,00
CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	UN	1,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	8,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	10,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2\" (INSTALADO)	UN	10,00
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)CM S/ALÇA	UN	4,00

AMBSP FLS.: 0223 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47

Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 0322023CCIVIL01 **Município:** FORTALEZA-CE **Última Medição:** 2

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	4,00
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	6,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	UN	20,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	UN	12,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\")	UN	12,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40MM (1 1/2\\\")	UN	40,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50MM (2\\\")	UN	24,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100MM (4\\\")	UN	24,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	25,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\\\" (40MM)	UN	25,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	25,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\\\"	UN	25,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	220,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	375,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	M	152,50
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	M	162,50
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	181,25
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)M	UN	10,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	14,40
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	9,60
PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,20
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3MM C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	M2	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	5.995,25
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.689,50
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.085,14
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	516,14
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	327,76
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	445,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	295,00

AMESP FLS.: 0224 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47

Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 0322023CCIVIL01 **Município:** FORTALEZA-CE **Última Medição:** 2

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.128,32
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	281,30
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	50,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	150,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	30,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	20,00
QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	25,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	15,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	5,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	2,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	280,00
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	280,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	2.128,32
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	319,25
INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.090,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.560,25
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	150,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	50,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	150,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	105,00
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	105,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	1.090,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	163,50
REDE FRIGORIGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	750,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	750,00

AMESP FLS.: 0225 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO

CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47

Periodo Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 0322023CCIVIL01 **Município:** FORTALEZA-CE **Última Medição:** 2

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PÁLACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	500,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	52,50
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	150,00
COBERTURA		
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	779,28
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	123,90
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	77,93
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	779,28
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	140,67
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	60,00
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	190,10
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	190,10
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	60,00
LAJE TÉCNICA		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	96,00
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	232,96
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	89,60
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1: 2:8)	M2	57,60
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	115,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	230,40
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM	M2	121,60
PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	89,60
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	57,40
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	1,80
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	57,40
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	60,00
CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,07
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,07
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	35,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	57,40

AMESP FLS.: 0226 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47
Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 0322023CCIVIL01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PALACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM	KG	57,40
CALÇADA		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	110,22
RESTAURAÇÃO DE PISO EXISTENTE		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	140,67
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	140,67
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	44,31
REVESTIMENTOS E PINTURA (FACHADA)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	257,25
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	257,25
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	95,55
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	95,55
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	422,63
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	207,54
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	6,31
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	6,30
ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	6,00

AMESP
FLS.: 0227
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23F.M002.OE01.0352** DATA: **05/01/2024**

Contratante: CASA CIVIL **CNPJ:** 09.469.891/0001-02

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000050/2024-27	**Número Contrato:** 0352023	**Valor Original Obra:**	R$ 1.999.879,47
Data: 04/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 17/03/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.999.879,47
Período Execução: 26/04/2023 à 20/06/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 0322023CCIVIL01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIIL - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO PALACIO DA ABOLIÇÃO, RESIDÊNCIA OFICIAL E ANEXOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231255154	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20241339581	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 0322023CCIVIL e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

SOP-CE CEARÁ
Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000560 144.324.043-53
SUPERINTENDENTE 19/01/2024 15:19

SOP-CE CEARÁ
Assinado Digitalmente por:
CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
30000587 303.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 08/01/2024 23:21

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0228
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original : 1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.368.046,37

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FACHADA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.924,31
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	427,90
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	392,75
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	188,46
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	427,65
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	153,96
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	153,96
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	153,96
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	384,86
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	384,86
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	384,86
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	384,86
PINTURA DA FACHADA E FORRO DO ESTACIONAMENTO		
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	1.924,31
PINTURA HIDRACOR	M2	350,10
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	392,75
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.317,06
SELADOR ACRÍLICO	L	1.519,61
REVESTIMENTOS - PILARES		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	188,46
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	188,46
TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	188,46
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	237,60
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.741,77
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	392,75
ESTACIONAMENTO		
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	0,64
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	445,05
ENTRADA/ESTACIONAMENTO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	871,08
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	82,93
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,49
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	141,86
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	141,86
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	141,86
PISO ESTACIONAMENTO		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0229
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original :1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.368.046,37

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
AREIA SECA PENEIRADA	M3	43,55
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	43,55
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	33,30
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	837,78
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	172,90
DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	20,16
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	82,93
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	60,70
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	33,17
GRADIL ENTRADA - FECHAMENTO		
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,47
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,43
PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM\T\T\T\T\T\T\T\N	M2	21,87
BANCO		
BANCO EM \"U\" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	1,70
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,80
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	881,99
TERREO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	270,06
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	22,05
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	4,20
DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	0,90
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,94
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	12,94
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	12,94
PINTURA DE PAREDES E FORRO		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	270,06
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	270,06
SELADOR ACRÍLICO	L	135,03
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	72,06
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	12,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,60
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,45
REVESTIMENTO CERÂMICO		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203514 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-39FW-39FW
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

AMESP
FLS.: 0230
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original :1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.368.046,37

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	4,20
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	4,20
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	4,20
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	0,90
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	72,06
1° ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.372,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	175,55
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	401,04
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,94
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	122,47
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	116,79
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	116,79
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	116,79
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	401,04
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	401,04
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.372,20
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.372,20
SELADOR ACRÍLICO	L	686,10
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	438,87
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	175,55
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.053,28
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	64,05
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	64,05
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,18
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	49,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	122,47
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	122,47
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	166,36
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	122,47
LIMPEZA DE VIDROS	M2	244,94
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	41,58

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0231
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original :1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.368.046,37

Periodo: 08/06/2022 à 04/12/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	438,87
2° ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.372,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	219,43
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	534,72
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,94
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	122,47
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	129,39
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	129,39
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	129,39
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	534,72
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	534,72
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.372,20
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.372,20
SELADOR ACRÍLICO	L	686,10
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	438,87
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	219,43
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.316,60
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	64,05
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	64,05
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,18
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	49,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	122,47
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	122,47
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	166,36
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	122,47
LIMPEZA DE VIDROS	M2	244,94
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	41,58
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	438,87
3°ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.372,20

AMESP
FLS.: 0232
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original :1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.368.046,37

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	263,32
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	356,48
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,94
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	124,15
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	2,25
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	128,76
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	128,76
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	128,76
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	356,48
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	356,48
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	960,54
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.372,20
SELADOR ACRÍLICO	L	686,10
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	438,87
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	263,32
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.579,92
PINTURA ESQUADRIAS E ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	64,05
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	64,05
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,18
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	1,00
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	49,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	122,47
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	122,47
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	166,36
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	122,47
LIMPEZA DE VIDROS	M2	244,94
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	41,58
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	438,87
ANEXO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	453,91

AMESP
FLS.: 0233
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original :1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.368.046,37

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	33,60
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,59
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,36
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,32
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	22,32
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	22,32
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	453,91
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	453,91
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	123,16
ESQUADRIA E PINTURA DE ESQUADRIAS		
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	37,80
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,80
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,40
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	2,40
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	8,80
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	2,40
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	2,80
LIMPEZA DE VIDROS	M2	4,80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FRIGORIGENA - 2 PONTOS PARA ARCONDICIONADO		
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	177,74
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	59,25
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	40,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	40,00
DRENOS DE PVC D=75MM	M	7,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,40
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	59,25
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,89
OUTROS SERVIÇOS		
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	5,90
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	5,90
LIMPEZA FINAL		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203514 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-39FW-39FW
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0234
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original :1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.368.046,37

Periodo: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA GERAL	M2	138,65
COBERTA (PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	652,69
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,95
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	48,95
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	48,95
IMPERMEABILIZAÇÃO DA MANTA		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	652,69
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	652,69
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	652,69
OUTROS SERVIÇOS		
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	30,00
GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80MM (3\")	UN	11,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	110,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	588,67
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS E DE LÓGICA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	3.456,27
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	518,44
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.011,10
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.150,50
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	7.218,30
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	642,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	434,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	37,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	7,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	3.456,27
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	208,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	226,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	37,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	7,00
INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	315,90
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	521,20
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	54,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	18,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	54,00

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0235
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original :1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.368.046,37

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	315,90
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	47,39
CANTEIRO DE OBRAS		
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M	M2	295,00
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,60
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,50
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,10
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0236
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.368.046,37
Protocolo : 43022.003337/2023-28	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04392022SOP05	Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 à 04/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 7

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04392022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em _____/_____/_____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:29:23 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em _____/_____/_____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203513 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-39DX-39DX
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0237
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP04

Valor Original :1.156.672,75
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.156.672,75

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.118,65
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	22,17
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,52
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	157,37
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	53,08
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,85
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,36
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	18,75
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	92,40
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	222,00
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	8,40
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	165,88
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	165,88
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	165,88
MURO EXTERNO		
CINTA		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	787,05
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	28,62
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	14,31
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	14,31
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	252,81
ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	47,70
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	95,40
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	95,40
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	71,55
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.107,03
PINTURA GERAL		
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.214,05
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.214,05
SELADOR ACRÍLICO	L	1.107,03
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	2.214,05
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.107,03
COBERTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	330,36
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	330,36
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	49,55

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0238 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP04

Valor Original :1.156.672,75
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.156.672,75

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	49,55
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	49,55
COBERTA		
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	132,14
MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	198,21
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	991,07
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	20,00
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	130,00
TELHA CERÂMICA	M2	132,14
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	29,73
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	330,36
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4\"(110MM)	M	96,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110MM)	UN	12,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4\" (110MM)	UN	8,00
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	144,00
LIMPEZA GERAL	M2	132,14
LIMPEZA GERAL		
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS		
PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE10MM (3.60X3.50)M	CJ	1,00
PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2,00
MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	1,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	25,20
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,38
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	4,00
PINTURA EM PORTAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	463,13
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	463,13
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	463,13
PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	55,98
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	55,98
LIMPEZA GERAL	M2	519,10
LIMPEZA GERAL		
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
REFORÇO ESTRUTURAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	116,09
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,71
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	8,71
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	8,71
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	116,09
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	116,09

AMESP
FLS.: 0239
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP04

Valor Original :1.156.672,75
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.156.672,75

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	5,80
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	464,36
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,84
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	116,09
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	232,18
QUADRA DE ESPORTE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	40,00
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	20,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	50,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	55,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	55,00
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	25,00
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	50,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	50,00
SELADOR ACRÍLICO	L	12,50
PISO LASTRO DE AREIA		
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	360,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	200,00
PISO INTERTRAVADO		
ESTACIONAMENTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	930,92
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	290,91
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	5.728,80
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	5.818,24
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	581,82
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 6,0 CM P/ TRÁFEGO LEVE	M2	89,44
CONTENÇÃO		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	235,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	235,00
PISO ACADEMIA EXTERNA		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	148,53
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	29,71
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	148,53
MURETA DE CONTENÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,70
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,64
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	23,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,20

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0240 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP04

Valor Original :1.156.672,75
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.156.672,75

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	23,20
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	23,20
SELADOR ACRÍLICO	L	5,80
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	35,40
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	35,40
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	35,40
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	35,40
PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS	M2	18,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	148,53
MANUTENÇÃO PARTE HIDROSSANITÁRIAS E SANITÁRIA		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	250,00
CASA DE LIXO		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	2,56
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,84
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	3,84
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	3,20
FUNDAÇÃO EMBASSAMENTO		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,64
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,41
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,61
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,64
PISO		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,60
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,60
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	16,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	16,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	16,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	16,00
PAREDES, REVESTIMENTOS E PINTURA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	48,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	112,00
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	112,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	48,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	48,00
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	96,00
SELADOR ACRÍLICO	L	48,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	96,00
COBERTA		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0241
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP04

Valor Original :1.156.672,75
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.156.672,75

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M	M2	16,00
ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	16,00
CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,80
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,80
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	48,00
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	16,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	16,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	16,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	785,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	261,67
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	100,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 4\"	UN	1,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,00
ESQUADRIAS		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	3,15
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	18,90
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	18,90
VERGAS E CHAPIM		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,26
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	16,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	16,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	2.679,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.682,50
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	592,50
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	206,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	133,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	12,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.651,33
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	60,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	12,00

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0242
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP04

Valor Original :1.156.672,75
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.156.672,75

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	1.651,33
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	247,70
RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO		
RECONSTRUÇÃO CALÇADA SALA ARQUIVO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	42,00
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	42,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	42,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	42,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	42,00
RECONSTRUÇÃO CALÇADA SALA ARQUIVO		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,13
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	8,25
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	8,25
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	8,25
LIMPEZA GERAL	M2	100,50
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,62
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,50

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
R.S.: 0243
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.156.672,75
Protocolo : 43022.003337/2023-28	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04392022SOP04	Valor Atual : 1.156.672,75

Período : 08/06/2022 à 04/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 7

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04392022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:28:15 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353
Assinado de forma digital por FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353
Dados: 2023.09.19 08:18:35 -03'00'

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203512 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-39D1-39D1
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

AMESP
FLS.: 0244
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original :1.542.986,41
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.542.986,41

Período: 21/06/2022 à 17/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MURO EXTERNO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,80
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,90
REMOÇÃO DE CERCAS	M	95,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	121,20
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,28
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,14
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	50,14
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	50,14
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	162,50
ETAPA 1		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,56
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	5,20
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	260,00
ETAPA 2		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	325,00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	770,02
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	14,80
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	100,50
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	728,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	728,00
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	39,00
ETAPA 3 - PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	650,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	650,00
SELADOR ACRÍLICO	L	325,00
LIMPEZA GERAL	M2	1.456,00
LIMPEZA GERAL		
PINTURA GERAL DAS BAIAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.832,90
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,49
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	42,49
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	42,49
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.832,90
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.832,90
SELADOR ACRÍLICO	L	1.416,45
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.416,45
LIMPEZA GERAL	M2	2.832,90
LIMPEZA GERAL		
COBERTA GERAL		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0245
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original :1.542.986,41
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.542.986,41

Período: 21/06/2022 à 17/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	2.712,78
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	2.712,78
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	570,88
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	570,88
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	570,88
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.712,78
COBERTA_RETELHAMENTO		
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	319,15
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	5.425,55
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.918,40
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	2.712,78
LIMPEZA GERAL	M2	5.425,55
LIMPEZA GERAL		
ESQUADRIAS - PORTA DAS BAIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	121,20
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M3	18,18
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,18
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	18,18
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM		
MANUTENÇÕES EM ESQUADRIAS	CJ	101,00
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	M2	121,20
PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	303,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	303,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	303,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	121,20
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	UN	101,00
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	303,00
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2\" X 3\"	M2	303,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	303,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M	904,96
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50MM (2\")	M2	887,99
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO		
LIMPEZA GERAL	M2	242,40
LIMPEZA GERAL		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIAS 1, 2 E 3	M	2.511,87
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	UN	30,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	30,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	M	837,29
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	UN	14,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	10,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	101,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0246
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original :1.542.986,41
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.542.986,41

Período: 21/06/2022 à 17/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	M	220,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M2	44,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - BAIAS 1, 2 E 3		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	M	101,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	UN	202,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	404,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	101,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	202,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	101,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	101,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	202,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	101,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	101,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	101,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	101,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	M	36,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	152,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	60,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	150,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	510,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	303,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M2	60,60
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
PISO INTERNO-BAIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1.617,73
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	145,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	145,60
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	145,60
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM		
MANUTENÇÕES NO PISO	M2	1.617,73
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1.617,73
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.617,73
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M3	97,06
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M2	1.617,73
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.617,73
LIMPEZA GERAL		
GUARITA / POSTO AVANÇADO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	17,48
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	5,04
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	25,72
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0247
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original :1.542.986,41
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.542.986,41

Periodo: 21/06/2022 à 17/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Municipio: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	26,32
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	3,00
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	176,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	181,34
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	19,75
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	25,07
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	59,20
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	59,20
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	59,20
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	181,34
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	47,26
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	47,26
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	141,78
PILAR		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	40,32
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5,04
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	67,20
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,18
CINTA		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	378,08
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	15,12
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	56,71
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,18
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	283,56
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	283,56
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	72,77
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	72,77
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	145,54
PISO		
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	10,36
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	67,65
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,06
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	67,65
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	67,65
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	36,40
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	36,40
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	36,40
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	31,26
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	1,70
PINTURA EM PAREDES		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	188,06

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203512 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-39D1-39D1
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

AMESP
FLS.: 0248
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original :1.542.986,41
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.542.986,41

Periodo: 21/06/2022 à 17/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Municipio: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	188,06
SELADOR ACRÍLICO	L	94,03
LIMPEZA EM PISO		
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	98,06
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	98,06
FORRO - AMBIENTES INTERNOS		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	82,98
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	176,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	332,00
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M	M2	6,73
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	13,45
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 MM P/ TETO	M2	13,45
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	6,73
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	6,73
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	6,73
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	6,73
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	176,00
PORTAS E ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	6,00
PORTA TIPO VENEZIANA 0,60X1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	30,80
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	73,60
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	30,80
LIMPEZA DE VIDROS	M2	61,60
PINTURA EM PORTAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	41,40
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	41,40
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	41,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	465,32
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	983,92
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	20,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	483,08
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	22,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	3,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	4,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	12,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0249
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original :1.542.986,41
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.542.986,41

Período: 21/06/2022 à 17/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	25,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	18,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	34,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	12,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	12,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	6,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	8,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	16,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	6,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	6,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	8,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	8,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	M	30,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	8,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	10,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	40,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	12,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	32,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4\")	UN	5,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1\")	UN	2,00
LOUÇAS E METAIS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00
BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60X0.60)M	UN	3,00
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	8,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4\")	UN	2,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	4,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	16,87
PONTOS LÓGICOS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	212,53
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	354,21
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	2,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	4,00
LIMPEZA GERAL	M2	176,00
LIMPEZA GERAL		
FACHADA - CAVALARIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	159,06
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	272,62
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0250
9
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original :1.542.986,41
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.542.986,41

Período: 21/06/2022 à 17/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	431,08
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	125,85
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	38,98
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	38,98
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	38,98
PINTURA - ALVENARIA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	159,06
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	159,06
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	272,62
SELADOR ACRÍLICO	L	136,31
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	272,62
PINTURA - CERCA DE MADEIRA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	403,65
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	403,65
SELADOR ACRÍLICO	L	201,83
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	403,65
PINTURA - PORTÃO METÁLICO		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,80
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	19,80
PINTURA - ELEMENTOS DECORATIVOS		
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	18,13
PLACAS INFORMATIVAS		
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	M2	2,24
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	8,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	6,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	289,39
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	868,18
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	6,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	6,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	2,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1\")	PAR	216,67
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 1\"	UN	216,67
LIMPEZA GERAL	M2	386,90
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	HxMÊS	6,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

AMESP
FLS.: 0251
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.542.986,41
Protocolo : 43022.003337/2023-28	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 17/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04392022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em _____/_____/_____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382

Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:24:36 -03'00'

Gerente da GEMED

CLÁUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO

SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em _____/_____/_____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Assinado de forma digital por FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353
Dados: 2023.09.19 08:17:58 -03'00'

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203511 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-39AX-39AX
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

AMESP
FLS.: 0252
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP02

Valor Original :1.784.527,45
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COBERTA - RAIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	148,56
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	148,56
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	16,48
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,58
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	42,58
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	42,58
COBERTA		
ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30M	M2	239,37
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	331,44
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	331,44
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	239,37
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24M	M2	239,37
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM	M	12,13
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	15,18
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	24,26
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4')	M	12,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4\" (110MM)	UN	4,00
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	239,37
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	184,13
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	239,37
BLOCO RAIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,13
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	165,58
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	278,82
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	107,45
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,40
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	4,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	25,92
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	25,92
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	25,92
ELEVAÇÃO DE PAREDE E PINTURA		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	7,08
AREIA SECA PENEIRADA	M3	9,94
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	233,56
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	9,98
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	9,98
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,90

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0253
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP02

Valor Original :1.784.527,45
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	316,95
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	316,95
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	432,12
SELADOR ACRÍLICO	L	216,06
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	432,12
REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE E PISO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	120,42
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	120,42
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	120,42
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	169,66
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	169,66
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	169,66
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	290,08
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	290,08
ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1.80X2.90)M	CJ	2,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	3,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	5,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	1,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	47,25
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	47,25
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	47,25
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	80,16
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,68
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	16,68
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	16,68
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	204,10
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	16,61
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	6,75
FORRO E DIVISÓRIAS DE GESSO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	169,66
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	684,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	169,66
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	112,45
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	75,96
SELADOR ACRÍLICO	L	98,89
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	225,89
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	225,89

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0254
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP02

Valor Original :1.784.527,45
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
BASE EM PREMOLDADO DE CONCRETO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	UN	4,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	3,00
CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	4,00
PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2,40
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	34,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	68,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	18,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	36,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	18,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	17,03
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	34,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	18,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	18,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	17,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	17,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	14,85
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	54,44
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	19,10
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	40,86
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	170,42
CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	15,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	34,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	3.017,04
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	6.190,09
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.237,93
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.076,78
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	784,27
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	178,87
CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	115,04

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0255
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022 — Valor Original :1.784.527,45
Protocolo : 43022.003337/2023-28 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04392022SOP02 — Valor Atual :1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	144,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	95,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	9,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	UN	1,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	46,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	9,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	2,00
REVISÃO NA REDE FRIGORÍGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	320,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	320,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	96,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	19,20
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	84,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	16,80
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	930,66
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	558,40
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	17,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	6,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	17,00
RACK FECHADO 36 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"	UN	1,00
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA	UN	3,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19\"	UN	6,00
FACHADA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	273,10
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	273,10
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA	M2	273,10
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	273,10
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	69,81
COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6M VÃO DE 20M	M2	20,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	137,08
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	239,43
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	239,43
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	109,81
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	109,81
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26M	M2	55,85

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0256 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP02

Valor Original :1.784.527,45
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	37,23
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4\") - INCLUSIVE CONEXÕES \N	M	16,50
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	187,00
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	46,54
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	46,54
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	184,13
ÁREA EXTERNA - RAIO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,30
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	33,45
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	150,77
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,26
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	68,26
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	68,26
MURO, MURETAS, GRADES		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	29,25
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.005,73
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	12,57
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	62,44
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	130,41
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	108,16
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	65,21
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	477,14
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	477,14
SELADOR ACRÍLICO	L	86,68
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	376,62
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	326,37
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA	M2	89,71
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	89,71
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	434,70
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.304,10
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.304,10
CALÇADAS, PISO EXTERNO E DRENAGEM		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	188,10
AREIA SECA PENEIRADA	M3	107,26
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	715,07
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	715,07
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	715,07
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	715,07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203511 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-39AX-39AX

DATA: 18/09/2023

AMESP
FLS.: 0257
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022 — Valor Original :1.784.527,45

Protocolo : 43022.003337/2023-28 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00

Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04392022SOP02 — Valor Atual :1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	715,07
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA	M	320,10
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	197,26
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	715,07
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	51,21
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	15,36
COBERTURA - ESTACIONAMENTO DE VIATURAS		
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	116,85
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26M	M2	116,85
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	9,50
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	M	24,50
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	210,33
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	210,33
PÓRTICO DA ENTRADA		
ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93M	M3	1,60
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,96
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	4,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	4,00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	192,00
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	2,40
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	3,60
ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20M	M2	44,30
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	94,20
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20M	M2	28,65
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	204,53
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	204,53
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	101,85
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	101,85
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	92,05
PORTÕES		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	32,33
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	96,98
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	96,98
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		
POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0M P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	13,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	12,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.419,11
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	780,92

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0258 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP02

Valor Original :1.784.527,45
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	46,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	24,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	733,34
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
MANUTENÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	44,81
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	44,81
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	448,06
BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	21,34
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	21,34
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	142,24
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	426,72
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	426,72
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	426,72
CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	128,02
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA	M	306,43
QUADRA DE ESPORTE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	40,00
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	20,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	50,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	55,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	55,00
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	25,00
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	50,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	50,00
SELADOR ACRÍLICO	L	12,50
PISO LASTRO DE AREIA E ALAMBRADOS		
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	360,00
ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	100,00
ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	2.453,18
COMPLEMENTO CAVALARIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	220,05
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	286,06
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,17

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0259
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP02

Valor Original :1.784.527,45
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	16,17
REVESTIMENTO E PINTURA BLOCO ADM		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	248,02
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	248,02
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	248,02
SELADOR ACRÍLICO	L	62,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	190,78
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	17,97
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	172,84
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,14
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,54
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,35

AMESP
FLS.: 0260
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.784.527,45
Protocolo : 43022.003337/2023-28	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Periodo : 26/07/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Municipio : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO BAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382

Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 Dados: 2023.09.18 15:23:36 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO

SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Assinado de forma digital por FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353 Dados: 2023.09.19 08:17:25 -03'00'

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0261 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original :1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.188.011,01

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ÁREA EXTERNA		
PINTURA E REVESTIMENTOS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	960,66
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	830,14
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	711,62
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	80,77
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	80,77
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	80,77
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	960,66
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	960,66
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	830,14
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	711,62
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.541,76
SELADOR ACRÍLICO	L	770,88
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	1.541,76
GUARITA		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	40,36
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	149,42
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	31,12
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,30
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	10,17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,98
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,98
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,98
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	40,36
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	40,36
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	14,91
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	149,42
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	134,52
SELADOR ACRÍLICO	L	74,71
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	14,91
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	1,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	3,15
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,15
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,15
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	31,12
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	31,12
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,12
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	10,17
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	10,17
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3,	M2	10,17

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0262
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original :1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.188.011,01

Periodo: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESP.= 5CM		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	10,17
LIXEIRA		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	25,67
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	90,74
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	14,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,12
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	3,12
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3,12
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	25,67
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	25,67
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	5,18
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	90,74
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	85,56
SELADOR ACRÍLICO	L	45,37
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	5,18
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	14,60
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	14,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,60
ESTACIONAMENTO NOVAS VAGAS		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	310,54
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,63
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	18,63
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	18,63
ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93M	M3	15,53
AREIA SECA PENEIRADA	M3	24,84
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	46,58
BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	15,53
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	31,05
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	65,25
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	310,54
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	56,60
RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.094,98
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	44,66
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	44,66
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	44,66
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	1.094,98
PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	1.094,98
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.094,98
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.094,98
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	396,86
RECUPERAÇÃO DAS MARQUISES DA FACHADA		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0263
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original :1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.188.011,01

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,36
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	211,91
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,71
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	12,71
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	12,71
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	211,91
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	211,91
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	211,91
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	211,91
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	470,92
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	470,92
SELADOR ACRÍLICO	L	235,46
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	1.388,86
DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO		
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	162,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	0,50
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,32
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	24,32
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,32
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,86
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	M	81,00
BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	8,10
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	16,20
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	162,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	0,08
MURETA EXTERNA E TROCA DO PORTÃO		
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	36,08
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,33
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,33
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,33
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,53
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,34
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	2,28
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	12,16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	12,16
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	1,52
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	12,16
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	12,16
SELADOR ACRÍLICO	L	6,08
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,60
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA	M2	4,92

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0264 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original :1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.188.011,01

Periodo: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		
ILUMINAÇÃO		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	20,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	396,92
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.190,76
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	44,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	22,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	22,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,20
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	2,20
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	396,92
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	79,38
TOMADAS DE USO GERAL		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	53,18
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	159,53
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	3,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	0,30
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	0,30
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	53,18
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	10,64
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.541,76
DELEGACIA DE HOMICÍDIOS		
PINTURA E REVESTIMENTOS INTERNOS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.613,37
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	5.133,04
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	173,80
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	173,80
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	173,80
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.613,37
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.613,37
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	5.133,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	5.133,04
SELADOR ACRÍLICO	L	2.566,52
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	587,35
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	45,36
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	19,02

AMESP
FLS.: 0265
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original :1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.188.011,01

Periodo: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	19,02
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	19,02
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	21,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	700,75
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	700,75
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	700,75
ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	137,37
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M3	2,06
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,06
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	2,06
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	137,37
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	137,37
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	137,37
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	501,89
TROCA DO FORRO E PINTURA	M3	7,53
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M3	7,53
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,53
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M2	501,89
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M	156,00
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2.008,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2.194,05
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	M2	2.194,05
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	L	1.097,03
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.194,05
SELADOR ACRÍLICO	UN	10,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M3	5,14
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DA COBERTA	M2	171,37
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	M3	10,28
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,28
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M3	10,28
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M2	171,37
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M2	171,37
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	171,37
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M	100,80
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	UN	7,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM		
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES		
GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80MM (3\")		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0266
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original :1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.188.011,01

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ILUMINAÇÃO		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	49,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	318,60
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	955,81
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	98,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	49,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	49,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,90
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	4,90
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	191,16
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	38,23
TOMADAS DE USO GERAL		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	248,44
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	745,32
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	11,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	11,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	11,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,10
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	1,10
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	149,06
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	29,81
TOMADAS DE USO ESPECÍFICO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	188,65
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	565,95
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	11,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	11,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	11,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,10
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,10
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	113,19
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	22,64
PONTO LÓGICO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	524,74
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	655,93
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	1,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	45,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	314,85
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	62,97
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	2.194,05
ADMINISRAÇÃO DE OBRA		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0267
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003337/2023-28
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original :1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.188.011,01

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,60

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0268
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.188.011,01
Protocolo : 43022.003337/2023-28	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04392022SOP01	Valor Atual : 1.188.011,01

Período : 08/06/2022 à 04/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 7

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04392022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382

Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:22:15 -03'00'

Gerente da GEMED

CLÁUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Assinado de forma digital por FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353
Dados: 2023.09.19 08:16:32 -03'00'

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

AMESP
FLS.: 0269
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

CONTRATO Nº 221/2022.
PROCESSOS Nº 04949501/2022 (Apensos – Viproc nº **01879103/2022**, Viproc nº **04323599/2022**, **02839725/2022**, Viproc nº **04324030/2022** e Viproc nº **12232643/2022).**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP E A EMPRESA CETUS CONSTRUTORA EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, com sede na Av. Alberto Craveiro, nº 2775 - Térreo – bairro: Castelão, CEP: 60.861-211, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 33.866.288/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente em Exercício, o Sr. **JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 200779826614 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 104.929.333-91, residente e domiciliado na Rua das Oiticicas, nº 413 – Jerônimo de Medeiros Prado – Sobral/CE, CEP: 62.044-400 e a empresa **CETUS CONSTRUTORA EIRELI,** com sede na Rua: Inês Brasil, nº 298, Boa Vista, Castelão, Fortaleza-CE, CEP: 60.867-540, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, aqui denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. **TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 2.482.346 – SSP/CE e CPF/MF sob o nº 101.762.164-05, residente e domiciliado na Rua: Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró-RN, CEP: 59.631-050, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 20210002-SOP e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 20210002-SOP e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

AMESP
FLS.: 0270
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato o serviço comum de Engenharia para a execução da manutenção preventiva e corretiva nas instalações físicas do prédio da DENARC; no prédio do DHPP – Delegacia de Homicídios e Proteção a pessoa; no Regimento de Polícia Montada (RPMON) Cavalaria – Serviços Gerais; no 16º BPM em Messejana – Serviços Gerais e no 2º Distrito Policial, todos localizados em Fortaleza/Ce, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre a Tabela de Serviço da SEINFRA 26.1, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O objeto dar-se-á sob o regime de execução indireta: Empreitada por Preço Unitário.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O preço contratual global importa na quantia de R$ 7.040.243,99 (sete milhões, quarenta mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta, conforme art. 40, XI da Lei nº 8.666/93, art. 37, XXI da Constituição Federal e art. 3º,§ 1º da Lei nº 10.192/2001.

5.1.1. Será adotado para fins de reajuste, a aplicação do índice econômico Índice geral de Preço (IGP).

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta-corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº20210002.

6.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

AMESP
Fls.: 0271
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

6.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.4. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.5. A licitante só poderá oferecer um único percentual de desconto que servirá tanto para a tabela nº 26 (sem desoneração) quanto para a tabela de nº 26.1 (com desoneração), que será definida no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, ocasião em que a empresa vencedora deverá informar e comprovar qual a opção realizada pela mesma para o regime de contribuição do recolhimento do INSS, consoante previsão contida na Lei Federal nº 13.161/2015.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: **43200007.15.451.521.10702** – Manutenção Predial de Unidade de Segurança Pública; Elemento de Despesa: **449039** – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica, Região: **03** – Grande Fortaleza; Fonte: **00** – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura.

8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do recebimento da ordem de serviço.

8.3. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.4. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do respectivo instrumento, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal no 8.666/1993, vedada à prestação de garantia através de Título da Dívida Agrária.

AMESP
Fls.: 0272
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

9.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da multa prevista na alínea "a" da cláusula décima quarta deste contrato.

9.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art 78 da Lei nº 8.666/93.

9.3. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições inicialmente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto a entrega:

10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Anexo I-Termo de Referência, nos locais indicados pelos órgãos participantes, sendo que o prazo de execução deve obedecer ao cronograma físico – financeiro apresentado, contado a partir do recebimento da ordem de serviço ou instrumento equivalente, no endereço discriminado naquele instrumento, nos horários e dias estabelecidos no respectivo documento.

10.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

11.2. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

AMESP
FLS.: 0273
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital, no prazo fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação.

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

11.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.

11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e demais normas do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e a medicina do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

11.11. Disponibilizar nos termos da Lei nº 15.854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos jovens do sistema socio-educativo entre 16 e 18 anos, que estejam cumprindo medida de semi-liberdade. Caso a execução contratual não necessite, ou necessite de 5 (cinco) ou menos trabalhadores, a reserva de vagas será facultativa.

11.11.1. Encaminhar mensalmente, respectivamente, à CISPE/SAP e à SPS, a folha de frequência dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socieducativo, contemplados com a reserva de vagas.

AMESP
FLS.: 0274
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.298/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de ordem de serviço.

12.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

12.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

12.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada, pelo Sr. NERTAN FONSECA BARROSO FILHO, Matrícula nº 30001893, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

13.2. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições:

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;

b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;

c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE;

d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;

e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;

f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;

g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto licitado;

h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-os às condições específicas;

i) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;

j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;

AMESP
Fls.: 0275
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

k) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;

l) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;

m) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;

n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA;

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;

p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;

q) Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;

r) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia.

b) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

d) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.

e) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE, inclusive o cancelamento do registro de preço.

AMESP
FLS.: 0276
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

14.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

14.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes ou descontada da garantia contratual, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE, se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

14.3. A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

14.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

15.1. A contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva":

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;

(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

promover inspeção.

15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

15.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o contratado deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

15.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela contratante, e que não constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da contratação.

16.2. A subcontratação de que trata esta cláusula, não exclui a responsabilidade da contratada perante a contratante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado, não constituindo portanto qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada.

16.3. A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte do objeto, deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

17.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

AMESP
FLS.: 0278
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro do município da sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 25 de maio de 2022.

JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DA SOP EM EXERCÍCIO

TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
CETUS CONSTRUTORA EIRELI

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF nº 234 [illegible]

2. Viviane Fontenele
CPF nº 617.276.303-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203524 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3C0X-3C0X

DATA: 18/09/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
Fls.: 0279
Assinatura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP04

Valor Original :1.598.207,06
Aditivo :259.120,94
Valor Atual :1.857.328,00

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	765,90
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	899,04
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	899,04
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	135,76
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	396,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	396,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	216,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	585,81
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	585,81
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	585,81
CORBETURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.405,01
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.873,88
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	765,90
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	6.483,47
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	39,53
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	223,28
SOLDADOR	H	919,09
AJUDANTE	H	919,09
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.808,32
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	2.808,32
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	2.808,32
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	3.512,52
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	19,91
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,20
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	9,95
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	9,95
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	61,59
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	61,59
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	61,59
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	629,30
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	50,34
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	125,86
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	629,30

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0280 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP04

Valor Original :1.598.207,06
Aditivo :259.120,94
Valor Atual :1.857.328,00

Periodo: 11/03/2022 à 20/06/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	377,58
PISO VINÍLICO	M2	904,32
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	904,32
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	898,99
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	H	2.351,24
APLICADOR REVESTIMENTO	H	2.351,24
AJUDANTE		
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	899,04
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	31,87
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	31,87
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	37,83
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	37,83
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	37,83
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	3.913,42
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	7.729,92
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	1.466,44
MONTADOR	H	772,99
AJUDANTE	H	772,99
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	966,24
PINTOR	H	966,24
AJUDANTE DE PINTOR	H	966,24
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	51,22
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	51,22
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	7.129,68
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	225,93
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	345,54
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	788,34
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	6.285,89
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.641,40
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.056,33
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	739,77
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	602,36

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
Fls.: 0281
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP04

Valor Original :1.598.207,06
Aditivo :259.120,94
Valor Atual :1.857.328,00

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	101,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	638,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	19,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	27,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	51,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	265,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	186,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	45,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	5,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	187,00
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	1.680,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	540,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	336,00
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	336,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	157,40
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	41,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	64,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	200,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	55,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	55,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	55,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	51,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	51,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	384,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	1.200,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	576,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	1.320,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	844,80
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	11,00
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	20,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	16,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	16,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	9,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	899,02
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	630,20
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,50

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0282 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP04

Valor Original :1.598.207,06
Aditivo :259.120,94
Valor Atual :1.857.328,00

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,60
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,30
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,71
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	160,58
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23,28
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	23,28
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	23,28
CALÇADA		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	187,79
SERVIÇOS NOS PISOS		
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	403,90
RODAPÉ VINÍLICO, H=5CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	403,90
MANUTENÇÃO EM MURETAS E GRADIS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	53,53
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,29
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	214,90
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	744,70
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	744,70
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	744,70
CABEAMENTOS E INFRA		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.150,00
TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM	M	157,40
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4\" A 1\"	UN	105,00
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"	M	126,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6\") JUNTA SOLD.	M	132,19
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8\")	M	195,01
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00
CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600MM, PADRÃO CAGECE	UN	16,00
COBERTA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	405,00

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0283
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022	Valor Original: 1.598.207,06
Protocolo : 43022.003336/2023-83	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo :259.120,94
Data : 18/09/2023	Código da Obra :03642022SOP04	Valor Atual :1.857.328,00

Período : 11/03/2022 à 20/06/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 16

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 — Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 Dados: 2023.09.18 16:02:26 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO — SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

AMESP
FLS.: 0284
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203523 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3C01-3C01
DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original :1.630.886,97
Aditivo :189.965,62
Valor Atual :1.820.852,59

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	893,56
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	899,04
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	899,04
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	135,76
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	396,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	396,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	216,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	524,30
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	524,30
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	524,30
CORBETURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	594,74
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	594,74
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	893,56
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	1.080,58
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	31,62
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	156,30
SOLDADOR	H	1.250,98
AJUDANTE	H	1.250,98
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3.191,27
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	3.191,27
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	3.191,27
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.810,02
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	18,49
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	10,40
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	9,24
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	9,24
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,57
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	49,57
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	49,57
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	584,35
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	46,75
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	116,87
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	584,35

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0285 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original :1.630.886,97
Aditivo :189.965,62
Valor Atual :1.820.852,59

Periodo: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Municipio: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	350,61
PISO VINÍLICO	M2	904,32
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	892,32
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	884,42
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	H	2.310,53
APLICADOR REVESTIMENTO	H	2.312,24
AJUDANTE		
REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	899,04
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	31,87
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	31,87
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	37,83
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	37,83
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	37,83
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	7.129,68
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	3.913,42
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)		
MONTAGEM DOS PAINÉIS	UN	7.729,92
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	M	1.466,44
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	H	772,99
MONTADOR	H	772,99
AJUDANTE		
TRATAMENTO DOS PAINÉIS	KG	966,24
RESINA DE EPÓXI	H	966,24
PINTOR	H	966,24
AJUDANTE DE PINTOR	M	51,22
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M2	51,22
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	7.129,68
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	180,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4\")	M	280,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	250,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	5.885,89
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.091,20
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	758,33
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	497,55
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	395,88
CABO EM PVC 1000V 16MM2		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
Fls: 0286
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original :1.630.886,97
Aditivo :189.965,62
Valor Atual :1.820.852,59

Periodo: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	101,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	638,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	19,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	27,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	51,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	265,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	186,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	45,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	5,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	149,00
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	1.680,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	540,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	336,00
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	336,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	183,70
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	41,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	55,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	110,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	55,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	55,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	55,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	51,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	51,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	480,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	1.200,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	360,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	1.056,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	792,00
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	11,00
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	20,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	16,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	16,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	9,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	583,20
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	291,60
RECUPERAÇÃO DE GRADIL E MURETA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	339,63

AMESP
Fls.: 0287
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original :1.630.886,97
Aditivo :189.965,62
Valor Atual :1.820.852,59

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	296,88
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,27
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	22,27
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	22,27
MURETA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	296,88
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	296,88
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	296,88
SELADOR ACRÍLICO	L	148,44
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	296,88
GRADIL		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	339,63
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.018,88
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.018,88
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.018,88
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	899,02
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.591,20
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,85
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,03
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,38
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	155,76
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,59
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	22,59
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	22,59
CALÇADA		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	277,43
SERVIÇOS NOS PISOS		
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	455,96
RODAPÉ VINÍLICO, H=5CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	455,96
MANUTENÇÃO EM MURETAS E GRADIS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	51,92
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	77,88
CABEAMENTOS E INFRA		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.226,16
TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM	M	183,70
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4\" A 1\"	UN	123,00

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP Fls. 0288 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original :1.630.886,97
Aditivo :189.965,62
Valor Atual :1.820.852,59

Periodo: 11/03/2022 à 20/06/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 16
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"	M	73,80
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6\") JUNTA SOLD.	M	122,12
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8\")	M	188,23
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00
CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600MM, PADRÃO CAGECE	UN	18,00
COBERTA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	897,26

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0289 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022	Valor Original: 1.630.886,97
Protocolo : 43022.003336/2023-83	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo :189.965,62
Data : 18/09/2023	Código da Obra :03642022SOP03	Valor Atual :1.820.852,59

Período : 11/03/2022 à 20/06/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 16

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 — Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 Dados: 2023.09.18 16:01:27 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO — SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0290
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original :1.575.406,53
Aditivo :191.907,78
Valor Atual :1.767.314,31

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	823,20
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	899,05
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	899,05
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	135,76
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	396,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	396,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	216,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	594,41
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	594,41
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	594,41
COBERTURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.405,01
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.193,20
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.595,63
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	5.402,89
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	39,53
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	111,64
SOLDADOR	H	1.595,63
AJUDANTE	H	1.595,63
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3.622,10
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	3.622,10
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	3.622,10
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.405,01
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	14,22
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,00
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	7,11
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	7,11
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	43,99
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	43,99
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	43,99
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	432,70
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	34,28
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	86,54
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	432,70

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
Fls.: 0291
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original :1.575.406,53
Aditivo :191.907,78
Valor Atual :1.767.314,31

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	252,90
PISO VINÍLICO	M2	863,72
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	863,52
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	858,39
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	H	2.166,27
APLICADOR REVESTIMENTO	H	2.148,77
AJUDANTE		
REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	858,44
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	31,87
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	31,87
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	37,83
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	37,83
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	37,83
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM		
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	3.740,54
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	UN	3.862,09
MONTAGEM DOS PAINÉIS	M	2.314,91
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	H	362,70
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	H	386,50
MONTADOR		
AJUDANTE	KG	483,12
TRATAMENTO DOS PAINÉIS	H	483,12
RESINA DE EPÓXI	H	483,12
PINTOR	M	56,36
AJUDANTE DE PINTOR	M2	56,36
PERFIL METÁLICO " I ", PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M2	3.653,39
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	180,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	280,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	550,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	5.230,12
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.150,80
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	715,65
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	467,69
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	378,47
CABO EM PVC 1000V 16MM2		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS.: 0292 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original :1.575.406,53
Aditivo :191.907,78
Valor Atual :1.767.314,31

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	101,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	617,70
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	19,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	27,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	51,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	265,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	186,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	45,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	5,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	168,27
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	1.109,40
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	519,70
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	336,00
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	336,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	113,40
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	41,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	55,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	110,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	55,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	55,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	55,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	51,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	51,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	384,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	1.200,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	360,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	792,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	528,00
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	11,00
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	20,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	16,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	16,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	9,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	163,20
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	81,60
RECUPERAÇÃO DE GRADIL E MURETA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	319,33

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
Fls: 0293
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original :1.575.406,53
Aditivo :191.907,78
Valor Atual :1.767.314,31

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	276,58
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,27
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	22,27
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	22,27
MURETA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	276,65
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	276,65
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	276,65
SELADOR ACRÍLICO	L	148,48
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	273,15
GRADIL		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	315,91
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	971,53
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	971,53
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	971,53
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	875,22
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.893,14
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,50
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,09
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,67
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	12,92
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	193,87
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	28,11
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	28,11
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	28,11
CALÇADA		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	190,95
SERVIÇOS NOS PISOS		
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	535,96
RODAPÉ VINÍLICO, H=5CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	535,96
MANUTENÇÃO EM MURETAS E GRADIS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	64,62
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,12
CABEAMENTOS E INFRA		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	805,45
TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM	M	71,12
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4\" A 1\"	UN	40,60

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0294
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original :1.575.406,53
Aditivo :191.907,78
Valor Atual :1.767.314,31

Período: 11/03/2022 à 20/06/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 16

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"	M	65,52
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6\") JUNTA SOLD.	M	78,16
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8\")	M	83,00
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,50
CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600MM, PADRÃO CAGECE	UN	12,00
COBERTA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	820,01

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP FLS: 0295 Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original: 1.575.406,53
Aditivo :191.907,78
Valor Atual : 1.767.314,31

Período : 11/03/2022 à 20/06/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 16

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 — Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 Dados: 2023.09.18 16:00:28 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO — SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353 — Assinado de forma digital por FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353 Dados: 2023.09.19 08:06:51 -03'00'

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0296
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP01

Valor Original : 1.668.279,71
Aditivo :225.163,86
Valor Atual : 1.893.443,57

Período: 11/03/2022 à 20/05/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 15

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.257,81
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	915,07
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	694,08
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	300,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	300,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	444,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	448,99
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	448,99
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	448,99
COBERTURA		
COBERTA		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.258,22
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.258,22
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.516,43
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	457,53
ELETRODOS	KG	1.830,13
SOLDADOR	H	549,04
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	3.845,64
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	45,36
MONTADOR	H	899,54
AJUDANTE	H	1.667,04
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.516,43
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	2.516,43
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	3.096,17
PISO		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	28,44
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	16,00
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	66,66
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	66,66
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	66,66
ESTRUTURAS E LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	197,18
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	150,00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	7.053,36
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	884,57
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	2.427,41
PISO		
COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	481,87

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS: 0297
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP01

Valor Original : 1.668.279,71
Aditivo :225.163,86
Valor Atual : 1.893.443,57

Período: 11/03/2022 à 20/05/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 15
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidara este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COLA VINIL PARA PVC	KG	176,69
CIMENTO PORTLAND	KG	12.242,64
APLICADOR REVESTIMENTO	H	2.409,36
AJUDANTE	H	1.954,28
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	34,95
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	34,95
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	34,95
IMPERMEABILIZAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	530,99
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	530,99
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	530,99
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	2.329,05
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	1.950,28
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	188,71
MONTADOR	H	1.098,99
AJUDANTE	H	735,16
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	372,80
LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	186,40
MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	596,48
SELADOR ACRÍLICO	L	223,68
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	803,01
PINTOR	H	1.491,20
AJUDANTE DE PINTOR	H	1.118,40
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	5.506,80
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	49,43
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	44,55
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	5.506,80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	180,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	280,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	550,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	5.551,82
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.167,68
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.486,56
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	940,96

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
Fls.: 0298
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP01

Valor Original :1.668.279,71
Aditivo :225.163,86
Valor Atual : 1.893.443,57

Periodo: 11/03/2022 à 20/05/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 15

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	711,59
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	103,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	638,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	19,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	27,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	51,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	265,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	186,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	45,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	5,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	188,00
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	1.680,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	540,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	336,00
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	336,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	112,60
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	47,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	110,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	88,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	20,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	100,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	30,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	55,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	55,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	51,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	51,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	120,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	600,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	180,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	660,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	528,00
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	11,00
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	20,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	16,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	16,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	9,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	417,60
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	208,80

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203509 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-34M8-34M8
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

AMESP
FLS.: 0299
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP01

Valor Original :1.668.279,71
Aditivo :225.163,86
Valor Atual :1.893.443,57

Período: 11/03/2022 à 20/05/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 15

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
GRADIL E MURETA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	570,24
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	850,49
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	850,49
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	60,87
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,57
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,57
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,57
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	253,63
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	253,63
SELADOR ACRÍLICO	L	126,81
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	247,98
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.124,30
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.446,27
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,96
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,73
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	16,23
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	243,48
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	35,30
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	35,30
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	35,30
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00
LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	18,00
SERVIÇOS NOS PISOS		
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	645,98
RODAPÉ VINÍLICO, H=5CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	645,98
MANUTENÇÃO EM MURETAS E GRADIS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	81,16
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,74
CABEAMENTOS E INFRA		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.447,64
TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM	M	112,70
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4\" A 1\"	UN	170,00
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"	M	102,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

AMESP
FLS.: 0300
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP01

Valor Original :1.668.279,71
Aditivo :225.163,86
Valor Atual : 1.893.443,57

Período: 11/03/2022 à 20/05/2023
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 15

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6\") JUNTA SOLD.	M	142,21
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8\")	M	250,95
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00
CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600MM, PADRÃO CAGECE	UN	18,00
COBERTA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.258,22
MANUTENÇÃO EM BOMBAS		
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	1,00
ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108X108CM), POÇOS ÁREA NÃO INUNDÁVEL	UN	1,00
POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50M, D=1200MM	UN	1,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=100MM (4\")	UN	2,00
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV	UN	2,00

AMESP
Fls.: 0301
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 43022.003336/2023-83
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP01

Valor Original: 1.668.279,71
Aditivo :225.163,86
Valor Atual : 1.893.443,57

Período : 11/03/2022 à 20/05/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 15

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:02:06 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
SERPRO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

AMESP
FLS.: 0302
Assinatura

CONTRATO Nº 111/2022
PROCESSO Nº 01477013/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP E A EMPRESA CETUS CONSTRUTORA EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, com sede na Av. Alberto Craveiro, nº 2775 - Térreo – bairro: Castelão, CEP: 60.861-211, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 33.866.288/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente, o Sr. **FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 82758 - SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 144.324.043-53, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua: Professor Jacinto Botelho, nº. 290 – aptº. 502 – bairro Guararapes, CEP: 60.810-050 e a empresa **CETUS CONSTRUTORA EIRELI,** com sede na Rua: Inês Brasil, nº 298, Boa Vista, Castelão, Fortaleza-CE, CEP: 60.867-540, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, aqui denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. **TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 2.482.346 – SSP/CE e CPF/MF sob o nº 101.762.164-05, residente e domiciliado na Rua: Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró-RN, CEP: 59.631-050, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 20210002-SOP e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 20210002-SOP e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato o serviço comum de Engenharia para execução da manutenção preventiva e corretiva das Instalações Prediais e Equipamentos Públicos situados nas Unidades de Pronto Atendimento – UPAS, localizadas em Fortaleza-CE, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre a tabela de serviço da SEINFRA 26.1, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O objeto dar-se-á sob o regime de execução indireta: Empreitada por Preço Unitário.

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O preço contratual global importa na quantia de R$ 6.472.780,27 (seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta, conforme art. 40, XI da Lei nº 8.666/93, art. 37, XXI da Constituição Federal e art. 3º,§ 1º da Lei nº 10.192/2001.

5.1.1. Será adotado para fins de reajuste, a aplicação do índice econômico Índice geral de Preço (IGP).

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta-corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n°20210002.

6.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.4. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.5. A licitante só poderá oferecer um único percentual de desconto que servirá tanto para a tabela nº 26 (sem desoneração) quanto para a tabela de nº 26.1 (com desoneração), que será definida no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, ocasião em que a empresa vencedora deverá informar e comprovar qual a opção realizada pela mesma para o regime de contribuição do recolhimento do INSS, consoante previsão contida na Lei Federal nº 13.161/2015.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: **43200007.15.451.341.1009** – Manutenção Predial de Edificações Públicas, Elemento de Despesa: **449039** – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica, Região: **03** – Grande Fortaleza; Fonte: **00** – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura.

AMESP
FLS.: 0304
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do recebimento da ordem de serviço.

8.3. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.4. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do respectivo instrumento, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal no 8.666/1993, vedada à prestação de garantia através de Título da Dívida Agrária.

9.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da multa prevista na alínea "a" da cláusula décima quarta deste contrato.

9.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art 78 da Lei nº 8.666/93.

9.3. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições inicialmente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto a entrega:

10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Anexo I-Termo de Referência, nos locais indicados pelos órgãos participantes, sendo que o prazo de execução deve obedecer ao cronograma físico – financeiro apresentado, contado a partir do recebimento da ordem de serviço ou instrumento equivalente, no endereço discriminado naquele instrumento, nos horários e dias estabelecidos no respectivo documento.

10.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

11.2. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital, no prazo fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação.

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

11.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.

11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e demais normas do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e a medicina do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

11.11. Disponibilizar nos termos da Lei nº 15.854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos jovens do sistema socio-educativo entre 16 e 18 anos, que estejam cumprindo medida de semi-liberdade. Caso a execução contratual não necessite, ou necessite de 5 (cinco) ou menos trabalhadores, a reserva de vagas será facultativa.

11.11.1. Encaminhar mensalmente, respectivamente, à CISPE/SAP e à SPS, a folha de frequência dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socieducativo, contemplados com a reserva de vagas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de ordem de serviço.

12.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

12.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.268/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

12.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada, pelo Sr. NERTAN FONSECA BARROSO FILHO, Matrícula nº 30001893, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

13.2. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições:

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;

b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;

c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE;

d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;

e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;

f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;

g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto licitado;

h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-os às condições específicas;

i) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;

j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;

k) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;

l) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;

m) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;

n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA;

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;

p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;

q) Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;

r) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia.

b) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

d) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.

e) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE, inclusive o cancelamento do registro de preço.

14.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

14.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes ou descontada da garantia contratual, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE, se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

14.3. A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

14.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

15.1. A contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva":

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;

(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

15.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o contratado deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

15.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela contratante, e que não constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da contratação.

16.2. A subcontratação de que trata esta cláusula, não exclui a responsabilidade da contratada perante a contratante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado, não constituindo portanto qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada.

16.3. A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte do objeto, deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

17.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso

AMESP
Fls.: 0309
Assinatura

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro do município da sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 03 de março de 2022.

Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente da SOP

Tales Emanuel Veríssimo Pereira Araújo
Cetus Construtora Eireli

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF nº 234513 [illegible]

2. _____
CPF nº 754.803.28[illegible]-00

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

272648/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

MESP
Fls.: 0310
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20220953120** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 01112022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.472.780,27 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 03/03/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Adm. Pública Estadual do CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 272648/2022
25/05/2022, 17:01
b6awY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: b6awY

AMESP
Fls.: 0311
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8202630 SEGURANÇA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pag. 1 de 5

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-33

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 03642022/SOP - 01112022	Valor Original: 1.668.279,71
Protocolo: 04337162/2022	Data Assinatura: 03/03/2022	Aditivo: 0,00
Data: 03/05/2022	Código da Obra: 03642022/SOP01	Valor Atual: 1.668.279,71

Período: 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2116456324 CPF 101.792.184-05	N°: CE20220933120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.857,81
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	315,07
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	243,21
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	90,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	90,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	93,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	310,35
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	310,35
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	310,35
COBERTURA		
COBERTA		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.258,22
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.258,22
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.510,43
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	497,53
ELETRODOS	KG	1.930,13
SOLDADOR	H	549,04
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	3.849,64
PERFIL METÁLICO - L PRÉ-PINTADO C/ H=50MM	M	46,38
MONTADOR	H	809,64
AUXILIAR	H	667,04
PINTURA PROTEÇÃO CONDIDOR EPOXI RICO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.510,43
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	2.510,43
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/4 ACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.263,56
PISO		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	9,23
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,50
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	20,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	20,00
ESTRUTURAS E LAJE		
FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	64,16
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	43,10
ARMADURA DE AÇO CA 50,60	KG	3.330,56
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,60 M	M2	904,71
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		

Controle: 03642022SC.3 10052022.143353 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Qualquer rasura(s) ou emenda(s) não autorizada(s) invalidará este documento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0312
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8202630

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO: 1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 2 de 5

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 04337182/2022
Data : 03/05/2022

Contrato SOP / Cliente:036420225OP / 01112022
Data Assinatura : 03/03/2022
Código da Obra :036420225OP01

Valor Original : 1.668.275,71
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.668.275,71

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP : SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116898324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO CONVENCIONAL	M2	728,22
PISO		
COLA ESPECIAL PVA	KG	144,36
COLA VINIL PARA PVC	KG	53,01
CIMENTO PORTLAND	KG	1.776,13
APLICADOR REVESTIMENTO	H	722,61
AJUDANTE	H	902,34
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	10,49
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,49
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,49
IMPERMEABILIZAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP= 2CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	126,30
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	126,30
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	126,30
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	494,72
MONTAGEM DOS PAINEIS		
PARAFUSO - 85MM COM BUCHA PLASTICA	UN	980,08
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	30,61
MONTADOR	H	330,92
AJUDANTE	H	223,68
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPOXI	KG	111,84
LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	55,92
MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	178,94
SELADOR ACRILICO	L	67,10
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	240,50
PINTOR	H	447,36
AJUDANTE DE PINTOR	H	335,52
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.652,04
PERFIL METÁLICO "U" PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	14,81
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM "U" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	13,38
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	M2	1.652,04
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	M	24,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	64,00

Controle: 036420225SC 2 10052022 143350 — www.cau.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha das 4 iniciais em Obras)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6swY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0313
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8202630 - SEGAT | SIGNERA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/001[illegible]

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 036420222SOP / 01112022	Valor Original : 1.668.279,71
Protocolo: 0435/182/2022	Data Assinatura: 03/03/2022	Aditivo: 0,00
Data: 03/05/2022	Código da Obra: 036420222SOP01	Valor Atual : 1.668.279,71

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 2

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116996324 CPF: 701.740.164-05	Nº: CE20220663150	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	165,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.562,25
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	349,75
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	329,67
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	149,27
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	119,63
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	10,90
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	191,42
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,72
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,10
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	15,37
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	149,53
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	55,83
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	13,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	1,50
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PAPOLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	44,40
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	364,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	102,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	100,80
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	100,80
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 1100 X 200 MM	M	33,78
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	14,10
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	23,09
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	26,49
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	6,09
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	30,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	9,00
T.I PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	16,50
TE PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	16,50
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	15,30
TE REDUÇÃO PVC SOLD.ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	15,30
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	36,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	192,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	24,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	198,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM(1")	M	159,40
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITARIA	UN	3,30
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1,0 X 1,0)M	UN	9,60

Controle: 036420222SC 2 10/05/2022.143350.

www.dao.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público. Senha das e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0314
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8202630 SECRETARIA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA 10/05/2022

www.sointra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860258000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 036420222SOP / 01112022 — Valor Original : 1.668.279,71
Protocolo : 04337182/2022 — Data Assinatura : 03/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022 — Codigo da Obra : 036420222SOP01 — Valor Atual : 1.668.279,71

Periodo : 11/03/2022 a 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 2
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO Civil	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116098324 CPF 101.782.194-05	Nº: CE20220553120	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,50
ESTÃO CROMADO 1 " A 1 1/2" (INSTALADO)	UN	1,50
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,80
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	4,70
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=60 A 100MM (2 1/2" A 4")	M	125,28
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	62,64
GRADIL E MURETA		
LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	174,09
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	261,13
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	261,13
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	16,25
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,37
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,37
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,37
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	70,09
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	70,09
SELADOR ACRÍLICO	L	38,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO OU I.A	M2	70,09
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	643,15
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	193,50
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HMES	4,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HMES	3,72
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HMES	3,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0315
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202630
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0
DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.976/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contrato SOP / Cliente: 036420225OP / 01112022 — Valor Original: 1.668.279,71
Protocolo: 0432/152/2022 — Data Assinatura: 03/03/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 03/05/2022 — Código da Obra: 0364202250P01 — Valor Atual: 1.668.279,71

Período: 11/03/2022 a 20/04/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2110098024 CPF 101.702.164-05	N.º: CE20220093120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/alteração invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº036420225OP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Marcos Castro
Matrícula
Presidente da Comissão

Lavrar a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Freitas de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 036420225O 2 10/05/2022 143353 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0316
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8202631 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0

DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-70

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente:03642022/SOP / 01112022	Valor Original : 1.575.406,53
Protocolo : 04327182/2022	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra :03642022/SOP02	Valor Atual : 1.575.406,53

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenção : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL YEHISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116686324 CPF 101.762.184-05	N.º CE20220663120	RESPONSAVEL TECNICO

O documento original/autêntico poderá ser consultado

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METALICAS	M2	1.865,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA	M2	923,44
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	529,81
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	324,81
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	85,50
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	237,60
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	237,60
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	127,32
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	523,21
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	523,21
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	523,21
COBERTURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLASTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.405,01
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.163,29
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.568,83
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	8.462,85
PERFIL METÁLICO "U" PRÉ-PINTADO C/ HASTEAMENTO	M	99,53
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PREMPREITADA	M	111,84
SOLDADOR	H	1.395,03
AJUDANTE	H	1.395,03
PINTURA PROTEÇÃO CINIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO 3 DEMÃOS	M2	3.622,10
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	3.622,10
TINTA EPÓXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 80 MICRA C/TRINCHA	M2	3.622,10
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	M2	661,00
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA DE 2,01 A 4,00M	M3	2,34
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,62
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	1,62
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,62
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,60
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	0,60
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	0,60
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO IN LOCO (FABRICAÇÃO)	M2	99,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0317
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8202631 - SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0

DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão :	Contratos SOP / Cliente 03642022SOP / 01112022	Valor Original : 1.576.406,93
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Codigo da Obra: 03642022SOP02	Valor Atual : 1.576.406,93

Período : 11/03/2022 à 29/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 2

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116596324 CPF (): 762.164.25	N.º CE20220593120	RESPONSÁVEL TECNICO

Quadro de Composição do Custo Unitário

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,15
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	17,08
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	80,00
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	51,84
PISO VINILICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	180,86
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	180,86
ROLAMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	179,60
APLICADOR REVESTIMENTO	H	470,26
AJUDANTE	H	470,26
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	179,81
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI>4/PEI-4 P/ PISO	M2	6,27
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	6,27
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 2CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	7,83
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	7,51
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	7,51
PAINÉIS E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	762,58
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - BARRA COM BUCHA PLASTICA	UN	772,96
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	463,12
MONTADOR	H	77,30
AJUDANTE	H	77,30
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPOXI	KG	56,62
PINTOR	H	56,62
AJUDANTE DE PINTOR	H	56,62
PERFIL METÁLICO "L" PRÉ PINTADO C/ H=300MM	M	11,27
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM "U" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	11,27
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	112,97
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 60MM (1 1/2")	M	36,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 32MM (1")	M	36,00

Comercial: 03642022SOP 2.1 10/05/2022 143425 — www.dee.ce.gov.br (acessar SIOCAE, Usuário público, Senha dee e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0318
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202631 SEICAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:
1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0

DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-72
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324 Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 03642022SOP	01/11/2022	Valor Original : 1.576.406,53
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022		Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra : 03642022SOP02		Valor Atual : 1.576.406,53

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenção : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CF — Ultima Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 101.792.764-05	N.º CE20220453120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	110,62
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.117,16
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	238,28
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	161,25
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	37,60
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	79,79
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	26,70
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	127,60
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,40
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,20
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	53,00
INTERRUPTOR QUATRO TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	37,20
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	5,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	5,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA/POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 C 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	20,80
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	230,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	108,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	67,20
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	67,20
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	22,88
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GÁS	UN	8,20
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	UN	11,00
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	UN	22,00
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	UN	11,00
TE PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	11,00
TE PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	11,00
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	10,20
TE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	19,20
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	M	78,80
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	240,00
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	M	72,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	158,40
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM(1")	M	105,60
REMANEJAMENTO DE SACHA SANITÁRIA	UN	2,20
CAIXA EM ALVENARIA ESTAMPA 2 FUNDO BRITA P/FILTRO (1,0 X 1,0)M	UN	4,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00
SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0319
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8202631 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0

DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pag. 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : Av Rio Grande do Sul, 024, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:0364202200P / 01112022 — Valor Original : 1.576.468,53
Protocolo : 0433782/2022 — Data Assinatura :03/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022 — Código da Obra :0364202200P32 — Valor Atual : 1.576.468,53

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116680024 CPF 101.162.164-06	N.º: CE20220550120	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	3,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIA	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA COMPLETO CROMADO D= 25MM (1")	UN	1,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=40 A 100MM (1 1/2" A 4")	M	32,64
ACABAMENTO DE PEDRISCO	M2	16,32
RECUPERAÇÃO DE GRADIL E VURETA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	67,93
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	59,38
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,45
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 00,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	4,45
VURETA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 25MM P/ PAREDE	M2	58,59
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	59,38
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS DAMASSA ACRILICA	M2	59,38
SELADOR ACRILICO	L	29,70
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	59,38
GRADIL		
ACABAMENTO DE PEDRISCO	M2	67,34
LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	203,83
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	203,83
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	203,83
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	179,80
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	367,20
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HAMES	2,40
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HAMES	1,37
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HAMES	3,00

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Controle: 0364202200 2 10052022 143425 — www.sde.ce.gov.br (acessar SIGDRE, Usuário público, Senha sde e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0320
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202631 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0
DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 2 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : Av Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 0364202?SOP / 01112022	Valor Original: 1.575.408,53
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra : 0364202?SOP07	Valor Atual : 1.575.408,53

Período: 11/03/2022 a 20/04/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNF N.º 2116098324 CPF Nº 1162.164-05	N.º CE20220691120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam dos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº0364202?SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto

Liberei a Certidão em: ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.ª Francisca Quitério Vieira Neto
Superintendente

Controle: 0364202SO 2 10052022.143425. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0321
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202632 ATESTADO VÁLIDO
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS
DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pag. 1 de 5

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-75
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324 Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 31112022 — Valor Original : 1.630.886,97
Protocolo : 04337182/2022 — Data Assinatura: 03/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022 — Codigo da Obra: 03642022SOP03 — Valor Atual : 1.630.886,97

Período : 11/03/2022 a 20/04/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF Nº 702.164.03	N.º CE20220851120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	853,56
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	175,81
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	175,81
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	27,15
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	29,20
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	29,20
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	43,80
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	309,24
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	309,24
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	309,24
COBERTURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	584,74
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	584,74
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	683,04
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	1.080,58
PERFIL METÁLICO "I" PRÉ-PINTADO C/ H=200MM	M	87,60
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PRÉ-PINTADA	M	190,96
SOLDADOR	H	1.250,39
AJUDANTE	H	1.250,39
PINTURA PROTEÇÃO C/ INIBIDOR MICRA FOGO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.191,27
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	M2	2.191,27
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	2.191,27
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.810,02
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	8,70
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,08
AREIA SECA MÉIO PENEIRADA	M3	1,05
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,65
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,91
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	9,91
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	9,91
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO CONVENCIONAL (FABRICAÇÃO)	M2	116,82

Qualquer rasura/emenda invalida este documento

Conteúdo: 03642022SO 2 10/05/2022 143454 — www.seinfra.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário Público, Senha 123 e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0322
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202632 SECAO / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS

DATA 10/05/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 32.227.078/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão: Contratos SOP / Cliente:0364202250P / 01112022 Valor Original: 1.630.886,97
Protocolo: 04337182/2022 Data Assinatura: 03/03/2022 Aditivo: 0,00
Data: 03/05/2022 Código da Obra: 0364202250P03 Valor Anual: 1.630.886,97

Período: 11/03/2022 a 20/04/2022 Intervenente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116668324 CPF 101.782.164-05	N.º CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura tornará inválida este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,35
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	20,37
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	116,82
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	70,12
PISO VINILICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 5CM	M2	150,66
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	180,26
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	179,80
APLICADOR REVESTIMENTO	H	470,25
AJUDANTE	H	470,25
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	179,81
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI>/=4 P/ PISO	M2	8,37
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	8,37
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 4CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	7,57
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTETICOS CALANDRADOS E PRÉ VULCANIZADOS C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	7,57
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	7,57
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OU TRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	782,66
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	1.043,99
PERFIL DE ALUMINIO TIPO U, L, T, U 1	M	293,28
MONTADOR	H	154,60
AJUDANTE	H	154,60
TRATAMENTO DOS PAINEIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	193,28
PINTOR	H	193,28
AJUDANTE DE PINTOR	H	193,28
PERFIL METÁLICO "U" PRÉ PINTADO C/ H=300MM	M	10,24
CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM "U" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	10,24
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 60 MICRA C/REVOLVER	M2	1.425,94
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	M	46,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6swY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0323
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202632 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS
DATA: 10/05/2022

www.semfaz.ce.gov.br/atestados Pag. 1 de 5

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 0364202250P / 01112022 — Valor Original : 1.630.888,97
Protocolo : 04337182/2022 — Data Assinatura 03/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022 — Código da Obra 0364202250P01 — Valor Atual : 1.630.888,97

Período : 11/03/2022 a 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 2
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698024 CPF 101.782.164-05	N.º CE20220653120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda anulará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	50,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.177,18
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	118,91
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	151,87
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	98,61
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	79,18
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	20,26
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	127,60
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,40
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,20
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	53,06
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	37,20
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	9,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,90
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PAINA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	29,60
CANALETA PVC/UTIVA SISTEMA DLP 60MM x 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	154,70
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLH 60MM X 50MM	UN	104,30
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	47,20
CODOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISORIA INTERNA	UN	67,40
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	36,74
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	8,20
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	11,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	22,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	11,00
TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	11,00
TE PVC BRANCO ROSC D=1 1/4" (40MM)	UN	11,00
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	16,20
TE REDUÇÃO PVC SOLD /ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	16,20
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	36,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	242,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	72,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	211,20
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM(1")	M	136,40
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	2,20
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1,0 X 1,0)M	UN	4,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00
SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	3,20

Controle: 0364202250 2.10052022.143454 — www.dex.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha 2do e Oficial em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0324
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202632 SELO DE SEGURANÇA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS

DATA: 10/05/2022

www.semfra.ce.gov.br/atestados Pag. 1 de 3

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860269000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 37.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 03642022SOP / 01112022 — Valor Original : 1.630.886,97
Protocolo : 04337182/2022 — Data Assinatura : 03/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022 — Código da Obra : 03642022SOP03 — Valor Atual : 1.630.886,97

Período : 11/03/2022 a 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALLES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116886324 CPF: 071.702.194-05	Nº: CE20220653120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalida este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,20
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	1,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2" A 4")	M	116,64
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	59,32
RECUPERAÇÃO DE GRADIL E MURETA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	67,93
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	59,08
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,43
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,43
TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	4,43
MURETA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	59,08
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	59,08
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	59,08
SELADOR ACRÍLICO	L	29,09
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	59,08
GRADE		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	67,93
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	203,79
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	203,79
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	203,79
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	172,80
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	518,24
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	1,20
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	3,10
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	3,15

Controle: 03642022SO 2.10052022.143454 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
Fls.: 0325
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202632 - SICAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.870/0001-75

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 0364202/2SOP / 01112022	Valor Original: 1.630.866,97
Protocolo: 04337182/2022	Data Assinatura: 03/03/2022	Aditivo: 0,00
Data: 03/05/2022	Código da Obra: 0364202SOP03	Valor Atual: 1.630.866,97

Período: 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos – Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2110558324 CPF N.º 762.164-05	N.º CE20220853120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº0364202/2SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Marcio Castro
Matrícula
Gerente do GEMED

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Eng.º Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

O uniforme não autoriza invalidez este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0326
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202633 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA

DATA: 10/05/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 1 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-70

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento de Certidão
Protocolo: 04337182/2022
Data: 03/05/2022

Contrato SOP / Cliente: 036420228OP / 01112022
Data Assinatura: 03/03/2022
Código da Obra: 036420228OP0A

Valor Original: 1.568.207,06
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.568.207,06

Período: 11/03/2022 à 29/04/2022 — Intervenções: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ordens Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO Civil	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2115698324 CPF 101.762.764-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/alteração invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	765,00
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	484,45
RETIRADA DE PISO PAVIF. EX	M2	224,76
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	13,94
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	59,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	59,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	64,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	388,04
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM	M3	388,04
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 40,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	388,04
COBERTURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM (KP-120)	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.405,01
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.873,65
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	765,00
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	6.483,47
PERFIL METÁLICO "I" PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	38,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PREPRPITADA	M	223,28
SOLDADOR	H	519,00
AJUDANTE	H	519,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MINIATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.808,32
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	M2	2.808,32
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	2.808,32
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	M2	3.512,50
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	10,21
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,74
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	5,10
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	5,10
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,57
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	31,57
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 40,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	31,57
CAIS		
FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	332,61

Controle: 036420228OP 2 10/05/2022 14:35:07 — www.dex.ce.gov.br (acessar SIGDAF, Usuário público, Senha 000 e entrar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
Fls.: 0327
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8202633 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 5

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:0364202/SOP / 01112022	Valor Original : 1.598.207,05
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Codigo da Obra :0364202/SOP04	Valor Atual : 1.598.207,05

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 2
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116658324 CPF 101.783.184-05	N.º CE20220853125	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura(ou emenda) invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,80
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	84,50
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	422,51
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	183,51
[illegible]		
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP. = 5CM	M2	463,44
LIMPEZA DE PISOS E DE REVESTIMENTOS	M2	463,44
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	460,74
APLICADOR REVESTIMENTO	H	1.205,01
AJUDANTE	H	1.205,01
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP. = 5CM	M2	460,74
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 20X30CM (600 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	19,33
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	19,33
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 4CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	19,36
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	19,36
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP. = 5CM	M2	19,36
PAINÉIS E PAINÉIS		
REMOÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	2.009,93
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLASTICA	UN	3.961,59
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	751,59
MONTADOR	H	395,16
AJUDANTE	H	395,16
TRATAMENTO DOS PAINEIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	495,20
PINTOR	H	495,20
AJUDANTE DE PINTOR	H	495,20
PERFIL METÁLICO "L" PRÉ-PINTADO C/ H=200MM	M	26,25
CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM "U" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	26,25
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	3.663,36
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 60MM (2 1/2")	M	67,50
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 32MM (1")	M	67,50

Controle: 0364202/SO 2.10052022.143507 — www.dae.ce.gov.br (acesso SIGDAE, Usuário público, Senha sua e Editar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
PLS.: 0328
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202633 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA
DATA: 10/05/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866258000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.076/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022 — Valor Original: 1.598.207,06
Protocolo: 04337182/2022 — Data Assinatura: 03/03/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 03/05/2022 — Código da Obra: 03642022SOP04 — Valor Atual: 1.598.207,06

Período: 11/03/2022 a 20/04/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2115695324 CPF 101.782.184-05	N.º CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	140,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.496,47
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	257,50
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	184,08
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	122,44
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	100,58
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	25,37
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	199,60
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,75
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,75
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,75
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	66,25
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 16A 250V	UN	46,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	11,25
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	1,25
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PAIPOLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	37,25
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	420,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	135,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	91,20
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	84,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	39,38
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GÁS	UN	18,25
INSTALAÇÕES HIDRICO SANITARIAS		
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	UN	16,00
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	83,00
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	UN	13,75
TÊ PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	13,75
TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1 1/4" (40MM)	UN	13,75
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	12,75
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	12,75
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	M	90,00
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	200,88
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	M	144,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	350,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM(1")	M	271,20
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	2,75
CAIXA EM ALVENARIA S/ TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1,5 X 1,0)M	UN	5,50
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,25
SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	2,50

Controle: 03642022SO 2.10052022.143507 — www.crea.ce.gov.br acessar SIGDAE, Usuário público, Senha 000 e clicar em Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 0329
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202633 SEDE / GERENCIA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA

DATA: 10/05/2022

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666289000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 0364202250P / 01/12022 — Valor Original : 1.598.207,00
Protocolo : 0433715/2022 — Data Assinatura : 03/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022 — Codigo da Obra : 0364202250P04 — Valor Atual : 1.598.207,00

Período : 11/03/2022 a 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 2
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SCP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSÉ WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2110098324 CPF 701.762.194-05	N.º CE20220953120	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	4,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	224,76
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	197,05
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	3,45
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	3,28
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	3,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

AMESP
Fls.: 0330
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202633 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA

DATA 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-75
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente :03642022SOP / 01112022	Valor Original : 1.598.207,06
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra : 03642022SOP04	Valor Atual : 1.598.207,06

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Intervenção : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SCP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116668024 CPF 101.762.164-65	N°: CE20220953120	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SICSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Emitir a Certidão em: ___/___/___

Visto em ___/___/___

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quinário Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03642022SO.2.10052022.143507.

www.soc.ce.gov.br (acessar SICSOP. Usuário público. Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
293668/2023

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ÁLVARO MACHADO DE NORÕES MILFONT SAMPAIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0331
Assinatura

Profissional: **ÁLVARO MACHADO DE NORÕES MILFONT SAMPAIO**
Registro: **353892CE** RNP: **0620043520**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Número da ART: **CE20210824863** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2021 Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENLIGHT ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA**

Contratante: **MARIA SALETE SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ: **114.714.841-49**
Endereço do contratante: RUA GOTARDO GOMES GURGEL Nº: 20
Complemento: Bairro: EDSON QUEIROZ
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60834434
Contrato: 221.3/2021 Celebrado em: 07/07/2021
Valor do contrato: R$ 18.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA GOTARDO GOMES GURGEL Nº: 20
Complemento: Bairro: EDSON QUEIROZ
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60834434
Coordenadas Geográficas: -3.787019, -38.473362
Data de início: 01/08/2021 Previsão de término: 01/09/2021
Finalidade: Residencial
Proprietário: MARIA SALETE SANTOS FREIRE CPF/CNPJ: 114.714.841-49

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 3.30 quilowatt; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 46 - Execução de instalação 3.30 quilowatt;

Observações
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA, CONECTADO À REDE DA CONCESSIONÁRIA, POTÊNCIA INSTALADA DE 4,13 kWp, POTÊNCIA DE INVERSOR 3,3 kW.

Número da ART: **CE20210859861** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2021 Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GT SOLUCOES ELETRICAS EIRELI** CPF/CNPJ: **26.761.834/0001-03**
Endereço do contratante: RUA 101 Nº: 95
Complemento: LOJA 02 Bairro: JANGURUSSU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60866140
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA 101 Nº: 95
Complemento: Loja 02 Bairro: JANGURUSSU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60866140
Coordenadas Geográficas: -3.83381, -38.523599
Data de início: 21/09/2021 Previsão de término: 09/10/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: GT SOLUCOES ELETRICAS EIRELI CPF/CNPJ: 26.761.834/0001-03

Atividade Técnica: **7 - Condução de serviço técnico** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 79 - Produção técnica e especializada 1.00 unidade; **7 - Condução de serviço técnico** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 79 - Produção técnica e especializada 1.00 unidade;

Observações
Sistema de sonorização e iluminação completo para palco grande.

Número da ART: **CE20210862299** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 28/1
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

293668/2023

AMESP
Fls.: 0332
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO** CPF/CNPJ: **08.691.976/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO SEPLAG Bairro: CAMBEBA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60830120
Contrato: 10/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 48.862,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO SEPLAG Bairro: CAMBEBA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60830120
Coordenadas Geográficas: -3.813660, -38.485722
Data de início: 24/09/2021 Previsão de término: 01/10/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO CPF/CNPJ: 08.691.976/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSÃO 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SUBESTAÇÃO E NO GERADOR DE ENERGIA INSTALADOS NO EDIFICIO DA SEPLAG. CONFORME CONTRATO Nº 10/2019 NO VALOR DE R$ 38.850,00 E SEU 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO NO VALOR DE R$ 10.012,50.

Número da ART: **CE20210862325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARA** CPF/CNPJ: **02.486.321/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO Nº: S/N
Complemento: EDIF EDIFICIO DA ARCE Bairro: CAMBEBA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822315
Contrato: CO/PRJ/0008/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 9.456,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO Nº: S/N
Complemento: EDIF EDIFICIO DA ARCE Bairro: CAMBEBA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822315
Coordenadas Geográficas: -3.812010, -38.487450
Data de início: 24/09/2021 Previsão de término: 01/10/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARA CPF/CNPJ: 02.486.321/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE BOMBA > #16.3.14.1 - HIDRÁULICA 68 - Manutenção de equipamento 6.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 MOTOBOMBAS HIDRÁULICAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA ARCE, CONFORME CONTRATO Nº CO/PRJ/0008/2019

Número da ART: **CE20210875487** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/10/2021 Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE** CPF/CNPJ: **07.029.051/0001-95**
Endereço do contratante: RODOVIA DOUTOR MENDEL STEINBRUCH Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MARACANAÚ UF: CE CEP: 61939210
Contrato: 18/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

293668/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

AMESP
Fls.: 0333
Assinatura

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DOUTOR MENDEL STEINBRUCH Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MARACANAÚ UF: CE CEP: 61939210
Coordenadas Geográficas: -3.832590, -38.581451
Data de início: 01/10/2021 Previsão de término: 01/11/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE CPF/CNPJ: 07.029.051/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSÃO 64 - Instalação de equipamento 150.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSÃO 64 - Instalação de equipamento 75.00 quilovolt-ampère;

Observações

SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE 02(DOIS) TRANSFORMADORES DE 75(KVA) E 150(KVA) INCLUINDO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 18/2019 NO VALOR DE R$ 19.400,00 REAIS.

Número da ART: **CE20221019850** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 27/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESCO PRIME SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO** CPF/CNPJ: **08.691.976/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO SEPLAG Bairro: CAMBEBA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60830120
Contrato: 012/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 397.008,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO SEPLAG Bairro: CAMBEBA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60830120
Coordenadas Geográficas: -3.811708, -38.487837
Data de início: 30/05/2022 Previsão de término: 26/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO CPF/CNPJ: 08.691.976/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 19 - Condução de equipe de reforma 1.00 unidade;

Observações

A contratação dos serviços de modernização das instalações elétricas da subestação do edifício-sede da Secretaria do Planejamento e Gestão, de acordo com o contrato nº 012/2022.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 293668/2023
31/01/2023, 08:39
D37w2

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: D37w2

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
299126/2023
Atividade concluída

FLS.: 0334
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221077958** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2022 Baixada em: 05/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 322/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.742.051,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pùblico
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA CANAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 60811520
Coordenadas Geográficas: -3.759688, -38.481214
Data de início: 03/10/2022 Conclusão efetiva: 01/01/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 322/2022.

Número da ART: **CE20231205724** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em: 12/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 322/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.742.051,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pùblico
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA CANAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 60811520
Coordenadas Geográficas: -3.759688, -38.481214
Data de início: 03/10/2022 Conclusão efetiva: 02/04/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 322/2022.
Aditivo: 1º TERMO ADITIVO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299126/2023

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 0335
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 299126/2023
15/05/2023, 09:55
czBzd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: czBzd

AMESP
Fls.: 0336
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203215

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

07/03/2023

www.sendra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura : 03/10/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/07/2023	Codigo de Serviço : 05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período : 04/10/2022 a 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 3

Município: CHOROZINHO-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2118658334 CPF 101.762.194-06	N°: CE23221607668	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS INTERNOS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	208,95
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	327,10
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO COM ESCOVAÇÃO)	M2	327,10
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	41,31
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M3	119,46
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	16,56
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	79,08
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	84,52
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M2	208,95
PAREDES	M2	478,13
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.= 10CM (1:2:9)	M2	327,10
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 15MM P/ PAREDE	M2	327,10
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	117,68
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	117,68
REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	117,68
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTOS, FORRO, ARMÁRIOS EM DRYWALL E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 15MM P/ PAREDE	M2	327,10
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	327,10
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	321,13
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.110,00
CANTONEIRA EM AÇO (5 X 5 X 1/20") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	87,86
ARGAMA, REVESTIMENTO DE FORROS	M	82,11
RECUPERAÇÃO CONCRETO, SURETORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=50MM	M2	258,99
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.= 10CM (1:2:9)	M2	4,22
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	96,33
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (50*30*25*1,55)**	M	124,10
ENGASGAMENTO DE PAREDES INTERNAS 3 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	M2	1.328,83
SELADOR ACRÍLICO	M2	1.378,47
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		
PISO	M2	10,81
LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M2	327,10
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO (TRAÇO 1:3 ESP.= 5CM	M2	321,13
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	321,13
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	327,10
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS		

Contrato: 05142022SOP 5.07032023.134508

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBxd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0337
Assinatura

8203215

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-2VO3-2VQ3

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33566288000130

Contratada: GETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73

Endereço: Av Rio Grande do Sul, 321, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 05142022SOP / 03222022	Valor Original: 2.742.051,13
Protocolo: 01860144/2023	Data Assinatura: 03/10/2022	Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 05142022SOP01	Valor Atual: 2.742.051,13

Período: 04/10/2022 à 20/02/2023 — Instrumento: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Usina Versão: 9

Município: CHORÓ/PIO-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHORÓ/PIO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO (RNP N°: 2116698JVX CPF: 101.782.194-09	N°: CE2022 [illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	40
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10M)	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10M)	UN	22,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10M)	UN	16,00
PINTURA 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	100,00
AMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/PINTA ÓLEO Ou ESMALTE 2 DEMÃOS	UN	103,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	37,00
JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	2,00
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA (OU FIXA), SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	29,00
PELÍCULA DE POLIESTER, INVESTIGAÇÃO	M2	39,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	17,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	37,00
PINTURA PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM VIGORATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	37,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		
ESQUADRIAS DE VIDRO	M2	3,00
PORTA 2 FOLHAS GRADEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM CINZA (INSTALADA)	UN	2,00
LIMPEZA DE VIDROS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00
BACIA SIF. LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	11,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	8,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	5,00
VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	UN	8,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 2" (INSTALADO)	UN	1,00
LAVATE PLÁSTICO (INSTALADO)	M2	87,40
SOLEIRA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	3,24
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M	4,20
CANTONEIRA EM AÇO (0,3 X 6,4 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (1,50X0,54)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	14,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	14,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	M2	3,42
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	UN	39,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO DN 100MM (4")		

Controle: 05142022SO 5 07032023 134508

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0338
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

8203215

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 4

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.080/0001-72

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 018051442023
Data: 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente: 05142022/SOP / 03222022
Data Assinatura: 08/10/2022
Código do Serviço: 05142022SOP01

Valor Original: 2.732.051,13
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 2.732.051,13

Período: 04/10/2022 a 20/02/2023
Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Usina Medição: 5

Município: CHOROZINHO-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL FERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116868324 CPF 131.062.194-05	1: CE20221077058	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1.1/2")	UN	161,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	40,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	90,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1.1/4" (40MM)	UN	95,00
TE PVC SOLD. MARROM DN 32MM (1")	UN	78,00
TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARCA AZUL D=32MMX32MMX25MM	U	50,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	58,23
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1.1/2")	M	40,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	60,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	109,74
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM (1")	M	275,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	UN	10,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	U	210,00
RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1.1/4" A 2")	M2	38,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 1000W	UN	28,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PAINEL DE LUZ EMERGÊNCIA COMPLETA, TUBULARES T5 DE 28W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED EMERGÊNCIA	UN	178,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	2.813,77
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32MM (1")	M	2.458,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM	M	7.503,74
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.884,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	4.790,52
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1.323,44
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2.268,35
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	357,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	345,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 4X2"(100X50MM), 4X4"(100X100MM)	UN	120,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	176,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 60A 30MA	UN	68,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	182,00
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	38,00
TU MURAL SEMI, PARA CABO DE 1,5MM2 A 4,0MM2	UN	2,00
TU MURAL SEMI, PARA CABO DE 4,0MM2 A 6,0MM2	UN	2,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 200)MM - INSTALADO	UN	6,00
QUADRO DE FORÇA C/ BARRAMENTO (1.900 X 900 X 600)M	UN	1,00
INSTALAÇÕES DE REDE		

Controle: 05142022SOP 3 07032023.134508

www.sie.ce.gov.br (acesso EXCLUSIVO, usuário externo) Sistema de Informações de Obras

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

8203215

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860268000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.870/0001-15

Endereço: AV 166 Grande do Sul 324 Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão — Contrato: SOP / Ofício 0514202/SOP - 03/2022 — Valor Original: 2.712.051,72

Protocolo: 01/05/14/2023 — Data Assentamento: 09/10/2022 — Aditivo: 0,00

Data: 14/02/2023 — Código do Serviço: 0514202/SOP01 — Valor Atual: 2.712.051,72

Período: 04/10/2022 a 20/02/2023 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP/CE — Obra Medição: 5

Município: CHOROZINHO-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2416060624 CPF 051.063.764-05	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC RIGIDO (INCL. CONEXÕES D= 25MM (3/4"))	M	150,00
CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	750,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4X2"(100X50MM)	UN	15,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	14,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (MÃO INCLUSA)	UN	15,00
REDE FRIGORIGENA		
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	460,00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	460,00
[illegible]	M	[illegible]
CANTONEIRA PARA AÇO DE 1/8 A 1/2", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	123,00
[illegible]	M	[illegible]
[illegible]	M2	[illegible]
LIMPEZA GERAL	M2	127,00
SERVIÇOS EXTERNOS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO	M3	3,00
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	79,00
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	61,00
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	61,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	428,00
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.496,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	93,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	93,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	93,00
PISOS E REVESTIMENTOS		
PISO EM CONCRETO (VIA LÚDICA) (REMOLADO)	M2	90,00
CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	10,00
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	93,00
ARGILA SECA MEIO PENEIRADA	M3	93,00
APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CAMADA DE 20 A 60 KG	M2	1.806,27
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	1.806,67
LONA PLASTICA PRETA P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.806,67
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.806,67
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5CM	M2	1.806,67
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	1.806,67
FUNGIFRIBANO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, D=0,5MM, ATÉ 100MM	M	470,27
DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	241,00

Controle: 0514202/SOP 3 07/03/2023 12:45:00 — www.sec.ce.gov.br/controladoria, Controle Interno e Auditoria (CISET)

AMESP
ELS.: 0339
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0340
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203215

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

07/03/2023

www.seplag.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-13
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805144/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05142022SOP 03222022
Data Assinatura :03/10/2022
Código do Serviço : 05142022SOP01

Valor Original : 2.712.351,10
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 2.742.041,10

Período : 04/10/2022 a 20/02/2023 — Instrumento : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ordem Cronológica : 1
Município : CHOROZINHO-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - Ce

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116048524 CPF: 031.362.164-05	Nº: CE3003187/BR	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	400,00
ORNAMENTAÇÃO COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	183,50
CALHA DE TERRA PLANALTAR	M2	2,75
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M²	19,50
LONETA E GRADIL		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,24
ENSAIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	M2	23,80
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,77
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,17
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	9,47
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X14X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1 2 8)	M2	38,43
FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	45,33
CONCRETO USINADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5,10
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	264,16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	236,77
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA		
SELADOR ACRILICO	M2	222,11
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	61,44
ALAMBRAMENTO DE FERRO/PVC	M2	36,72
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE LIMPEZA	M2	88,13
REVESTIMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERAMICA ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE PISO)	M2	24,81
CHAPA PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	203,53
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	601,65
PINTURA PROTEÇÃO CONDIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	601,65
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	1,72
CONJUNTO DE MASTRO C/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	
PINTURA - MURO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	240,15
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	240,15
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	480,30
SELADOR ACRILICO		120,08
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	120,08
FACHADA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	294,43
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	294,43
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE LIMPEZA	M2	368,42
REVESTIMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERAMICA ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE PISO)	M2	368,42
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	548,91
COLUNAS P/ PÉ DIREITO DE 4M, VÃO DE 29M	M2	548,91

Controle: 05142022SOP 5.07032023.134508 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha (ver o click em Obras))

AMESP
FLS.: 0341
Assinatura

8203215

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866285000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.237.070/0001-77
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cientes 05142022SOP	03222022	Valor Original : 2.742.261,15
Protocolo : 01805144/2022	Data Assinatura : 03/10/2022		Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Codigo de Serviço : 05142022SOP01		Valor Atual : 2.742.261,15

Periodo : 04/10/2022 a 20/02/2023 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Obra Medição : 1
Município : CHOROZINHO-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.: 2116698324 CPF 061.742.184-55	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CANTONEIRA EM AÇO (L = 6,3 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	760,00
PINTURA ANTICORROSIVA COM BASE DE ZARCÃO E DUAS DEMÃOS	M2	40,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	49,28
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO : REVINORDIC DUAS CHAPAS	UL	49,28
PINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	150,00
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 5% VÃO 20M	UN	10,00
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, CORTE DE 0,33MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	148,43
TUBO PVC SOLDÁVEL COM REFORÇO PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648) - INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	127,34
FORRO PVC - LAMBRI (RDMBOC OU 200X6000MM) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	140,45
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	MÊS	358,99
INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO DO PÁTIO		
PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATE 1000W	UN	28,00
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 675 KG	UN	4,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL. CONEXÕES D= 20MM (3/4")	M	108,57
CABO EN PVC 750V 2,5 MM	M	118,57
COBERTURA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	365,65
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	365,65
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,69
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	93,09
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	93,09
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	93,09
COBERTA		
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	365,65
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	365,65
MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	365,65
TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO (TRAMA)	M2	365,65
PINTURA 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	365,65
VERNIZ 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M	114,70
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	36,58
ENGASTAMENTO DA 1ª FILEIRA P/TELHA CERÂMICA	M	114,70
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	365,65
IMPERMEABILIZAÇÕES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, E=3CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	29,50
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E REFORÇADOS C/ MANTA INTERNA	M2	79,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 E3F = 5CM	M2	79,00

Controle: 05142022SOP.3.07032023.134500 — www.sec.ce.gov.br (acesso SIGDAE, Usuário público, Senha padrão) e digite os dados

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0342
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203215

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

07/03/2023

www.sentra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33500268000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.270/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 0514/2022/SOP 03222022	Valor Original: 2.712,05	
Protocolo: 018051144/2023	Data Assinatura: 03/10/2022	Aditivo: 0,00	
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 0514/2022/SOP01	Valor Atual: 2.747,66	

Período: 03/10/2022 a 20/02/2023 Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE Última Medição: 5
Município: CHOROZINHO-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
FISCALIZAÇÃO CEA	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2124680634 CPF 121.[illegible]-05	[illegible]	[illegible]

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COBERTURA - ESTACIONAMENTO DE VIATURAS		
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	183,60
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ PINTADA INCLINAÇÃO 5% VÃO 25M	M2	183,60
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA Z2, ESP. #0.21MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	14,80
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	KG	33,70
PINTURA, PROTEÇÃO CONTRA O PROCESSO MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	183,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	183,60
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	mxMES	3,00
ENGENHEIRO SENIOR	mxMES	3,00
ENCARREGADO GERAL	mxMÊS	3,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	mxMÊS	3,00

Controle: 0514/2022/SOP 5 07/03/2023 134508 — Autenticar em https://servicos.cagece.com.br/autenticidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0343
Assinatura

8203215

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

07/03/2023

www.sentra.ce.gov.br/arquivos

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 30.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 321, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão: — Contratos SOP / Cliente: 05142022SOP / 02222022 — Valor Original: 2.742.051,12

Protocolo: 01805144/2023 — Data Assinatura: 02/10/2022 — Aditivo: 0,00

Data: 14/02/2023 — Código do Serviço: 05142022SOP01 — Valor Atual: 2.742.051,12

Período: 04/10/2022 à 20/02/2023 — Intervalo(s): TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 1

Município: CHOROZINHO-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALLES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2110688328 CPF 101.782.164-00	N° 0262021077665	RESPONSAVEL TECNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05142022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE.

Data: a Certidão em ____/____/____ — Visto em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.ª Francisco Martins Vieira Neto
Superintendente

Contrato: 05142022SOP 5 07032023 134506 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299060/2023

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 0344
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221048496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2022 Baixada em: 04/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0277/2022 Celebrado em: 25/07/2029
Valor do contrato: R$ 1.335.081,55 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 07/07/2022 Conclusão efetiva: 02/11/2022
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 277/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 299060/2023
11/05/2023, 12:08
2a0D7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2a0D7

AMESP
Fls.: 0345
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

8203217

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-70
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805322/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente: 04812022SOP / 02772022
Data Assinatura : 08/07/2022
Código de Serviço : 04812022SOP01

Valor Original : 1.336.081,55
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.336.081,55

Período : 25/07/2022 a 20/09/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116008324 CPF 101.762.184-65	N.º CE20221948896	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	mMÊS	4,50
ENGENHEIRO SENIOR	mMÊS	4,50
TECNICO DE NÍVEL MÉDIO	mMÊS	4,50
MANUTENÇÃO FACHADA / ESTACIONAMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	41,82
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,40
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.911,20
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	83,37
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	897,60
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	799,81
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	190,00
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	503,55
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.426,35
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	99,25
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	75,20
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	475,27
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	24,84
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	366,14
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	183,07
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	464,14
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	32,74
ESQUADRIAS E BANCADAS		
CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANCA COMPLETA - INSTALADO	UN	1,00
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	110,04
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), COMPLETA	UN	2,00
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	13,00
PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSORIOS)	M2	4,08
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	3,00
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	6,00
DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	9,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,95
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4MM, COLOCADO	M2	13,68
BARRAS DE APOIO DEFICIENTES CURVO INOX. PNEUS	M	8,00
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,20
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	34,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 0346
Assinatura

8203217

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/ralestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33806288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.076/0001-70
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04812022SOP	02772022
Protocolo: 01805322/2023	Data Assinatura: 06/07/2022	
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 04812022SOP01	

Valor Original: 1.350.081,55
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.350.081,55

Período: 25/07/2022 a 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116636324 CPF: 101.760.184-05	N.º: CE20221048499	RESPONSAVEL TECNICO

Quantidades executadas medidas pela fiscalização

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR ANTICORROSÃO, 2 DEMÃOS	M²	222,90
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	29,40
FECHAMENTOS E ALVENARIA		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	36,27
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	43,54
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	21,47
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	7,49
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M2	3,52
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	8,73
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	673,05
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	90,94
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRILICA	M2	67,50
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1,2 M)	M2	444,24
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 CM	M2	32,46
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1.967,74
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.107,22
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	344,36
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	444,38
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	344,38
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	237,81
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	237,81
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	914,15
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.343,80
EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA	M2	218,17
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	216,47
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	49,02
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	69,95
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	167,09
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	160,88
DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	362,52
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	931,40
PINTURA HIDRACOR	M2	351,99
PINTURA HIPISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	178,72
PISO		
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 9CM	M2	1.970,93
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	437,33
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	437,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

AMESP
Fls.: 0347
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203217

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04812022SOP	02772022	Valor Original: 1.339.081,55
Protocolo: 01805322/2023	Data Assinatura: 06/07/2022		Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 04812022SOP01		Valor Atual: 1.339.081,55

Período: 25/07/2022 a 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: BELA CRUZ-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2110608324 CPF: 101.742.184-05	N.º: CE2022[illegible]	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 20X20 CM (600 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.577,79
APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M3	1.304,16
PISO DE CONCRETO FCK=15MPA, ESP = 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	1.337,13
PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	8.304,15
BANQUETA: MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	153,00
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	4,75
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	423,22
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5CM	M2	228,00
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	81,80
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	KG	7,09
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXOES D= 60MM (2")	M	57,60
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	72,66
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	86,40
QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 24 DISJUNTORES 450X0,65X0,12MM, C/BARRAMENTO	UN	2,00
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMINIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO PARA 2 LED'S TUBULAR T8 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	57,00
PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.400LM, FATOR DE POTÊNCIA MINIMO 0,92	UN	29,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	2.483,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.654,10
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.612,31
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X50MM	UN	25,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4X2" X 3M"	UN	263,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	13,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A,250V	UN	48,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	25,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	2,00
CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	512,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3¾"X3¾", 4⅛"X2⅜", 4½"X4½"	UN	9,00
TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	14,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,40
APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,70
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 60A, 30MA	UN	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	1,00

Qualquer alteração invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 0348
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203217

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.670/0001-75
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:04812022SOP / 02772022 — Valor Original : 1.335.081,55
Protocolo : 01605322/2023 — Data Assinatura :06/07/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023 — Codigo de Serviço :04812022SOP01 — Valor Atual : 1.335.081,55

Período : 25/07/2022 à 20/09/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO - RNP Nº: 2116988324 CPF: 101.782.764-05	Nº: CE0221048196	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A - 40A - 30MA	UN	1,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	24,00
SONDA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT DE SUCÇÃO	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	10,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=10 A 25MM (1/2" A 1")	M	5,00
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA D=MM = 15 A 25MM (1/2" A 1")	M	45,00
RASGO EM CONCRETO P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	7,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	2,00
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	11,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	6,00
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00
LIGAÇÃO PREDIAL D'AGUA PADRAO CAGECE	UN	1,00
CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	6,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
SUBESTAÇÃO DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	1,00
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	M2	1,21
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	1,00
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9,00
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,05
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	0,08
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM (60X 60X60CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	8,00
TAMPA DE CONCRETO ESP = 5CM P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	8,48
COTOVELO PVC 90 G. MARROM D=25MM (3/4")	UN	89,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	90,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	73,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	79,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	54,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	24,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	42,00
TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	75,50
TE PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	12,00
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	18,00
TE REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	47,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	14,34

Controle: 04812022SO 2.07032023.140554 — www.sae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuario publico, Senha sae e clicar em OBRAS)

Qualquer adulteração invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 0349
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-75
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contrato SOP / Cliente: 048/2022/SOP / 02/2022 — Valor Original: 1.335.0[illegible]
Protocolo: 016805322/2023 — Data Assinatura: 08/07/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023 — Código de Serviço: 048/2022/SOP01 — Valor Atual: 1.335.0[illegible]

Período: 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CF — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO - RNP N°: 2116698324 CPF: 101.762.184-05	N°: CE0021049[illegible]	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	94,24
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	29,28
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	83,81
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	499,92
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00
PIA DE AÇO INOX. (1,50x0,56)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
TUBO PVC SOLD. VARROM D= 50MM (1 1/2")	M	8,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25MM (3/4")	UN	3,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50MM (1 1/2")	UN	2,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1")	UN	3,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 32MM (1")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2")	UN	3,00
TORNEIRA DE BOIA D= 25MM (1")	UN	3,00
TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150MM (6")	M	120,55
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	4,00
FORRO		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	399,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	266,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2)(") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	56,56
COBERTA		
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM , INCLINAÇÃO 27%	M2	254,37
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	804,45
TELHA CERAMICA	M2	483,56
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / ESCORAMENTOS)	M2	672,53
PINTURA A OLEO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	728,61
RUFO E BICA EM TELHA COLONIAL	M	88,72
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	70,56
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	531,25
MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	161,53
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22 ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	31,21
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3/16"X3/16"X5/16")(")	M	11,23
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	14,50
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	14,50
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	14,50
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT" ESP =60MM	M2	14,50

Controle: 048/2022SO 2 07032023.140654 — www.dac.ce.gov.br usuário SIGDAE, Usuário público. Sistema DAE v. 2.0.0 on Cloud

Qualquer conhecimento ou alteração deste documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 0350
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203217

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestadoe

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.0[illegible]

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04812022SOP / 02772022	Valor Original : 1.336.081,55
Protocolo : 01805322/2023	Data Assinatura : 08/07/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 04812022SOP01	Valor Atual : 1.336.081,55

Período : 25/07/2022 à 26/09/2022 — Intervenção : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 1

Município: BELA CRUZ-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20221048468	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	48,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	836,54
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.845,00

Conferido: 04812022SO 2 07032023.140554

www.sistemas.crea.ce.gov.br (acessar SIGCAE. Usuário: público. Senha: sigcae e criar um Código)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 0351
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203217

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.670/0001-70

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04812022SOP / 02772022	Valor Original : 1.335.061,56
Protocolo : 01805322/2023	Data Assinatura : 08/07/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04812022SOP01	Valor Atual : 1.335.061,56

Período: 25/07/2022 a 20/06/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 2

Município: BELA CRUZ-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2316693324 CPF 701.762.164-06	N°: CE2022/0136/06	RESPONSAVEL TECNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04812022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lauro a Certidão em: __/__/__

Visto em: __/__/__

Gerente da GEMED

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04812022SO.2.07032023.140654

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público: Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1426374/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0352
Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **2116698324RN** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230612474** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSÚ** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA Vereador José Bezerra de Sá Nº: 588
Complemento: Bairro: Bela Vista
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: 138/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 26/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSÚ CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Serviços de manutenção predial nos prédios e logradouros públicos no município de Assu/RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1426374/2023
04/01/2024, 09:48
6cZx0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6cZx0

AMESP
Fls.: 0353
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA , CNPJ nº 32.227.070/0001-73, estabelecida na R. Jaguarari , nº2281, Lagoa Nova, Natal/RN, por meio do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO CREA Nº2116698324RN– Está executando os serviços de manutenção predial nos prédios e logradouros públicos no município de Assú/RN, contratante Prefeitura Municipal de Assú, inscrita no CNPJ: 08.294.662/0001-23, com fornecimento global de material e mão de obra, registrado na ART de obra/serviço RN20230612474.

Conforme planilha abaixo, segue os serviços que foram concluídos no período: 26/05/2023 até 13/11/2023

Dados do contrato:

Contrato nº: 138/2023

Prazo contratual: 26/05/2023 à 26/05/2024

ITENS DA PLANILHA EXECUTIVA

1.1	Demolição de reboco	m²	46,62
1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	243,87
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
1.4	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	2,33
1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	120,00
1.6	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	600,00
1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	46,62
1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	46,62
1.9	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	m²	119,63
1.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	22,86
1.11	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	36,56
1.12	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	182,82
1.13	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	
1.14	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	73,48
1.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Rua Ver José Bezerra de Sá nº 588 – BELA VISTA
CEP: 59650-000 – Açu/RN

Lucas Jhessica Marques Fonsêca
Secretária M. de Obras Públicas
Matrícula: 140534-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, em 04/01/2024 emitida

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
Fls.: 0354
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.17	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.18	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.19	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	1,00
1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.21	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	12,00
1.22	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lâmpadas - Rev. 01	UN	1,00
1.23	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.24	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	105,00
1.25	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	120,00
1.26	LIMPEZA GERAL	m²	336,00
1.27	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
1.28	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
1.29	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	360,00
1.30	Demolição de reboco	m²	15,00
1.31	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,00
1.32	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	15,00
1.33	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	360,00
1.34	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	360,00
1.35	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	91,50
1.36	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	91,50
1.37	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM. =35cm	UN	
1.38	LIMPEZA GERAL	m²	400,00
1.39	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
1.40	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
1.41	Demolição de reboco	m²	120,00
1.42	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	583,25

Rua Ver José Bezerra de Sá nº588 – BELA VISTA
CEP: 59650-000 – Açu/RN

Mayara Jessica Marques Fonseca
Secretária M. de Obras Públicas
Matrícula: 140634-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
Fls.: 0355
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.43	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00
1.44	Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressão minima de 1200 lb	M2	180,00
1.45	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,00
1.46	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	10,00
1.47	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	10,00
1.48	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	120,00
1.49	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	270,00
1.50	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	120,00
1.51	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	120,00
1.52	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	120,00
1.53	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	595,23
1.54	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	896,65
1.55	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	55,13
1.56	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	55,13
1.57	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	31,80
1.58	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
1.59	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.60	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	1,00
1.61	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UN	2,00
1.62	Revisão de ponto de água tipo 2	UN	2,00
1.63	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	25,00
1.64	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	25,00
1.65	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00
1.66	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	33,00
1.67	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	20,00
1.68	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	20,00
1.69	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	10,00
1.70	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 1426374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br
CREA-RN
Impresso em: 08/01/2024, às 13:38

AMESP
FLS.: 0356
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.71	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
1.72	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 10mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	M	45,00
1.73	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.74	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	33,00
1.75	Restauro - Desmontagem de esquadria de madeira	m²	23,70
1.76	Revisão de esquadria de madeira	m²	23,70
1.77	Restauro - Montagem de esquadria de madeira	m²	23,70
1.78	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1,00
1.79	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO AF_01/2021	UN	1,00
1.80	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	M2	121,50
1.81	LIMPEZA GERAL	m²	150,00
1.82	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,00
1.83	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,00
1.84	Demolição de reboco	m²	77,60
1.85	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	102,60
1.86	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	134,58
1.87	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	21,35
1.88	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	1,50
1.89	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
1.90	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	8,00
1.91	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	m³	8,00
1.92	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	8,00
1.93	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	120,00
1.94	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	600,00
1.95	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	99,20
1.96	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	99,20
1.97	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	10,80

Rua Ver José Bezerra de Sá nº588 – BELA VISTA
CEP: 59650-000 – Açu/RN

Rayara Jessica Marçal
Secretária M. de Obras
Matrícula: 140634-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 1426374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6cZx0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
FLS.: 0357
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.98	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	32,69
1.99	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	32,69
1.100	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	131,69
1.101	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	101,10
1.102	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	101,10
1.103	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	74,47
1.104	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	74,47
1.105	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	175,57
1.106	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	28,35
1.107	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	28,35
1.108	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.109	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
1.110	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00
1.111	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	4,00
1.112	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.113	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.114	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
1.115	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	16,20
1.116	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	M	4,50
1.117	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.118	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UN	16,00
1.119	Revisão de ponto de água tipo 2	UN	16,00
1.120	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00

Nayara Jessica Marques
Secretária M. de Obras P...
Matrícula: 140634-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 1426374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6cZx0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas.

AMESP
FLS.: 0358
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.121	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
1.122	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	12,00
1.123	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led - Rev 01	UN	8,00
1.124	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	PT	8,00
1.125	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	4,00
1.126	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	8,00
1.127	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.128	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	1,60
1.129	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,50
1.130	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00
1.131	LIMPEZA GERAL	m²	150,00
1.132	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.133	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00
1.134	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	1,00
1.135	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	33,10
1.136	Espelho plano 6mm	M²	1,80
1.137	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
1.138	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	18,00
1.139	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00
1.140	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
1.141	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
1.142	Demolição de reboco	m²	177,52
1.143	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	887,58
1.144	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,06
1.145	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40,46

Rua Ver José Bezerra de Sá nº588 – BELA VISTA
CEP: 59650-000 – Açu/RN

Nayara Jessica Marques Fonseca
Secretária M. de Obras Publicas
Matrícula: 140634-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263742023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263742023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6cZx0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sa Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.146	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,08
1.147	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	56,80
1.148	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	20,00
1.149	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,00
1.150	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,80
1.151	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	20,00
1.152	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	m³	20,00
1.153	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	20,00
1.154	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	200,00
1.155	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	m³	300,00
1.156	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	237,67
1.157	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_06/2022	m²	237,67
1.158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	30,08
1.159	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	30,00
1.160	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	30,00
1.161	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,00
1.162	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	150,00
1.163	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00
1.164	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	150,00
1.165	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.080,00
1.166	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00
1.167	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480,00

Rua Ver Jose Bezerra de Sa nº588 – BELA VISTA
CEP: 59650-000 – Acu/RN

Secretária M. de Obras Publicas
Matrícula: 140634-5

AMESP
FLS.: 0359
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
FLS.: 0360
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver Jose Bezerra de Sa Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Acu/RN

1.168	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.169	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	m²	23,63
1.170	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,50
1.171	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	13,50
1.172	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	22,00
1.173	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	18,00
1.174	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	477,33
1.175	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m²	238,67
1.176	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	48,95
1.177	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	112,40
1.178	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	477,33
1.179	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	157,39
1.180	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	141,65
1.181	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	190,88
1.182	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	168,77
1.183	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	427,74
1.184	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	121,11
1.185	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m²	60,56
1.186	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	31,17
1.187	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	45,94
1.188	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	121,11
1.189	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.190	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,00
1.191	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1.512,97
1.192	Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressão minima de 1200 lb	M2	67,29
1.193	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	250,00
1.194	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	270,00
1.195	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	151,30
1.196	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	151,30
1.197	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	1.512,97
1.198	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	90,60

Nayara Jessica Marques Fonseca
Secretária M. de Obras Públicas
Matrícula: 14084-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
Fls.: 0361
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.199	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	33,60
1.200	LIMPEZA GERAL	m²	600,00
1.201	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
1.202	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
1.203	Demolição de reboco	m²	33,82
1.204	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	112,73
1.205	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	6,00
1.206	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	m³	6,00
1.207	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	6,00
1.208	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	11,62
1.209	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	m³	46,06
1.210	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	M²	33,82
1.211	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	112,73
1.212	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	56,37
1.213	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	112,73
1.214	LIMPEZA GERAL	m²	52,78
1.215	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
1.216	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00
1.217	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	46,34
1.218	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	662,07
1.219	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,91
1.220	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	7,31
1.221	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	m³	7,31
1.222	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	7,31
1.223	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	46,34
1.224	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	46,34
1.225	Revisão de esquadria de madeira	m²	31,08
1.226	Revisão de esquadria de ferro	m²	6,30
1.227	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref 8866-CR, ou similar	UNO	5,00
1.228	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	PT	20,00
1.229	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	12,00
1.230	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	12,00
1.231	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	M	12,00
1.232	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00

Nayara Jessica Marques Fonseca
Secretária M. de Obras Públicas
Matrícula: 140634-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de impressão: 6cZx0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
FLS.: 0362
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.233	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	10,00
1.234	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	10,00
1.235	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	UND	3,00
1.236	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
1.237	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	44,95
1.238	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	117,66
1.239	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m²	58,83
1.240	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	31,00
1.241	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	18,91
1.242	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00
1.243	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	136,39
1.244	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,32
1.245	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	136,39
1.246	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	662,07
1.247	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrilica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar	M²	23,70
1.248	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	63,76
1.249	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	662,07
1.250	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	31,08
1.251	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	12,60
1.252	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020_PE	m²	12,60
1.253	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00
1.254	LIMPEZA GERAL	m²	168,08
1.255	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,00
1.256	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,00
1.257	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	10,00
1.258	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	120,00
1.259	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	6,00
1.260	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	m³	6,00
1.261	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	6,00
1.262	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,00

Secretária M. de Obr
Matrícula: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
Fls.: 0363
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.263	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	10,00
1.264	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	10,00
1.265	Revisão de esquadria de madeira	m²	3,36
1.266	Revisão de esquadria de ferro	m²	1,89
1.267	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	UND	2,00
1.268	Chapa de aço galvanizado nº 28	M²	4,00
1.269	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	M²	8,20
1.270	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0.70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	UND	3,00
1.271	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led - Rev 01	UN	6,00
1.272	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	PT	6,00
1.273	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	6,00
1.274	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	3,00
1.275	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	M	30,00
1.276	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00
1.277	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	20,00
1.278	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	20,00
1.279	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	UND	2,00
1.280	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	UND	2,00
1.281	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO, AF_01/2020	UND	6,00
1.282	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UND	9,00
1.283	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	UND	9,00
1.284	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional	UND	9,00
1.285	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXACAO DE VASOS SANITARIOS	UND	5,00
1.286	Cuba de apoio, oval, ref. Bella Palla, da Eternit ou similar, exclusive torneira, sifão e engate	UND	2,00
1.287	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UND	2,00
1.288	Válvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	UND	5,00
1.289	REPARO DE VÁLVULA DESCARGA	UND	9,00
1.290	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	60,00
1.291	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30,00
1.292	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	60,00
1.293	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	60,00

Kayara Jessica Marques
Secretária M. de Obras P.
Matrícula: 140624-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
FLS.: 0364
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Acu/RN

1.294	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30,00
1.295	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	60,00
1.296	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,72
1.297	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	4,73
1.298	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	4,73
1.299	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	4,73
1.300	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,00
1.301	LIMPEZA GERAL	m²	100,00
1.302	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00
1.303	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00
1.304	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	820,01
1.305	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	1,00
1.306	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	4,15
1.307	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATE 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	m³	4,15
1.308	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	4,15
1.309	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	100,00
1.310	Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressão minima de 1200 lb	m²	225,50
1.311	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.312	RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS	m²	10,32
1.313	PELÍCULA DE INSULFILM	m²	58,20
1.314	Revisão de esquadria de madeira	m²	23,10
1.315	Revisão de esquadrias de aluminio/vidro	M²	41,55
1.316	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	57,75
1.317	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	PT	5,00
1.318	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	5,00
1.319	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	5,00
1.320	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	PT	5,00
1.321	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00
1.322	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plástica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	PT	20,00
1.323	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	2,00
1.324	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	und	1,00
1.325	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	350,00

Secretaria M. de Obras P.
Matrícula: 140631-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
FLS.: 0365
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

1.326	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	96,00
1.327	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	UND	15,00
1.328	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP	UND	1,00
1.329	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	12,00
1.330	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	12,00
1.331	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	UND	4,00
1.332	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00
1.333	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	UND	12,00
1.334	Assento para vaso sanitário, AP60, Linha carrara/ nuova/duna, plástico, DECA ou similar um	UND	2,00
1.335	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	820,01
1.336	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrilica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar	M²	284,06
1.337	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	145,95
1.338	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	820,01
1.339	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	100,00
1.340	LIMPEZA GERAL	m²	283,00
1.341	Placa de inauguração em aluminio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca e moldura	UND	2,00
1.342	Letras de caixa para identificação do ambiente, (exemplo de nome:" SETOR 01") pintura em tinta	UND	19,00
1.343	Painel de comunicação interna 150 x 85 cm, em aluminio composto esp. 3mm com aplicação de adesivo refletivo recortado	UND	1,00
1.344	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm m	UND	8,00
1.345	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	62,00
1.346	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	62,00
1.347	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m³	37,50
1.348	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	375,00
1.349	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	3,77
1.350	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	3,77
1.351	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,38
1.352	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m²	157,00
1.353	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	119,50
1.354	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	97,00
1.355	Revisão de esquadria de ferro	m²	3,00
1.356	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	750,00
1.357	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	375,00
1.358	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	3,00
1.359	PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA	m²	3,00

Regina Jessica Marques
Secretária M. de Obras Pub.
Matrícula: N0654-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14263374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 14263374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
FLS.: 0366
Assinatura

1.360	LIMPEZA GERAL	m²	150,00
1.361	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 500 litros	m²	1,00
1.362	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,00
1.363	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,00
1.364	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	37,96
1.365	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	379,60
1.366	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	3,80
1.367	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	m³	3,80
1.368	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	3,80
1.369	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m²	37,96
1.370	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS AF_08/2022	m²	37,96
1.371	Revisão de esquadria de ferro	m²	6,00
1.372	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	379,60
1.373	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	189,80
1.374	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	6,00
1.375	PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA	m²	6,00
1.376	LIMPEZA GERAL	m²	73,00
1.377	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.378	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426374/2023, emitida em 04/01/2024

Endereços das obras:

SEDE DA DIRED
RUA FERNANDO TAVARES Nº62
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: AÇU-RN,
CEP: 59650-000– Área construída: 408,54 m².

Sayara Jessica Marques F.C
Secretária M. de Obras Públ...
Matrícula: 140654-5

CASA DA CULTURA:
RUA: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 1822
COMPLEMENTO: PRÓXIMO A PRAÇA SÃO JOÃO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 360,19 m².

SEDE DA PREFEITURA ANTIGA:
RUA: PEDRO VELHO, Nº 107
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 430,41 m².

Certidão nº 1426374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6cZx0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN

Impresso em: 08/01/2024, às 13:38

AMESP
FLS.: 0367
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

10º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR:
RUA: JOÃO CELSO, Nº S/N
BAIRRO: QUINTA DO FAROL
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 2.715,05 m².

INSTITUTO PADRE IBIAPINA:
RUA: MINERVINO WANDERLEY , Nº211
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: AÇU- RN
CEP: 59650-000- Área construída: 2.905,10m².

PRAÇA JOTA KEULLY:
RUA: LUÍZ CORREIA DE SÁ LEITÃO Nº S/N
COMPLEMENTO: PRÓXIMO À RODOVIÁRIA
BAIRRO: VERTENTES
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 2.721,92m².

CRAS 2 :
RUA: NAZINHA DE SÁ LEITÃO Nº 161
BAIRRO: BELA VISTA
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 501,24m².

CENTRO DO IDOSO :
RUA: DR. LUIZ CARLOS Nº2398
BAIRRO: FRUTILÂNDIA
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 619,92m².

CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO :
RUA: SITIO SANTO ANTÔNIO Nº2398
BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 1298,73m².

CEMITÉRIO BELA VISTA :
RUA: COMUNIDADE LAGOA DO PIÁTO NºS/N
BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: AÇU-RN
CEP: 59650-000- Área construída: 1200m².

Secretário M. de Obras Públicas
Matrícula: 140634-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 1426374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6c2x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

AMESP
RS.: 0368
Assinatura

CNPJ Nº 08.294.662/0001-23
Rua Ver José Bezerra de Sá Nº588 – BELA VISTA CEP: 59650-000 – Açu/RN

Açu/RN, 14 de Dezembro de 2023.

Nayara Jhessica Marques da Fonseca
Secretária Municipal de Obras Públicas
PORTARIA Nº008/2022
CPF:092.963.814-01

Fabiana Maria Soares Regalado
Engenheira Fiscalizadora
CREA/RN 211533874-0
CPF: 084.208.094-54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1426374/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 1426374/2023
08/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 6cZx0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2023 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN

Impresso em: 08/01/2024, às 13:38.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1354801/2019

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 0369
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **2116698324RN** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190276571** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/07/2019 Baixada em: 31/10/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA** CPF/CNPJ: **30.669.321/0001-44**
Endereço do contratante: AVENIDA AFONSO PENA Nº: 754
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 575.977,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO PENA Nº: 754
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020100
Data de início: 22/04/2019 Conclusão efetiva: 30/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 30.669.321/0001-44

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 70.00 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE CLINICA DE ORTOPEDIA, ORTOVITA – CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA.

Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1354801/2019
04/11/2019, 16:07
aY284

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: aY284

AMESP
FLS.: 0370
Assinatura

ORTOVITA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **32.227.070/0001-73**, sediada a Av. Rio Grande do Sul, 324, Estados – João Pessoa, CEP 58030-020, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Sr. **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, registrado no Crea/RN nº 2116698324, executou para esta empresa, **CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA**, no período de 22/04/2019 a 30/07/2019, conforme **ART Nº RN20190276571**, os serviços de engenharia, referente a obra de execução de clínica de ortopedia, ORTOVITA, conforme os itens abaixo descritos

AREA DE ATUAÇÃO: 449,15 M2

1	**PISO**		
1.1	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Vylon Plus ou similar	m²	160,00
1.2	Suporte Curvo para manta vinílica, fornecimento e instalação	m	102,00
1.3	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Le Blanc ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	117,00

(84) 3301-3925
(83) 9 9494-1411 / (84) 9 8494-2721
@ortovitagital

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0371
Assinatura

ORTOVITA

1.4	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Pure White ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	161,60
1.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, esmaltada Elizabeth - Cristal Bege Seg 46 X 46, ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	20,90
1.6	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm	m	150,00
2	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	597,00
2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	597,00
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	597,00
2.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, esmaltada Elizabeth - Cristal Bege Seg 46 X 46, ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	101,05
2.5	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Pure White ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	83,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY2B4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0372
Assinatura

ORTOVITA

2.6	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Le Blanc ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	47,00
3	**FORRO E COBERTURA**		
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	303,00
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	303,00
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	303,00
3.5	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	303,00
3.6	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	106,00
3.7	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	90,00
3.8	Cortineiro em gesso acartonado	m	38,00
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	PORTA DE GIRO EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 a 135X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA SEM FERRAGENS - FORNECIMENTO E	und	19,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9484-1411 / (84) 9 9484-2715
@ortovitanatal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0373
Assinatura

ORTOVITA

INSTALAÇÃO.

4.2	PORTA DE CORRER EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 a 135X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA SEM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00
4.3	PINTURA EM LACA BRANCA PARA PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 a 85X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA	und	11,00
4.4	PINTURA EM LACA BRANCA PARA PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90 a 135X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA	und	14,00
4.5	FERRAGEM PARA PORTA (DOBRADIÇAS E FECHADURA LA FONTE, LINHA ARQUITETO - 6244), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
4.6	GUARNIÇÃO/ALISAR SANTA LUZIA LINHA MODERNA, REF 473 COR BRANCA COM 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	130,00
5	**BANCADAS LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS**		
5.1	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha Piano P330.17, DECA ou similar, inclusive assento Piano AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	3,00

@ clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3855
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0374
Assinatura

ORTOVITA

5.2	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha Monte Carlo CP808, DECA ou similar, inclusive assento monte carlo AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00
6	**ELÉTRICA**		
6.1	Tomada 2P+T para ar condicionado até 18000 btus com caixa sistema "x" com cabo flexível de 2,5mm.	un	11,00
6.2	Tomada 2P+T para ar condicionado, com caixa pvc com cabo flexível 4,0mm	un	6,00
6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	33,00
6.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 ou 3 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	20,00
6.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
6.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO	UN	22,00

(84) 9 9454-1411 / (84) 9 9454-2715

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0375
Assinatura

ORTOVITA

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

6.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	11,00
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	35,00
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,00
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,00
6.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,00
6.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.100,00

@ clinicaortovitanatal.com.br
(8a) 3201-3825
(84) 9 9404-1411 / (84) 9 9404-2715
@ortovitanatal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0376
Assinatura

ORTOVITA
Ortopedia e Reumatologia

6.17	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	21,00
6.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.19	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	un	5,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
7	**DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO**		
7.2	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm	un	44,00
7.3	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	m²	279,00
7.4	Mão de obra de servente para transporte vertical	h	1.408,00
7.5	Coleta e carga manuais de entulho	m³	70,00
7.6	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3	m³	70,00
7.7	Limpeza geral inicial de obra	m²	390,00
7.8	Limpeza Final para Entrega de Obra	m²	390,00
7.9	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	5.760,00
8	**LOGICA E TELECOM**		
8.1	Cabo de logica cat 6	m	400,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3201-3825
(84) 9 9454-1411 / (84) 9 9454-2710
@ortovitanatal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0377
Assinatura

ORTOVITA

8.2	Ponto de logica, incluindo, tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa	un	19,00
8.3	Ponto de CFTV, incluindo Camera	un	5,00
9	**HIDRO SANITÁRIO**		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
9.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	16,00
9.4	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	10,00
9.5	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	4,00
9.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	78,00
9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00
9.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0378
Assinatura

ORTOVITA

9.9	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
10	**COMBATE A INCÊNDIO E SPRINKLERS**		
10.1	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	un	4,00
10.2	Extintor de pó quimico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00
10.3	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	22,00
10.4	Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 68°c	un	56,00
10.5	Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	1,00
10.6	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	1,00
10.7	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1,00
10.8	Fornecimento e Instalao de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,inclusive registro, conexes e caixa para registro - Rev. 01	un	1,00
11.00	**1° adequação**		
11.3	Serviço de revisão em janelas tipo MAXIM-AR com quadro superior fixo de 4 folhas	Und	10,00
11.4	Serviço de revisão em janelas tipo MAXIM-AR de fachada com pele de vidro de 2 folhas	Und	2,00
11.10	BARRA DE APOIO 40, 60 OU 80cm - INOX ESCOVADO	Und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0379
Assinatura

ORTOVITA

			10,00
11.11	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 300 x 100 (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	Und	24,00
11.12	Fornecimento e instalação de Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Und	5,00
11.13	Fornecimento e instalação de Suporte vertical 300 x 100mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	30,00
11.14	Fornecimento e instalação de Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	4,00
11.15	Fornecimento e instalação de Emenda interna 300 x 100mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	30,00
11.16	LUMINARIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 62 X 62 DE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	30,00
11.17	LUMINARIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 30 X 30 DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	42,00
11.18	LUMINARIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR PAR30 DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	44,00
11.19	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	70,00
11.20	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150x100 mm (ref. vl 3.01 ge 50/50 valemam ou similar)	Und	48,00
11.21	Fornecimento e instalação de Curva horizontal 150x100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Und	7,00
11.22	Fornecimento e instalação de Suporte vertical 150x100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	38,00
11.23	Fornecimento e instalação de Tê horizontal150x100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	5,00
11.24	Fornecimento e instalação de Emenda interna 150x100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa	Und	15,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3025
(84) 9 9494-1421 / (84) 9 9494-2716
@ortovitanata

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0380
Assinatura

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

ou similar)

11.25	Furo em laje de concreto 50mm	Und	12,00
11.26	Furo em laje de concreto 150mm	Und	8,00
11.28	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	Und	1,00
11.29	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCLUINDO PAINEL FIXO E BANDEROLAS	Und	2,00
12	**2° Adequação**		
12.1	PORTAS PARA SHAFT EM VIDRO COM PELICULA BRANCA, INLCUINDO ACESSORIOS	UND	9,00
12.2	REVESTIMENTO 3D PARA PAREDE	UND	46,53
12.3	DEMOLIÇÃO DE GESSO DOS LEITOS DO ANDAR INFERIOR	M2	36,00
12.8	INSTALAÇAO ELETRICA DE CIRCUITOS PARA AR CONDICIONADO	UND	16,00
12.11	CANTONEIRA BRANCA DE ACABAMENTO BWC	M	18,20
12.12	PAREDE ESTRUTURAL, INCLUINDO BLOCOS, ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL 35MPA.	UND	1,00
12.14	FORNECIMENTO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL	UND	1,00
12.15	FORNECIMENTO DE CUBA DE APOIO RETANGULAR	UND	1,00
12.16	FORNECIMENTO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL	UND	2,00
12.17	FORNECIMENTO DE CUBA DE INOX TRAMONTINA	UND	1,00
12.18	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL	M2	25,34
12.19	INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO ACUSTICA	M2	65,54
12.20	CONTRAPAREDE DE DRYWALL	M2	25,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Impresso em: 18/11/2020, às 13:22

AMESP
Fls.: 0381
Assinatura

ORTOVITA

12.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4.00
12.22	DPS 275V 80KA	UND	4.00
12.23	PINTURA EM LACA PARA RODAPÉ	M	240.00
12.24	DEMOLIÇÃO DE PORCELANATO E RETIRADA DO SUBSTRATO	M2	15.00
12.25	TORNEIRA BICA ALTA DE PRESSÃO DOCOL	UND	14,00
12.26	PUXADOR EM AÇO ESCOVADO	UND	8.00
12.27	CUBA PARA DML	UND	1.00
12.28	VALVULA PARA LAVATÓRIO/PIA CROMADA	UND	14,00
12.29	SIFAO PLÁSTICO PVC PARA LAVATÓRIO/PIA	UND	14,00
12.30	ENGATE FLEXIVEL CROMADO	UND	16,00
12.31	RALO INOX	UND	16,00

Natal, 24 de Outubro de 2019

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-8

Areske Ravik V de Lima
ENG. CIVIL
CREA: 211664966-8

Ortovita - Centro de Ortopedia Integrada Ltda
Roberto Luiz Lins da Câmara
Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1414873/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0382
Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **2116698324RN** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230603164** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Randolpho Lins Albuquerque Nº: 68
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000
Contrato: 277/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R$ 5.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS ENDEREÇOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000
Coordenadas Geográficas: -5.792576, -35.328823
Data de início: 21/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Fisicas Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e peças de reposição, destinado aos órgãos da administração municipal, no Municipio de São Gonçalo do Amarante/RN - Prefeitura Municipal, conforme contrato Nº 277/2022

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.'. 'Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos especificados no atestado em anexo.'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1414873/2023
25/05/2023, 15:38
xW419

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: xW419

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

AMESP FLS.: 0383 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.227.070/0001-73, situada a Rua Inês Brasil, 298 - Boa Vista - Fortaleza/CE, CEP 60867-540, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO, CREA nº 2116698324, e o Engenheiro Eletricista Sr. DANILO RIBEIRO MACHADO, CREA nº 2118849850 está executando para esse órgão os serviços de manutenção predial sob demanda dos prédiospúblicos de propriedade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RN , com área de intervenção de 20.345,52 M2 (vinte mil, trezentos e quarenta e cinco e cinquenta e dois metros quadrados), conforme o contrato Nº 277/2022 e vinculada a ART'S de execução Nº RN20230603164 e Nº RN20230588451 Tendo o período contratual de 21/06/2022 à 23/06/2023.

Durante o período de 01/08/2022 à 20/04/2023 foram executados os serviços descritos na planilha de quantitativos abaixo. Seguem os serviços executados até o momento:

RELAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Nº	SECRET/ ORGÃO	OBRA	ÁREA (M²)
1	SME	ESCOLA ROBERTO FREIRE	3812,97
2	SME	ESCOLA VICENTRE DE FRANÇA	467,52
3	SME	ESCOLA HAMILTON JUNIOR 1 FASE	1000,95
4	SME	ESCOLA JOSÉ HORACIO DE GOIS	351,29
5	SME	ESCOLA PROFª LAURITE VARELA FASE 1	867,79
6	SME	ESCOLA AILDO MENDES	6698,31
7	SME	ESCOLA JÉSSICA DÉBORA	705,90
8	SME	ESCOLA CANTINHO DO SABER	617,97
9	SME	ESCOLA MUNICIPAL BENIGNA SILVA	247,79
10	SME	ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA	1263,49
11	SME	ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA	2570,00
12	SME	ESCOLA 1 DE MAIO	372,92
13	SME	ESCOLA GENESIO CABRAL	1368,62
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO (M2)			20.345,52

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D'Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.403/0001-35- Fone: 99316-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0384
Assinatura

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

PLANILHA SINTÉTICA SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	148,00
1.2	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,00
1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	87,09
1.4	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	88,39
1.5	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	63,24
1.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.735,42
1.7	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	892,14
1.8	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	M2	7,34
1.9	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M2	2,31
1.10	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	10,00
1.11	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	4.372,42
1.12	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	454,06
1.13	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	1.275,97
1.14	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1.229,25
1.15	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	11,00
1.16	C0115	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	53,72
1.17	C0116	AREIA SECA PENEIRADA	M3	112,35
1.18	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	9.973,91
1.19	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	302,69
1.20	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	295,77
1.21	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	44,81
1.22	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	20,00
1.23	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	7,00
1.24	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	5,51
1.25	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	67,10
1.26	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	67,50
1.27	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	122,00
1.28	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	39,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, em 25/05/2023 emitida

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0385
Assinatura

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

1.29	C0469	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4"	UN	6,00
1.30	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.338,81
1.31	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	12.582,89
1.32	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	529,15
1.33	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	2,00
1.34	C3442	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00
1.35	C3441	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	UN	2,00
1.36	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	878,00
1.37	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	693,00
1.38	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
1.39	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
1.40	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	697,61
1.41	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	30,00
1.42	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	124,00
1.43	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	80,88
1.44	C4379	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	665,01
1.45	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.953,63
1.46	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	117,48
1.47	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	415,17
1.48	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	52,71
1.49	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	9.579,72
1.50	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	5,00
1.51	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	13,96
1.52	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	30,59
1.53	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64
1.54	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	95,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0386
Assinatura

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

1.55	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	35,48
1.56	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,85
1.57	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	20,00
1.58	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	260,00
1.59	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	484,00
1.60	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	442,68
1.61	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	297,87
1.62	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	9,00
1.63	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	170,77
1.64	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	4.122,17
1.65	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	657,93
1.66	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,39
1.67	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	2.502,99
1.68	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	67,50
1.69	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	42,45
1.70	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	27,00
1.71	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2.190,78
1.72	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	278,82
1.73	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	621,81
1.74	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	4.114,95
1.75	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	1.427,15
1.76	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	1.559,86
1.77	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	113,87
1.78	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	UN	1,00
1.79	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	59,00
1.80	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	14,00
1.81	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	14,00
1.82	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
1.83	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
1.84	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0387
Assinatura

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

1.85	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	21,65
1.86	C4500	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	125,33
1.87	I2312	ELETRICISTA	H	5,00
1.88	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	482,09
1.89	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	4.795,46
1.90	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	1.783,85
1.91	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	14,40
1.92	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.282,62
1.93	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	755,70
1.94	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	3.029,37
1.95	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	765,28
1.96	I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	60,44
1.97	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	47,66
1.98	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,27
1.99	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	204,76
1.100	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	69,39
1.101	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.167,25
1.102	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.906,55
1.103	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	27,78
1.104	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	31,16
1.105	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	73,40
1.106	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	2,00
1.107	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	37,62
1.108	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	15,00
1.109	I7530	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA	UN	1,00
1.110	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	734,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

AMESP FLS.: 0388 Assinatura

1.111	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	74,23
1.112	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	893,39
1.113	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	8,00
1.114	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00
1.115	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	85,16
1.116	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	165,00
1.117	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	303,01
1.118	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	21,23
1.119	C4829	GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm)	M	15,00
1.120	C1476	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	120,72
1.121	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	58,65
1.122	C5016	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	8,00
1.123	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	1,00
1.124	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	140,00
1.125	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00
1.126	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	3,26
1.127	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,08
1.128	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,10
1.129	C3544	JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	10,00
1.130	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	62,60
1.131	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	99,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

AMESP FLS.: 0389 Assinatura

1.132	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	190,00
1.133	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	127,00
1.134	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	22,37
1.135	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	2,25
1.136	C4416	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	5,00
1.137	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	21,78
1.138	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	6,60
1.139	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,85
1.140	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	28,83
1.141	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	2,67
1.142	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	136,00
1.143	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	1,98
1.144	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	17,32
1.145	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	45,00
1.146	C3091	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	113,87
1.147	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	19,80
1.148	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	5.921,50
1.149	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	M2	10,20
1.150	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9.513,45
1.151	C4129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	M3	15,00
1.152	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	663,70
1.153	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	403,00
1.154	C4803	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	1,00
1.155	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	6,00
1.156	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0390
Assinatura

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

1.157	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	233,00
1.158	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	31,16
1.159	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	2.753,08
1.160	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	7,71
1.161	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	10,00
1.162	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	113,87
1.163	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	46,46
1.164	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	31,50
1.165	C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	1.192,85
1.166	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.167	C1902	PIA DE AÇO INOX (2,00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.168	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1,50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.169	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	9,60
1.170	C2698	PINTURA HIDRACOR	M2	2.143,95
1.171	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.167,25
1.172	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	40,20
1.173	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	2.929,33
1.174	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	59,93
1.175	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	621,81
1.176	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	264,00
1.177	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	22,38
1.178	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,25
1.179	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	37,18
1.180	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,00X1,00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	M2	293,19
1.181	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	155,00
1.182	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	155,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0391
Assinatura

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

1.183	C4435	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	3.130,90
1.184	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	283,93
1.185	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	1.687,94
1.186	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1,80X2,90)m	CJ	1,00
1.187	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	6,00
1.188	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	5,00
1.189	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	95,00
1.190	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	59,36
1.191	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4,00
1.192	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	27,00
1.193	C2088	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00
1.194	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	4,00
1.195	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
1.196	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	8,00
1.197	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	1.014,68
1.198	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	52,00
1.199	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	227,69
1.200	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	25,18
1.201	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	5.340,82
1.202	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	85,91
1.203	C2136	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRÉ- MOLDADO S/ COXIM DE AREIA	M2	33,57
1.204	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	1,25
1.205	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	5,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

1.206	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	52,00
1.207	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	52,00
1.208	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	111,07
1.209	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	26,98
1.210	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	5.502,00
1.211	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	118,69
1.212	C4632	REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	1,00
1.213	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	4,00
1.214	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	759,21
1.215	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	8,54
1.216	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	7.265,26
1.217	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	124,54
1.218	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	199,09
1.219	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	7.731,15
1.220	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	3,00
1.221	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	25,34
1.222	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	55,95
1.223	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	198,61
1.224	C3042	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	62,02
1.225	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3,36
1.226	C2217	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5cm	M2	3.551,64

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D'Albuquerque, S/N-CEP. 59291-562
CNPJ: 08075.402/0001-35- Fone: 99916-8417

AMESP FLS.: 0392 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

AMESP
FLS.: 0393
Assinatura

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

1.227	C2232	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	6.112,31
1.228	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	479,57
1.229	C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	14,97
1.230	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	133,35
1.231	C2251	RUFO DE FIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO ELÁSTICA	M	25,00
1.232	C3652	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	19,25
1.233	I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	5.921,48
1.234	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	25,57
1.235	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	18,61
1.236	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	32,70
1.267	I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN	1,00
1.268	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	M2	69,82
1.269	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	105,00
1.270	C2368	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	121,00
1.271	C2362	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	121,00
1.272	C2393	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4"	UN	121,00
1.273	I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	25,31
1.274	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	11,80
1.275	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	290,04
1.276	C2435	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 26m	M2	37,62
1.277	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	636,42
1.278	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	70,00
1.279	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	22,00
1.280	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	14.057,99
1.281	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	299,00
1.282	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	211,00
1.283	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE

AMESP FLS.: 0394 Assinatura

1.284	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2.054,58
1.285	C2535	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1.963,20
1.286	C2555	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	M	26,40
1.287	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	3,00
1.288	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	77,76
1.289	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	210,70
1.290	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	87,58
1.291	C2614	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") JUNTA SOLD.	M	10,40
1.292	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	215,52
1.293	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	676,44
1.294	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	24,00
1.295	C2630	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4")	M	11,40
1.296	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	13,00
1.297	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,87
1.298	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	28,50
1.299	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.214,87
1.300	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	10,08
1.301	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	7,86

Maria Marluce de Paula Araujo
Secretária de Educação
CPF N° 108.115.404-72
Matrícula 0006760-3

Johny Clifson Simão
Fiscalização - Engenheiro Civil
CREA N° 2118464720 RN
Matrícula 0012415-3

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D'Albuquerque, S/N-CEP: 59291-582
CNPJ: 08279.402/0001-35- Fone: 99918-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14148873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 14148873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

306673/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

AMESP
FLS.: 0395
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20231142838** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** CPF/CNPJ: **30.023.590/0001-39**
Endereço do contratante: RUA INOCÊNCIO BRAGA Nº: 301
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007
Contrato: 21.20.06/PE-01 Celebrado em: 04/08/2022
Valor do contrato: R$ 7.500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS ENDEREÇOS DIVERSOS. Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007
Coordenadas Geográficas: -3.501052, -39.581941
Data de início: 04/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CPF/CNPJ: 30.023.590/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 22.06.03/AD-01.

Número da ART: **CE20231179977** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** CPF/CNPJ: **30.023.590/0001-39**
Endereço do contratante: RUA INOCÊNCIO BRAGA Nº: 301
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007
Contrato: 22.06.03/AD-01 Celebrado em: 04/08/2022
Valor do contrato: R$ 6.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS ENDEREÇOS DIVERSOS. Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007
Coordenadas Geográficas: -3.501052, -39.581941
Data de início: 04/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CPF/CNPJ: 30.023.590/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

306673/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

AMESP 0396 Assinatura

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA/CE, CONFORME CONTRATO Nº.: 22.06.03/AD-01.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 306673/2023
01/06/2023, 14:35
x5wAb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: x5wAb

ARESP
FLS.: 0397
Assinatura

itapipoca | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de prova a quem interessar possa, que a pessoa jurídicade direito privado CETUS CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-77, forneceu para a Administração Pública Municipal de Itapipoca, O serviço de Manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais no município de Itapipoca, mediante execução indireta, no regime empreitada por preço unitário, na conformidade do Projeto Básico, Edital e demais anexos, bem como proposta adjudicada, tudo parte integrante do instrumento Contratual 22.06.03/AD-01, através da Secretaria Municipal de Educação, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Sr. TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO, CREA nº 2116698324 e Engenheiro Eletricista Sr. DANILO RIBEIRO MACHADO CREA nº 211884985-0 vinculado a ART'S de execução Nº CE20231179977, CE20231142838 e CE20231202892 o período de execução foi de 08/08/2022 à 21/04/2023 e período contratual de 04/08/2022 a 04/08/2023 . Foram executados os serviços descritos na planilha de quantitativos abaixo:

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS/LOCAIS E ÁREA TOTAL (M²), ONDE FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS

1.0	CEI FRANCISCA DE SOUSA BRAGA - (2984,04 M²).
2.0	EEB ALZIRA MARQUES – (761,89 M²)
3.0	C. E. MARIA MAGALHÃES VIANA AZEVEDO – (1009,85M²).
4.0	E.E.B. RAIMUNDA ROCHA DO NASCIMENTO, JIUMAITA, MARINHEIROS – (966,42M²).
5.0	QUADRA COBERTA COM PALCO NA E.E.B VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES FILHO, CALUGI – (560M²).
6.0	E.E.B. PEDRO PAULO DE SOUSA (4251,93M²).
7.0	E.E.B MENINO DEUS - (645,38M²).
8.0	E.E.B. IRACILDA PINTO NASCIMENTO – (1115,59M²).
9.0	EEB JULIA BRAGA (1156,48M²).
10.0	EEB FCO NELSON DE LAVOR (568,67M²).
11.0	EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ – (988,04M²).
12.0	CEI MARIA DALVA PACHECO – (2020,78 M²).
13.0	CEI MANOEL NECO – (3381,79 M²).
14.0	E.E.B. PAUTILIA DE SOUSA BRAGA VERAS – (315,93 M²).
15.0	EEB JUVENAL COSMO DO MONTE – (797,23M²).
16.0	E.E.B. JOAQUIM MANOEL MARQUES – (2827,21M²).
17.0	EEB JOÃO SABINO NASCIMENTO – (732,00M²).
18.0	E.E.B. SEBASTIÃO GABRIEL MARTINS – (2714,15M²).
19.0	E.E.B. PROFª MARIA DAS MERCÊS GOMES – (2142,25M²).
20.0	E.E.B. TEOFILO PIRES CHAVES – (2711,66 M²).
21.1	E.E.B. FRANCISCA DE MORAIS PONTES, CACIMBAS, SEDE URBANA – (2695,33M²).
22.0	E.E.B. PROFª JOÃO MESQUITA TEIXEIRA – (1248,52M²).
23.0	E.E.B LUZIA ROLA – (1966,35M²)
24.0	QUADRA CORRÊGO DA ESTRADA, MACEIÓ – (640,00M²).
25.0	QUADRA BARRA DO CÓRREGO, MACEIÓ – (640,00M²).
26.0	E.E.B. JOSÉ IRANI MENDES – (544,52M²).

Rua Antonio Oliveira Mesquita, SN - Centro
CEP: 62500-000, Itapipoca - Ceará
Cel: (+ 55 88) 3631-5950 - CNPJ: 07.598.078/0001-07
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0398
Assinatura

27.0 E.E.B. PAULILHA BRAGA – (331,68M²).
28.0 ESCOLA DR. GERALDO GOMES DE AZEVEDO – (1577,82M²).
29.0 ESCOLA E.E.B. MARIA NICE – (956,81M²).
30.0 ANEXO E.E.B. JOSÉ LINS – (478,15M²).
31.0 EEB JOÃO BATISTA PIRES – (569,09M²).
32.0 EEB RITA PIRES DOS SANTOS – (3031,14M²).
33.0 E.E.B. VERA LÚCIA TEIXEIRA, APIQUES, BALEIA, ITAPIPOCA – (1280,61M²).
34.0 E.E.B. MANOEL RODRIGUES SOBRINHO – (5665,2M²).
35.0 E.E.B. JOSÉ IRANI MENDES, MACEIÓ, BALEIA – ITAPIPOCA/CE – (935,34M²).
36.0 C.E.B. VICENTE FRACIANO SAMPAIO, VILA DOS FRACIANOS, MARINHEIROS ITAPIPOCA/CE – (2636,59M²).
37.0 E.E.B. JOÃO IDÁLIO – (3544,58M²).
38.0 E.E.B. JOÃO ARAÚJO – (423,22M²).
39.0 CRECHE SORORÓ (ANEXO DA E.E.B. SALUSTINO PAULINO DO NASCIMENTO – (386M²).
TOTALIZANDO A ÁREA DE 61.162,24 M² (SESSENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E VIRGULA VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS).

PLANILHA MEDIDO ACUMULADO				
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	918,64
1.2	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	165,60
1.3	C0040	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	18,00
1.4	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRAP	M	204,00
1.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	17,00
1.6	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	284,37
1.7	C0034	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	28,29
1.8	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	24,37
1.9	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	13,26
1.10	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	90,07

Rua Antônio Oliveira Monteiro, SN - Centro
(83) 3631-5950
itapipoca.se@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0399
Assinatura

1.11	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x15x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	697,34
1.12	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	10,31
1.13	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	169,00
1.14	C0088	ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	833,96
1.15	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	11,28
1.16	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1,71
1.17	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1662,43
1.18	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	57,50
1.19	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	3,00
1.20	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GURAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	32,00
1.21	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25,0mm	KG	551,70
1.22	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10.0mm	KG	232,00
1.23	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	864,80
1.23	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	4301,81
1.24	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1725,00
1.25	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	40,00
1.26	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	CJ	6,00
1.27	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5,00
1.28	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	10,00
1.29	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1450,54

Rua Eurídio Oliveira Menezes, 581 - Centro
(88) 3631-5950
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0400
Assinatura

1.30	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT DE AQUISIÇÃO	M3	326,48
1.31	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	63,00
1.32	C 0352	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	5,00
1.33	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	8,00
1.34	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	41,97
1.35	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	4,86
1.36	C0355	BANCADA DE GRANITO C/2 CUBAS LOUÇAS. S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	12,72
1.37	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS. S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	UN	2,00
1.38	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	1,50
1.39	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	12,00
1.40	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	3,00
1.41	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	UN	2,00
1.42	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	172,48
1.43	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	1707,51
1.44	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	694,45
1.45	C4553	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	280,00
1.46	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	640,00
1.47	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	270,00
1.48	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	700,00
1.49	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1400,00
1.50	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	80,00
1.51	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	200,00

Rua Antônio Glauco e Walmont, 56 - Centro
(88) 3631 5950
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0401
Assinatura

1.52	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	32765,22
1.53	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	300,00
1.54	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	14613,88
1.55	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1357,50
1.56	C0588	CADEADO MÉDIO	UN	1,00
1.57	C0558	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1027,75
1.58	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	8,00
1.59	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	129,65
1.60	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00
1.61	C0605	*CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM*	*M2*	*1,92*
1.62	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	1,44
1.63	C3761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	269,00
1.64	e0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
1.65	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
1.66	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00
1.67	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
1.68	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00
1.69	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	29,00

Rua Antônio Oliveira Monteiro, SN - Centro
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0432
9
Assinatura

1.70	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00
1.71	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	1052,44
1.72	C0653	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	3,30
1.73	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	42,20
1.74	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	57,80
1.75	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	60,00
1.76	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	86,00
1.77	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	25,90
1.78	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1275,64
1.79	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	610,33
1.80	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	248,24
1.81	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	4,00
1.82	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	39,00
1.83	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	26,00
1.84	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	41,18
1.85	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	78,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
Fls.: 0403
Assinatura

1.86	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	278,97
1.87	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1016,75
1.88	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	314,03
1.89	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	418,90
1.90	C0733	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	69,55
1.91	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA	M	56,60
1.92	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	194,67
1.93	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	6914,24
1.94	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	2,17
1.95	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00
1.96	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	47,00
1.97	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	1419,12
1.98	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	20,00
1.99	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	7,58

Rua Antônio Gomes Menezes, SN - Centro
CEP: 62.500-000 - Itapipoca - CE
(88) 3631-5550
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0404
Assinatura

1.100	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,26
1.101	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	13,65
1.102	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	27,43
1.103	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK =25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,52
1.104	C0850	*CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa*	*M3*	*8,75*
1.105	C0869	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	4,00
1.106	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	5,00
1.107	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 3", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	2,00
1.108	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ.	3,00
1.109	C0925	*CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)*	*M.*	*8,06*
1.110	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00

(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
Fls.: 0405
Assinatura

1.111	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.112	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	803,65
1.113	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	2393,87
1.114	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	175,85
1.115	C1045	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	188,39
1.116	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALÇAS	M	73,44
1.117	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	1974,59
1.118	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	120,73
1.119	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	55,70
1.120	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1101,01
1.121	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	70,21
1.122	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	192,00
1.123	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	17,00
1.124	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	785,87
1.125	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	914,59
1.126	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	632,61
1.127	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	1280,00
1.128	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2673,99
1.129	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	751,95
1.130	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,89
1.131	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	3134,90
1.132	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	99,00
1.133	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00

Rua Antônio Oliveira Monteiro, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ: 07.253.677/0001-67 - Cad. Cont. 0.000.278-8
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0406
Assinatura

1.134	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 30A, 30mA	UN	9,00
1.135	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	18,00
1.136	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	35,00
1.137	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	164,00
1.138	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
1.139	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
1.140	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00
1.141	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	UN	4,00
1.142	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	8,00
1.143	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00
1.144	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00
1.145	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	5,00
1.146	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00
1.147	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	8,00
1.148	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	7,00
1.149	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	4,00
1.150	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	2,00
1.151	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	48,00

Rua Antônio Oliveira Mazeres, SN - Centro
CEP: 62500-000 Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ: 07.253.977/0001-69 - INSC: 06620.274-0
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

AMESP
PLS.: 0407
Assinatura

1.152	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	267,00
1.153	C1144	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	63,00
1.154	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	36,00
1.155	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	78,00
1.156	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	132,50
1.157	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	650,00
1.158	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	400,00
1.159	C1193	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	1204,72
1.160	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	2128,79
1.161	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1116,30
1.162	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	411,00
1.163	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	299,31
1.164	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	314,00
1.165	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	110,00
1.166	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	143,46
1.167	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	8551,60
1.168	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	M2	5167,71
1.169	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	6849,19
1.170	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	222,61
1.170	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	245,06

Rua Antônio Oliveira Monteiro, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 07.697.024/0001-47 - Inscrição Estadual: 06.410.228-8
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas.

AMESP
FLS.: 0408
Assinatura

1.171	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4	M2	156,66
1.172	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5	M2	114,03
1.173	C1231	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	411,78
1.174	C1233	EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	M2	1033,86
1.175	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	2356,19
1.176	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	IDxMES	2,50
1.177	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	20,00
1.178	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	71,00
1.179	C2793	ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1"	M	3,00
1.180	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	234,77
1.181	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	39,76
1.182	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1126,22
1.183	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1751,50
1.184	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	1142,27
1.185	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	198,00
1.186	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	90,09

(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0409
Assinatura

1.185	C1350	ESTRUTURA METÁLICA EM RODIZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	2,00
1.186	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	M2	67,00
1.187	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	70,00
1.188	C4587	FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)	UN	40,00
1.189	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE/OCUPADA)	UN	18,00
1.190	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR DE EMBUTIR PEQUENO	UN	6,00
1.200	C4632	*FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE*	*UN*	*15,00*
1.201	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1ª DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X	M2	559,62
1.202	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1ª DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	89,48
1.203	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	192,94
1.204	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	187,49
1.205	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	36,00
1.206	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	129,80
1.207	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2902,89
1.208	C4469	*FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM*	*M2*	*43,79*
1.209	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00
1.210	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	3,00
1.211	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	66,80
1.212	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	3,48
1.213	C1436	*GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS*	*M2*	*38,48*

Rua Antonio Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ: 07.598.557/0001-97 - CGF 06.007.270-5
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0410
Assinatura

1.214	C1437	GRELHA DE FERRO PACANALETAS	M2	1,93
1.215	C1506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	44,15
1.216	C1451	[illegible] EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8 – 10mm	M2	6,30
1.217	C2847	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	1699,03
1.218	C2845	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	2475,15
1.219	C1454	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	35,62
1.220	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	M2	1352,49
1.221	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	623,28
1.222	C1475	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	70,44
1.223	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP. = 3cm	M2	1,80
1.224	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	2,00
1.225	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	2,00
1.226	C2850	INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	2,00
1.227	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	77,00
1.228	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	28,00
1.229	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	10,00
1.230	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00
1.231	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	103,00
1.232	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	11,00

Rua Gotardo Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - 88 3631-5050
CNPJ: 07.915.077/0001-67 - CGF: 06-926-378-9
(88) 3631-5050
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0411
Assinatura

1.233	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	6,00
1.234	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	12,00
1.235	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,00
1.236	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	103,94
1.237	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,20
1.238	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	3,60
1.239	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 25mmX3/4"	UN	35,00
1.239	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. 12=3/4" (25mm)	UN	14,00
1.240	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00
1.241	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	8,00
1.242	C4499	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	10,65
1.243	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	12,90
1.244	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	50,00
1.245	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,19
1.246	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	11,33
1.247	C2861	LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE)	M3	13,40
1.248	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	36,00
1.249	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	264,66
1.250	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	1496,43

(88) 3631-5950
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0412
Assinatura

1.251	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	1331,11
1.252	C4167	LATEX ACRILICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	3756,93
1.253	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4529,83
1.254	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1538,16
1.254	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	28022,94
1.255	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	14702,90
1.256	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	UN	12,00
1.257	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.258	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	12,00
1.259	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	357,00
1.260	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	1737,50
1.261	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1820,76
1.262	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	134,40
1.263	C1625	LIMPEZA GERAL	M2	26967,09
1.264	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	414,55
1.265	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	1667,92
1.257	I1348	LONA PLASTICA PRETA	M2	1280,00
1.258	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	291,00

Rua Antônio Oliveira Menezes, SN - Centro
CNPJ 07.598.500/0001-61 - CEP 62.500-000
(88) 3631-5950
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0413
Assinatura

1.259	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP 0,90 C/ 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	UN	405,00
1.260	CPU	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS LED,DE "18"W ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS)	UM	15,00
1.261	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE: 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	4,00
1.262	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	26,00
1.163	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	61,00
1.164	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	72,00
1.165	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	32,00
1.166	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	64,00
1.167	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	86,00
1.168	*CP006*	*LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W - UM*	*UN*	*57,00*
1.169	CPU	LUMINARIA TIPO REFLETOR LED, RETANGULAR LUZ BRANCA, COM POTENCIA DE 30W	UM	7,00
1.170	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D - 25mm (3/4")	UN	9,00
1.171	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	3329,56
1.172	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	990,34

Rua Antônio Oliveira Marques, 501 - Centro
CEP: 62.500-000 - Itapipoca - Ceará
CNPJ: 07.598.877/0001-67 - INSC. MUNICIPAL: 00.529.170-2
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
Fls.: 0414
Assinatura

1.173	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	1231,98
1.174	C1781	MANUTENÇÃO, CORTE E REFLAMENTO DE AREAS GRAMADAS C/ 25% DE OBSTÁCULOS	HA	1,00
1.175	C4207	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00
1.176	C3751	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	3,00
1.177	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	54,00
1.178	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
1.179	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	159,61
1.180	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	121,00
1.181	C3363	PAINEL REFLETIVO EM ALUMÍNIO	M2	2,00
1.182	C3507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	252,05
1.183	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	12,40
1.184	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	13,64
1.185	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	48,75
1.186	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	30,05
1.187	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.188	C1902	PIA DE AÇO INOX (2,00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.189	C3021	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
1.190	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	136,42

Rua Antônio Oliveira Barbosa, 50 - Centro
(85) 3631-5050
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0415
Assinatura

1.191	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	348,27
1.192	C2472	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	627,40
1.193	C1987	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO-2 DEMÃOS	M2	4779,56
1.194	C2038	PINTURA HIDRACOR	M2	253,49
1.195	C2039	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	7,00
1.196	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	4632,49
1.197	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	540,00
1.198	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	119,02
1.199	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	6,07
1.200	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	26,00
1.201	C1917	*PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO*	M2	15,50
1.202	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	4281,24
1.203	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	583,81
1.204	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	175,01
1.206	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	91,52
1.207	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,40

(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0416
Assinatura

1.208	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	42,98
1.209	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,50X1,50m) ESP. 7cm	M2	50,00
1.210	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	2,00
1.211	C3256	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,55
1.212	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	15,00
1.223	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	3530,68
1.224	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	142,00
1.225	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	170,00
1.226	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	170,00
1.227	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	46,32
1.228	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	15,00
1.229	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	8,60
1.230	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	95,60
1.231	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,00
1.232	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	17,00
1.233	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	3,00

Rua Antônio Oliveira Abreu, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE | Brasil
CNPJ: 07.522.877/0001-67 - CCM: 68.930.279-8
(88) 3631-5990
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0417
Assinatura

1.234	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	33,00
1.235	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	3,00
1.236	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	1,00
1.237	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	11,00
1.238	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	31,00
1.239	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	32,59
1.240	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	16,00
1.241	C4426	*PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA*	*UN*	*2,00*
1.242	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	53,00
1.243	C4396	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00
1.244	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	18,60
1.245	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	6,82
1.246	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,52
1.247	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	M2	79,15

Rua Antônio Oliveira Mamede, SN - Centro
CEP: 61.520-000 - Itapipoca - Ce - Brasil
CNPJ: 07.723.899/0001-07 - COP: 05.020.278-8
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0418
Assinatura

1.248	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,50
1.249	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,00
1.250	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	1,00
1.251	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	45,68
1.252	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	70,44
1.253	C4989	PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8.40M, LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00
1.254	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	UN	10,00
1.255	c2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00
1.256	C5032	PTROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO H = 8M, ALTURA 6,6M, INCLUSIVE POSTE	UN	4,00
1.257	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	0,80

(88) 3631-5950
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0419
Assinatura

1.258	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 267X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	8,00
1.259	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	9,00
1.260	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	6,00
1.261	C2027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00
1.262	C2070	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X150mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00
1.263	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
1.264	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00
1.265	CPU	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADA	M2	26,40
1.266	CPU	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12mm COM MOLDURA	M2	33,40
1.267	CP093	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M²)	M2	12,60
1.268	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	15,00
1.269	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	20,00
1.270	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	254,55
1.271	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	0,56
1.272	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1413,48
1.273	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	1518,27

Rua Antônio Oliveira Menezes, SN - Centro
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0420
Assinatura

1.274	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	2,17
1.275	C1408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	2069,77
1.276	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1347,20
1.277	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	85,60
1.278	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	106,79
1.279	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	58,34
1.280	C4738	*RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP. =60MM*	*M2*	*80,32*
1.281	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP. =60MM	M2	16,90
1.282	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	24,00
1.283	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	24,00
1.284	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	4,00
1.285	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00
1.286	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	9,00
1.287	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00
1.288	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	7,00

Rua Antônio Oliveira Monteiro, SN - Centro
CEP: 62500-000 Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ 07.253.077/0001-06 - CGF 06.026.278-9
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0421
Assinatura

1.289	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	804,54
1.290	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	2045,03
1.291	C2150	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	126,96
1.292	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	33,00
1.293	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	33,00
1.294	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	317,38
1.295	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	39,00
1.296	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	363,75
1.297	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1619,62
1.298	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	17381,84
1.299	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	1315,85
1.300	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	367,33
1.301	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	6285,27
1.302	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	90,65
1.303	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	5,76

Rua Antonio Oliveira Mendes, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - 87415
CNPJ: 07.223.071/0001-57 - CGF: 06.520.476-3
(88) 3631 5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0422
Assinatura

1.304	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	202,82
1.305	C2259	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	5,00
1.306	C4631	SABONETEIRA METÁLICA	UN	8,00
1.307	C2273	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	79,00
1.308	C2282	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	25,00
1.309	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	M	47,40
1.310	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	12,00
1.311	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	4,44
1.312	CP001	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00
1.313	11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	7,00
1.314	17336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	7,00
1.315	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA h= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	513,80
1.316	C2318	TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª SOBREPOSTAS	M2	26,40
1.317	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00
1.318	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	5,00
1.319	C2409	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA	UN	2,00
1.320	I6210	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	396,00
1.321	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	646,47
1.322	C2435	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 5%.VÃO 26m	M2	99,00
1.323	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7MM	M2	45,00
1.324	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	42,00
1.325	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	851,61
1.326	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	743,80
1.327	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	10,50

Rua Antônio Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62500-000 | Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ 07.957.000/0001-61 Insc. Est. 000.179-3
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
FLS.: 0423
Assinatura

1.328	C2430	TINTA CERAMICA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS	M2	4079,93
1.329	C2431	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	6758,63
1.330	C2435	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	1339,38
1.331	C2484	TOMADA 3 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	65,00
1.332	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P + T 10A-250V	UN	255,00
1.333	C4921	TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	65,00
1.334	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	214,00
1.335	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	3,00
1.336	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")	UN	4,00
1.337	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	28,00
1.338	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	28,00
1.339	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	7,00
1.340	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	M3	248,24
1.341	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	538,45
1.342	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	103,64
1.343	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1243,88
1.346	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	425,81
1.347	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	68,60
1.348	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	514,00
1.349	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	13,00
1.350	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	274,00

Rua Antônio Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62.500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ: 07.598.679/0001-67 - CGF: 06.940.218-5
(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

AMESP
R.S.: 0424
Assinatura

Itapipoca | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.351	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	M	25,10
1.352	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D=4"(110mm)	M	12,00
1.353	C4760	TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00
1.354	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	12,00
1.355	C2623	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	80,00
1.356	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	M	60,00
1.357	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	8,00
1.358	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	16,00
1.359	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,48
1.360	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	8,70
1.361	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	M2	73,80
1.362	I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	2,20
1.363	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	15,24
1.364	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	6,00

Itapipoca/CE, 02 de Maio de 2023.

Heloilson Oliveira Barbosa
Secretário Executivo de Educação Básico

José Iran F. Mota Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE 06187751-9

Fiscalização Engenheiro Civil

Rua Antônio Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
Tel: (88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 306673/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 306673/2023
01/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: x5wAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 28 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322773/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

AMESP
FLS.: 0425
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221062962** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 306/2022 Celebrado em: 30/08/2022
Valor do contrato: R$ 477.416,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR JOSÉ ARTHUR DE CARVALHO Nº: 644-1002
Complemento: Bairro: LAGOA REDONDA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60831370
Coordenadas Geográficas: -3.826638, -38.472622
Data de início: 01/09/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1,00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO QUADRA CURIÓ - QUADRAS, CONFORME CONTRATO Nº 306/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322773/2023
20/02/2024, 19:39
6W37c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6W37c

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS.: 0426 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M002.OE01.0306** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005106/2023-59	**Número Contrato:** 03062022	**Valor Original Obra:**	R$ 477.416,30
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 19/08/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 477.416,30
Periodo Execução: 31/08/2022 à 20/10/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05012022SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CURIÓ - QUADRAS			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221062962	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
QUADRA CURIÓ		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23.24
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34.87
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	34.87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	34.87
ETAPA 1 - MURETAS		
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	44.17
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	22.08
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	446.18
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5.58
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	20.28
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	143.54
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	287.06
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	287.06
SELADOR ACRÍLICO	L	143.54
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	287.06
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	287.06
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	33.13
ETAPA 2 - PISO		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	61.07
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	763.37
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	763.37
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	44.17
BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	114.50
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	114.50
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	114.50
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	763.37
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	763.37
REVESTIMENTO EPÓXICO P/PISOS DUAS DEMÃOS	M2	763.37
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	264.48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322773/2023, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 322773/2023
21/02/2024, 08:54
Chave de Impressão: 6W37c
O documento neste ata registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

Documento assinado digitalmente por CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO em 18/12/2023, às 19:34, conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP ELS.: 0427 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M002.OE01.0306** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005106/2023-59	**Número Contrato:** 03062022	**Valor Original Obra:**	R$ 477.416,30
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 19/08/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 477.416,30
Período Execução: 31/08/2022 à 20/10/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05012022SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CURIÓ - QUADRAS			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221062962	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ALAMBRADO		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.490,52
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	1.490,52
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.490,52
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	110,41
ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	110,20
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	220,40
SOLDADOR	H	551,95
AJUDANTE	H	551,95
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,90
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	763,32
QUADRA DE AREIA CURIÓ		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	26,96
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	89,85
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,64
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	192,54
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,89
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	7,89
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	7,89
ETAPA 1 - REVESTIMENTOS E PINTURAS DA MURETA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	25,61
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	25,61
SELADOR ACRÍLICO	L	42,68
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	85,36
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	85,36
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	12,20
ETAPA 2 - REPOSIÇÃO DE AREIA E ESPALHAMENTO		
AREIA SECA PENEIRADA	M3	6,90
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	22,98
ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DA TELA DE NYLON		

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO, em 18/12/2023 às 9:34, conforme horário local do Estado.
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322773/2023, emitida em 20/02/2024
Certidão nº 322773/2023
21/02/2024, 08:54
Chave de Impressão: 6W37c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP Fls.: 0428 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M002.OE01.0306** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005106/2023-59	**Número Contrato:** 03062022	**Valor Original Obra:**	R$ 477.416,30
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 19/08/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 477.416,30
Periodo Execução: 31/08/2022 à 20/10/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05012022SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CURIÓ - QUADRAS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221062962	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	54,87
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	68,93
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,95

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE RHEO em 18/12/2023, às 19:34, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006; Resolução nº 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de 20 de março de 2018; e Resolução nº 09 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site https://saude.tjce.jus.br/validar-documento e informe o código 335-DOF-75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322773/2023, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 322773/2023
21/02/2024, 08:54
Chave de Impressão: 6W37c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

AMESP
FLS.: 0429
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M002.OE01.0306** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005106/2023-59	**Número Contrato:** 03062022	**Valor Original Obra:**	R$ 477.416,30
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 19/08/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 477.416,30
Período Execução: 31/08/2022 à 20/10/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05012022SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 2	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CURIÓ - QUADRAS			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221062962	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05012022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322773/2023, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 322773/2023
21/02/2024, 08:54
Chave de Impressão: 6W37c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO em 18/12/2023, às FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO em 18/12/2023, às do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.cs.gov.br/validar-documento e informe o código AA41-A335-6D03-3E3D

SUITE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1385823/2021

Atividade concluída

AMESP
Fls.: 0430
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **DANILO RIBEIRO MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO RIBEIRO MACHADO**
Registro: **2118849850RN** RNP: **2118849850**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **RN20210444951** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 28/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **EDVANE GONCALVES DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **37.911.608/0001-88**
Endereço do contratante: RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA Nº: 60
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TOUROS UF: RN CEP: 59584000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 75.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA Nº: 60
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TOUROS UF: RN CEP: 59584000
Data de início: 12/03/2021 Conclusão efetiva: 20/09/2021
Finalidade:
Proprietário: EDVANE GONCALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 37.911.608/0001-88

Atividade Técnica: **17 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **17 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção de instalações elétricas em baixa tensão e de sistemas de rede e equipamentos de lógica no Lava Jato Limpa Bem em Touros/RN.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Elétrica. (Habilitado para o item 3.2 - Elétricas – Itens 3.2.1 a 3.2.11), Item 3.3 - Lógica e CFTV – Itens 3.3.1 a 3.3.4 e Item 4.0 - Diversos – Item 4.0.5 –Refletor LED.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1385823/2021
06/10/2021, 15:49
1yYx6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yYx6

AMESP
FLS.: 0431
Assinatura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.227.070/0001-73, situada a Avenida Rio Grande Do Sul, nº 324 – Estados – João Pessoa/PB, CEP 58.030-020, tendo como responsáveis técnicos, o engenheiro civil Sr. **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, CREA nº 211669832-4 e o engenheiro eletricista Sr. **DANILO RIBEIRO MACHADO**, CREA n° 2118849850, executou para esta empresa os Serviços de manutenção predial nas instalações do Lava jato Limpa Bem em Touros/RN, durante o período de 12/03/2021 até 20/09/2021, conforme ART's Nº **RN20210402145**, **RN20210442827** e **RN20210444951** e planilha em anexo. E até a presente data não há em nossos registros nenhuma pendência que desabone sua conduta.

Período total do contrato: 12/03/2021 até 20/09/2021.
Serviços executados durante o período de 12/03/2021 até 20/09/2021.
Local: RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, CENTRO, TOUROS/RN CEP: 59.584-000

Natal, 20 de Setembro de 2021.

EDVANE GONCALVES DOS SANTOS
CPF: 758.184.771-34
SOCIA-PROPRIETARIA

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN 211684873-3

Areske Rayk Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211684966-5

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ N° 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

AMESP
FLS.: 0432
Assinatura



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	**CANTEIRO DE OBRA**		
1.1.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	200,00
1.1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	200,00
2.0	**INSTALAÇÕES**		
2.1	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,30
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	13,43
2.1.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5,00
2.1.4	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	12,00
2.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	674,42
2.1.6	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	35,42
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00
2.1.8	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	25,00
2.1.9	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	30,00
2.1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00
2.1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	26,00
2.1.12	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	26,00
2.2	**PAREDES DE ALVENARIA**		
2.2.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	30,00
2.2.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	60,00
2.2.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	60,00
2.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA - BANHEIROS**		
2.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN 211684873-3

Areske Raysk Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211684873-3

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ Nº 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, Nº60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas



			30,00
2.4	**PINTURA**		
2.4.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	64,00
2.4.2	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	479,24
2.4.3	SELADOR ACRÍLICO	L	39,94
2.4.4	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	78,43
2.5	**PISO**		
2.5.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	65,00
2.5.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	22,50
2.6	**GRADES**		
2.6.1	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	6,00
2.6.2	CADEADO	UN	1,00
2.6.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,00
2.7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.7.1	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	50,00
2.7.2	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	12,00
2.7.3	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	15,00
2.7.4	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	30,00
2.7.5	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	10,00
2.7.6	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	8,00
2.7.7	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	5,00
2.7.8	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4"	UN	4,00
2.7.9	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	39,00
2.7.10	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	7,00
2.7.11	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	32,00
2.7.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	6,00
2.7.13	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	4,00
2.7.14	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	25,74
2.7.15	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	2,00
2.7.16	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN: 211684873-3

Areske Raiel Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211684[illegible]-3

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ Nº 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, Nº60, TOUROS/RN

AMESP
FLS.: 0433
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

AMESP
FLS.: 0434
Assinatura



2.8	**LIMPEZA GERAL**		
2.8.1	LIMPEZA GERAL	M2	350,00
3.0	**OPERAÇÕES**		
3.1	**COBETURA**		
3.1.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	30,00
3.1.2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO/METALICA	M2	60,00
3.1.3	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	30,00
3.1.4	ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA/METALICA/ALUMINIO	M2	60,00
3.2	**ELETRICA**		
3.2.1	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	16,00
3.2.2	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	16,00
3.2.3	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	72,00
3.2.4	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	288,00
3.2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	16,00
3.2.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00
3.2.7	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	8,00
3.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
3.2.9	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	73,20
3.2.10	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"	UN	75,00
3.2.11	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	PAR	30,00
3.3	**LOGICA E CFTV**		
3.3.1	CAMERA FIXA	UN	4,00
3.3.2	PONTO DE LOGICA, INC. RASGO ELETRODUTO E TOMADA RJ	UN	2,00
3.3.3	PONTO CFTV	UN	4,00
3.3.4	PONTO DE TELEFONE INCLUINDO TOMADA	UN	4,00
3.3.4	CABO UTP CAT 6	M	150,00
4.0	**DIVERSOS**		
4.0.1	LIMPEZA EM POÇO	UND	1,00
4.0.2	MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	UND	1,00

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN: 211684873-3

Areske Raval Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-3

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ N° 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

AMESP
FLS.: 0435
Assinatura



4.0.3	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	UND	3,00
4.0.4	REPARO ESTRUTURAL COM SIKAGROUT	M2	24,00
4.0.5	REFLETOR LED	UND	4,00

Edvane Goncalves dos Santos

EDVANE GONCALVES DOS SANTOS
CPF: 758.184.771-34
SOCIA-PROPRIETARIA

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-8

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN 211684873-3

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ Nº 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, Nº60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

292961/2023

Atividade em andamento

AMESP
FLS.: 0436
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221063666** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA** CPF/CNPJ: **07.387.509/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO Nº: 215
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIÚNA UF: CE CEP: 62740000
Contrato: 071201 Celebrado em: 20/09/2022
Valor do contrato: R$ 7.572.930,67 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS ESTRADA QUE LIGA A SEDE A LOCALIDADE DE PALMATÓRIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAPIÚNA UF: CE CEP: 62740000
Coordenadas Geográficas: -4.561090, -38.945932
Data de início: 20/09/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA CPF/CNPJ: 07.387.509/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE PALMATÓRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 071201.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 292961/2023
01/02/2023, 17:48
44bCx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44bCx

AMESP
Fls.: 0437
Assinatura

ITAPIÚNA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – CAT

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA**
EMPRESA CONTRATADA: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**
ENDEREÇO DA EMPRESA: R INES BRASIL, nº 298, FORTALEZA / CEARA
CNPJ: **32.227.070/0001-73**
CONTRATO Nº: 07/1201 - DATA 20/09/2022
CONCORRENCIA PÚBLICA N: 07.12.01/2022
NATUREZA DA OBRA: ***PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE PALMATÓRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.***
RESPOSAVEIS TÉCNICO:
- *ENGENHEIRO CIVIL: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO,CPF Nº 101.762.164-05, CREA Nº 2118698324 – ART Nº: CE20221063666*
- *ENGENHEIRO CIVIL: JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE, CPF Nº 388.537.013-15 CREA Nº 0612790576 ART Nº CE20221070722*

PERIODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 23/09/2022 À 23/01/2023. PERIODO CONTRATUAL:23/09/2022 À 23/09/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA.

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE PALMATÓRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.

ITAPIUNA-CE

PLANILHA DE EXECUÇÃO

Item	Código	Descrição	Und	Quantidade
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	#P1119	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	30,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	10,00
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.210,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	6,39
2.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL , UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M²	15.954,32
3		CAMADAS DE BASE		
3.1		SUB BASE COM MATERIAL DE JAZIDA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
CNPJ: 07.887.509/0001-88
AV. SÃO CRISTÓVÃO, Nº 215 CENTRO, CEP: 62740-000
(88)3431-1306 ou (88)3431-1210 gabinete@itapiuna.ce.gov.br

1 | 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 292961/2023, emitida em 01/02/2023

Certidão nº 292961/2023
01/02/2023, 17:56
Chave de Impressão: 44bCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 3 folhas

AMESP
FLS.: 0438
Assinatura

ITAPIÚNA

3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	79.771,60
3.1.2	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M³	14.358,89
3.1.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - DMT=6,51KM (JAZIDA AO TRECHO)	T	27.569,06
3.1.4	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M³	20.927,64
3.1.5	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M³	14.358,89
3.1.6	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT	M³	7.850,00
3.1.7	C3209	C3209 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT		2650,35
3.1.8	C3210	C3210 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT	M³	3582,20
3.2		BASE DE SOLO BRITO		
3.2.1	C3137	BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP)	M³	9.871,57
3.2.2	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - DMT=121km (FORTALEZA - ITAPIUNA)	T	11.372,05
3.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99)	T	13.589,60
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SERVIÇOS		
4.1		IMPRIMAÇÃO		
4.1.1	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M²	36.000,00
4.2		TRATAMENTO SUPERCIAL DUPLO C/ CAPA SELANTE		
4.2.1	C3241	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)	M²	35.099,50
4.2.2	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - DMT=121km (FORTALEZA - ITAPIUNA)	T	1.180,62
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS		
5.1	#I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI MAT	T	43,20
5.2	#I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI MAT	T	111,68
5.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT=121km (FORTALEZA - ITAPIUNA) - BDI MAT	T	43,20
5.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT=121km (FORTALEZA - ITAPIUNA) - BDI MAT.	T	111,68
6		DRENAGEM		
6.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	7805,00
6.2	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	56,00
6.3	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	58,90
7		SINALIZAÇÃO		
7.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 292961/2023, emitida em 01/02/2023

Certidão nº 292961/2023
01/02/2023, 17:56
Chave de Impressão: 44bCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 01/02/2023, às 17:56

AMESP
FLS.: 0439
Assinatura

ITAPIÚNA

7.1.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M²	
7.1.2	C3239	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	M²	
7.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL		
7.2.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M²	
8		SERVIÇOS FINAIS		
8.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	

ITAPIUNA/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023

Mariana Pontes Pereira
Engenheira Civil
CREA-CE: 349540

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
Matrícula: 130512-3

MARIANA PONTES PEREIRA
ENG. CIVIL
RPN: 0619501669
Registro: 349540

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
CNPJ: 07.587.509/0001-88
AV. SÃO CRISTÓVÃO, Nº 215 CENTRO, CEP: 62740-000
(88)3431-1300 ou (88)3431-1210 gabinete@itapiuna.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 292961/2023, emitida em 01/02/2023

Certidão nº 292961/2023
01/02/2023, 17:56
Chave de Impressão: 44bCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
322552/2023
Atividade concluída

AMESP FLS.: 0440 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20231139568** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2023 Baixada em: 15/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAPIPOCA** CPF/CNPJ: **07.623.077/0001-67**
Endereço do contratante: AVENIDA ANASTÁCIO BRAGA Nº: 195
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508170
Contrato: 22.01.02/AD-02 Celebrado em: 14/12/2022
Valor do contrato: R$ 3.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS ENDEREÇOS DIVERSOS. Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007
Coordenadas Geográficas: -3.501052, -39.581941
Data de início: 14/12/2022 Conclusão efetiva: 14/12/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE ITAPIPOCA CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA/CE.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322552/2023
24/01/2024, 20:49
58Ay0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 58Ay0

AMESP
FLS.: 0441
Assinatura

Itapipoca

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA** – Inscrita no CNPJ 07.623.077/0001-67, situada na AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 – ITAPIPOCA CE – **ATESTA QUE A EMPRESA CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.227.070/0001-73, situada na Rua 11, Nº 01, Bairro Pires Façanha, Eusébio-CE, ONDE O RESPONSAVEL TECNICO ENGENHEIRO CIVIL TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO, RNP Nº 2116698324, e, concluiu**, a execução dos itens de serviços constantes no contrato ***Nº 22.01.02/AD-02***, **"MANUTENÇÃO PREVENTIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA"** –, como discriminado nas planilhas que seguem logo abaixo; obedecendo aos padrões técnicos e às normas da ABNT, aos detalhes executivos dos projetos e orçamentos do contrato, nada constando em nossos arquivos que desabone comercialmente e tecnicamente.

Tendo sido executado através da ***CE 20231139568***, Responsável Técnico Engº Civil **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO**, registrado no CREA-RN RNP Nº 2116698324.

Sendo o engenheiro, retromencionado, sendo responsável técnico pelos serviços do contrato, em epígrafe, ***para esse atestado***, no período compreendido entre 14 de dezembro de 2022 e 14 de dezembro de 2023.

Dados da Obra:

1. Contrato nº 22.01.02/AD-02
2. Art nº CE 20231139568
3. Engenheiro Civil: Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo
4. RNP Nº 2116698324
5. CPF: 101.762.164-05
6. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CNPJ 07.623.077/0001-67
7. PERÍODO ATESTADO: 14 de dezembro de 2022 e 14 de dezembro de 2023

Dados da Fiscal:

1. Engenheiro Civil: José Iram
2. Engenheiro Prefeitura Municipal de Itapipoca
3. CPF: _____
4. RNP Nº _____
5. ART Fiscalização: _____

José Iram F. Mota Filho
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 25/01/2024, às 08:33.

AMESP
FLS.: 0442
Assinatura

Prefeitura de
Itapipoca

PLANILHA DE SERVIÇOS

CÓD. SEINFRA	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATO
	BLOCO 03 - VACAS LEITEIRAS		
	SERVICOS PRELIMINARES		
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	802,50
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	3,00
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	211,43
C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	17,76
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	153,20
	PAREDES E PAINÉIS		
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	2,50
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	50,00
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	15,66
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	3,36
	COBERTURA		
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	222,61
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	222,61
C4462	TELHA CERÂMICA	M2	222,61
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	54,64
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	54,64
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	29,47
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 25/01/2024, às 08:33.

AMESP
FLS.: 0443
Assinatura

Itapipoca

	REVESTIMENTOS		
C0775	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,50
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,50
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	26,48
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	26,48
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	6,50
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	6,50
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	6,50
C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,66
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	75,00
C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	12,00
C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
Fls.: 0444
Assinatura

Itapipoca

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	150,00
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	500,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	23,00
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	PINTURA		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	722,27
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	357,66
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	364,61
	DIVERSOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	222,61
	BLOCO 04 - SETOR ADMINISTRATIVO		
	SERVICOS PRELIMINARES		
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,50
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	258,70
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	258,70
C4462	TELHA CERÂMICA	M2	125,00
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	258,70
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	133,70

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0445
Assinatura

Prefeitura de Itapipoca

C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	28,21
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	28,21
	PINTURA		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	542,10
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	192,10
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	350,00
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	36,00
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	67,97
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	56,85
	PISOS REVESTIMENTOS		
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	67,97
	BLOCO 05 - ESTABULOS CAVALOS SERVICOS PRELIMINARES		
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	110,00
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	27,36
	MOVIMENTO DE TERRA		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	44,24
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	64,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0446
Assinatura

Itapipoca

C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	24,55
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	54,00
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	18,00
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	305,75
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	110,00
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	305,75
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	59,60
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	59,60
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	29,80
	PISOS		
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	33,18
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS REVESTIMENTOS		
C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	18,00
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE REVESTIMENTOS		
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	800,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO, COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	30,00
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	PINTURA REVESTIMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
Fls.: 0447
Assinatura

Itapipoca

C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	985,20
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	235,50
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	749,70
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	25,92
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	45,45
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	305,75
	BLOCO 06 - ESTABULO OVINOS E CAPRINOS		
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	362,40
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	362,40
C0386	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	60,40
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	60,40
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	30,20
	PISOS		
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	30,20
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	REVESTIMENTOS		
C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	14,00
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
	REVESTIMENTOS		
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	70,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0448
Assinatura

PREFEITURA DE
Itapipoca

C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	220,00
COMP001.	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	12,00
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	317,00
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,76
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	188,24
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	446,80
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	362,40
	BLOCO 07 - ESTABULO PARA BOVINOS		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	80,00
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	12,89
	MOVIMENTO DE TERRA		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	9,21
	PAREDES E PAINÉIS		
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	85,96
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,10
	REVESTIMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0449
Assinatura

Itapipoca

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	171,92
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	171,92
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	360,00
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	80,00
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	360,00
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	60,00
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	60,00
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	30,00
	PISOS		
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,00
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,94
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE **REVESTIMENTOS**		
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	72,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	220,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO, COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	14,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	PINTURA **REVESTIMENTOS**		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	417,28
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	279,16
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	138,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
RS.: 0450
Assinatura

Prefeitura de Itapipoca

C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	360,00
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	360,00
	BLOCO 08 - ESTABULO PARA BOVINOS		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	120,00
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	12,89
	MOVIMENTO DE TERRA		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,21
	PAREDES E PAINÉIS		
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	85,90
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,10
	REVESTIMENTOS		
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	171,92
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	171,92
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	360,00
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	120,00
C4462	TELHA CERÂMICA	M2	120,00
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	240,00
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	60,00
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	60,00
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	30,00
	PISOS		
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,00

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
Fls.: 0451
Assinatura

Itapipoca

C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,94
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
	REVESTIMENTOS		
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	72,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	220,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO, COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	14,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C4912	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	417,26
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	279,16
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	138,12
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	360,00
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	360,00
	BLOCO 09 - AUDITORIO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	207,70
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	113,75
C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	2,00
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	4,40
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	358,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 25/01/2024, às 08:33.

AMESP
Fls.: 0452
Assinatura

Prefeitura de Itapipoca

	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	1,00
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	113,75
C4462	TELHA CERÂMICA	M2	113,75
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	113,75
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	43,50
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	43,50
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	25,00
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	95,70
	PAREDES E PAINEIS		
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	0,70
	REVESTIMENTOS		
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	358,00
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	358,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE REVESTIMENTOS		
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	118,51
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	100,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	210,00
C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	8,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO, COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 25/01/2024, às 08:33.

AMESP
FLS.: 0453
Assinatura

Itapipoca

C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	20,00
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	151,84
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	151,84
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	112,20
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	112,20
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	12,00
			SUB. TOTAL
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1446	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	8,00
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	113,75
	BLOCO 10 - PALANQUE E PICADEIRO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	131,75
C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	300,00
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,00
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0454
Assinatura

PREFEITURA DE
itapipoca

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	6,00
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	250,00
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	300,00
C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	M2	150,00
C1339	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 15m	M2	300,00
	PAREDES E PAINEIS		
C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	12,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	2,00
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00
C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	2,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE REVESTIMENTOS		
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	117,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	350,00
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	500,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO, COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	10,00
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0455
Assinatura

Itapipoca

C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	190,00
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	10,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	70,75
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	51,55
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	19,20
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,50
C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	41,15
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	284,90
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	12,00
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	284,90
	BLOCO 11 - SALA VIP		
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	125,10
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	125,10
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	53,85
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	53,85
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	32,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
R.S.: 0456
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Prefeitura de Itapipoca

	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,79
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,79
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	219,00
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	135,00
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	84,00
			SUB. TOTAL
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	125,10
	BLOCO 12 - RESTAURANTE		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	760,41
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	8,00
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	18,02
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	58,00
	MOVIMENTO DE TERRA		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	7,50
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	261,83
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,50
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	7,80
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	260,40
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	189,87
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,73
	PAREDES E PAINEIS		

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58AyO
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0457
Assinatura

Itapipoca

C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	105,00
C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	6,00
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	30,00
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	303,60
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	100,00
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	303,60
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	25,30
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	25,30
	REVESTIMENTOS		
	REVESTIMENTOS		
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	268,00
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	210,00
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	58,00
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	58,00
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	58,00
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	76,04
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	18,02
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	18,02

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0458
Assinatura

Itapipoca

C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	12,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS REVESTIMENTOS		
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	3,00
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00
C2632	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE REVESTIMENTOS		
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	400,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.200,00
COMP001.	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO, COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	22,00
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	40,00
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0459
Assinatura

Itapipoca

	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	624,63
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	289,40
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	335,23
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,97
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,97
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,36
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.154,49
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1828	LIMPEZA GERAL	M2	303,60
	BLOCO 14 - ESTABULO PARA BOVINOS		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	80,00
C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	120,00
	PAREDES E PAINEIS		
C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	25,28
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	328,64
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	80,00
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	328,64

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0460
Assinatura

PREFEITURA DE
itapipoca

C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	63,20
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	63,20
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	31,60
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,00
C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	120,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
	REVESTIMENTOS		
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	72,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	220,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO, COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	14,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	328,64
	BLOCO 15 - ESTABULO PARA BOVINOS		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	85,00
C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	76,00
	PAREDES E PAINEIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 25/01/2024, às 08:33

AMESP
Fls.: 0461
Assinatura

Prefeitura de Itapipoca

C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	25,28
	COBERTURA		
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	328,64
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	85,00
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	328,64
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	63,20
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	63,20
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	31,60
	PISOS REVESTIMENTOS		
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,00
C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	76,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE REVESTIMENTOS		
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	72,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	220,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	14,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	DIVERSOS **REVESTIMENTOS**		

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58AyQ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0462
Assinatura

Itapipoca

C1628	LIMPEZA GERAL	M2	328,64
	BLOCO 18 - ESTABULO COM DIVISORIAS		
	PAREDES E PAINEIS		
C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	85,00
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,50
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
	REVESTIMENTOS		
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	100,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	250,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	12,00
C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	12,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	37,25
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	170,07
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	170,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
R.S.: 0463
Assinatura

Itapipoca

	BLOCO 19 E 20 - PIQUETES PARA O GADO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	9,24
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.112,00
	MOVIMENTO DE TERRA		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	106,24
	PAREDES E PAINÉIS		
C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	424,96
	REVESTIMENTOS		
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	637,44
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	637,44
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	158,40
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,92
COMP0003.	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.267,20
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
	REVESTIMENTOS		
C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	400,00
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.200,00

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0464
Assinatura

Itapipoca

COMP001.	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	60,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	637,44
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.191,20
	BLOCO 21 - ESTABULO COM DIVISORIAS		
	PAREDES E PAINEIS		
C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	98,00
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,20
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
	REVESTIMENTOS		
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	100,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	300,00
COMP001.	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	24,00
C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	24,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 25/01/2024, às 08:33.

AMESP
FLS.: 0465
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Prefeitura de Itapipoca

	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	37,25
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	170,07
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	170,07
	BLOCO NOVO - WC'S PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	43,99
	MOVIMENTO DE TERRA E ESTRUTURAS		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	20,81
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	23,24
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,40
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	4,16
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	17,32
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	492,78
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	324,50
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,49
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,68
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	3,12
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05
	PAREDES E PAINEIS		
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	289,14
C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	6,00
	COBERTURA		

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 25/01/2024, às 08:33

AMESP
FLS.: 0466
Assinatura

Prefeitura de Itapipoca

C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	51,64
C4462	TELHA CERÂMICA	M2	51,64
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	25,50
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	25,50
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	12,75
	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	REVESTIMENTOS		
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	138,70
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	REVESTIMENTOS		
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,40
	REVESTIMENTOS		
	REVESTIMENTOS		
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	289,14
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	150,54
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	138,60
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	150,54
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	150,54
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	38,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58AyQ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0467
Assinatura

Prefeitura de Itapipoca

C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,87
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	38,74
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	38,74
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS REVESTIMENTOS		
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	6,00
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	2,00
C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	14,00
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	6,00
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	22,00
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE REVESTIMENTOS		
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	100,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	300,00
COMP001	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	6,00
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 25/01/2024, às 08:33.

AMESP
FLS.: 0468
Assinatura

Prefeitura de Itapipoca

C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	93,56
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,04
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	20,74
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	51,64
	BLOCO PARQUE DE VAQUEJADA E DIVERSOS		
	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	136,00
C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	136,00
C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	68,00
	MOVIMENTO DE TERRA		
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	210,00
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	210,00
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	REVESTIMENTOS		
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	9,00
	PISOS		
	REVESTIMENTOS		
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	40,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58AyO
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 25/01/2024, às 08:33

AMESP
FLS.: 0469
Assinatura

Itapipoca

C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	480,00
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
	REVESTIMENTOS		
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	900,00
COMP001.	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOSÃO. COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	6,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	20,00
	PINTURA		
	REVESTIMENTOS		
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	5.483,40
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5.301,00
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	362,40
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	120,00
	DIVERSOS		
	REVESTIMENTOS		
C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	600,00
C0741	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	M2	765,00
C1252	ESCADA HELICOIDAL,PRÉ-MOLDADA CONCRETO,D=1,0M	M	5,00
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	390,08
C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	2.000,00

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 195 SÃO SEBASTIÃO, CEP: 62508-170 CNPJ: 07.623.077/0001-67 EMAIL: itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

AMESP
FLS.: 0470
Assinatura

Itapipoca

C3904	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	M2	650,00
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	685,00
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.400,00
C2204	RETIRADA DE ARVORES	UN	26,00
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	4.750,00

ITAPIPOCA – CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ IRAM FERREIRA MOTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 343416
PREFEITURA DE ITAPIPOCA CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322552/2023, emitida em 24/01/2024

Certidão nº 322552/2023
25/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 58Ay0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 25/01/2024, às 08:33

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

324181/2024

Atividade em andamento

AMESP FLS: 0471 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20231178383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 370/2022 Celebrado em: 15/12/2022
Valor do contrato: R$ 10.462.882,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS ENDEREÇOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 62540000
Coordenadas Geográficas: -3.732968, -38.526466
Data de início: 15/12/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 370/2022.

Número da ART: **CE20241345437** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 370/2022 Celebrado em: 15/12/2022
Valor do contrato: R$ 10.462.882,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS ENDEREÇOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 62540000
Coordenadas Geográficas: -3.732968, -38.526466
Data de início: 15/12/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 370/2022.
Aditivo:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

324181/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

FLS.: 0472

Assinatura

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 324181/2024
27/01/2024, 09:38
ZZ5YZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ5YZ

AMESP
FLS.: 0473
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M005.OE01.0370** DATA: **05/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.003949/2023-11	**Número Contrato:** 03702022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.406.783,95
Data: 19/10/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 01/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.406.783,95

Período Execução: 24/04/2023 à 20/10/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 05532022SOP01 **Município:** AQUIRAZ-CE **Última Medição:** 5

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA UNIDADE PRISIONAL IRMÃ IMELDA LIMA PONTES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231178383	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
CAIXAS DE INSPEÇÃO		
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	805,44
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	220,00
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 3\"	UN	56,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2\")	PAR	160,00
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	370,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	26,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	29,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	30,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.320,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.130,00
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	250,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
CAIXAS E TUBOS		
VASO SANITÁRIO - CELAS		
TRATAMENTO E PINTURA - GRADES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	528,98
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	65,09
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,39
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,39
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	24,39
RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS GRADES		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	98,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324181/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324181/2024
29/01/2024, 08:30
Chave de Impressão: ZZ5YZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 3 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS.: 0474 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M005.OE01.0370** DATA: **05/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.003949/2023-11	**Número Contrato:** 03702022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.406.783,95
Data: 19/10/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 01/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.406.783,95
Período Execução: 24/04/2023 à 20/10/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05532022SOP01	**Município:** AQUIRAZ-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA UNIDADE PRISIONAL IRMÃ IMELDA LIMA PONTES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231178383	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	528,98
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	528,98
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	528,98
SERVIÇOS NA COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,59
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,38
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,38
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	2,38
COBERTA		
RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	225,93
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	54,50
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	223,39
IMPERMEABILIZAÇÕES		
LIMPEZA		
PINTURA DA UNIDADE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.038,70
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34,03
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	34,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	34,03
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.037,81
SELADOR ACRÍLICO	L	1.017,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.037,81
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	2,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	1,75
ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	1,25
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324181/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324181/2024
29/01/2024, 08:30
Chave de Impressão: ZZ5YZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 3 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

FLS.: 0475 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M005.OE01.0370** DATA: **05/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.003949/2023-11	**Número Contrato:** 03702022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.406.783,95
Data: 19/10/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 01/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.406.783,95
Período Execução: 24/04/2023 à 20/10/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05532022SOP01	**Município:** AQUIRAZ-CE	**Última Medição:**	5

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA UNIDADE PRISIONAL IRMÃ IMELDA LIMA PONTES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231178383	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05532022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000566 144.324.843-53
SUPERINTENDENTE 30/01/2024 15:20

CLÁUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
30000587 363.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 08/01/2024 23:32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324181/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324181/2024
29/01/2024, 08:30
Chave de Impressão: Z25YZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

324180/2024

Atividade concluída

AMESP 0476 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221020211** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2022 Baixada em: 13/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0256/2022 Celebrado em: 30/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.124.125,12 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 07/07/2022 Conclusão efetiva: 02/01/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO O IPPO2, CONFORME CONTRATO Nº 256/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 324180/2024
27/01/2024, 09:43
29Y5z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 29Y5z

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP Fls.: 0477 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M006.OE01.0256** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000083/2024-77	**Número Contrato:** 02562022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.124.125,12
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 7.984,41
	Data Assinatura: 29/06/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.116.140,71

Período Execução: 07/07/2022 à 20/12/2022 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 04722022SOP01 **Município:** ITAITINGA-CE **Última Medição:** 6

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO IPPOO 2

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221020211	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
MANUTENÇÕES NA COBERTA - IPPOO 2		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.739,13
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1.739,13
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	130,44
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	130,44
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	130,44
COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	5.797,12
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	1.739,13
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	5.797,12
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10M	M2	1.739,13
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	563,20
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	2.608,92
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	2.608,92
SERVIÇOS NO CORREDOR CENTRAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	357,22
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	85,38
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	37,50
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	37,50
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	37,50
RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS GRADES		
GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANÇA MÁXIMA, EM FERRO CHATO 2\" X 3/8\" (40KG/M2) E AÇO CA-60 (32KG/M2)	M2	20,22
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.071,66
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.071,66
PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	1.071,66
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.071,66
MANUTENÇÃO EM TOLDOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324180/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324180/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: 29Y5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP Fls.: 0478 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M006.OE01.0256** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000083/2024-77	**Número Contrato:** 02562022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.124.125,12
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 7.984,41
	Data Assinatura: 29/06/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.116.140,71

Período Execução: 07/07/2022 à 20/12/2022 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 04722022SOP01 **Município:** ITAITINGA-CE **Última Medição:** 6

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO IPPOO 2

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221020211	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	85,38
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	256,13
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	256,13
CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4MM C/ PELICULA REFLETIVA	M2	85,38
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	85,38
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	679,31
SERVIÇOS DE PINTURA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	6.145,64
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	92,18
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	92,18
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	92,18
PINTURA DAS ALAS A-C; B-D		
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	4.062,44
SELADOR ACRÍLICO	L	1.015,61
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	662,90
REVESTIMENTO E PINTURA DAS CAMAS		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	624,96
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.083,20
SELADOR ACRÍLICO	L	520,80
MANUTENÇÃO NA QUADRA - IPPOO 2		
FECHAMENTO DA QUADRA		
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 26M	M2	222,21
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	230,68
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	222,21
ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4\", INCLUSIVE PINTURA	M2	198,18
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA		
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	470,36
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	391,46
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.354,51
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.736,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324180/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324180/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: 29Y5z
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

AMESP
FLS.: 0479
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M006.OE01.0256** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000083/2024-77	**Número Contrato:** 02562022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.124.125,12
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 7.984,41
	Data Assinatura: 29/06/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.116.140,71
Período Execução: 07/07/2022 à 20/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 04722022SOP01	**Município:** ITAITINGA-CE	**Última Medição:** 6	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO IPPOO 2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221020211	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	775,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	1.020,51
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4\")	M	565,23
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3\", INCLUSIVE CONEXÕES	M	77,50
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	79,05
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	79,05
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,40
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324180/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324180/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: 29Y5z
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS: 0480 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M006.OE01.0256** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000083/2024-77	**Número Contrato:** 02562022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.124.125,12
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 7.984,41
	Data Assinatura: 29/06/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.116.140,71
Período Execução: 07/07/2022 à 20/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 04722022SOP01	**Município:** ITAITINGA-CE	**Última Medição:** 6	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO IPPOO 2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221020211	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04722022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30080540 144.324.843-53
SUPERINTENDENTE 10/01/2024 15:20

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
360045617 301.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 08/01/2024 21:23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324180/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324180/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: 29Y5z
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322684/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

AMESP 0481 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221008770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0216/2022 Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 7.028.430,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE-SESA, LOCALIZADAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 216/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322684/2023
19/02/2024, 16:49
yycZW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yycZW

AMESP
FLS.: 0482
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203520 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B64-3B64

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original :544.413,50
Protocolo : 43022.003340/2023-41	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :66.483,82
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04412022SOP06	Valor Atual :610.897,32

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HEMODINÂMICA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	253,18
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	50,25
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	179,52
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,05
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,05
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	4,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,50
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	15,12
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	317,30
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	83,52
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	6,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.074,25
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	250,62
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	196,56
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	196,56
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	196,56
COBERTA		
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	M	285,60
TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	399,48
RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	336,73
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	644,90
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	250,62
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	250,62
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	250,62
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	400,82
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	167,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	400,82
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	83,52
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	83,52
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	83,52
PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	250,62
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	250,62
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	250,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yycZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

AMESP
FLS.: 0483
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203520 - SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B64-3B64
DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :544.413,50
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :66.483,82
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP06 — Valor Atual :610.897,32

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	250,62
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	250,62
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	336,40
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	737,85
SELADOR ACRÍLICO	L	537,13
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	336,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.074,25
INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	812,50
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.083,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	542,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	160,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	76,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	86,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	8,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	8,00
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 1\"	UN	228,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1\")	PAR	228,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	76,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	812,50
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	121,88
REDE FRIGORIGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	125,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	125,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	250,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	56,25
ESQUADRIAS		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,88
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)M	UN	2,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	8,00
DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM	UN	4,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	1,92
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	46,20
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	46,20
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	46,20
PISO DE CONCRETO E RAMPA - ACESSO HEMODINÂMICA		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,62
CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	15,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

AMESP
FLS.: 0484
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203520 -SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B64-3B64
DATA: 18/09/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :544.413,50
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :66.483,82
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP06 — Valor Atual :610.897,32

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	15,39
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	192,40
FORMA DE TÁBUAS DE 1\" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	19,24
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	0,48
AREIA SECA PENEIRADA	M3	0,24
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	192,40
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	501,24
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	24,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	48,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	12,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	24,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	12,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	12,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	24,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	12,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	12,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	12,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	12,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	M	5,94
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	27,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	9,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	21,60
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	90,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	4,00
LOUÇAS E METAIS		
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA GERAL	M2	613,79
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,31
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
COBERTA - ANEXO		
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMONI\"	M2	303,06
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMONI\"	M	151,52
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	151,52
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	151,52
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	303,06

Controle: 04412022SO.5.18092023.154621. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0485
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203520 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B64-3B64
DATA: 18/09/2023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP06

Valor Original :544.413,50
Aditivo :66.483,82
Valor Atual :610.897,32

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FECHAMENTO PROVISÓRIO		
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M	M2	214,97
LIMPEZA DO TERRENO		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	303,06
LIMPEZA GERAL	M2	303,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Impresso em: 20/02/2024, às 08:27

AMESP
FLS.: 0486
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203520 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B64-3B64

DATA 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP06

Valor Original:544.413,50
Aditivo :66.483,82
Valor Atual :610.897,32

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382

Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:55:36 -03'00'

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

CLÁUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
SEINFRA

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Controle: 04412022SO.5.18092023.154621.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº. 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yycZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0487
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203519 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B4X-3B4X

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :551.003,65
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :116.015,22
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP05 — Valor Atual :667.018,87

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	166,28
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,35
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,12
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	119,60
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	10,12
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	33,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23,80
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	23,80
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	23,80
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	23,80
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	166,28
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	166,28
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	1.165,93
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	166,28
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	166,28
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	134,40
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	134,40
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	134,40
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	239,88
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	239,88
PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	10,12
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	10,12
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	40,04
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	209,96
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	250,00
SELADOR ACRÍLICO	L	125,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	33,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	33,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	10,12
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	167,65
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	167,65
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	25,14
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	75,42

Controle: 04412022SO.4.18092023.154537. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvc2W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0488
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203519 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3B4X-3B4X

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :551.003,65
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :116.015,22
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP05 — Valor Atual :667.018,87

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	2,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	1,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	27,04
INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA		
CAIXAS D'AGUA PROVISORIA		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	843,94
PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)	M	232,40
CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L. COM TAMPA	UN	4,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM (2 1/2\")	UN	16,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2\")	UN	4,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2\" (75MM)	UN	12,00
REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2\"	UN	16,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2\")	M	84,00
ENCANADOR	H	10,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	10,00
RECUPERAÇÃO DO MURO LATERAL DA RUA ERLANE DA SILVA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	127,85
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	23,40
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	71,03
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	269,47
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	269,47
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	269,47
ETAPA 1 - BALDRAME		
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	113,64
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	113,64
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	56,82
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	42,62
ETAPA 2 - CINTA INFERIOR, PILARES E CINTA SUPERIOR		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.983,11
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	37,02
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	396,68
ETAPA 3 - ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURAS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	1.278,41
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	2.556,81
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	2.556,81
SELADOR ACRÍLICO	L	1.278,41
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	2.556,81
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.556,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0489
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203519 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B4X-3B4X

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :551.003,65
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :116.015,22
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP05 — Valor Atual :667.018,87

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES PARA ISOLAMENTO PROVISÓRIAS & SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M	M2	1.065,27
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	994,32
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	681,82
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 20/02/2024, às 08:27.

AMESP
FLS.: 0490
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203519 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B4X-3B4X

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP05

Valor Original:551.003,65
Aditivo :116.015,22
Valor Atual :667.018,87

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:54:35 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
SERPRO

Engº Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353
Assinado de forma digital por FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353
Dados: 2023.09.19 08:15:08 -03'00'

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO.4.18092023.154537.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203518 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B2Y-3B2Y

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

AMESP
FLS.: 0491
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original :1.439.871,83
Protocolo : 43022.003340/2023-41	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04412022SOP04	Valor Atual :1.439.871,83

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COBERTA		
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E LAJES TÉCNICAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	20,78
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,17
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	31,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	31,17
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	31,17
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	415,62
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTETICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	415,62
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	415,62
LAJE		
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 M	M2	5,93
COBERTA		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.622,25
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1.622,25
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	486,68
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	486,68
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	486,68
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	486,68
ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30M	M2	1.622,25
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.622,25
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.622,25
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.244,50
LIMPEZA GERAL	M2	1.474,77
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.474,77
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	M3	20,76
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CAIXA D'ÁGUA		
ENCAMISAMENTO DOS PILARES		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	805,82
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,60
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	9,60
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	99,40
VIGAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,48
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	7,48
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	7,48
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	323,10
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,75
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,75
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	64,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yycZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0492
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203518 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B2Y-3B2Y

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP04

Valor Original :1.439.871,83
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.439.871,83

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LAJES E TAMPA DO RESERVATÓRIO		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	8,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,38
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	11,38
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	11,38
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	405,33
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,75
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	8,75
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	70,14
ALVENARIA DE FECHAMENTO		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM	M2	33,66
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	33,66
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	33,66
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS E ESCORAMENTO		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	61,89
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	110,23
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	31,59
SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	66,79
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	66,79
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	66,79
PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1: 4, E=2CM	M2	66,79
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM/N	M2	22,35
CHAPIM		
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,79
PINTURA		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	60,29
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	6,03
PINTURA HIDRACOR	M2	60,29
LIMPEZA GERAL	M2	22,75
LIMPEZA FINAL		
ESCORAMENTO PROVISÓRIO		
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	42,24
VMANUTENÇÕES EM ESCADA DE MARINHEIRO E PARA RAIO		
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	9,30
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	4,00
CABO COBRE NU 50MM2	M	105,49
POÇO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 M P/ BALIZAMENTO NOTURNO	UN	4,00
CIDH - SERVIÇOS INTERNOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0493
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203518 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B2Y-3B2Y

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :1.439.871,83
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP04 — Valor Atual :1.439.871,83

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221006770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	4.909,35
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	702,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.472,81
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	83,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	662,23
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	25,84
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,73
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	48,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	286,88
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	286,88
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	286,88
REVESTIMENTOS E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.472,81
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.472,81
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	4.250,96
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	658,40
SELADOR ACRÍLICO	L	2.454,68
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	4.909,35
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	10,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	25,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)M	UN	5,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	910,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	910,00
SERVIÇOS EM FORRO		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	662,23
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	201,64
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.650,00
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	2.158,73
ESCADA ADMINISTRATIVO - PISO EMBORRACHADO		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	25,84
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2.0 CM	M2	25,84
PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	M2	25,84
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	42,00
SETOR PESSOAL - MANUTENÇÃO NO PISO		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2.0 CM	M2	10,73
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,73
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	10,73
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -ALIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S	UN	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvc2W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
R.S.: 0494
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203518 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B2Y-3B2Y
DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP04

Valor Original :1.439.871,83
Aditivo :0,00
Valor Atual :1.439.871,83

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	15.397,56
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.778,16
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	685,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	485,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	43,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00
QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	UN	3,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	6.058,57
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	125,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	285,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	80,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	30,00
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	10,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	16,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	22,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	25,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	200,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	400,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	75,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	150,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	75,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	100,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	200,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	75,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	75,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	100,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	100,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	M	38,36
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	174,38
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	58,13
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	187,10
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	775,50
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.474,77
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,38
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0495
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203518 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B2Y-3B2Y
DATA: 18/09/2023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original: 1.439.871,83
Protocolo : 43022.003340/2023-41	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04412022SOP04	Valor Atual :1.439.871,83

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 — Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 Dados: 2023.09.18 15:57:14 -03'00'

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Controle: 04412022SO.6.18092023.154507.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0496
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203517 - SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B0N-3B0N
DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :1.093.132,12
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP03 — Valor Atual :1.093.132,12

Período: 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA		
PAREDES INTERNAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	945,65
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.128,90
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	90,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	90,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	90,78
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	730,52
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	730,52
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	756,52
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.586,90
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.008,90
SELADOR ACRÍLICO	L	891,00
FORRO		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	513,51
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.711,71
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	48,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	48,78
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	389,73
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	389,73
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.423,60
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.423,60
SELADOR ACRÍLICO	L	593,41
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	727,00
PAREDES EXTERNAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	195,49
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	651,65
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,57
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	18,57
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	18,57
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	195,49
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	195,49
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	503,40
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	651,65
SELADOR ACRÍLICO	L	325,82
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	80,00
FACHADA		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	168,90
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,53
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	2,53
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yycZW
O documento nesta ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0497
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203517 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3B0N-3B0N

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :1.093.132,12
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP03 — Valor Atual :1.093.132,12

Período: 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	168,90
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	168,90
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	168,90
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	56,30
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.141,14
COBERTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.070,93
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1.498,47
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	249,97
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	191,04
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	191,04
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	191,04
COBERTA		
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	1.030,93
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	189,91
RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	2.523,31
MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	1.464,21
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	42,00
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 26M	M2	123,56
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	247,13
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	247,13
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	741,38
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	741,38
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	124,99
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	114,57
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM.N	M2	557,29
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.525,50
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.021,50
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	2.433,93
ESQUADRIAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,48
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	458,32
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,92
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	7,92
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	7,92
ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
TLS.: 0498
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203517 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3B0N-3B0N

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :1.093.132,12
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP03 — Valor Atual :1.093.132,12

Período: 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	3,18
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	458,32
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	458,32
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,11
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	8,20
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	5,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	1,20
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	0,45
ÁREA EXTERNA		
JARDIM		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	482,85
TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,60 X 0,60 X 0,15 M)	UN	4,00
ACESSO A COBERTA		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,19
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,28
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,28
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,28
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	1,26
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1,26
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3,15
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,15
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	100,00
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	16,00
MURO EXTERNO		
MURO		
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,44
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,83
ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM	KG	9,02
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 50 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,44
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	68,30
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	68,30
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	68,30
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	68,30
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	170,75
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	1,02
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	68,30
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	68,30
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	68,30
SELADOR ACRÍLICO	L	34,15
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	170,75
LIMPEZA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvc2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
Fls.: 0499
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203517 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B0N-3B0N
DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :1.093.132,12
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP03 — Valor Atual :1.093.132,12

Período: 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA GERAL	M2	68,30
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES LÓGICA ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	750,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MMP	M	2.962,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	68,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	85,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	58,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	32,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	35,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	119,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	458,48
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	110,44
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	54,00
PONTO ESPECIFICO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	517,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.953,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	557,50
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	15,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	48,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	20,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	31,50
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	58,20
PONTO LÓGICO		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	771,20
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4\")	UN	22,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4\")	UN	25,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	24,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	126,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	179,70
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	35,94
INSTALAÇÕES		
CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA \"X\"	M	87,35
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA \"X\"	M	101,50
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,75
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº. 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvc2W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0500
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203517 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3VLN-3B0N-3B0N
DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original:1.093.132,12
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :0,00
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP03 — Valor Atual :1.093.132,12

Período : 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 Dados: 2023.09.18 15:53:22 -03'00'

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353
Assinado de forma digital por FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353 Dados: 2023.09.19 08:13:41 -03'00'

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
SERPRO

Engº Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Controle: 04412022SO.5.18092023.154423.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0501
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203516 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AZN-3AZN

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :1.000.929,41

Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :536.951,01

Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP02 — Valor Atual :1.537.880,42

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - MANUTENÇÃO NAS COBERTAS (UNIDADE H/J, ADMINISTRAÇÃO E HEMODINÂMICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6.243,40
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	5.116,17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	965,41
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	965,41
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	965,41
COBERTA		
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	5.116,17
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	6.243,40
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMOM\"	M	493,40
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	1.025,55
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	400,39
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	400,39
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.025,55
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	M	102,84
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	2.497,78
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	2.367,81
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2.358,61
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	5.127,76
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	3.489,93
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	210,01
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	5.200,10
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 20/02/2024, às 08:27

AMESP FLS.: 0502 Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203516 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AZN-3AZN

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP02

Valor Original:1.000.929,41
Aditivo :536.951,01
Valor Atual :1.537.880,42

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE Última Medição: 6

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - MANUTENÇÃO NAS COBERTAS (UNIDADE H/J, ADMINISTRAÇÃO E HEMODINÂMICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382

Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382
Dados: 2023.09.18 15:52:15 -03'00'

Gerente da GEMED

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO.6.18092023.154348

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP. Usuário publico. Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0503
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203515 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AX2-3AX2

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP01

Valor Original :2.026.505,82
Aditivo :349.007,79
Valor Atual :2.375.513,61

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022
Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX, DOC CINEIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C &

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6.675,39
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	5.391,66
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.134,82
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1.134,82
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1.134,82
COBERTA		
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	5.391,66
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	5.391,66
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	6.675,39
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMOM\"	M	833,93
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	1.879,35
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	1.879,35
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,09
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,09
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.409,91
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	M	192,00
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	6.675,39
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	6.675,39
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5.675,39
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	8.855,10
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	5.134,91
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.500,99
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.902,56
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	171,11
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	171,11
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	171,11
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.500,99
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.500,99
PINTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yycZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 20/02/2024, às 08:27.

AMESP
FLS.: 0504
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203515 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AX2-3AX2

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :2.026.505,82

Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :349.007,79

Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP01 — Valor Atual :2.375.513,61

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX, DOC CINEIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C &

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SELADOR ACRÍLICO	L	3.001,97
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	3.902,56
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.902,56
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	20,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.870,19
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.655,21
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.853,25
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.102,12
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.053,04
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	120,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	893,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

AMESP
FLS.: 0505
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203515 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AX2-3AX2

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 43022.003340/2023-41
Data : 18/09/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04412022SOP01

Valor Original:2.026.505,82
Aditivo :349.007,79
Valor Atual :2.375.513,61

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX, DOC.CINEIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C & UNIDADES B E SEMI

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Engº Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Controle: 04412022SO.6.18092023.154254

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
Fls.: 0506
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0507
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203515 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AX2-3AX2

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :2.026.505,82

Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :349.007,79

Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP01 — Valor Atual :2.375.513,61

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPREX, DOC CINEIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C.*

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6.675,39
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	5.391,66
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.134,82
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1.134,82
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1.134,82
COBERTA		
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	5.391,66
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	5.391,66
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	6.675,39
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMOM\"	M	833,93
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	1.879,35
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	1.879,35
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,09
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,09
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.409,91
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	M	192,00
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	6.675,39
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	6.675,39
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6.675,39
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	8.855,10
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	5.134,91
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.500,99
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.902,56
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	171,11
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	171,11
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	171,11
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.500,99
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.500,99
PINTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

AMESP
FLS.: 0508
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203515 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AX2-3AX2

DATA: 18/09/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Tipo : Manutenção — Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022 — Valor Original :2.026.505,82
Protocolo : 43022.003340/2023-41 — Data Assinatura :25/05/2022 — Aditivo :349.007,79
Data : 18/09/2023 — Código da Obra :04412022SOP01 — Valor Atual :2.375.513,61

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente :TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX, DOC CINEIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C A

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SELADOR ACRÍLICO	L	3.001,97
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	3.902,56
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.902,56
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	20,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.870,19
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.655,21
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.853,25
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.102,12
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.053,04
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	120,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	893,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

AMESP
FLS.: 0509
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203515 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3VLN-3AX2-3AX2

DATA: 18/09/2023

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original:2.026.505,82
Protocolo : 43022.003340/2023-41	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :349.007,79
Data : 18/09/2023	Código da Obra :04412022SOP01	Valor Atual :2.375.513,61

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX, DOC CINEIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C.A UNIDADES B E SEMI

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382 — Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA PEIXOTO JUNIOR:14460050382

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO:14432404353

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

AMESP
FLS.: 0510
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322684/2023, emitida em 19/02/2024

Certidão nº 322684/2023
20/02/2024, 08:27
Chave de Impressão: yvcZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 29 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299129/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PMESP FLS.: 0511 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221008770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0216/2022 Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 7.028.430,29 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE-SESA, LOCALIZADAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 216/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 299129/2023
05/05/2023, 17:13
b59z8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: b59z8

AMESP
FLS.: 0512
Assinatura

8203231

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-119F-38OO-38OQ

07/03/2023

www.sointra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33886288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.[illegible]

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP — 02162022 — Valor Original: 1.000.929,41
Protocolo : 018086702023 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 536.951,01
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço : 04412022SOP02 — Valor Atual: 1.537.880,42

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenção: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORACAO - MANUTENÇÃO NAS COBERTAS (UNIDADE HU, ADMINISTRAÇÃO E HEMODINÂMICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA)

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116998324 CPF 061.782.167-65	N.º CE20221069779	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS	M2	6.211,17
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	6.116,17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	965,31
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	965,31
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	965,31
COBERTA		
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	UL	5.111,17
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL OU ESBARRO ("FRANCESA")	M2	6.211,17
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL ("FRANCESA")	M	480,40
BEIRAL DE MADEIRA (1+10)CM	M	1.020,00
RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO (ESP.22, ESP.=0,7MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	400,30
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	400,30
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA DE DESENVOLVIMENTO 50CM	M	109,50
TUBO PVC 50MM, MARROM INCL CONEXÕES (1+10%BDI)	M	182,50
LONA PLASTICA PRETA, INSERVIDOS EM COBERTAS	M2	1.461,20
PINTOX, 3 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	2.267,40
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.256,40
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	8.197,58
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA (01 CONCRETO VÃO 10 A 15M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	3.449,03
EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	219,00
LIMPEZA FINAL	M2	4.200,00
LIMPEZA OBRAS		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/USER	0,00
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/USER	0,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/USER	0,00

Certidão: 04412022SOP 6 07/03/2023 15:12:07 — www.sointra.ce.gov.br (acessar 2ª/2ª/6ª, Versão 2.0/2.1, Safari 3.0 e 3.1, IE7 ou IE8)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
Fls.: 0513
Assinatura

8203231

1QNL-JCXH-119F-38OQ-38OQ

07/03/2023

www.aesinfra.ce.gov.br/atestados

Pag 1 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.670/0001-72

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contrato SOP / Obra: 044120225OP 102152022 — Valor Original : 1.900.000,00

Protocolo : 0180878/2023 — Data Assinatura : 25/05/2022 — Aditivo : 930.000,00

Data : 14/07/2023 — Código do Serviço : 044120225OP02 — Valor Atual : 2.830.000,00

Período: 09/06/2022 a 24/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Etapa/ Medição : 8

Município: FORTALEZA/CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - MANUTENÇÃO NAS COBERTAS (UNIDADE HV, ADMINISTRAÇÃO E HEMODINÂMICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA)

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2115696324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato nº 102152022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Liberar a Certidão em: __/__/__

Gerente da GEMED

Visto em __/__/__

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 044120229O 6 07032023 151307

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e Clicar em Ok!)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
Fls.: 0514
Assinatura

8203234

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/sistemas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866286000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01805870/2023
Data: 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente 044120225OP / 02102022
Data Assinatura: 25/05/2022
Codigo de Serviço: 044120225OP03

Valor Original: 1.993.132,12
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.993.132,12

Período: 01/09/2022 a 20/01/2023
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAC REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS

Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição: N

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2516042013 CPF 031.762.194-05	Nº CE0221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA		
PAREDES INTERNAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.128,80
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.128,80
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,79
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	16,79
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,79
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. = 7MM P/ PAREDE	M2	1.128,80
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.128,80
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI P/ SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM AGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	1.128,80
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.128,80
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	451,52
SELADOR ACRÍLICO	L	451,52
FORRO		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.128,80
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.128,80
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,79
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	16,79
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,79
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. = 7MM P/ PAREDE	M2	1.128,80
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.128,80
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.128,80
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	451,52
SELADOR ACRÍLICO	L	451,52
REVESTIMENTO DE FORROS		
PAREDES EXTERNAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	651,65
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	651,65
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,29
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	16,29
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,29
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. = 7MM P/ PAREDE	M2	651,65
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	651,65
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	651,65
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	L	325,82
SELADOR ACRÍLICO	M2	651,65
ANDAIME METÁLICO DE FACHADA P/ 60 DIAS/LOCAÇÃO MENSAL		
FACHADA		
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.128,80

Contrato: 044120225OP 5.079320/22 152616

www.cbm.ce.gov.br acessar SIGCAE. Usuário público. Senha cbm e criar em Portal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0515
Assinatura

8203234

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.297.970/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul 324, Estados, JOÃO PESSOA / PE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente: 044170/2022SOP / 02102022
Data Assinatura: 25/05/2022
Codigo de Serviço: 044120225OP03

Valor Original : 093.732,12
Aditivo: 0,00
Valor Atual : 093.732,12

Período : 01/06/2022 a 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : >

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENCÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2123629214 CPF N° 040.740.184-05	N° 28240230231	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,89
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60.01 ATÉ 100.00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	2,89
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,89
PINTURA C/ DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	68,95
LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 1 DEMÃOS	M2	68,95
ESMALTE 2DAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	68,95
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	68,95
LIMPEZA	M2	1.161,14
LIMPEZA GERAL		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	1.161,14
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.161,14
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1.161,14
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M2	1.161,14
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,89
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60.01 ATÉ 100.00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	2,89
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,89
COBERTA	M2	1.161,14
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	1.161,14
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M2	1.161,14
RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	1.161,14
MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	1.161,14
REMANEJAMENTO DE CONDICIONADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GÁS	UN	12,00
[illegible]	M2	23,50
[illegible]	M2	547,19
[illegible]	M2	547,19
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	241,80
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	241,80
ESMALTE 2DAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	241,80
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	124,90
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP. =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	116,90
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	867,28
LONA PLASTICA PRETA P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.625,50
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.613,42
LIMPEZA	M2	1.161,14
LIMPEZA GERAL		
ESQUADRIAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	47
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1.161,14
[illegible] DE ALVENARIA DE BLOCOS S/ REAPROVEITAMENTO	M2	1.161,14

Certidão: 044120225OP03 07/03/2023 15:26:16 — www.sefaz.ce.gov.br (acessar SIGDAE, usuário público, Senha fácil e clicar em Enviar)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
Fls.: 0516
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59d8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

8203234
1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3
07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33868265000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-71
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 044/2022/SOP / 02/162022 — Valor Original: 1.053.192,12
Protocolo: 01/03/07/0/2023 — Data Assinatura: 29/05/2022 — Aditivo: 9,0% —
Data: 14/02/2023 — Código de Serviço: 044/2022/SOP/03 — Valor Atual: 1.092.122,12

Período: 01/06/2022 a 20/01/2023 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENCOES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO FERREIRA ARAUJO RNP Nº 2116558324 CPF 901.782.183-68	Nº CE20221068772	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	4.00,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	1.00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1.00
ALVENARIA DE PEDRISCO	M3	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10M)	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10M)	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	184,32
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	338,32
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,17
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	8,40
CANTONEIRA EM AÇO (4 X 4 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4MM, COLOCADO	KG	1,00
BANCADA DE GRANITO PRETO C/REJUNTAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	0,00
ÁREA EXTERNA		
JARDIM	M	462,83
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	UN	4,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,60 X 0,60 X 0,10 M)		
ACESSO A COBERTA	M2	0,10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	0,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,00
ASSENTAMENTO DE PEDRISCO	M2	1,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	KG	1,00
PINTURA PROTEÇÃO C/ RUBOR VIBRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	0,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00
LIXAMENTO E REVESTIMENTO DE FORROS	M	0,00
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO		
[illegible]	M2	0,00
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	KG	0,00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	0,00
ARMADURA CA-50 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM	M3	0,00
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M2	0,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 10CM (1:2:9)	M2	0,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. 7MM P/ PAREDE	M2	68,30
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	68,30
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	68,30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Impresso em: 22/05/2023, às 16:58

8203234

1ONL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/intestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.270/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contrato SOP / Cliente 044/2022/SOP / 02162022 — Valor Original: 1.065.192,12

Protocolo: 01905870/2023 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00

Data: 14/02/2023 — Código do Serviço: 044/2022SOP03 — Valor Atual: 993.191,12

Período: 01/09/2022 a 20/01/2023 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Usina (Medição): 1

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTA E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2116963324 CPF 101.762.164-05	N° 0720231088170	ANALISTA DE PROJETOS

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ADAPTAÇÃO DE ENTRADA P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	UD	1,00
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	88,20
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 3 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	88,20
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	88,20
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M	21,70
DEMOLIÇÃO MANUAL	M2	10,00
ASSENTAMENTO/REVESTIMENTO DE FORROS		
LIMPEZA	M2	88,20
LIMPEZA GERAL		
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES LÓGICA		
ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
ELETRODUTO PVC RÍGIDO (INCL. CONEXÕES) D= 25MM (3/4")	M	150,00
CABO FLEX PVC 1000V 2,5 MM²	UN	88,20
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 30"X20", 4"X2",4"X4"	UN	88,20
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	88,20
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X50MM	UN	12,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	88,20
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	176,40
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	88,20
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	176,40
ACABAMENTO DE PEDREIRO	UN	88,20
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA/POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COM BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA		
CONDULETE (UN)	UN	44,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO (INCL. CONEXÕES) D= 32MM (1")	M	176,40
CABO FLEX PVC 1000V 6MM²	M	352,80
CABO FLEX PVC 1000V 10MM2	UN	88,20
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	88,20
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X50MM	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	29,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	11,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	88,20
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
PONTO LÓGICO	UN	111,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	111,00
CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO D= 25MM (3/4")	UN	22,00
LUVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO D= 25MM (3/4")	UN	22,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X50MM	UN	22,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, (COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA))	UN	111,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	111,00

Controle: 044/2022SO 5 07032023 150616

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário externo, Certidão, e clicar em Certidão)

AMESP
ELS.: 0517
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0518
Assinatura

8203234

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

07/03/2023

www.sentinela.ar.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288060130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.370/0001-77

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 018058702023
Data : 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código do Serviço : 04412022SOP03

Valor Original : 1.065.132,12
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.065.132,12

Período : 01/08/2022 a 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Data Medição : 1

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2110693124 CPF Nº: 702.164.65	Nº: CE2022/06279	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
INSTALAÇÕES		
CANALETA PLASTICA (110 X 29)MM, SISTEMA CKT	M	
CANALETA PLASTICA (90 X 29)MM, SISTEMA CKT	M	
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)		
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)		
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Controle: 04412022SO 5.07032023.152616

www.sentinela.ar.gov.br/acessar SIGEO-E, Validar por Código

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0519
Assinatura

8203234

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

07/03/2023

www.sonfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 9 de 33

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 42.227.070/0001-10

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 024, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento de Certidão: Contrato SOP / Distrito: 0441202/SOP — 2/2022 — Data Original: 1.001.15,12

Protocolo: 618068702023 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00

Data: 14/02/2023 — Codigo do Serviço: 0441202/SOP03 — Valor Final: 1.001.15,12

Período: 01/09/2022 a 20/01/2023 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ultima Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO COBERTA E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116098231 CPF 101.782.164-40	BR CE20210[illegible]	RESPONSAVEL TECNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as alterações no Empreend. CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº0441202/2022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços foram atestados até a presente data podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Liberei a Certidão em ____/____/____

Visto em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 0441202/SO.6.07032023.157616

www.sop.ce.gov.br/acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Portal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
Fls.: 0520
Assinatura

8203232

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

07/03/2023

www.seplag.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-72

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão: [illegible] — Contrato SOP / Cliente:044120225OP [illegible] 02162022 — Valor Original: 459.821,83

Data Assinatura: 7/10/2022 — Aditivo: 0,00

Data: 14/02/2023 — Código do Serviço: 044120/25EDP01 — Valor Atual: 1.436.871,83

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DE CIDH / SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	RAFAEL EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116658324 CPF: 101.762.194-05	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CONCRETO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS E LAJES TECNICAS	M2	[illegible]
EXECUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	[illegible]
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	[illegible]
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	[illegible]
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	[illegible]
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE	M2	[illegible]
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. 1CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	[illegible]
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	[illegible]
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 5,0 CM	M2	[illegible]
LAJE		
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,60 M	M2	[illegible]
COBERTA		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	[illegible]
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	[illegible]
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	[illegible]
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	[illegible]
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	[illegible]
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE	M2	[illegible]
ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 9M	KG	[illegible]
TELHA ZINCADA PRÉ-PINTADA C/ MONTAGEM NP 120	M2	[illegible]
LONA PLÁSTICA PRETA, RESERVADOS EM COBERTAS	M2	[illegible]
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	[illegible]
LIMPEZA GERAL		
SUSTENTADORES DIVERSOS	KG	[illegible]
ANDAIME METÁLICO DE ENGATE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M3	[illegible]
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	M3	[illegible]
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CAIXA D'AGUA		
REVESTIMENTO DE PAREDES		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	[illegible]
CONCRETO FCK=25 MPA COM AGREGADO REQUERIDO	M3	[illegible]
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	[illegible]
FORMA PARA CONCRETO CIMENTO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	[illegible]
VIGAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO	M3	[illegible]
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	[illegible]
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	[illegible]
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	[illegible]
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	[illegible]

Controle: 044120225OP.6.07032023.151510 — www.cee.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário Público, Senha: cee) e Ofício nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
Fls.: 0521
Assinatura

8203232

1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860265000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 30.227.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 0180/5870/2023
Data: 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente: 044120225OP / 02162022
Data Assinatura: 29/06/2022
Código de Serviço: 044120225OP01

Valor Original: 1.459.[illegible]
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.459.[illegible]

Período: 08/06/2022 a 08/11/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ordem de Serviço: [illegible]

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CREA - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' AGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2116698314 CPF 961.782.184-68	N°: [illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CONCRETO FCK/BR - FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	[illegible]
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	[illegible]
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	[illegible]
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	TXK	[illegible]
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	[illegible]
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	[illegible]
CONCRETO FCK/BR - FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	[illegible]
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	[illegible]
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	[illegible]
ALVENARIA DE FECHAMENTO	M2	[illegible]
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19X19X29)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM	M2	[illegible]
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 10MM P/ PAREDE	M2	[illegible]
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	[illegible]
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS E ESCORAMENTO	KG	[illegible]
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	[illegible]
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M2	[illegible]
LIMPEZA FINAL	M2	[illegible]
LIMPEZA OBRA	M2	[illegible]
SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA	M2	[illegible]
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA N/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	[illegible]
PREPARO DE SUPERFICIE INTERNA DE RESERVATORIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	[illegible]
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE VEMARAMA ELÁSTICA BICOMPONENTE	M2	[illegible]
PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 E=2CM	M2	[illegible]
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO IE, E=4MM	M2	[illegible]
[illegible]	M2	[illegible]
[illegible]	M2	[illegible]
PINTURA	M2	[illegible]
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	[illegible]
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8 E=1,5 CM P/ FACHADA	M2	[illegible]
PINTURA HIDRACOR	M2	[illegible]
LIMPEZA OBRA	M2	[illegible]
LIMPEZA FINAL	M2	[illegible]
ESCORAMENTO PROVISÓRIO	M2	[illegible]
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M2	[illegible]
MANUTENÇÕES EM ESCADA DE MARINHEIRO E PARA RAIO	M2	[illegible]

Controle: 044120225O.6.07032023.161510 — www.tce.ce.gov.br (acesso SIGDAE, Usuário público, Senha tce e Token Online)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0522
Assinatura

8203232

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 4

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866285000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.[illegible]

Endereço: Av Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cteria: 044/2022/SOP	02162022	Valor Original: 1.439.871,83
Protocolo: 018058870/2023	Data Assinatura: 25/05/2022		Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023	Código do Serviço: 044/2022/SOP/04		Valor Atual: 1.439.871,83

Período: 05/06/2022 a 26/11/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Usense Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIOP - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' AGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116838124 CPF 101.782.164-05	N.º CE20221008772	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	6,00
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00
CABO COBRE NU 50MM2	M	153,70
POÇO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 M P/ BALIZAMENTO NOTURNO	UN	4,00
CIOP - SERVIÇOS INTERNOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4.000,00
REMOÇÃO DE PINTURA (A ÓLEO, RASPAGEM P/ DESLOCAMENTO ESQUESCOVAÇÃO)	M2	70,00
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	470,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	45,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	M2	350,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	20,00
RETIRADA DE PISO PARTELEX	M2	70,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	45,00
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	200,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	200,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	200,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 00,01 ATÉ 150,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	200,00
REVESTIMENTOS E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. = 25MM P/ PAREDE	M2	4.000,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	4.000,00
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	4.000,00
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDE E INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M	4.000,00
SELADOR ACRÍLICO	M2	4.000,00
[illegible]		
[illegible]	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 0,80X 2,10M	UN	14,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 0,80X 2,10M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10M)	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	30,00
PRIMER E DUAS DEMÃOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30,00
SERVIÇOS EM FORRO	M2	200,00
FORRO PVC - LAMBRI (10,00X00) OU 200X600MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	200,00
CANTONEIRA EM AÇO (4 X 4 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.000,00
TIRAS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO		
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	KG	2.000,00
PINTURA P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	200,00
ESCADA ADMINISTRATIVO - PISO EMBORRACHADO	M2	100,00
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 ESP.= 40MM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	20,00
PISO GRANITADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	20,00

Controle: 044/2022/SOP e 07/03/2023.151510 — www.seinfra.ce.gov.br (acesso SIGDAE, Usuário público, Senha [illegible])

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas.

8203232

1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.970/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento do Contrato — Contrato SOP : Cliente 04412022SOP — 12/1/2023 — Valor Original : 1.438.811,33

Protocolo : 01805870/2023 — Data Assinatura : 29/02/2022 — Aditivo : 0,00

Data : 14/02/2023 — Código de Serviço : 04412022SOP04 — Valor Atual : 1.438.811,33

Período : 08/06/2022 à 30/11/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Obras Medidas : 6

Município : FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIOH + SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' AGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2115696535 CPF: 101.792.184-05	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PISO ANTIDERRAPANTE ANTIOPISO TF-60W, SELADO GraTOP FC-140	[illegible]	[illegible]
CANTONEIRA EM AÇO (E A 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	[illegible]	[illegible]
SETOR PESSOAL - MANUTENÇÃO NO PISO	[illegible]	[illegible]
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	[illegible]	[illegible]
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ADITIVADA DE 30X60CM (60 CM²) - REJUNTE C/ PAVIMENTO	[illegible]	[illegible]
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 3600 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	[illegible]	[illegible]
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS (ALIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO)	[illegible]	[illegible]
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED 8 TUBULARES T8 DE 2017 TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
CABO EM PVC 1000V, 4MM2	[illegible]	[illegible]
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4"	[illegible]	[illegible]
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	[illegible]	[illegible]
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	[illegible]	[illegible]
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	[illegible]	[illegible]
QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (12 90X1,90X0,40)M	[illegible]	[illegible]
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, PVC, CONEXÕES D= 25MM (3/4")	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	[illegible]	[illegible]
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	[illegible]	[illegible]
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	[illegible]	[illegible]
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	[illegible]	[illegible]
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	[illegible]	[illegible]
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	[illegible]	[illegible]
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	[illegible]	[illegible]
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	[illegible]	[illegible]
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	[illegible]	[illegible]
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	[illegible]	[illegible]
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	[illegible]	[illegible]
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	[illegible]	[illegible]
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	[illegible]	[illegible]
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	[illegible]	[illegible]
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	[illegible]	[illegible]
TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	[illegible]	[illegible]
TE PVC BRANCO RÍGIDO, D=1 1/4" (40MM)	[illegible]	[illegible]
TE PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	[illegible]	[illegible]
TE REDUÇÃO PVC SOLD. RÍGIDO AZUL D=32MMX 32MMX 25MM	[illegible]	[illegible]
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	[illegible]	[illegible]
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	[illegible]	[illegible]
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	[illegible]	[illegible]

Contrato: 04412022SOP 6.07032023.151519

www.doe.ce.gov.br | acesse "DIÁRIO Oficial" | Serviços | Portal e-DOC | e-Protocolo

AMESP
PLS.: 0523
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0524
Assinatura

8203232

1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

07/03/2023

www.sedhab.ce.gov.br/Atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-77

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 044/2022/SOP (02/2022) — Valor Original: 1.439.671,33

Protocolo: 618755/1/2023 — Data Assinatura: 25/06/2022 — Aditivo: 0,00

Data: 14/02/2023 — Código de Serviço: 044/2022/SOP/04 — Valor Atual: 1.439.671,33

Período : 06/06/2022 a 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIOP - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' AGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	EALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2130906324 CPF 101.762.184-55	N° CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25MM (3/4")	M	867,13
TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32MM (1")	M	1.430,00
[illegible]	M	479,00
LIMPEZA GERAL	M2	479,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mMES	7,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMES	7,00
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMES	4,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMES	2,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Contrato: 044/2022/SOP 0.07032023.151519

www.sedhab.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha das 4 últimas do CPF)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0525
Assinatura

8203232

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-119F-38UD-38UD

07/03/2023

www.verifica.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Endereço : Av Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02/03/2022	Valor Original: 1.439.671,83
Protocolo: 01805870/2023	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023	Codigo da Serviço: 04412022SOP01	Valor Atual: 1.439.671,83

Periodo: 06/06/2022 à 20/11/2022 Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE Ultima Medição: 8

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIGH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' AGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2110636534 CPF 161.762.161-03	N.º CE20231008770	RESPONSAVEL TECNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Local e Data: ____/____/____

Gerente da GEMED

Local e Data: ____/____/____

Eng.º Francisco Quaderno Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO 6.07032023 151510

www.sogus.gov.br (acessar SIGSOP: Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
Fls.: 0526
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
8203233
1QNL-JCXH-1I9F-391Z-391Z
07/03/2023
www.sandra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: DETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-77
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01809570/2023
Data: 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente 044120226/OP — 02162022
Data Assinatura: 20/09/2022
Código de Serviço: 044120226OP05

Valor Original: 581.065,95
Aditivo: 116.019,22
Valor atual: 697.085,17

Período: 08/06/2022 a 20/09/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Unidade Medição: 1
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SUP - HUSPITAL DO CORAÇÃO
RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL HERISSANO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116596324 CPF 104.242.164-05	Nº: CE20221008774	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	159,72
APICOAMENTO EM CONCRETO P/PREPARO DA SUPERFICIE	M3	1,21
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,21
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	159,72
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	34,12
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	33,28
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	23,76
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,97
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,97
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	24,97
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 24 LAJE	M3	24,97
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	M2	46,08
LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	46,08
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO P/LIMPEZA DE SUPERFICIES	KG	1.658,88
ESCORAMENTO DE ARMADURA COBERTA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	M2	46,08
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATORIO COBROSAO 3 DEMÃOS	M2	159,72
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT" ESP.=40MM	M2	159,72
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES	M2	124,32
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 5CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	124,32
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTETICOS GALVANIZADOS E PRÉ-FABRICADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	124,32
PROTEÇÃO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS		
REVESTIMENTO	M2	159,72
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 2MM P/ PAREDE	M2	159,72
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, Ttraço 1:3		
PISO	M2	31,92
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 , ESP= 3CM	M2	31,92
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR E ESP. 3,0 CM		
PINTURA	M2	31,92
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	127,80
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA COR/SEMELHANTE/IGUAL	M2	159,72
TINTA ACRILICA 3 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	290,00
SELADOR ACRILICO	1	122,40
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO 3 DEMÃOS	M2	31,92
ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,92
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	19,12
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M2	307,50
ENCAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M2	307,50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Impresso em: 22/05/2023, às 16:58

AMESP
FLS.: 0527
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59d8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01805870/2023
Data: 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente: 044120225OP — 02/2022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código de Serviço: 044120225OP/0

Valor Original: 581.063,65
Aditivo: 119.012,22
Valor Atual: 667.018,87

Período: 08/06/2022 A 20/09/2022
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA UCP E MURO LATERAL

Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição: 9

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2116998324 CPF 031.793.164-05	1° CE0221058779	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO PVC RIGIDO INCL CONEXÕES DN 25MM (3/4")	M	3,34
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	17,00
CAIXA DE LIGAÇÃO 4X2 CHAPA AÇO ESTAMPADA 37X57,4X27,4X47	UN	2,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,5MM² A 2,5MM²		
LIMPEZA GERAL	M2	20,00
LIMPEZA GERAL		
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA		
CAVALO D'AGUA PROVISÓRIA	MÊS	0,50
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M	24,00
PLATAFORMA DE TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 5X)	M	3,00
CAIXA D'AGUA EM FIBRA/ASS CAP. 500OL, COM TAMPA	UN	1,00
CHUMBADOR PARAFUSO E PLANGER LIPE P/CX. D'AGUA 15MM (1/2")	UN	4,00
TE PVC SOLD. MARROM DN 25MM (3/4")	UN	1,00
JOELHO 90 CURTA PVC ROSC. DN 2 1/2" (75MM)	UN	10,00
REGISTRO GLOBO / RECHO RAPIDO DE 2 1/2"	UN	1,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM DN - 75MM (2 1/2")	UN	1,00
ENCANADOR	H	10,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	10,00
RECUPERAÇÃO DO MURO LATERAL DA RUA ERLANE DA SILVA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	127,95
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	23,40
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	71,82
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	209,17
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	209,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLO ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	209,17
ETAPA 1 - BALDRAME		
ESCAVAÇÃO DE POÇO OU FUNDO DE VALAS EM MAÇO DE 30 A 40 MTS	M3	1,74
ASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO C/P = 5CM	M3	5,04
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	19,32
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	42,42
ETAPA 2 - CINTA INFERIOR, PILARES E CINTA SUPERIOR		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.063,11
CONCRETO MOLHADO "IN LOCO", FCK ACIMA DE 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	12,90
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	104,64
ETAPA 3 - ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURAS		

Comissão: 044120225OC 2 07032023 151744 — www.cbe.se.gov.br (acessar ZIGDAE, Usuário público, Serviços a obter em Obras)

AMESP
FLS.: 0528
Assinatura

8203233

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-391Z-391Z

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33806288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 33.227.970/0001-33

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01805870/2023
Data: 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente: 044120225OP — 02/2022
Data Assinatura: 25/05/2022
Codigo de Serviço: 044120225OP06

Valor Original: 951.053,54
Aditivo: 119.015,22
Valor Atual: 697.019,67

Período: 06/06/2022 a 20/01/2023 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO
RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA UCI E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2118604224 CPF 101.282.184-95		RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1.2.8)	M2	4.019,47
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 2MM P/ PAREDE	M2	2.760,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	2.760,00
SELADOR ACRILICO	M2	4.568,87
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	2.760,00
TINTA ACRILICA 2 DEMAOS C/ ROLO DE LA		
INSTALAÇÕES PARA ISOLAMENTO PROVISORIAS & SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	M2	1.808,00
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE E 1,80MS ALTURA DE 2,2	M2	904,00
ANDAIME METALICO DO TIPO FACHADA, LOCAÇÃO MENSAL		
LIMPEZA	M2	400,00
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	3,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MES	3,00
TÉCNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MES	1,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59d8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
RLS.: 0529
Assinatura

8203233

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-391Z-391Z

07/03/2023

www.sontra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.670/0001-71

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estados JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 991.803,68
Protocolo: 018058702022	Data Assinatura: 20/05/2022	Aditivo: 116.010,32
Data: 14/02/2023	Código do Serviço: 04412022SOP05	Valor Atual: 887.274,97

Período: 08/06/2022 a 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2106583214 CPF [illegible]	[illegible]	RESPONSAVEL TECNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Estimações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que também, os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas da SOP/CE.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Visto em ____/____/____

Gerente da GEMED

Engº Francisco Quirino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO-4.07032023.151741

www.sop.ce.gov.br/ (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e Obra: em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0530
Assinatura

8203235

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-119F-39ZL-39ZL

07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.970/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão — Contrato SOP / Cliente 04412022SOP — 02/05/2022 — Valor Original: 544.413,20
Protocolo: 21/06/2023 — Data Assinatura: 25/10/2021 — Aditivo: 84.783,87
Data: 14/02/2023 — Código do Serviço: 04412022SOP06 — Valor Atual: 630.447,51

Período: 19/09/2022 a 20/10/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Obras Medição: 1
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINAMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.° 2118504824 CPF 701.02[illegible]	N.: CE20221088770	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HEMODINAMICA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	79,13
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,26
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M3	70,43
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,05
ATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	3,05
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	4,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M2	0,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	47,70
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	647,50
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	63,72
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	3,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM C/OU LIXAMENTO SEM ESCOVAÇÃO)	UN	1.013,00
APICOAMENTO EM CONCRETO PREPARO DA SUPERFICIE	M2	650,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M2	139,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 25KM	M3	139,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLO ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	696,50
COBERTA		
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	M	250,00
SOLDA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	200,00
REVESTIMENTO DE TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M	250,00
ANCORAGEM METÁLICA DE ENCAIXE PREFACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	144,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES	UN	2,00
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP. 4CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	650,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	250,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP. 3CM	M2	250,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP. = 7MM P/ PAREDE	M2	400,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI/SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM AGUAS RESIDUARIAS OU CONTATO COM GASES	M2	647,50
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	111,50
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	83,50
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (440 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	83,50
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	83,50
PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	150,00

Certidão: 04412022SOP 5.07032023.152654 — www.seinfra.ce.gov.br/atestados SIGOPE - Usuário cadastrado: Tarcila Dias e Silva Pereira Gomes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0531
Assinatura

8203235

1QNL-JCXH-119F-39ZL-39ZL

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33000288000130

Contratada : GETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.476/0001-01

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324 Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 016058703/2023
Data : 14/02/2023

Contrato SOP: Cliente 044120228/OP / 03102022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código de Serviço : 044120228OP06

Valor Original : 344.413,60
Aditivo : 86.483,82
Valor Atual : 510.897,42

Período : 28/08/2022 a 20/10/2022 — Instrumento : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 1

Local : HOSPITAL DO CORAÇÃO

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2176096124 CPF NO 762.164.05	N° CE20221108770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E. PENEIRA/EMBOTO TRAÇO 1:3 E.SP. = 4CM	M2	139,00
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. ASSENTAMENTO E AREIA E. PISO	UD	226,04
REVESTIMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 50X50 CM (PEÇA) E.P.	M2	226,04
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	290,82
PINTURA	M2	290,82
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	331,33
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	73,00
SELADOR ACRILICO	L	237,72
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	28,46
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ROLO DE LA	M2	1.074,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	M	619,50
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL. CONEXÕES D = 25MM (3/4")	M	1.481,00
CABO DE FIO PVC 1000V 2,5 MM²	M	542,00
CABO DE FIO PVC 1000V BRANCO	UN	40,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3" 4"X2"4"X4"	UN	76,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	19,00
CAIXA EM PVC 4"X2" COM TAMPA PARA USO DA 100X100X30MM	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,5MM2 A 2,5MM2	UN	228,00
BRACADEIRA TIPO "DP" METÁLICA ATE 1"	PAR	772,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	UN	76,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA/POLYAMIDE COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COM URANGA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 + 1 LED DRIVER - COMPLETA	U	817,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	72,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	72,00
REDE FRIGORÍGENA	M	28,00
REDE FRIGORÍGENA C. TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	12,00
REDE FRIGORÍGENA C. TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	12,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	U	250,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	68,25
ESQUADRIAS	M2	4,48
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X2,10-M	UN	2,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)M	UN	8,00
DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI-VEM	UN	4,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	UD	1,00

Controle: 044120228OS 07/03/2023 152954 — www.sefaz.ce.gov.br (acesso: SIGOAE, Meus Requisitos, Certidão e Atestado de Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
Fls.: 0532
Assinatura

8203235

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1ONL-JCXH-1I9F-39ZL-39ZL

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33856288000130

Contratada: GETLIS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 37.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01805870/2023
Data: 14/07/2023

Contratos SOP / Cliente 0441/2022/SOP / 02/08/2022
Data Assinatura: 26/05/2022
Código de Serviço: 0441/2022/SOP/06

Valor Original: 548.413,50
Aditivo: 66.483,87
Valor Atual: 610.897,37

Período: 06/06/2022 à 20/10/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Unids. Medidas: 1
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORACAO - HEMODINAMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL CARVALHO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2116480624 CPF: 027.[illegible]-35	ART [illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTADA OLEO OU ESMALTE 1 DEMÃOS	M2	1.[illegible]
PINTURA 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	1.[illegible]
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.[illegible]
PISO DE CONCRETO E RAMPA - ACESSO HEMODINÂMICA	M2	4.[illegible]
CASTRO DE CONCRETO EXCLUSIVO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	15.[illegible]
CONCRETO USINADO, FCK 25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (SITIANTE)	M3	3.[illegible]
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E ELEVAÇÃO	M3	40.[illegible]
ARGAMASSA DE CHAPISCO ACO	M2	1.[illegible]
FORMAS DE TABUAS CE 1 - 10 DE PISO/PEITORIL/BALCÕES - UTIL 2 X	M2	2.[illegible]
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA CIMENTO E AREIA	M3	1.[illegible]
APERTA SECA PENEIRADA	M2	180.[illegible]
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	180.[illegible]
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	1.[illegible]
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	4.[illegible]
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	25.[illegible]
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	1.[illegible]
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	UN	4.[illegible]
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	1.[illegible]
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	UN	1.[illegible]
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	1.[illegible]
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1.[illegible]
TE PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	1.[illegible]
TE PVC BRANCO ESGOTO D=150MM (6")	UN	1.[illegible]
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1.[illegible]
TE REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA ATUAL D=32MMX25MM(1"X3/4")	UN	1.[illegible]
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	M	17.[illegible]
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	3.[illegible]
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	M	37.[illegible]
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	16.[illegible]
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1.[illegible]
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1.[illegible]
LOUÇAS E METAIS	UN	1.[illegible]
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1.[illegible]
BACIA DE LOUÇA BRANCA CISTERNA ACOPLADA	UN	1.[illegible]
[illegible]	UN	1.[illegible]
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1.[illegible]
LIMPEZA DA OBRA	M2	61.[illegible]
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	1.[illegible]
ENCARREGADO GERAL MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Controle: 0441/2022/SOP 5.07/03/2023.152954

www.sefaz.ce.gov.br/atestadoSOPCE Usuário(a) atual: Sofia [illegible] em [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0533
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

8203235

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-39ZL-39ZL

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.225.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 0441/2022/SOP	Valor Original: [illegible]
Protocolo: 01668870/2023	Data Assinatura: 05/05/2022	Aditivo: [illegible]
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 0441/2022/SOP/09	Valor Atual: [illegible]

Período: 08/06/2022 à 29/10/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-ITA — Última Medição: 1

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINAMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
[illegible]	TALES EMANUEL CERQUEIRA PEREIRA ARAUJO RNP Nº [illegible] CPF 101.702.194-05	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	[illegible]	[illegible]
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
COBERTA - ANEXO		
TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESMALTE (TIMOBR)	M2	[illegible]
CUMEEIRA CERAMICA DA TELHA CANAL (TIMOBR)	M	[illegible]
BEIRAL DE MADEIRA (1,00)CM	M	[illegible]
EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	M2	[illegible]
ALVENARIA PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	[illegible]
ACHAMENTO PROVISÓRIO		
[illegible] DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ TECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,5MM E PINTURA DE 2 DE	M2	[illegible]
LIMPEZA DO TERRENO		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	[illegible]
LIMPEZA GERAL	M2	[illegible]

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0534
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

8203235
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
1QNL-JCXH-19F-39ZL-39ZL
07/03/2023
www.aesalra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.979/0001-71
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 04412022SOP / 02/2022	Valor Original: 344.613,50
Protocolo: 01930870/2023	Data Assinatura: 25/03/2022	Aditivo: 00.000,00
Fiscal: [illegible]	Código do Serviço: 04412022SOP06	Valor Atual: 344.613,50

Período: 08/06/2022 a 20/10/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 1
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	EALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2110088134 CPF 601.782.164-05	Nº: 28220231908770	RESPONSAVEL TECNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, em que se notam as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04412022SOP. Ressalvamos que a execução dos serviços foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Visto em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0535
Assinatura

8203236

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23

07/03/2023

www.assinafy.com.br/documentos

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866238000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 35.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 321, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP : Cliente:044120225OP	02182022	Valor Original : 372.573,66
Protocolo : 018059792023	Data Assinatura : 29/06/2022		Aditivo : 0,00
Data : 14/07/2023	Código do Serviço : 044120225OP07		Valor Atual : 372.573,66

Período : 14/06/2023 a 23/06/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Usina Medição : 4
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PISO INTERNO DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116756324 CPF 101.702.164-46	Nº CE20230067[illegible]	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
1 - PAVIMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	164,70
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	25,80
RASGO EM ALVENARIA P TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	19,70
[illegible] DE FORROS (MADEIRA, MODULADOS) - EXECUTADO	M2	29,00
[illegible]	M2	72,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	4,00
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	12,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1,94
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M3	46,71
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,73
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	30,73
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	30,73
REPOSIÇÃO DE REBOCO DANIFICADOS	M2	17,50
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:3 ESP.= 2MM P/ PAREDE	M2	214,43
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	180,50
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI-SUPERFICIES EM CONTATO DIRETO COM AGUA, FUNDURIAS OU CONTATO COM SOLOS	M2	180,50
ACABAMENTO DE PEDILHEIRO	M	19,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (400 CM²) PEÇA INTEIRA E PAREDE	M2	27,00
REVESTIMENTO C/ ARG. PRÉ FABRICADA, JUNTA ATÉ 3MM EM CERÂMICA ATÉ 900 CM² (PAREDE/PISO)	M2	11,00
LAMBRIM/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	31,44
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	172,40
CAIAÇÃO ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.238,87
SELADOR ACRÍLICO	L	140,00
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	31,44
LAMBRIM/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	107,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PINTURA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA A FAVOR ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	28,65
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	28,64
VERNIZ 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	23,53
[illegible] DE PISOS		
ARGAMASSA EM CONCRETO/CIMENTADO DE SUPERFÍCIE	M2	1,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,30
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,27
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,27
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA	M2	1,00
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE) LANÇAMENTO E CURA	M2	0,72
REVESTIMENTO DE MADEIRA OU/OU (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	0,30

Controle: 044120225OP-4.07032023.153044 — Issue Date gerada pelo Gestor SGO/AE. Usuário gerador: Sandra [illegible] - SOP-CE (Gestor)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0536
Assinatura

8203236

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

Pág. 1 de 1

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33566268000130

CONTRATADA: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 10.227.075/0001-12

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01605870/2022
Data: 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:044120/22SOP — 02/02/2022
Data Assinatura: 25/03/2022
Código de Serviço: 044120/22SOP07

Valor Original: 372.573,99
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 372.573,99

Período: 08/06/2022 a 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP/CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2116648124 CPF: 101.762.164-05	N°: CE3221000770	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO 2 DEMÃOS	M2	2.77
ACABAMENTO DE PEDITÓRIO	M2	5.00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	4.700,00
DRAFT		
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 90MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,70
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	11,70
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ REJO DE LÃ	M2	11,70
SELADOR ACRILICO		3,51
FORRAMENTO/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	3,51
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	4.700,00
PISO INTERTRAVADO - ESTACIONAMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	169,07
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,34
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	14,64
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	21,96
PISO		
AREIA SECA PENEIRADA	M3	5,70
ASSENTAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMENTO DE 30 A 60 KG	M2	169,07
PISO INTERTRAVADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 10 FACES - E = 6 CM (P) TRAFEGO LEVE	M2	169,07
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	78,00
CHAMINÉ DE INSPEÇÃO	UN	78,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	97,03
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
LUMINÁRIAS INTERNAS		
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM CHAPA (ALUMINIO) COM REFLETOR EM PLACA ÓPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5500K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,00
CABO EM FIO 1000V 2,5 MM²	M	448,68
CABO EM FIO 1000V 4MM2	M	448,68
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 20"X 20", 4"X20", 40"X40"	UN	10,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X50MM	UN	38,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCLUSO CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	168,54
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00

Controle: 044120/22SO 4 07/03/2023 153044

www.sefaz.ce.gov.br/sicredi/ 3SOCRE (Usuário Outros) Pág. 1 de 1 (Last Page)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0537
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 22.237.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01805670/2023
Data: 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente: 044/2022/SOP / 02162022
Data Assinatura: 25/05/2022
Codigo de Serviço: 044/2022/SOP/07

Valor Original: 572.573,99
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 572.573,99

Período: 08/05/2022 à 30/09/2022
Intervenciente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Última Medição: 1
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP / MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116098324 CPF 101.762.194-05	Nº CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	5,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	10,00
ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PINACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	MÊS	100,00
LUMINÁRIAS EXTERNAS		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LEDS TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	15,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	750,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 30"X30", 4"X2", 4"X4"	UN	9,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	15,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSC ANCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	260,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	5,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	10,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PINACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	MÊS	100,00
HIDRO		
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	12,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM (1")	M	20,00
COBERTA METÁLICA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.000,00
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1.000,00
[illegible]	UN	1,00
[illegible]	M3	12,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLO ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	12,00
COBERTA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.000,00
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	KG	1.000,00
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	1.000,00
TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,8MM	M2	1.000,00
LIMPEZA DE SUPERFÍGIE C/ ESCOVA DE AÇO	M	1.000,00
CANTONEIRA EM AÇO (1" X 0,3" X 1/8") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	100,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PEMPREITADA	M	100,00
BOLSONDOR	M	200,00
AMIDANTE	M	200,00
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA [illegible]	M2	1.000,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 22/05/2023, às 16:58

8203236

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/Atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33566288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 33.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 0441/2022SOP / 02162022	Valor Original: 372.573,98
Protocolo: 01/05/2023	Data Assinatura: 26/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 14/03/2023	Código de Serviço: 044/2022SOP/07	Valor Atual: 372.573,98

Período: 08/06/2022 a 20/09/2022 — Instrumento: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ordem Serviço: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC / PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116683241 CPF 101.762.164-06	Nº CE20221069172	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CONSERTO DE DUAS GRADES EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30,00
CONTENÇÕES EM ENCOSTAS		
ESCAVAÇÃO PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M3	459,00
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	459,00
FORRO		
FORRO PVC - MODULADO (610X610MM) DE PERFIL "CANTEIRO" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	450,00
GANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 100)+ FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	25,00
GRUA E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	576,00
MODAME PREVESTIMENTO DE FORROS	M²	150,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	194,00
MOBILIZAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HOMES	2,00
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HOMES	2,00

Controle: 0441/2022SOP-07032023.153044 — www.dae.ce.gov.br (acesso: SIGOSE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

AMESP FLS.: 0538 Assinatura

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

AMESP
FLS.: 0539
Assinatura

8203236

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 044/2022/SOP	02/2022	Valor Original: 372.573,65
Protocolo: 01/2023/0029	Data Assinatura: 25/05/2022		Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023	Código do Serviço: 044/2022/SOP/01		Valor Atual: 372.573,65

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Usina Medição: 1

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METÁLICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116538338 CPF Nº: 787.164-00	Nº: CE20221006173	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIOSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº044/2022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços foram contratos até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavro a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em: ____/____/____

Eng.º Francisco Cláudio Vieira Neto
Superintendente

Controle: 044/2022/SO-4.07032023.153044

www.soo.ce.gov.br (acessar SIOSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

8203229

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-119F-38H4-38H4

07/03/2023

www.sontra.ce.gov.br/atestados

Pag 1 de 4

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33800280000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 03.227.677/0001-09

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 224, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato: SOP / Cliente 04412022SOP	2/2022
Protocolo: 01805879/2023	Data Assinatura: 25/01/2022	
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 04412022SOP01	

Valor Original: 2.905.828,80
Aditivo: 342.057,76
Valor Atual: 2.375.317,04

Período: 08/08/2022 a 20/11/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATÓRIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE CENPEX, DDC CINPT, EMERGÊNCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C & UNIDADES B E SETO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL CARNEIRO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116943324 CPF		

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	3.957,86
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.154,82
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1.154,82
COBERTA		
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO ATÉ 12M (TESOURAS - TERÇAS - CONTRAVENTAMENTOS)	KG	31.657,00
FORRAMENTO		
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	5.861,00
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESMALTE CIMON	M2	4.000,00
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL (TIMONI)	M	402,87
RUFO DE MADEIRA (0,10)CM	M	1.879,21
EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	1.879,21
RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,77MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	1,24
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,78
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA DE DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.868,21
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D=110MM(4")	M	192,00
CONCRETAGEM PARA APOIOS EM COBERTAS	UN	1.115,00
FORRO 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	6.423,00
FORRO COMUM DE MADEIRA	M2	6.423,00
LIMPEZA FINAL	M2	1.154,82
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HORAS	176,00
TECNICO EM EDIFICAÇÕES (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HORAS	176,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HORAS	176,00
ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HORAS	176,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.923,72
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO EXCLUSIVE ESCOVAÇÃO)	M2	1.962,84
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	171,61
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	171,61
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M ATÉ 100 M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	171,61
RECOMPOSIÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	1.962,84

AMESP
FLS.: 0540
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

8203229

1QNL-JCXH-119F-38HH-36H4

07/03/2023

www.sentra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860268000130

Contratada: GETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-75

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão: — Contratos SOP - Cliente:644°2022SOP — 02/12/2022 — Valor Original: 2.026.505,92

Protocolo: 01305870/2023 — Data Assinatura: 23/05/2022 — Aditivo: 319.907,79

Data: 14/02/2023 — Código de Serviço: 0412022SOPV1 — Valor Atual: 2.346.413,71

Período: 08/06/2022 a 20/11/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Obra: SEDE CEO

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - CORREIA DOG CINFIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATORIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C & UNIDADES B E SEMI

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERMELHO PEREIRA ABALO RNP Nº 2119896324 CPF 014.761.164-68	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REPARO E CHAPEAMASSA DE CIMENTO E ARGILA REFRATÁRIA, TRAÇO 1:1	[illegible]	[illegible]
PINTURAS		
SELADOR ACRÍLICO	[illegible]	[illegible]
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	[illegible]
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	[illegible]
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GÁS	UN	[illegible]
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	[illegible]
CABO DE PVC 750V 2,5 MM²	M	[illegible]
CABO DE PVC 750V 4MM2	M	[illegible]
CABO DE PVC 750V 6MM2	M	[illegible]
CABO DE PVC 750V 10MM2	M	[illegible]
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA [illegible]	UN	[illegible]
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	[illegible]

Controle: 0412022SOP-6-07032023-151033 — www.sentra.ce.gov.br/atestado/ SEDAM, Usuário público, Sentra Web 4.0.0.0 em Origem

AMESP
FLS.: 0541
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contem 32 folhas

AMESP
FLS.: 0542
Assinatura

8203229

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-1I9F-38H4-38H4

07/03/2023

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 018058702/2023
Data: 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente: 044/2022/SOP / 02162322
Data Assinatura: 25/05/2022
Código do Serviço: 044/2022/SOP01

Valor Original: 2.109.999,80
Aditivo: 349.001,75
Valor Atual: 2.375.513,87

Período: 08/06/2022 a 20/11/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - CORPETA UNIDADE DE PCABE (TACOG CARDIO RESPIRATORIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CEMPES DOC CINFT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATORIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C & UNIDADES E E SEIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EVANGE... SERRANO FERREIRA ABALO RNP Nº 2116548321[illegible]	N. 0[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO
	041.782.194-15		

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as atividades da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 044/2022/SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Libero a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Chaves Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contem 32 folhas

AMESP
FLS.: 0543
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

CREA-CE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
305204/2023
Atividade concluída

AMESP 0544 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221077975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2022 Baixada em: 05/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 318/2022 Celebrado em: 21/09/2022
Valor do contrato: R$ 4.262.393,85 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ PINTO Nº: 118
Complemento: Bairro: CACIMBAS
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62502612
Coordenadas Geográficas: -3.496787, -39.597353
Data de início: 21/09/2022 Conclusão efetiva: 20/03/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 318/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305204/2023
15/05/2023, 09:52
16a1c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 16a1c

AMESP
FLS.: 0545
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203262 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3NF7-2F2S-2F2S

DATA: 17/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-75
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:0507/2022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :0507/2022SOP02

Valor Original : 1.606.137,86
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.606.137,86

Período : 26/09/2022 a 20/11/2022
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA - CE

Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição : 2

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118698324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20221077975	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HoVES	2,67
ENGENHEIRO SENIOR	HoVES	2,00
NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.757,86
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	10.885,31
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	5.379,20
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	3.373,76
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	352,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	352,17
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	352,17
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.757,86
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.757,86
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREATICO	M2	1.757,86
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	10.458,09
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	31.311,35
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	8.579,20
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	880,32
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2.640,96
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	586,87
PINTURA RIPIDO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "INOVACOR"	M2	2.401,50
VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	148,63
FORRO		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	169,09
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	169,09
COBERTA DO ESTACIONAMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,15
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,15
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,15
ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	3,07
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,92
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	10,24
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	10,24
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0546
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203262 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3NF7-2F2S-2F2S

DATA 17/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 1.606.137,88
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP02	Valor Atual : 1.606.137,88

Período : 26/09/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município :ITAPIPOCA CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsável Técnicos - Nome - RNP Y CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116898324 CPF: 901.762.164-05	Nº: CE20221077975	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	61,44
FORMA PARA CONCRETO (FIN LOCOS)" INCLUSIVE DESFORMA	M2	19,20
PERFIL METÁLICO "I", PRÉ PINTADO C/ H=300MM	M	64,00
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	84,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	84,00
PERFIL METÁLICO "I", PRÉ-PINTADO C/ H=200MM	M	28,00
PINTURA		
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	126,00
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	126,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	126,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	11.617,09
LIMPEZA GERAL	M2	84,00

Qualquer alteração invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 22/05/2023, às 16:42

AMESP
FLS.: 0547
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203262 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3NF7-2F2S-2F2S
DATA: 17/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 3 de 3

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.970/0001-73
Endereço : Av Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 05072022SOP / 03182022	Valor Original : 1.606.137,85
Protocolo : 01806454/2023	Data Assinatura : 21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 05072022SOP02	Valor Atual : 1.606.137,85

Período: 26/09/2022 à 20/11/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2116990324 CPF 101.752.164-05	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TECNICO

Ocultar caracteres inválidos neste documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05072022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões tecnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Marcio Castro
700188-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 05072022SO 2 17032023.112951

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0548
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866286000130

CNPJ: 32.227.070/0001-73

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:0507202250P / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :0507202250P01

Valor Original : 2.658.255,99
Aditivo :0,00
Valor Atual : 2.658.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE

Ultima Medição : 3

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.782.194-05	RNP N.º: 2118698324	CPF	N.º: CE20221077975	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BLOCO	M2	582.34
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	172.87
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.929.75
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M	85.28
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	348.28
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M2	1.160.82
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	61.53
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	28.36
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	61.43
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	306.27
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UN	20.00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M3	85.31
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	M3	85.31
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	85.31
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	891.47
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M2	172.87
REVISÃO EM COBERTA	M2	172.87
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M	136.48
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 24M	M2	1.196.79
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.196.79
RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M2	45.70
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	167.90
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M	156.20
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP. 0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	UN	847.60
FECHAMENTO LATERAL COM TELA MANUTENÇÃO EM FORROS E ALVENARIAS	M	94.60
TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	111.72
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16")	M2	19.80
PINOS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	M2	37.48
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2")" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	470.08
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M3	5.88
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 10CM (1:2:8)	M2	807.89
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	807.89
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	M2	1.203.37
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	L	960.02
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS	M2	1.203.37
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE		
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA		
SELADOR ACRÍLICO		
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		

Controle: 0507202250.3.07032023.135450

www.dset.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público. Senha dele e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0549
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.079/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 0507202ZSOP / 03182022 — Valor Original: 2.656.255,99
Protocolo: 01805454/2023 — Data Assinatura: 21/09/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023 — Código de Serviço: 0507202ZSOP01 — Valor Atual: 2.656.255,99

Período: 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116696524 CPF: 101.782.164-06	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS: DUAS DEMÃOS	M2	1.263,37
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	17,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	4,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)M	UN	8,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	10,88
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	153,83
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	153,83
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	20,36
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6MM, COLOCADO	M2	20,36
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	49,08
LIMPEZA DE VIDROS	M2	101,42
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	81,43
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP. = 2CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	81,43
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	81,43
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	81,43
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	81,43
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 2MM P/ PAREDE	M2	366,27
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	366,27
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	366,27
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	366,27
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	366,27
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS-BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	12,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	12,00
DUCHA EM PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	12,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	10,00
RALO SECO, PVC RÍGIDO	UN	15,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	18,00
PIA DE AÇO INOX, (1.50X0.55)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	3,52
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	6,00
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	1,50
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	7,53
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	92,00

Controle: 0507202ZSO.3.07032023.135450 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha 1234 e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0550
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD - SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866238000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-70
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original: 2.656.265,99
Protocolo: 01805464/2023	Data Assinatura: 21/09/2022	Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 05072022SOP01	Valor Atual: 2.656.265,99

Período: 22/09/2022 a 20/12/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.782.164-09	RNP Nº: 2116698324	CPF	Nº: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento gerado eletronicamente, assinatura dispensada conforme Lei 14.063/2020

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	104,00
JOELHO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	UN	16,00
JOELHO PVC BRANCO PESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	33,00
JOELHO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2")	UN	16,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	26,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	52,00
TÊ PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	15,00
TE PVC BRANCO ESGOTO D=40 (1 1/2") (40MM)	UN	15,00
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	25,00
TE REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	20,00
TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	M	10,89
TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	24,64
TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2")	M	13,92
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	36,32
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	35,26
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	71,00
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	792,23
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	237,47
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 30"X30", 40"X25" 40"X40"	UN	257,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	218,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	21,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	7,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	676,55
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	38,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	124,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	21,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
QUADRO METÁLICO 600 X 400 X 400MM - INSTALADO	UN	2,00
TUBO AÇO GALV. C/CU S/COSTURA D=20MM (3/4")	M	569,70
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	170,91
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	170,91
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
PISO MORTO CONCRETO FCK=15,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,64
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, E=6 + 6CM C/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	11,70
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	11,70
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	431,83
MANUTENÇÃO EM REDE FRIGORIGENA - CLIMATIZAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0551
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203216 VÁLIDADE: SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pag. 1 de 10

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866285000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-75
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:0507/2022SOP / 03/2022 — Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023 — Data Assinatura :21/09/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 16/02/2023 — Código de Serviço :0507/022SOP01 — Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 a 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF: 101.762.184-06	Nº: CE2021077975	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	172,90
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	172,90
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32MM(1")	M	65,10
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	38,40
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	65,10
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	19,02
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	564,86
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	532,13
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	564,86
BLOCO 2		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	917,11
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	183,42
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.410,93
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	68,46
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	450,71
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.502,36
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	94,71
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	24,45
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	99,91
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	281,71
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	46,06
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	117,23
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	117,23
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	117,23
REVISÃO EM COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	733,69
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 24M	M2	183,42
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	183,42
RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	141,36
PINTURA PROTEÇÃO E PASSIVADOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.269,85
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.269,85
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	48,50
FECHAMENTO LATERAL COM TELA,MANUTENÇÃO EM FORROS E ALVENARIAS		
TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	162,69
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3in*X3in*XS/16in)	M	142,12
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	816,00

Contrato: 0507/2022SOP.3.07032023.135460 — www.cee.ce.gov.br (acesso: SIGDAE, Usuário público, Senha (use o clique em Obter))

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0552
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203216 - SECAO / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA 07/03/2023

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866289000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contrato SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022 — Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01305454/2023 — Data Assinatura : 21/09/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço : 05072022SOP01 — Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 101.782.164-05	N.º CE20221077676	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalida este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	85,04
FORRO PVC - LAMBRIL (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	203,93
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	83,97
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESFORMA	M2	26,49
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	446,45
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	6,90
FECHAMENTO DA SALA 1 (CORREDOR)		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	3,16
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	4,32
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	4,32
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	2,16
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 5MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	2,16
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2,16
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	460,71
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	460,71
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.502,38
SELADOR ACRÍLICO	L	210,76
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.502,38
APLICAÇÃO DE LIQUIDOS NO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.502,38
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M	UN	33,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10)M	UN	19,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	21,12
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	232,56
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	232,56
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	24,48
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,68
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	26,16
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2")) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	111,60
LIMPEZA DE VIDROS	M2	24,48
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	69,91
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 4CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	69,91
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	69,91
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	69,91
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	69,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0553
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33886288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão : — Contratos SOP / Cliente 0507202?SOP ? 03182022 — Valor Original : 2.669.255,59
Protocolo : 01805454/2023 — Data Assinatura : 21/09/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço : 0507202?SOP01 — Valor Atual : 2.669.255,59

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Intervenente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2118658024 CPF: 101.762.164-05	Nº: CE20221077972	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	281,71
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	281,71
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	281,71
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	281,71
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	281,71
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS, BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	20,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	20,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	16,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	23,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	25,00
PIA DE AÇO INOX (1,50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	3,82
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2")" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	5,60
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	32,76
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	11,38
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	21,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=85MM (3"45°)	UN	96,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1"45°)	UN	75,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"90°)	UN	29,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2"90°)	UN	35,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2"90°)	UN	35,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4"90°)	UN	35,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1"90°)	UN	45,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"90°) - JUNTA ELÁSTICA	UN	30,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4"90° (40MM)	UN	35,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1"90°)	UN	60,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"90°	UN	55,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	24,54
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	37,54
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	35,60
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	58,32
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	48,22
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA/POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LEDS TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	64,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
CABO FLEX PVC 1000V 2,5 MM²	M	2.112,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0554
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 7 de 19

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Governo para Todos

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 05072022SOP / 03182022 — Valor Original: 2.656.255,99
Protocolo: 01805454/2023 — Data Assinatura: 21/09/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 14/02/2023 — Código de Serviço: 05072022SOP01 — Valor Atual: 2.656.255,99

Período: 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116668334 CPF: 101.702.104-09	Nº: CE20221077976	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	289,61
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3(3"X3") 4(4"X2") 4(4"X4")	UN	257,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	180,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	17,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	719,21
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	32,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	143,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	17,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	3,00
QUADRO METÁLICO 600 X 400 X 400MM - INSTALADO	UN	3,00
TUBO AÇO GALV. COM SOLDA COBERTURA D=20MM (3/4")	M	405,29
PINTURA PROTEÇÃO C/ FUNDO ANTICORROSIVO, 3 DEMÃOS	M2	127,68
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	127,68
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,62
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	13,08
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1,58
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	483,13
MANUTENÇÃO EM REDE FRIGORIGENA - CLIMATIZAÇÃO		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	332,35
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	332,35
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM(1")	M	95,40
CANTONEIRA EM AÇO (6,4 x 6,4 x 1,2)(1/4") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	34,62
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	93,49
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	93,09
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	736,47
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	556,73
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	917,11
BLOCO ADM		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	959,39
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	191,88
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	475,99
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	99,90
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	283,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0555
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203216 - SEDE - SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866286000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento de Certidão
Protocolo : 018054547/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03162022
Data Assinatura : 21/09/2022
Código de Serviço : 05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 a 20/12/2022
Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Última Medição : 2
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.782.164-05	N.º: CE20231077976	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	877,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	59,40
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	29,33
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	63,11
DEMOLIÇÃO DE REVESTIVENTO C/CERÂMICAS	M2	255,10
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	309,81
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	22,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	87,51
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	87,51
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	87,51
REVISÃO EM COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	747,41
TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 3%,VÃO 24M	M2	191,88
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	121,88
RUFO DE CHAPA COBRE 28 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	111,31
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.328,56
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.328,38
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	18,72
MANUTENÇÃO EM FORROS		
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.048,00
CANTONEIRA EM AÇO (5 X 5 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	628,40
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	909,91
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	493,38
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	293,36
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	877,80
SELADOR ACRÍLICO	L	438,90
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	877,65
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M	UN	28,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	10,56
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	128,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	126,00
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	20,36
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	20,36
CANTONEIRA EM AÇO (5 X 5 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	87,80
LIMPEZA DE VIDROS	M2	20,36
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	5,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0556
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pag. 9 de 16

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33968288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01635454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:0507202250P / 03162022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :0507202250P01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 a 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município : ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116636324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20231077975	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura ou intervenção invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	4,20
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	2,25
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	19,35
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,35
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	63,11
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1 : 3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	63,11
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 50X50 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	63,11
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	63,11
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	63,11
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	265,10
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	265,10
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	265,10
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	265,10
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	265,10
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS-BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	10,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	7,00
DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	7,00
RALO SECO PVC RIGIDO	UN	15,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	6,00
VICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (1,50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	0,38
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	9,50
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=30M	M2	39,69
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	9,88
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	6,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	42,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	33,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	19,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	38,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	19,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	30,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	25,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANEIS	UN	19,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	19,00

Controle: 0507202250.3.07032023.135450.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Ok)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023.

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0557
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 SECAD Y SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:0507202250P / 03162022 — Valor Original : 2.658.255,99
Protocolo : 01805454/2023 — Date Assinatura :21/09/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço :0507202250P01 — Valor Atual : 2.658.255,99

Período : 22/09/2022 a 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.: 2118698324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20221077675	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	20,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	20,00
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	M	18,82
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	36,60
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")	M	26,50
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	98,21
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	18,23
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PAR POLYAMIDE I COM REFLETOR EM PVMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	92,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	2,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.870,50
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3X3X3", 4X2X2",4X4X4"	UN	338,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	146,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	14,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	940,80
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	92,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	94,00
TERMINAL OLHA, PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	14,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	391,50
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - U/UTP	M	522,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3X3X3", 4X2X2",4X4X4"	UN	67,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	29,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	67,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE AR		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	140,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	140,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	350,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3X3X3", 4X2X2",4X4X4"	UN	28,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	28,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	14,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	14,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	118,67
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	440,80
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	737,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0558
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.078/0001-75
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 0507202250P / 03162022 — Valor Original : 2.655.255,99
Protocolo : 01905454/2023 — Data Assinatura : 21/09/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço : 0507202250P01 — Valor Atual : 2.655.255,99

Período : 22/09/2022 a 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2118698324 CPF 101.702.164-05	N.º CE20221677975	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	509,91
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	727,99
CORREDOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	116,25
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	440,39
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,46
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	12,09
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	0,24
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	13,60
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	13,60
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	13,60
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	110,25
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	116,26
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	443,58
SELADOR ACRÍLICO	L	221,80
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	443,58
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	3,84
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	13,66
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	13,66
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	7,14
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	18,10
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO 3 DEMÃOS	M2	68,14
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	65,14
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	35,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL. CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	136,44
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	409,31
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 20"X20", 4"X2"C,4"X4"	UN	70,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	35,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	35,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	5,50

Controle: 0507202250 3.07032023 135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SICOAE. Usuário público. Senha dae e clicar em: Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0559
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-119F-2WHD-2WHD

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP	/ 03182022	Valor Original :2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022		Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP01		Valor Atual :2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CF — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2118696324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20221077975	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	409,20
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	409,20
BLOCO 1		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	671,11
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	134,22
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.032,47
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	30,68
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	224,20
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	747,33
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	87,06
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	18,83
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	41,85
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	47,03
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	267,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	351,63
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	20,00
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	V2	165,56
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	91,15
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO A TE 20KM	MO	91,15
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	91,15
REVISÃO EM COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	536,89
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 24M	M2	134,22
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	134,22
RUFO DE CHAPA COBRE 29 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	85,70
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	929,23
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	929,23
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	27,78
MANUTENÇÃO EM FORROS		
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.415,00
CANTONEIRA EM AÇO (A X B X 1/20") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	350,12
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	351,63
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	224,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	224,20
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	747,33
SELADOR ACRÍLICO	L	373,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0560
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33856268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 05072022SOP / 03182022	Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura : 21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 a 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116098324 CPF 101.762.164-05	Nº CE20221077970	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	747,33
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	747,33
TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	300,00
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	29,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	15,18
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	130,20
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	130,20
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	18,83
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6MM, COLOCADO	M2	18,83
CANTONEIRA EM AÇO (5 X 5 X 1/2in") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	87,07
LIMPEZA DE VIDROS	M2	18,83
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	41,66
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	41,66
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2.0 CM	M2	47,03
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1 : 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	47,03
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	47,03
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	47,03
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	47,03
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E REDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	267,20
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	267,20
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	267,20
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	267,20
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	267,20
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS-BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	4,00
RALO SECO, PVC RÍGIDO	UN	9,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	7,00
PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (2.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (3.30X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0561
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SEOAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestecos

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento de Certidão — Contratos SOP / Cliente 05072022SOP - 03/12022 — Valor Original: 2.658.255,99
Protocolo : 01805454/2023 — Data Assinatura : 21/09/2022 — Aditivo: 0,00
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço : 05072022SOP01 — Valor Atual: 2.658.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Intervenente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP Nº: 2115698324	CPF	Nº: CE20221077978	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Obs.: Para autenticidade, mediante este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	2.28
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX. PNEOS	M	2.50
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	5.33
BANCADA DE GRANITO PRETO C/OLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	14.79
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4.00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	36.00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	23.00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150MM (6")	UN	14.00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	28.00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	14.00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	25.00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	37.00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=150MM (6") - JUNTA ELÁSTICA	UN	14.00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	14.00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	14.00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	18.00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	13.86
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	58.21
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	21.00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	37.21
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	48.10
SUPORTE DAS BANCADAS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	22.08
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	44.16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	44.16
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	44.16
SELADOR ACRÍLICO	L	22.08
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	44.16
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS		
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	60.00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.753,69
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 20"X20", 40"X20",4X"X40"	UN	232,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	172,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	17,20
ELETRODUTO PVC ROSC INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	1.392,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	60,00
TOMADA 2 POLOS VAIS TERRA 20A 250V	UN	112,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	17,20
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0562
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:0507202 2SOP	/ 03/2022	Valor Original : 2.650.255,99
Protocolo : 01805464/2023	Data Assinatura :21/09/2022		Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :0507202 2SOP01		Valor Atual : 2.650.255,99

Período : 22/09/2022 a 20/12/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município : ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.184-05	RNP N.º 2118658524	CPF	N.º CE20221077975	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalida o(s) documento(s)

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	36,00
CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	65,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3x3"X3x3", 4x2"X2x4",4x2"X4x4"	UN	8,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	3,00
TOMADA PATA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	5,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE AR		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	20,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	20,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	50,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3x3"X3x3", 4x2"X2x4",4x2"X4x4"	UN	4,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,00MM² À 6,00MM²	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	16,67
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	351,83
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	616,24
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	351,83
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	616,24
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,00
ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0563
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 16 de 16

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 05072022SOP / 03182022	Valor Original: 2.656.255,59
Protocolo : 01805464/2023	Data Assinatura : 21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,59

Período: 22/09/2022 a 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116698324 CPF 101.782.164-05	Nº CE20221077375	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura(emenda) invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05072022SOP e que, tambem, os serviços foram executados de acordo com os padrões tecnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Ivato
Superintendente

Márcio Castro
Gerente da GEMED
SOP/CE

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
305611/2023
Atividade concluída

CREA-CE SESP FLS.: 0564 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20220954567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2022 Baixada em: 11/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 128/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.856.649,38 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 16/03/2022 Conclusão efetiva: 16/03/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Fisicas de Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Adm. Pública Estadual do CE.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305611/2023
22/05/2023, 13:25
BC17z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: BC17z

AMESP
FLS.: 0565
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203293 SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP03

Valor Original : 1.511.738,21
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116668324 CPF 101.752.164-05	N.º CE20220954507	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BLOCO ADM		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	238,97
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	334,18
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	85,40
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,08
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	637,24
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	55,44
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	1.302,37
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.371,97
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GÁS	UN	38,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	422,43
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	422,43
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	422,43
PAREDES E FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93M	M3	0,75
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1,50
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,75
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,38
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,38
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,38
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 CM	M2	31,88
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	804,52
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	404,50
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	355,61
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	355,63
PISOS		
APILOAMENTO EM CONCRETO:PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	32,18
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	19,31
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	32,18
LONA PLÁSTICA PRETA	M2	32,18
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	32,18
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,65
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM	M2	220,69
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	220,69
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	220,69
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA	M2	220,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0566
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203293 SECAD - SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022 — Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo :028/5402/2023 — Data Assinatura :10/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023 — Código de Serviço : 03672022SOP03 — Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOF - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20220954567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer falsificação ou rasura neste documento invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
(PAREDE/PISO)		
ACESSÓRIOS DOS BANHEIROS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	10,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	2,88
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	6,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	12,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	12,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	8,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	8,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	10,00
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX. PNE'S	M	8,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	56,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	112,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	28,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	56,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	28,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	28,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	56,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	28,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	28,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	28,00
TE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	28,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	72,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	126,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	24,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	84,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	360,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	250,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	4,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	17,64
MONTADOR	H	90,20
AJUDANTE	H	90,20

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público. Senha das 8 iniciar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0567
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203293 SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022 — Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo :026754/02/2023 — Data Assinatura :10/03/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023 — Código de Serviço :03672022SOP03 — Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SCP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20220954567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasurar/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	11,00
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	22,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	11,00
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	33,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M	UN	6,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	77,70
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	77,70
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	77,70
ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	6,84
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	6,00
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	12,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	22,20
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,84
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO		
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,60
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	19,20
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	9,60
LIMPEZA DE VIDROS	M2	9,60
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	9,60
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	355,40
VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	UN	28,00
MONTADOR	H	139,16
AJUDANTE	H	139,16
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	250,00
FORRO LAMBRI		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM	M2	50,34
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	15,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	251,72
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	50,34
MONTADOR	H	31,21
AJUDANTE	H	31,21
FORRO MODULADO		
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMINIO	M2	952,02
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	700,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	6.094,17
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	998,40
MONTADOR	H	4.265,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0568
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203293 SECAO SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço : 03672022SOP03

Valor Original : 1.511.738,21
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 a 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO AOM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 101.762.164-05	N.º: CE20220864567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
AJUDANTE	H	4.286,11
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.036,27
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.390,16
SELADOR ACRÍLICO	L	2.213,28
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	4.426,56
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	387,84
INSTALAÇÕES LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	1.038,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.384,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 20"X3", 4"X2","4"X4"	UN	116,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	65,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	103,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	1.038,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	155,76
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	133,90
TAMPA NORMAL PIDUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	133,90
REDE FRIGORIGENA		
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
TUBO PVC ROSC, BRANCO D= 1" (32MM)	M	420,00
LUVA PVC SOLD, MARROM D= 32MM (1")	UN	140,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC, D=1" (32MM)	UN	70,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA/N	UN	345,60
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	41,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	15.044,50
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	11.329,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	6.279,40
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	2.750,40
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	781,07
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	50,15
CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	836,30
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	518,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0569
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA 14/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324 Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo :02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 101.752.164-05	N.º: CE20220064567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO COROPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	1.799,00
CABO COBRE NU 50MM2	M	247,70
QUADRO METALICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	11,00
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	11,00
BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	11,00
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	11,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	25,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	143,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	32,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	13,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	12,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A	UN	2,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	10,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	10,00
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4\" X 3,0M	UN	11,00
HASTE DE TERRA 5/8"X3,00M GCW 15L30	UN	11,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	913,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	966,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	2.698,50
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	347,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	219,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	57,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	10,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	5.199,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	779,85
ESCAVAÇÃO MANUAL C. APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	7,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM (100X100X30CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPAM	UN	3,00
TAMPA DE CONCRETO ESP = 5CM P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	3,00
DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM	M	178,50
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	184,80
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	184,80
PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1/4" X 10\"	UN	301,00
BRAÇADEIRA TIPO \"DI\", METÁLICA ATE 2\"	UN	241,00
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"	M	12,75

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0570
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203293 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP03

Valor Original : 1.511.738,21
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição : 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116998324 CPF 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasuramento invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	241,01
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\"	UN	70,00
LIMPEZA	M2	659,30
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	6,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	7,10
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	7,15

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público: Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0571
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203293 - SEDAF / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.370/0001-75
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP : Cliente: 03672022SOP / 01282022	Valor Original: 1.511.738,21
Protocolo: 02875402/2023	Data Assinatura : 10/03/2022	Aditivo : 0,00
Data: 07/03/2023	Código da Serviço : 03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período: 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SCP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2110698024 CPF 101.762.184-05	N.º CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura anula esta certidão

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03672022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE

Lavrei a Certidão em ___/___/___

Visto em ___/___/___

Gerente da GEMED

Eng.º Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Contrato: 03672022SO.8.14042023.162610.96030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP. Usuário publico. Senha sop e ícone em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0572
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203291 - SEGAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura : 10/03/2022
Codigo de Serviço : 03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 29/05/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Ultima Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELETRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116658324 CPF 101.752.164-05	Nº CE20220954567	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalida este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVISAO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	5.885,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.750,01
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.456,10
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	869,37
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	741,26
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	556,80
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	1.091,74
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	148,22
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	UN	500,00
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	40,00
PROJETOR EM LED, TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MINIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MINIMO 0,92	M	1.138,77
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M2	228,22
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	1.200,50
ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA		
BLOCO 1 (MCC)		
BANCADA DE GRANITO DAS LOJAS	M	8,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PIEMPREITADA	H	16,00
SOLDADOR	H	16,00
AJUDANTE		
ESPICULAS E PINTURA INTERNA DA ENTRADA	M	200,00
PONTA DE LANÇA METALICA EM EXTREMIDADES	M2	1.419,45
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	354,86
SELADOR ACRÍLICO	M2	866,00
ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL		
TROCA DE FORRO DE GESSO (SALAS 1 E 2)	M	30,00
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4"	MG	1.095,12
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M2	328,54
LIMPEZA GERAL		
ACABAMENTO GRELHAS (CORREDOR)	M2	1,20
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	1,20
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	16,00
LIMPEZA GERAL		
VIDROS TRIANGULARES DAS FACHADAS	M2	32,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M	1.008,00
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4"	M3	355,20
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M2	150,72
LIMPEZA GERAL		
CHAPINS	M2	10,00
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207

www.dpo.ce.gov.br (acessar SIGOAE. Usuário público. Senha dos e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0573
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203291 SEDAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/05/2023

Contratos SOP : Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura : 10/03/2022
Código de Serviço : 03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 101.762.184-05	N.º CE20220964567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,70
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	11,70
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	23,40
PINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	13,75
SELADOR ACRÍLICO	M2	200,00
LIMPEZA GERAL		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTAS DE VIDRO	M2	12,18
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	72,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	53,35
LIMPEZA GERAL		
REFORMA GERAL EM BANHEIROS	UN	6,00
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	M2	8,10
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1,50
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	20,15
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	M2	3,45
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	3,45
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	38,98
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	38,98
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	16,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO 1¼" (INSTALADO)	UN	8,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	8,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M	M2	15,68
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	UN	12,00
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	8,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00
VÁLVULA DE PVC 2"	UN	4,00
TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	9,00
SAÍDA ESGO. PVC (PEQUENO)	UN	8,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	10,00
VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM	M2	5,38
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	CJ	2,00
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)		
FIXAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA	UN	6,00
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	1,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA		

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0574
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura : 10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118688324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20220994567	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CHAPA DE AÇO 3/16", OU 4,75MM (37,2SKG/M2)	M2	0,50
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	4,00
SOLDADOR	H	16,00
AJUDANTE	H	16,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,60
LIMPEZA DE VIDROS	M2	8,40
LIMPEZA GERAL	M2	18,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	5,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	2,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,00
LIMPEZA GERAL	M2	4,00
BLOCO 2 (MAC)		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTAS DE VIDRO	M2	17,17
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA	M2	15,48
COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	44,52
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	11,13
SELADOR ACRÍLICO	M2	27,50
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	L	3,00
SILICONE - HIDRÁFUGANTE	H	24,00
TELHADISTA	M2	200,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	283,00
LIMPEZA GERAL		
ACABAMENTOS DE BALCÃO DE ENTRADA	M2	6,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	0,45
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		
COLOCAÇÃO DE LONAS NAS TORRES DE VIDROS	M3	401,28
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO		
RETIRADA DE VAZAMENTOS EM TUBULAÇÃO PVC	M	5,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M2	1,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M3	1,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M	5,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=110MM (4")	UN	4,00
ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/8" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	H	8,00
ENCANADOR	UN	2,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4")	UN	2,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4" (110MM)	M	8,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M2	10,00
LIMPEZA GERAL		

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0575
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº 8203291 - SECAO SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço : 03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,38
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.958.296,38

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N °: 2116698224 CPF 101.762.164-05	N °: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
WCS NUDOC		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	10,08
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	0,80
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,44
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,44
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,44
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,08
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,30
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	25,60
SELADOR ACRÍLICO	L	6,40
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	2,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/2" X 1 1/4"	M	24,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	24,00
LIMPEZA GERAL	M2	8,00
HALL DOS VESTIÁRIOS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	16,26
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	10,08
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,55
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,55
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	16,26
SELADOR ACRÍLICO	L	18,70
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	74,75
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	69,14
BLOCO 3 (ADM)		
WCS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	67,16
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	10,84
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	34,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0576
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203291 SECAD_SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12
DATA 14/04/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33656288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV. Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022 — Valor Original : 1.958.296,36
Protocolo : 02875402/2023 — Data Assinatura :10/03/2022 — Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023 — Codigo de Serviço :03672022SOP01 — Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO ORAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116695324 CPF 101.752.164-05	N.º CE20220954567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	12,60
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	32,00
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	0,75
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	7,56
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,22
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	4,22
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,22
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	12,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,60
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	16,03
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	52,28
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	97,28
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,75
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	45,31
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	45,31
SELADOR ACRÍLICO	L	8,66
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	49,58
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	19,08
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,40
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	10,87
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	5,00
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)CM	UN	3,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANEIS	M	32,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4")	UN	5,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4," (115MM)	UN	5,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	32,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	5,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	3,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M	UN	2,00
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,56
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	5,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0577
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N 8203291 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.958.296,36
Protocolo :02675402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP01	Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 23/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116668324 CPF 101.792.104-05	N.º: CE20220664567	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00
VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM	UN	5,00
VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=5MM (COLOCADO)	M2	0,14
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	13,65
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	57,05
LIMPEZA GERAL	M2	19,53
ESTRUTURA METÁLICA - ACESSO AO PLANETÁRIO		
LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	25,50
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	52,50
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16")	M	10,00
CHAPA DE AÇO 3/16", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	M2	8,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	33,00
SOLDADOR	H	36,00
AJUDANTE	H	36,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	95,20
LIMPEZA GERAL	M2	52,50
MANUTENÇÃO - CAIXA D'AGUA		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO	M3	1,56
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00
RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO JE DN 75MM	M	3,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	2,45
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,45
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	2,45
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	51,75
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	51,75
LUVA PVC SOLD./ROSCA, D=50MMX1 1/2"	UN	2,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2")	UN	2,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2")	UN	2,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2")	UN	1,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 85MM (3")	UN	4,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2")	M	2,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2")	M	2,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2")	M	6,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75MM)	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2")	UN	2,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60MM)	UN	4,00
CAP PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2")	UN	2,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0578
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8203291 SECAD - CEARÁ

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.sentra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 02875402/2023
Data: 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:0367202SOP / 01282022
Data Assinatura: 10/03/2022
Código de Serviço: 0367202SOP01

Valor Original: 1.958.296,36
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.958.296,36

Período: 17/03/2022 à 20/05/2022
Intervenente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2116668324 CPF 101.762.164-05	N.º CE20220954567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasuras/emendas invalidam este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80MM (3")	M	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2")	UN	2,00
ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	30,00
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	2,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	122,40
LIMPEZA GERAL	M2	41,20
ANFITEATRO		
ESPELHOS DE SANHEIROS	M2	3,12
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3,12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,22
ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1a QUALIDADE) DE 10CM	M	4,80
PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO	UN	4,00
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	H	8,00
CARPINTEIRO	H	8,00
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		
VIDROS DE JANELAS	M2	3,64
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3,64
VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3MM (COLOCADO)	M	42,90
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M3	208,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M2	7,28
LIMPEZA DE VIDROS	M2	26,00
LIMPEZA GERAL		
ESPECIAIS	M	281,40
PONTA DE LANÇA METÁLICA EM EXTREMIDADES		
PINTURA - PAREDES DO PALCO	M2	217,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	217,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	41,12
SELADOR ACRÍLICO	M2	47,00
LIMPEZA GERAL		
SERVIÇOS DIVERSOS	M3	740,88
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO		
ACESSO CAMARINS	M2	56,30
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	56,30
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	56,30
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,00
CHAPA DE AÇO 3/16", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	M	6,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	H	24,00
SOLDADOR	H	24,00
AJUDANTE	M2	1,98
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0579
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203291 SECAD SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA TESTEMUNHO
1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : Av Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02675402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço : 03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 23/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116668324 CPF 101.762.194-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	1,00
REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	10,08
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,08
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	14,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	14,40
SELADOR ACRÍLICO	L	5,60
LIMPEZA GERAL	M2	40,00
PALCO ROGACIANO LEITE		
PALCO DE MADEIRA	M2	13,88
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	29,91
TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	M2	183,40
APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA	M3	5,65
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,56
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	5,56
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	16,05
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	16,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	2,50
SELADOR ACRÍLICO	UN	1,00
FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)	UN	3,00
DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	M2	91,70
LIMPEZA GERAL		
MULTIGALERIA		
PINTURA INTERNA	M2	47,70
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	47,70
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	47,70
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	10,93
SELADOR ACRÍLICO		
FORRO DE GESSO	M2	50,63
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M3	3,29
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,29
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3,29
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M2	50,63
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	202,50
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	M	15,00
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"		
SERVIÇOS DIVERSOS	M3	607,50
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M2	168,75
LIMPEZA GERAL		
ESPELHO WC FEMININO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0580
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

N 8203291 - SECAO - SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 a 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 101.782.164-05	N.º CE20220954567	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/ilegibilidade invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2.22
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2.22
ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 10CM	M2	2.22
PONTALETE / BARROTE DE 3\"X3\" - APARELHADO	M	4.80
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	4.00
CARPINTEIRO	H	8.00
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	8.00
PORTAS - DEPÓSITOS		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3.36
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	2.00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	10.08
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10.08
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10.08
LIMPEZA GERAL	M2	4.80
GERAL		
FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DAS ILUMINÁRIAS		
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	781.00
TELHADISTA	H	78.10
AJUDANTE DE TELHADISTA	H	78.10
LIMPEZA DE VIDROS	M2	74.48
GRANITOS (POLIMENTOS PONTUAIS)		
POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE	M2	15.96
LIMPEZA GERAL	M2	15.96
PLATAFORMAS DE SUPORTE DE CONDENSADORES		
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	15.36
PERFIL \"U\" DE AÇO 1 1/2X3X1/8\" CHAPA 26 (DIVISÓRIA)	M	52.36
CHAPA DE AÇO 3/16\", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	M2	15.38
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\"X3\"X5/16\")	M	73.00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PREMPREITADA	M	5.92
SOLDADOR	H	22.00
AJUDANTE	H	22.00
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30.76
PINTURA - PISO PODOTÁTIL		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	715.00
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"INOVACOR\"	M2	315.00
FITA CREPE 19MM	M	2.520,00
PINTOR	H	60.00
PINTURA - PORTÕES E CORRIMÃOS		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	48,87
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	48,87

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0581
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8203291 SECAO : SENFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.sentra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866258000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Última Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.782.164-05	N.º: CE20220994567	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,87
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO EMPREITADA	M	8,09
SOLDADOR	H	16,09
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	M	5,00
LIMPEZA GERAL	M2	55,13
PORTO DRAGÃO		
FORRO PVC		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	30,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	0,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,78
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30,00
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	7,83
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	180,00
LIMPEZA GERAL	M2	30,00
COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	3.505,65
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFICIES	M2	3.505,65
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	3.001,71
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	330,30
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	330,30
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	330,30
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	330,30
PINTURA		
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	3.001,71
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.505,65
COBERTURA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	3.001,71
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	3.001,71
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	3.001,71
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8MM	M	582,06
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	M2	3.505,65
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	3.505,65
PINTURA GERAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	7.711,80
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA	M2	2.571,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

AMESP FLS.: 0582 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 SECAD SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA 14/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 12.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 02875402/2023
Data: 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente: 03672022SOP / 01282022
Data Assinatura: 10/03/2022
Código de Serviço: 03672022SOP01

Valor Original: 1.958.296,36
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.958.296,36

Período: 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF 101.792.164-05	Nº: CE20220984567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	308,55
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	308,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	308,55
REVESTIMENTOS E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	5.142,54
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	5.142,54
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	7.713,80
SELADOR ACRÍLICO	L	3.856,91
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	7.713,79
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	7.713,80
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	3.961,10
OUTROS SERVIÇOS		
POLIMENTO EM PISOS DE MARMORE	M2	2.219,83
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H×MÊS	11,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H×MÊS	9,05
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H×MÊS	9,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0583
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 SECAO SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA 14/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIREU — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estacao, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 03672022SOP / 01/2022	Valor Original: 1.958.296,36
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura : 10/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023	Codigo de Serviço : 03672022SOP01	Valor Atual : 1.958.296,36

Período: 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELETRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116908024 CPF 101.762.154-05	Nº: CE0320954967	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03672022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Laurei a Certidão em ___/___/___

Visto em ___/___/___

Gerente da GEMCO

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03672022SOP.3.14042023.162131.05030207 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP. Usuário publico. Senha sup e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
PLS.: 0584
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203292 - SECAD - SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HBW-
DATA: 14/04/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados
Pág. 1 de 5

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866258000139

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP02

Valor Original : 366.614,71
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 366.614,71

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116668324 CPF 101.762.164-05	N.º: CE20220964567	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DECAP		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M3	3,30
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,73
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	2,10
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	171,18
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	171,18
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1,50
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	46,88
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,88
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	46,88
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	46,88
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE		
REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES	M2	60,58
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	60,58
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	60,58
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 32X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	60,58
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	60,58
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
ESQUADRIAS	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)M	M2	5,25
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,25
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	5,25
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,73
GRADIL EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	UN	1,00
COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO SEGURANÇA MÁXIMA	M2	5,19
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,19
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	CJ	1,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)M E=10MM	M2	9,46
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	9,46
LIMPEZA DE VIDROS		
PISOS	M3	5,36
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M2	113,30
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	67,00
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12MM, INCLUS. ROLAMENTO (INTERNO)		
IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	21,95
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	21,95
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	21,95
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0585
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

N 8203292 SECAD SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

Data 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 386.614,71
Protocolo :02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP02	Valor Atual : 386.614,71

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECA 02875402

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 101.782.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO DA COBERTA		
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	342,36
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO ("TIMONI"	M2	171,18
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	171,18
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	79,20
CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	99,27
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4\"(110MM)	M	200,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4\" (110MM)	UN	85,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=100MM (4")	PAR	260,00
BRAÇADEIRA TIPO "DI", METÁLICA ATE 4\"	UN	260,00
RUFO AL CEIRO2 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	55,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	16,50
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	44,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	44,00
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	44,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	400,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	500,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	4.986,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.950,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.550,00
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	550,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	2.640,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	6.037,67
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 30"X30" 4"X2" 4"X4"	UN	20,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	20,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	20,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	18,00
BRAÇADEIRA TIPO "DI", METÁLICA ATE 1\"	UN	250,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	250,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2")	M	50,00
BRAÇADEIRA TIPO "DI", METÁLICA ATE 2\"	UN	50,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2")	PAR	50,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	2,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	6.302,67
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	945,40

Comanda: 03672022SO.3.14042023.162521.99030207 — www.dae.se.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0586
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203292 - SEGAD: 19247763

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA: 14/04/2023

www.semfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.970/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 0367202250P / 01282022 — Valor Original: 386.614,71
Protocolo: 02875402/2023 — Data Assinatura: 10/03/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 07/03/2023 — Código de Serviço: 0367202250P02 — Valor Atual: 386.614,71

Período: 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116696324 CPF 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PERGOLADO DE CONCRETO		
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	13.52
CONCRETO P/VIBR. FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1.01
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1.01
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	31.00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.30
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	14.04
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	5.20
RAMPA ENTRADA		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 - ESP=20 CM	M2	1.08
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0.15
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	3.00
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0.30
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	12.50
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.45
AREIA SECA PENEIRADA	M3	0.95
SARJETA		
ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	16.00
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0.38
FORMA DE TABUAS DE 1ª DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	16.00
CONCRETO GROUT CIATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	M3	1.44
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1.44
CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	16.00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	6.00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	80.00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	258.00
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	80.00
ELEMENTOS AR CONDICIONADO		
PASSO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	45.00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6.75
UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25MM)	UN	15.00
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25MM)	M	45.00
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16")	M	14.00
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	2.00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	50.00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	50.00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	436.68

Controle: 0367202250 3 14042023 162521 98030257 — www.riae.ce.gov.br (acessar SIGOAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0587
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº 8203292 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022/SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Codigo de Serviço :03672022/SOP02

Valor Original : 386.614,71
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 386.614,71

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	3,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	1,70
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	1,68

Qualquer rasura/Violando invalidará este documento

Controle: 03672022SO.3.14042023.162521.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

AMESP
FLS.: 0588
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203292 - SEDAS / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Governo de todos

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.870/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 03672022SOP / 01282022	Valor Original : 366.614,71
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura : 10/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023	Código do Serviço : 03672022SOP02	Valor Atual : 366.614,71

Período: 17/03/2022 a 20/05/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116695324 CPF 101.752.164-05	Nº CE20220054567	RESPONSAVEL TÉCNICO

Os dados deste atestado são de responsabilidade exclusiva de seus emitentes

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03672022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei o Certidão em ___/___/___

Gerente da GEMED

Visto em ___/___/___

Engº Francisco Queiroz Vieira Neto
Superintendente

Engº Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Controle: 03672022SO.3.14042023.162521.99030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP; Usuário público; Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322655/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0589
Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20231143175** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 383/2022 Celebrado em: 29/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.572.653,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR PEDRO CATAO Nº: S/N
Complemento: CEP 62760-000 Bairro: MONDEGO
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62766959
Coordenadas Geográficas: -4.319351, -38.883607
Data de início: 29/12/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CPF/CNPJ: 01.869.566/0001-17

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ – CE, CONFORME CONTRATO 383/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322655/2023
07/03/2024, 15:05
d73z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: d73z7

AMESP
FLS.: 0590
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27
Período Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05692023SOP01	**Município:** BATURITÉ-CE	**Última Medição:** 9	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS INTERNOS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	753,32
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.510,18
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	149,71
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	15,12
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	21,36
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	23,90
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	163,86
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00
DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	177,46
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	129,72
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	152,27
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	152,27
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	152,27
REVESTIMENTOS E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	753,32
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	753,32
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	634,45
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.510,18
SELADOR ACRÍLICO	L	755,09
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.510,18
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	355,22
ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	6,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	5,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	69,30
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	69,30
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	69,30
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	21,36
VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6MM, COLOCADO	M2	21,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024, 15:28
Chave de Impressão: d73z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0591
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27

Período Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Código Obra: 05692023SOP01 — **Município:** BATURITÉ-CE — **Última Medição:** 9
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	121,36
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	121,36
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	64,08
LIMPEZA DE VIDROS	M2	192,69
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	23,90
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	23,90
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	23,90
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	163,86
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	163,86
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	163,86
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	187,76
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	187,76
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	7,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	7,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	5,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	7,00
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1\")	UN	5,00
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	7,00
SABONETEIRA METÁLICA	UN	7,00
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,10
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4\")	UN	7,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\"\")	UN	90,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\"\")	UN	160,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\"\")	UN	30,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\"\")	UN	60,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\"\")	UN	30,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\"\")	UN	45,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\"\")	UN	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024, 15:28
Chave de Impressão: d73z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0592
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27

Período Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 05692023SOP01 **Município:** BATURITÉ-CE **Última Medição:** 9

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	30,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\\\" (40MM)	UN	30,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	45,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\\\"	UN	45,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	25,32
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	M	123,21
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	M	45,30
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	M	143,12
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	M	569,25
REDE FRIGORIGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	462,09
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	462,09
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	22,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	114,32
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	225,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	65,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	5.439,93
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	7.631,91
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	6.535,92
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	230,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	45,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	125,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	173,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	18,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	6,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	11,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	3,00
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2.282,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024, 15:28
Chave de Impressão: d73z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS.: 0593 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27
Período Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05692023SOP01	**Município:** BATURITÉ-CE	**Última Medição:** 9	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1.091,81
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	405,59
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2\")	M	1.289,29
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	30,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	3,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\\\" A 1\\\")	M	5.297,84
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	794,66
INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	898,66
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.198,21
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	45,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	12,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	55,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\\\" A 1\\\")	M	898,66
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	179,73
PISO INDUSTRIAL		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,87
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	177,46
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	177,46
REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	M2	177,46
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	353,42
RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS		
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	216,84
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	1.801,82
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	216,84
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	116,84
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	M3	175,12
LAVABO DELEGADA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	7,83
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	21,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024, 15:28
Chave de Impressão: d73z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0594
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27
Periodo Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05692023SOP01	**Município:** BATURITÉ-CE	**Última Medição:** 9	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	21,87
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	7,83
SELADOR ACRÍLICO	L	3,92
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	7,83
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP. = 5CM	M2	1,65
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	1,65
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,65
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	14,04
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	15,69
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	15,69
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	464,04
SERVIÇOS EXTERNOS E COBERTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	474,10
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	474,10
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,90
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	407,46
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	974,24
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	44,40
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	163,05
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	397,13
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	328,52
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	213,59
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	213,59
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	213,59
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	21,03
COBERTA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024 15:28
Chave de Impressão: d73z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP
FLS.: 0595
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27

Período Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 05692023SOP01 — **Município:** BATURITÉ-CE — **Última Medição:** 9

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	474,10
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	474,10
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMONI\"	M2	474,10
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR \\\"TIMOM\\\"	M	34,64
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 CM	M2	15,00
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	24,91
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	64,52
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	474,10
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	431,00
SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	177,94
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	177,94
SALA INSPETOR CHEFE		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,75
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,75
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,58
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X	M2	4,38
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,34
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	27,00
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,06
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	36,50
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	90,75
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	90,75
SELADOR ACRÍLICO	L	27,13
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	90,75
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	90,75
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	17,75
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	17,75
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	14,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024, 15:28
Chave de Impressão: d73z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0596
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.268/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27
Periodo Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05692023SOP01	**Município:** BATURITÉ-CE	**Última Medição:** 9	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	20,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	23,75
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	37,75
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	3,00
REVESTIMENTOS E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	437,70
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	437,70
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	292,27
SELADOR ACRÍLICO	L	499,12
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	1.022,24
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.022,24
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	624,24
PASTILHAS DECORATIVAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	41,76
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	41,76
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA	M2	68,40
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	68,40
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	68,40
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	44,40
CAIXAS DE VISITA		
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00
MANUTENÇÃO EM BRISES METÁLICOS - AREA EXTERNA		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	855,56
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	855,56
ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	11,70
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	74,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	257,10
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	257,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024, 15:28
Chave de Impressão: d73z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0597
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27
Período Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05692023SOP01	**Município:** BATURITÉ-CE	**Última Medição:** 9	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO EXTERNO - ESTACIONAMENTO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	328,52
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	328,52
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	328,52
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	164,26
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	125,00
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	328,52
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	12,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	729,20
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	243,07
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	12,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
LIMPEZA		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.000,00
LIMPEZA GERAL	M2	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	4,00
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	2,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024, 15:28
Chave de Impressão: d73z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0598
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22P.M009.OE01.0383** DATA: **18/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005100/2023-81	**Número Contrato:** 03832022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.572.653,27
Data: 18/12/2023	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 21/12/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.572.653,27
Periodo Execução: 16/01/2023 à 20/09/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 05692023SOP01	**Município:** BATURITÉ-CE	**Última Medição:** 9	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BATURITÉ - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231143175	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05692023SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
30000587 303.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 26/01/2024 09:28

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000560 144.324.043-53
SUPERINTENDENTE 25/01/2024 11:32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322655/2023, emitida em 07/03/2024

Certidão nº 322655/2023
07/03/2024 15:28
Chave de Impressão: d73z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
324179/2024
Atividade concluída

AMESP
FLS: 0599
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20220954058** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2022 Baixada em: 13/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 01102022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.372.442,37 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 03/03/2022 Conclusão efetiva: 03/03/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Fisicas de Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Adm. Pública Estadual do CE.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 324179/2024
27/01/2024, 09:47
ay009

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ay009

AMESP
FLS.: 0600
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M010.OE03.0110** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000101/2024-11	**Número Contrato:** 01102022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.173.570,79
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 28.423,83
	Data Assinatura: 03/03/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.145.146,96
Período Execução: 14/03/2022 à 08/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 03662022SOP03	**Município:** AQUIRAZ-CE	**Última Medição:**	10

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NO CTOC - REVISÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO BLOCO ADM & SERVIÇOS DE PISOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20220954058	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIO ADMINISTRATIVO		
ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4\"	M	11.094,68
PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4\", TIPO T - X - L	UN	5.513,24
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	18.901,73
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	16.187,33
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	8.358,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	4.668,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UN	149,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	29,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	5,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	22,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00
INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V	UN	7,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA \"X\"	UN	62,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	59,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	400,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	400,00
PISO INSDUSTRIAL		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	2.018,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324179/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324179/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: ay009

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

AMESP
Fls.: 0601
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M010.OE03.0110** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000101/2024-11	**Número Contrato:** 01102022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.173.570,79
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 28.423,83
	Data Assinatura: 03/03/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.145.146,96
Período Execução: 14/03/2022 à 08/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 03662022SOP03	**Município:** AQUIRAZ-CE	**Última Medição:**	10

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NO CTOC - REVISÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO BLOCO ADM & SERVIÇOS DE PISOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20220954058	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	242,18
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	242,18
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	242,18
PISO INSDUSTRIAL		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	201,81
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	2.018,14
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	2.018,14
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	2.018,14
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	2.018,14
ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	8,44
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	11,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,76
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,76
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	16,76
ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA		
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (14X19X49)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=	M2	38,71
COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	2,16
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	81,74
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	81,74
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	81,74
SELADOR ACRÍLICO	L	40,87
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	81,74
BACIAS TURCA E TANQUES		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	183,10
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	43,85
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	43,85
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3.508,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324179/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324179/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: ay009
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS.: 0602 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M010.OE03.0110** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000101/2024-11	**Número Contrato:** 01102022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.173.570,79
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 28.423,83
	Data Assinatura: 03/03/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.145.146,96

Período Execução: 14/03/2022 à 08/12/2022 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Código Obra: 03662022SOP03 — **Município:** AQUIRAZ-CE — **Última Medição:** 10
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NO CTOC - REVISÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO BLOCO ADM & SERVIÇOS DE PISOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20220954058	RESPONSÁVEL TECNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA	UN	95,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7,00
ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00
REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4\"	UN	11,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	30,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	60,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	15,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	30,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	15,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	15,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	30,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	15,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	15,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	15,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	15,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	24,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	45,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	15,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	36,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	150,00
GRADES		
GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANÇA MÁXIMA, EM FERRO CHATO 2\" X 3/8\" (40KG/M2) E AÇO CA-60 (32KG/M2)	M2	1,80
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	18,90
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	18,90
CASA DE BOMBAS		
ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93M	M3	3,60
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,60
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324179/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324179/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: ay009
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

AMESP
FLS.: 0603
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M010.OE03.0110** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000101/2024-11	**Número Contrato:** 01102022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.173.570,79
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 28.423,83
	Data Assinatura: 03/03/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.145.146,96
Período Execução: 14/03/2022 à 08/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 03662022SOP03	**Município:** AQUIRAZ-CE	**Última Medição:**	10

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NO CTOC - REVISÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO BLOCO ADM & SERVIÇOS DE PISOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20220954058	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,36
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	39,60
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	79,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	79,20
SELADOR ACRÍLICO	L	39,60
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	79,20
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	79,20
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10M	M2	18,00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	18,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1\")	UN	10,00
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	1,68
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	5,04
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,04
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	2,00
LIMPEZA GERAL	M2	18,00
PINTURA - BLOCOS A, B E C		
TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	1.522,16
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,41
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324179/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324179/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: ay009

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

AMESP
FLS: 0604
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M010.OE03.0110** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000101/2024-11	**Número Contrato:** 01102022	**Valor Original Obra:**	R$ 1.173.570,79
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	-R$ 28.423,83
	Data Assinatura: 03/03/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 1.145.146,96
Período Execução: 14/03/2022 à 08/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 03662022SOP03	**Município:** AQUIRAZ-CE	**Última Medição:**	10

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NO CTOC - REVISÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO BLOCO ADM & SERVIÇOS DE PISOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20220954058	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03662022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000560 144.324.843-53
SUPERINTENDENTE 10/01/2024 15:20

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
30000587 303.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 09/01/2024 09:29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324179/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324179/2024
29/01/2024, 08:32
Chave de Impressão: ay009
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
324178/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0605
Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221008854** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2022 Baixada em: 13/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0215/2022 Celebrado em: 23/05/2022
Valor do contrato: R$ 2.340.623,63 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Conclusão efetiva: 10/06/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INSTALAÇÃO PREDIAL LOCALIZADA NA PENITENCIÁRIA CPPL IV EM ITAITINGA/CE (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 215/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 324178/2024
27/01/2024, 09:56
22a26

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22a26

AMESP
FLS.: 0606
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M007.OE01.0215** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000077/2024-10	**Número Contrato:** 02152022	**Valor Original Obra:**	R$ 2.340.623,63
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 23/05/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 2.340.623,63

Período Execução: 08/06/2022 à 04/12/2022 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Código Obra: 04352022SOP01 — **Município:** ITAITINGA-CE — **Última Medição:** 7
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA PENITENCIÁRIA CPPL IV EM ITAITINGA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221008854	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
MANUTENÇÃO NA CPPL 4 - CELAS, BANHO DE SOL E CIRCULAÇÕES		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	178,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	1.157,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.245,60
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	155,76
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	1.291,69
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	25.833,83
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	740,01
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	740,01
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	740,01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	6.725,30
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	3.556,97
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	25,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	50,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	245,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	170,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	110,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	70,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	50,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	25,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	50,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	185,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	145,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	105,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	90,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	45,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	25,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	12.077,95
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	8.097,96
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	6.219,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324178/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324178/2024
29/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 22a26
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP RLS.: 0607 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M007.OE01.0215** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000077/2024-10	**Número Contrato:** 02152022	**Valor Original Obra:**	R$ 2.340.623,63
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 23/05/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 2.340.623,63
Período Execução: 08/06/2022 à 04/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 04352022SOP01	**Município:** ITAITINGA-CE	**Última Medição:** 7	
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA PENITENCIÁRIA CPPL IV EM ITAITINGA - CE			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221008854	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	1.325,69
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	178,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	65,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS		
BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA	UN	178,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4\")	UN	178,00
TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 \" OU 3/4 \"	UN	178,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	178,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	2.145,60
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	M	950,10
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	190,00
PINTURA DAS GRADES		
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	1.245,60
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.245,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.245,60
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	395,92
GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANÇA MÁXIMA, EM FERRO CHATO 2\" X 3/8\" (40KG/M2) E AÇO CA-60 (32KG/M2)	M2	83,04
PINTURA DO BANHO DE SOL - PISO		
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	1.699,62
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	1.033,20
BANHEIROS NOVOS NOS SOLARIUMS		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,00
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	10,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	235,20
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	470,40
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	470,40
READEQUAÇÕES DOS ESGOSTOS		
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324178/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324178/2024
29/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 22a26
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

AMESP
Fls.: 0608
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M007.OE01.0215** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000077/2024-10	**Número Contrato:** 02152022	**Valor Original Obra:**	R$ 2.340.623,63
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 23/05/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 2.340.623,63
Período Execução: 08/06/2022 à 04/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 04352022SOP01	**Município:** ITAITINGA-CE	**Última Medição:** 7	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA PENITENCIÁRIA CPPL IV EM ITAITINGA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221008854	RESPONSÁVEL TÉCNICO

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	M	553.04
RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DE CONCRETO E PINTURA INTERNA		
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	1.291,69
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	12.916,92
SELADOR ACRÍLICO	L	6.458,46
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	25.833,83
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	3.668,60
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,95
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,90
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324178/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324178/2024
29/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 22a26
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

AMESP
FLS.: 0609
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A22F.M007.OE01.0215** DATA: **08/01/2024**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.000077/2024-10	**Número Contrato:** 02152022	**Valor Original Obra:**	R$ 2.340.623,63
Data: 08/01/2024	**Tipo Contrato:** Manutenção	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 23/05/2022	**Valor Atual Obra:**	R$ 2.340.623,63
Período Execução: 08/06/2022 à 04/12/2022	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 04352022SOP01	**Município:** ITAITINGA-CE	**Última Medição:** 7	

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA PENITENCIÁRIA CPPL IV EM ITAITINGA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20221008854	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04352022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000560 144.324.643-53
SUPERINTENDENTE 18/01/2024 15:29

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
30000567 293.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 08/01/2024 23:23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 324178/2024, emitida em 27/01/2024

Certidão nº 324178/2024
29/01/2024, 08:33
Chave de Impressão: 22a26
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305550/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0610
Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221005571** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0239/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 3.323.528,61 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VICENTE DE CASTRO Nº: 1355-1429
Complemento: Bairro: CAIS DO PORTO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60180410
Coordenadas Geográficas: -3.712043, -38.472568
Data de início: 15/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO COPAC – COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, EM FORTALEZA/CE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 239/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305550/2023
22/05/2023, 13:38
4czZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4czZ1

AMESP
RS.: 0611
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868258000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura : 10/08/2022
Código de Serviço : 04472022SOP01

Valor Original : 3.323.628,61
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 3.323.628,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N°: 2116698324 CPF: 10176216405	N°: CE20221005571	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INTERVENÇÕES INTERNAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	451,25
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,82
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	104,58
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	398,66
DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	453,14
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	30,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	531,45
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.582,91
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	166,27
RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	871,64
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	295,10
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	295,10
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	295,10
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	299,88
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	983,41
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	1.237,16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	983,41
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	226,84
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	228,38
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	228,38
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.892,10
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.891,46
SELADOR ACRÍLICO	L	946,09
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.891,46
PISO		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	46,27
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP. = 3CM	M2	462,76
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	462,76
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	1.126,47
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	61,82
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	62,24
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	62,24
FORRO		

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0612
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Infraestruturas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 06/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura : 10/08/2022
Código de Serviço : 04472022SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/08/2022 à 20/09/2022
Intervenente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nomes - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116098324 CPF: 10176216405	N.º CE20221005571	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	308,67
FORRO PVC - LAMBRI (103X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	222,16
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	386,46
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	5.524,15
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	314,70
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	315,81
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M	UN	4,99
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M	UN	26,98
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)M	UN	6,99
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)M	UN	3,99
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X 2,10)M	UN	3,99
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	234,50
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	234,50
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	234,50
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	119,68
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 8MM, COLOCADO	M2	119,68
PELICULA DE POLIESTER, INVESTIGAÇÃO	M2	119,68
LIMPEZA DE VIDROS	M2	479,50
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	119,68
ESQUADRIAS DE VIDRO		
FIXO DE VIDRO TEMPERADO 3 FOLHAS (2,70X2,10)M E=10MM	CJ	1,99
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,60X2,10)M E=10MM	CJ	0,99
LIMPEZA DE VIDROS	M2	52,61
PELICULA DE POLIESTER, INVESTIGAÇÃO	M2	38,41
URBANIZAÇÃO		
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	M	240,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=90° (110MM)	UN	80,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=110MM (4")	UN	40,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/8" X 1/2"	M2	8,40
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	19,20
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,20
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	503,24
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,24
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	42,24
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	42,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0613
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS. CNPJ: 33666288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-72
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura : 10/06/2022
Código de Serviço : 04472022SOP01

Valor Original : 3.323.526,61
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 3.323.526,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição : 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EVANJEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º 2116838324 CPF: 10178216406	N.º: CE20221005671	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JATEAMENTO DE AREIA A SECO EM SUPERFÍCIES	M2	583,24
PINTURA PROTEÇÃO CINIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	583,24
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	561,91
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	16,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	583,24
MANUTENÇÃO DE CARPETE		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	571,11
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	270,36
REBOCO ACUSTICO CIMENTICIO ITA AGLOMERADA CIMENTO E AREIA ESP=25MM	M2	264,53
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	126,32
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	300,76
REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4MM	M2	571,11
OUTROS SERVIÇOS		
LONA PLASTICA PRETA P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	3.216,49
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.639,24
INTERVENÇÕES EXTERNAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	372,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	868,00
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	560,56
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	193,26
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	726,77
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	48,68
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	568,93
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	568,93
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,0° ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	568,93
PISO EXTERNOS, CALÇADAS, MURETA E GRADES		
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	1.385,40
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.385,40
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP. = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	1.385,40
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-36/06, ATÉ 100MCA	M	406,60
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.385,40
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,18
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	50,80
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	25,40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	101,60
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	151,40
SELADOR ACRILICO	L	50,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0614
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1

DATA 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980503/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente 044720222SOP / 02302022
Data Assinatura : 10/06/2022
Código de Serviço : 044720222SOP01

Valor Original : 3.323.628,61
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 3.323.628,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116696324 CPF: 10176216405	N.º: CE2023100557	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	191,80
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	191,80
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	210,32
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	635,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	635,00
COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	602,40
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 25M	M2	1.021,24
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.623,64
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	207,75
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	4.727,83
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	4.731,18
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4.731,18
CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4MM C/ PELICULA REFLETIVA	M2	129,97
ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	118,08
CHAPIU PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	M2	118,18
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	129,97
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	123,27
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	949,24
IMPERMEABILIZAÇÕES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 0CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	162,90
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	176,95
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 5CM	M2	162,90
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	620,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI/SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUARIAS OU CONTATO COM GASES	M2	465,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	620,00
PINTURA DO CASTELO D'AGUA		
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	83,94
SELADOR ACRILICO	L	41,97
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	83,94
REVESTIMENTO DA FACHADA		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	684,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.240,00
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	1.240,00
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	1.240,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.240,00

Controle: 044720222SO.4.19042023.101055.99030207 — www.sdd.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público, Senha ogle e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

AMESP
Fls.: 0615
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.370/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:0447202?SOP / 02392022
Data Assinatura :10/09/2022
Código de Serviço : 0447202?SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Intervenience : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsaveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N°: 2116878324 CPF: 10178215405	N°: CE20221005571	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.249,00
ESQUADRIAS METALICAS		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	261,42
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	265,20
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	166,48
SOLDADOR	H	527,39
AJUDANTE	H	362,93
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	496,38
PINTURA PROTEÇÃO CINIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO. 3 DEMÃOS	M2	496,38
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	496,38
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	496,38
COMUNICAÇÃO VISUAL		
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	250,81
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2")) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	225,31
PINTURA PROTEÇÃO CINIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO. 3 DEMÃOS	M2	736,97
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	752,43
REVESTIMENTO METÁLICO, "TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	225,01
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	225,01
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 26M	M2	236,11
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	57,01
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	912,02
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	225,01
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	225,01
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	474,60
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SPDA, LÓGICA E CFTV		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	315,68
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATÉ (100X100)MM	M	315,68
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" A 1"	UN	514,73
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	772,10
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	1.625,61
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	450,09
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	M	137,50
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60MM (2")	M	129,07
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	645,59
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	840,21
BRAÇADEIRA TIPO "DR", METÁLICA ATE 1"	UN	1.754,04
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	259,86
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	324,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0616
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-70
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:0447202250P / 02382022 — Valor Orginal : 3.323.528,61
Protocolo : 02980563/2022 — Data Assinatura : 10/06/2022 — Aditivo: 0,00
Data : 05/10/2022 — Código de Serviço : 0447202250P01 — Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/08/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º 2516958934 CPF: 10176215405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 6000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	265,66
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	45,36
PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	24,98
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,5M P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	9,38
PINTURA PROTEÇÃO E INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	15,96
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,99
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	6.230,06
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.613,08
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.026,38
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	611,30
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	532,80
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	392,29
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	29,98
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	14,99
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	11,99
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	11,99
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	8,99
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	7,99
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D ATÉ 63A	UN	7,99
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D ATÉ 100A	UN	7,98
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D ATÉ 160A	UN	2,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	547,19
PLUG TRIPOLAR (3P+T) 32A/380V	UN	176,91
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95MM, C/BARRAMENTO	UN	7,59
ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	385,80
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	284,76
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	18,01
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00
INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	8,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,60
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M	UN	10,00
SOLDA EXOTERMICA	UN	18,93
CABO COBRE NU 35MM2	M	806,52
CABO COBRE NU 50MM2	M	399,77
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	UN	64,98
CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UN	276,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4cZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0617
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Nº 8203302 - SECAD/ SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1

DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 0447202250P / 02392022 — Valor Original : 3.323.528,61
Protocolo : 02980563/2022 — Data Assinatura : 10/06/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 05/10/2022 — Código de Serviço : 0447202250P01 — Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10178216405	N.º: CE20221005871	RESPONSAVEL TÉCNICO

(Justificar descontinuidade em relação a este documento)

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CONDULETE DE PVC DE ½" TIPO C - E - LL - LR	UN	185,60
INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CFTV		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	5.213,67
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	1.886,07
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	116,61
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	39,87
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	119,91
RACK FECHADO 36 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, FURUKAWA	UN	2,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	4,00
REVISÃO NA REDE FRIGORÍGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	834,59
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	834,59
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM(1")	M	198,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	66,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	198,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	39,70
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GÁS	UN	33,00
LOUÇAS E METAIS, ESQUADRIAS E DIVIS. DOS WC'S & REVISÃO NAS INSTAL. HIDROS.		
LOUÇAS E METAIS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	18,98
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	4,99
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,99
ASSENTO BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,99
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	20,84
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	0,55
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	11,91
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	9,99
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	9,93
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9,59
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	10,99
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	20,98
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	11,99
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	11,99
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX. PWC'S	M	8,37
ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS DOS WC'S		
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	42,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

AMESP
Fls.: 0618
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD/ SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868286000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estacos, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02302022 — Valor Original : 3.323.528,61
Protocolo : 02960563/2022 — Data Assinatura :10/06/2022 — Aditivo : 0,00
Data : 05/10/2022 — Código de Serviço :04472022SOP01 — Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP Nº: 2110036324 CPF: 10176216405	Nº: CE20221005571	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CANTONEIRA EM AÇO (L X E X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	128,63
FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	35,06
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	13,58
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	169,87
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	339,74
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	68,95
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	137,90
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	68,95
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	84,94
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	169,87
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	103,92
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	68,95
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	84,94
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA A/UL D=32MMX32MMX3/4"	UN	84,94
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	154,63
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	255,14
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	151,72
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	254,24
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	738,38
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	3,00
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	25,96
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,99
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,99
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,99
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,00
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 22/05/2023, às 17:07

AMESP
FLS.: 0619
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1

DATA: 19/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag 9 de 9

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-75

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04472022SOP / 02392022	Valor Original: 3.323.628,61
Protocolo: 029805632022	Data Assinatura: 10/06/2022	Aditivo: 0,00
Data: 05/10/2022	Código do Serviço: 04472022SOP01	Valor Atual: 3.323.628,61

Período: 15/08/2022 à 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITARIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EVANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP Nº: 2510096324 CPF: 10176210405	Nº: CE0021035571	RESPONSAVEL TECNICO

Cópia sem valor se não invalidada pelo documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04472022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrado e Conferido em: ____/____/____

Gerente da GEVED

Visto em: ____/____/____

Eng.º Clemerson Cardoso Verissimo
Superintendente

Controle: 04472022SOC.4.19042023.101055.99030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283823/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
Fls.: 0620
Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221018380** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0221/2022 Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 7.040.243,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA DENARC; NO PRÉDIO DO DHPP DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA; NO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA (RPMON) CAVALARIA ; NO 16º BPM EM MESSEJANA – SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 221/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 283823/2022
29/09/2022, 14:38
B017w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: B017w

AMESP
FLS.: 0621
Assinatura

8202826

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

23/09/2022

www.sointra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 10

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 23005288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 043520222SOP / 02212022 — Valor Original: 1.368.046,37
Protocolo: 12345678/2022 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022 — Código da Obra: 043520222SOP05 — Valor Atual: 1.368.046,37

Período: 08/09/2022 a 20/09/2022 — Atendimento: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2° DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.° 2115594834 CPF 01742215405	N.° CE20221018360	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	1.304,11
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	477,35
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	953,75
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	168,00
APICOAMENTO EM CONCRETO(PREPARO DA SUPERFICIE	M2	427,33
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	153,36
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	153,36
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATE 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	15,34
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	640,00
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA	M2	320,00
RECUPERAÇÃO CONCRETO, SEM PERFIL RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMERICA ESP. =25MM	M2	640,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	320,00
PINTURA DA FACHADA E PORTO DO ESTACIONAMENTO		
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	1.304,11
PINTURA HIDRACOR	M2	640,00
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	M2	640,00
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.217,00
SELADOR ACRILICO	L	1.110,00
REVESTIMENTOS - PILARES		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. A 2MM P/ PAREDE	M2	111,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	127,92
TINTA EPOXI EM PAREDES C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M2	111,00
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1.1/4" X 1.1/4"	M	148,00
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.278,24
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	213,00
ESTACIONAMENTO		
RAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	9,45
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.304,11
ENTRADA/ESTACIONAMENTO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	109,75
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	70,00
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	1,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0622
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202826

1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Página 1 de 12

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP / 02212022	Valor Original:	1.358.046,37
Protocolo: 1234567/2022	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo:	0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04392022SOP05	Valor Atual:	1.358.046,37

Período: 05/09/2022 a 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2318658324 CPF 70176218405	N.º CE20231049380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	30,23
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	30,23
PISO ESTACIONAMENTO		
AREIA SECA PENEIRADA	M3	16,80
LASTRO DE PO DE PEDRA	M3	16,80
PISO INTERTRAVADO, TIPO TIJOLINHO (20X10X8CM), 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	112,0
PISO PRÉ MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRAFEGO PESADO	M2	112,00
DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	121,22
DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	14,11
SARJETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	19,61
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	41,45
PINTURA PINGO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "INOVACOR"	M2	19,23
GRADIL ENTRADA - FECHAMENTO		
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, Malha 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE FOLHA/DA EM POSTE 40 X 40 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAI), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	V	1,00
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,97
PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (7,17 X 2,17)	M2	8,11
BANCO		
BANCO EM MADEIRA ENGOSTO PADRÃO	U	2,00
PEGAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBO INOX. PAVCS	M	2,70
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	180,60
TERRENO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	189,00
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	19,23
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	2,00
DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	5,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	1,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	1,00
PINTURA DE PAREDES E FORRO		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	189,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	84,00
SELADOR ACRILICO	L	84,00
MADEIRA P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	83,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0623
Assinatura

8202826

1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

23/09/2022

www.sentra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33000288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente 043/2022/SOP	02212022	Valor Original: 1.368.046,37
Protocolo: 1294507/9/2022	Data Assinatura: 25/05/2022		Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 043/2022/SOP/05		Valor Atual: 1.368.046,37

Período: 29/06/2022 à 29/06/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: -

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS FERROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL JERISSMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2118698324 CPF 101702319405	Nº CE20221[illegible]	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	9,32
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9,32
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,63
REVESTIMENTO CERÂMICO		
ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5CM C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	7,60
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30x30 CM (300 CM²) - PEDISPEL - 1ª PISO	M2	60
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,60
SOLEIRA DE GRANITO L = 15CM	M	1,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	35,00
1º ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.372,00
DESAPLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	179,10
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	863,04
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,50
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	22,47
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	13,75
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	13,75
TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	7,56
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. = 7MM (P. PAREDE)	M2	437,94
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	437,94
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	1.372,00
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LA	M2	1.372,00
SELADOR ACRILICO	-	686,10
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	428,87
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	34,09
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.363,20
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	13,40
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	13,40
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,40
VAZAMENTO - DRENO AR CONDICIONADO		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	14,00

Convênio: 043/2022/SOP 4 23/06/2022 153505 — www.cbm.ce.gov.br (sistema SIGDAE - Gestão Integrada - Gestão Web e Portal do Cidadão)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0624
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.370/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 043/2022/SOP - 02/12/2022 — Valor Original: 1.396.045,37
Protocolo: 12345678/2022 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022 — Código da Obra: 043/2022/SOP/05 — Valor Atual: 1.396.045,37

Período: 05/06/2022 a 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2136698324 CPF 101*****05	N.º CE20221676880	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESQUADRIAS METÁLICAS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4MM, COLOCADO	M2	122,47
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L, T, U)	M	122,47
PELICULA DE POLIESTER, INVESTIGAÇÃO	M2	122,47
LIMPEZA DE VIDROS	M2	244,94
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	47,30
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	448,87
2 ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	372,24
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	216,63
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	474,10
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	155,47
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	125,29
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	125,29
TRANSPORTE HORIZONTAL DE (DMT ATÉ 100,00M) DE MATERIAIS A GRANEL	M3	125,29
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	574,97
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	574,97
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1602,54
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	969,54
[illegible] ACRILICA	-	1602,54
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	567,00
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	155,70
TIRAS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	972,00
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,00
TINTA ANTIFLAMA 2 DE MÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC Ø=25MM	M	14,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6MM, COLOCADO	M2	46,20
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L, T, U)	M	76,54
PELICULA DE POLIESTER, INVESTIGAÇÃO	M2	46,20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 03/10/2022, às 12:41.

AMESP
FLS.: 0625
Assinatura

8202826

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 10

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada	CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.970/0001-10
Endereço	AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB
Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 043/2022/SOP / 02212022 — Valor Original: 1.368.046,31
Protocolo: 123456789/2022	Data Assinatura: 26/05/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 043/2022/SOP/01 — Valor Atual: 1.368.046,31

Período: 08/06/2022 à 23/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116938274 CPF N.º 10176218405	N.º CE20221016530	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA DE VIDROS	M2	47,00
PISTORIL DE GRANITO 1 A 15 CM	U	4,00
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	179,44
3º ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)	M2	465,24
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	144,32
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSA	M2	248,24
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	47,00
DEMOLIÇÃO DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	M2	40,87
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITARIA	UN	3,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	7,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	82,73
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	82,73
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	82,73
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 1MM P/ PAREDES	M2	249,24
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	249,24
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	372,23
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	465,24
SELADOR ACRÍLICO	L	465,27
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	465,27
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	72,00
TIPOS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	CN	1.165,34
PINTURA ESQUADRIAS E ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,34
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,34
TINTA ANTIFERRUGEM 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,54
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10M)	UN	3,00
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	24,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
VASO/BACIA DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
VIDRO COMUM EM SANEFAS C/MASSA ESP = 6MM, COLOCADO	M2	41,84
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (U-T-U)	M	83,34

Orçamento: 043/2022/SOP 4 23/09/2022 153508

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0626
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202826

1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

23/09/2022

www.sve.tce.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.97[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04392022SOP	/ 02212022	Valor Original: 1.364.046,37
Protocolo: 12345678/2022	Data Assinatura: 25/05/2022		Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04392022SOP05		Valor Atual: 1.364.046,37

Período: 05/09/2022 à 29/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS E GRADES, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO RNP N.º 2116080074 CPF Nº: 06[illegible]	Nº: 0626221015340	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PERÍCIA EM PERÍCIA E INVESTIGAÇÃO	[illegible]	[illegible]
LIMPEZA DE VIDROS	[illegible]	[illegible]
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	[illegible]	[illegible]
[illegible]		
LIMPEZA GERAL	[illegible]	[illegible]
ANEXO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	451,8
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	[illegible]
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,83
DESMONTAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,36
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,32
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 26KM	M3	22,32
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	22,32
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	433,81
CAIAÇÃO PAREDES 2 DEMÃOS C/ PINCEL DE LÃ	M2	433,81
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	44,51
ESQUADRIAS E PINTURA DE ESQUADRIAS		
PORTA ENTAIPA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M	UN	[illegible]
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	[illegible]
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,93
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA FIXA, PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,40
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4MM - COLOCADO	M2	[illegible]
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	4,80
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	[illegible]
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	2,80
LIMPEZA DE VIDROS	M2	[illegible]
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FRIGORÍGENAS - 2 PONTOS PARA ARCONDICIONADO		
CABO EM PVC 750V, 6MM2	M	177,74
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 30X30, 4X2X2,4X30	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR SIM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	50,24
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
SUPORTE OLHAL PARA CABO DE 4,60MM2 A 6,00MM2	UN	2,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	41,00

Certidão: 04392022SOP à 23/09/2022 153505 — www.sve.tce.ce.gov.br/atestados/SOP/AE. Usuário público. Gerado por e-mail em Cotaç

AMESP
FLS.: 0627
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contem 44 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33864288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 34.227.270/0001-12
Endereço: AV Rio Grande do Sul 324 Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão		Contratos SOP / Cteve 0439/2022/SOP	1 022/2022	Valor Original	1.393.845,31
Protocolo	123456789/2022	Data Assinatura	25/05/2022	Aditivo	0,00
Data	23/09/2022	Código da Obra	0439/2022/SOP05	Valor Atual	1.364.045,31

Período: 05/09/2022 a 20/09/2022 — Intervalares: TERMO DE COOPERACAO TECNICA SOP / CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116406104 CPF 07267764406	Nº CE20221018080	RESPONSAVEL TECN CC

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FIO DE FORNECIMENTO DE COBRE 2,5MM FLEXIVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	4.1.5
ELETRODUTO DE PVC D=75MM	M	1.0.0
CANTONEIRA EM AÇO DE 4,5 E 1,27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4.4
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	10.25
ENCAMENTO DE PEDREIRO	M2	2.4.0
CHUMBAMENTO DE CONCRETO	M2	1.2.0
CHUMBAMENTO DE PEDREIRO	M2	3.9.0
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.394.0
COBERTA (PREDIO PRINCIPAL E ANEXO)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	200.0
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40.0
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 25KM	M3	44.0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	40.0
IMPERMEABILIZAÇÃO DA MANTA		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 5CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	852.0
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTOMEROS SINTETICOS CALANDRADOS E PRÉ-FABRICADOS C/ MANTA ASFALTICA	M2	781.0
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 1CM	M2	426.0
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR CENTRAIS DE 4K CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	10.0
CAIXA DE INSPEÇÃO EM FERRO FUNDIDO D=60MM (2")	UN	11.0
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	110.0
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1394.0
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS E DE LOGICA		
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	1.4.0
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	10.0
CABO EM PVC 1000V, 6MM2	M	1.197.0
CABO EM PVC 1000V, 4MM2	M	2.205.0
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2	M	5.292.0
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3P+N+T, 4"X4"X2" (4"X4")	UN	119.0
TUBO DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, 150X150X80MM	UN	70.0
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	70.0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 03/10/2022, às 12:41

AMESP
FLS.: 0628
Assinatura

8202826

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

TQNL-JCXH-4Y8I-3AG1-3AG1

23/09/2022

www.sontfa.ce.gov.br/atestados

Pag. 9 de 10

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33856281000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 12.227.970/0001-70
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324 Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04/2022/SOP	/ 02/12/2022	Valor Original : 1.365.040,37
Protocolo : 123456782022	Data Assinatura : 25/05/2022		Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra 04/2022/SOP/05		Valor Atual : 1.365.040,37

Período : 05/06/2022 à 20/08/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP/CE — Obras Medidas : 1
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS FERROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO FERREIRA ARAUJO RNP Nº 2134088104 CPF 031.762.044-08	Nº CE20221075555	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	2.419,74
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	58,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	68,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	54,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	4,00
INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	1.231,12
CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIA 6 - UTP	M	1.914,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4"	UN	27,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	3,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT.6F, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	UN	27,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=19 A 25MM (1/2" A 1")	M	270,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00
CONTENÇÃO DE OBRAS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	UN	1,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	4,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	1,00
TECNICO DE NIVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	2,00

Comprove: 04/2022/SOP.4.2282070927.153505 — www.sontfa.ce.gov.br | Usuário público | Gerado às 12:41:04 (Hora)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0629
Assinatura

8202826

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCX1-4Y6I-3AG1-3AG1

23/09/2022

www.sistema.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-75

Endereço: Av Rio Grande do Sul, 324 Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Contrata	Contrato SOP / Ciante: 04302022/SOP / 02212022	Valor Original: 1.368.046,37
Protocolo: 123456782022	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04302022SOP05	Valor Atual: 1.368.046,37

Período: 08/09/2022 a 29/09/2022 — Instrumento: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP/CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obs: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS FERROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA.

Função	Responsável Técnico - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EVANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116894174 CPF 13170016481	Nº CE0220193385	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Referentes, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04.05.2022.SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, itens analisados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Livre a Certidão em ____/____/____

Visto em ____/____/____

Gerente de GEMED

Eng.º Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Cardoso Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0630
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0631
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202825

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

DATA: 23/09/2022

www.sonfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.670/0001-72
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contrato SOP / Cliente: 04392022SOP — 02212022 — Valor Original: 1.156.972,72
Protocolo: 123456782022 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022 — Código da Obra: 04392022SOP04 — Valor Atual: 1.156.972,72

Período: 08/06/2022 a 20/08/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2134651524 CPF 061763[illegible]	[illegible]	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	[illegible]
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	[illegible]
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	[illegible]
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	[illegible]
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	[illegible]
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	[illegible]
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	[illegible]
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	[illegible]
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	[illegible]
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	[illegible]
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	[illegible]
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	[illegible]
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	[illegible]
TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLO ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	[illegible]
MURO EXTERNO		
CINTA		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	[illegible]
FORMA P/ CONCRETO EM LOCO - (FABRICAÇÃO)	M2	[illegible]
CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	[illegible]
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	[illegible]
ACABAMENTO DE PEDRISCO	M2	[illegible]
ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA CSP=2,0 CM	M2	[illegible]
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 25MM P/ PAREDE	M2	[illegible]
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	[illegible]
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	[illegible]
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	[illegible]
PINTURA GERAL		
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	[illegible]
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	[illegible]
SELADOR ACRILICO	[illegible]	[illegible]
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	[illegible]
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	[illegible]
COBERTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	[illegible]

Chancela: 04392022SO 3 23/09/2022 153443 — www.cee.ce.gov.br (acessar SOPHE, Unidade pública, Senha (se a chave em Cinza))

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0632
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202825

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

23/09/2022

www.semfa.ce.gov.br/atestados

Pag 2 de 2

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33856288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.979/0001-70
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 1234567812022
Data: 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP - 02122022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código da Obra: 0439202202SOP04

Valor Original: 1.166.872,78
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.166.872,78

Período : 06/06/2022 a 20/08/2022 — Intervenente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP CE — Última Medição: 8
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116096324 CPF 10176216405	Nº CE20221018345	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	288,87
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	43,33
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	43,33
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	43,33
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	21,66
COBERTA		
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	115,82
MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	172,42
PINTOR 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	857,19
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	17,50
EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	M	70,76
TELHA CERÂMICA	M2	115,82
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	57,71
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	288,87
AGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4(110MM)	M	84,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4" (110MM)	UN	2,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110MM)	UN	7,00
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22 ESP #0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	120,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	115,82
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS		
PORTA 2 FOLHAS, FIXA 2 FOLHAS, 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (3,02X3,90)M	Cj	1,00
FUNDOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	3,75
LIMPEZA DE VIDROS	M2	23,06
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	3,80
PINTURA EM PORTAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	405,24
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	405,24
PINTOR 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	405,24
PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO		
PINTURA PROTEÇÃO CANTEDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	48,58
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,58
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	816,21
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
REFORÇO ESTRUTURAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO,PREPARO DA SUPERFICIE	M2	101,55

Contrato: 04392022SO 2/2022 152447 — www.dae.ce.gov.br (acesso: SGDAE, Usuário público, Senha 1234 e clique em Entrar)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0633
Assinatura

8202825

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

23/09/2022

www.semfaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33856288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.076/0001-71
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 043/2022/SOP / 02212022	Valor Original: 1.156.672,75
Protocolo: 1234567/8/2022	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Codigo da Obra: 043/2022/SOP/04	Valor Atual: 1.156.672,75

Período: 08/06/2022 à 20/08/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2516836374 CPF 10170210405	N.º CE20221018980	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	76
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 29KM	M3	7.60
TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLO ATE 100 30M DE MATERIA S A GRANEL	M3	76
ASFALTAMENTO DE AP CONTRATADO, PRIMPEZA DE SUPERFICIES	M2	121,45
PINTURA PROTEÇAO CONSUBOR LABORATORIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	121,36
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE) LANÇAMENTO E CURA	M3	5,46
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OBTIDA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	420,57
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,74
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	222,15
QUADRA DE ESPORTE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	38,00
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M3	7,60
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM (ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E SP. =10CM (1:2:8)	M2	43,75
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 2MM P/ PAREDE	M2	44,10
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	44,10
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	PÇ	21,00
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	42,75
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LA	M2	42,75
SELADOR ACRILICO	L	11,04
PISO LASTRO DE AREIA		
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	181,50
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.210,00
PISO INTERTRAVADO		
ESTACIONAMENTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	514,44
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	231,50
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	4.812,46
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS (MACO DE 30 A 60 KG)	M2	4.812,46
LASTRO DE PO DE PEDRA	M3	963,09
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 6,0 CM P/ TRÁFEGO LEVE	M2	76,20
CONTENÇÃO		
BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	254,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	267,94
PISO ACADEMIA EXTERNA		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	459,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0634
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202825

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

23/09/2022

www.sentra.ce.gov.br/estados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.970/0001-72
Endereço: AV. Rio Grande do Sul, 224, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04502022SOP / 02212022	Valor Original: 1.156.372,75
Protocolo: 123456782022	Data Assinatura: 26/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04392022SOP04	Valor Atual: 1.156.372,75

Período: 08/08/2022 a 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP/CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2114069324 CPF 10178218455	BA CE20221018290	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	25,00
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	139,97
MURETA DE CONTENÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	7,81
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,50
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 5MM P/ PAREDE	M2	20,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	20,00
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS E/OU MASSA ACRILICA	M2	20,00
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	20,00
SEALADOR ACRILICO	L	3,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	34,97
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	33,97
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 50X30CM (600 CM²) - PEÇA PEQUENA P/ PAREDE	M2	30,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA ACIMA DE 50X30 CM (2000 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	30,97
PINTURA IMPERMEAVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS	M2	14,78
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	120,97
MANUTENÇÃO PARTE HIDROSSANITÁRIAS E SANITÁRIA		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	U	2,00
CAIXA DE ESGO		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,00M	M3	2,24
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	2,24
REGULARIZAÇÃO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COMPACTADO DE 20 A 00 KG	M2	2,24
FUNDAÇÃO EMBASSAMENTO		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,24
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,24
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,24
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,24
PISO		
CASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,40
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,40
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3CM	M2	14,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,5 CM	M2	14,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 50X30CM (600 CM²) - PEÇA PEQUENA P/ PISO	M2	14,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA ACIMA DE 50X30 CM (600 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	14,00

Controle: 04392022SO 3 23092022 153443 — www.idtec.ce.gov.br (Laboratório SIGDHE - Gestão pública, Saúde que a gente vê Ouvir)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0635
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866283000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 02.221.079/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 043/2022/SOP - 022/2022 — Valor Original: 1.156.872,75
Protocolo: 1234567/8/2022 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022 — Código da Obra: 043/2022/SOP/04 — Valor Atual: 1.156.872,75

Período: 09/06/2022 a 20/08/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2115039324 CPF 10175210404	Nº CE20231019382	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PAREDES, REVESTIMENTOS E PINTURA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	42,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	59,80
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, ESP.=5MM APLICADA EM PAREDE	M2	59,80
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA (1 ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 20X30CM (600CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	42,00
REJUNTAMENTO (1 ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	42,00
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	84,00
SELADOR ACRÍLICO	L	42,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	84,00
COBERTA		
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 3,61 A 4,80 M	M2	14,00
ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (E- 0-22	KG	0,00
CONCRETO FCK=15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,70
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,70
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	42,00
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	14,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	14,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	14,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EPR-XLPE 1000V 2,5 MM²	M	84,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,5/6MM2 A 2,5/8MM2	UN	3,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	210,00
INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V	UN	3,00
APARE GALVANIZADO PARA PESCA	M	81,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	3,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	3,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	3,00
ESQUADRIAS		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/2" X 1/2"	M2	3,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	14,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,00
VERGAS E CHAPIM		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,42
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	14,00

Controle: 043/2022/SO 3 23/09/2022 155443 — www.dar.ce.gov.br (acesso SIGDAR, Usuário público, Senha igual a cpf/cnpj)

AMESP
FLS.: 0636
Assinatura

8202825

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/plataforma

Pág. 1 de

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866285000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-71

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04392022SOP	92212022
Protocolo: 123456782022	Data Assinatura: 25/05/2022	
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04392022SOP04	

Valor Original: 1.156.672,76
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.156.672,76

Período: 02/05/2022 a 20/09/2022 — Intervenientes: SEINFRA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2118658324 CPF 50170210407	N.º GE30221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.344,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	672,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	768,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 30X30 4"X2"(4"X4")	UN	48,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X100X80MM	UN	104,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	16,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	16,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO, NCL CONEXÕES Dn 25MM (3/4")	M	1.440,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	36,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	32,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	16,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	16,00
FIXAÇÃO EM ALVENARIA EM FUROS E AÇÕES (NO A 10MM (1.1/4" A 2")	M	1.440,00
ALAMBRADO DE PREGADO	M2	240,00
RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO		
RECONSTRUÇÃO CALÇADA SALA ARQUIVO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	40,00
PISO MOLDADO CONCRETO FCK=15 MPA C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	40,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	38,75
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, Ttraço 1:3	M2	38,75
RECONSTRUÇÃO CALÇADA SALA ARQUIVO		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	0,60
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	7,20
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	7,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	7,20
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	80,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL (MESTRE DE OBRA) (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMÊS	2,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMÊS	4,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMÊS	2,00

Certidão: 04392022SOP 3 23052022 153442 — www.seinfra.ce.gov.br (acessar SOP-CE, Módulo Gestão, Certidão de Execução de Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0637
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202825

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/portalsgas

Pag. 1 de 1

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CLIUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.079/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.155.672,75
Protocolo: 12245078/2022	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04392022SOP04	Valor Atual: 1.155.672,75

Período: 03/06/2022 à 20/08/2022 — Instrumento: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO SOP-CE — Obra/Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMÓVEIS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NO BATALHÃO EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL AERISMAR PEREIRA ARAÚJO - [illegible] CPF: [illegible]	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SOGSOP Edificações no que se refere as Medições da Empresa CLIUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, ora atestados até a presente data, poderão sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Recife/CE, 23/09/2022

Engº Carlos Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Fortaleza/CE, 23/09/2022

Engº Francisco Claudio Costa Neto
Superintendente

Certidão: 04392022SO 3 23092022 153443

www.sop.ce.gov.br (acesso SIGSOP, usuário público, Senha 123 e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0638
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

8202823

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

DATA: 23/09/2022

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.670/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324 Estado: JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 04.39/2022/SOP — 022/2022 — Valor Original : 1.794.527,45
Protocolo: 1274567/2022 — Data Assinatura 25/05/2022 — Aditivo 0,00
Data: 23/09/2022 — Código da Obra 04392022SOP07 — Valor Atual : 1.794.527,45

Período: 26/07/2022 a 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP/CE — Ultima Medição : 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2116886524 CPF 10176219405	N°: CE20221018350	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COBERTA - RAIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	143,00
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	144,00
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	15,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	42,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	42,00
COBERTA		
ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30M	M2	143,41
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	143,41
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 24M	M2	145,41
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8MM	M	7,00
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	3,61
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	15,00
TUBO PVC SOLD. MARROM (NGL CONEXÕES D=110MM(4")	M	7,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=90° (110MM)	UN	2,00
LONA PLASTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	143,41
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	113,10
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	143,41
BLOCO RAIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,10
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	100,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	278,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	100,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,40
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	4,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	20,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	20,00
ELEVAÇÃO DE PAREDE E PINTURA		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,00
AREIA SECA PENEIRADA	M3	0,50
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 - ESP=10 CM	M2	144,51
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 2,81 A 3,20 M	M2	9,10
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0639
Assinatura

8202823

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 3

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: OPTUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-71
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 - Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP	/ 02/2022	Valor Original: 1.784.527,45
Protocolo: 1234567/2022	Data Assinatura: 26/05/2022		Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04392022SOF02		Valor Atual: 1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 29/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES (organização DO RAIO)

Função	Responsáveis Tecnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116008024 CPF 10176236455	N.º CE20220818000	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	199,80
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	199,80
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	267,90
SELADOR ACRILICO	L	133,95
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	267,90
REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE E PISO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	14,40
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	14,40
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	14,40
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 30MM	M2	126,14
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	112,74
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	126,14
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 5MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	126,14
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	126,14
ESQUADRIAS E DIVISORIAS		
PORTA 2 FOLHAS CIMALHEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/KIOLA (1,60X2,10)M	CJ	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)M	UN	6,00
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)M	UN	3,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X2,10)M	UN	4,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X2,10)M	UN	6,00
PINTURA 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	79,20
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	29,28
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	29,28
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	49,70
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU FEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6MM, COLOCADO	M2	0,00
PELÍCULA DE POLIESTER, INVESTIGAÇÃO	M2	0,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	126,84
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	10,08
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	4,19
FORROS E DIVISÓRIAS DE GESSO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	126,19
TIPOS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	631,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	126,19
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	63,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,16

Controle: 04392022SO.2.23092022.153251 — www.seinfra.ce.gov.br/sgdweb - Usuário público - Senha data e hora em GMT-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0640
Assinatura

8202823

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.076/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 0430202 2SOP / 02212022 — Valor Original: 1.784.527,45
Protocolo: 12345678/2022 — Ordem Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022 — Código da Obra: 0439202 2SOP02 — Valor Atual: 1.784.527,45

Período: 26/07/2022 a 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES instalação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116096224 CPF: 10176316405	Nº: CE20221018580	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SELADOR ACRILICO	M	1.736
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	140,04
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LA	M2	140,04
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	10
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00
BASE EM PREMOLDADO DE CONCRETO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	UN	2,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	1,00
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	7,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00
CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00
PIA DE AÇO INOX (1,20X0,60)M C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	1,00
CANTONEIRA EM AÇO (4 X 4 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	17,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	42,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	11,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	12,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	1,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	10,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	21,00
TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
TE PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	1,00
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX25MMX3/4"	UN	2,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	9,00
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60)CM, DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	13,70
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	1,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	23,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	105,00
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 1000L	UN	1,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS		
REFLETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92	UN	9,00
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED 9 TUBULARES T5 DE 28W, TONALIDADE 5000K (COR BRANCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E - LED DRIVER - COMPLETA	UN	31,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO, INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	1.977,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.957,00

Controle: 0439202SO 2 23092022.153251 — www.sefaz.ce.gov.br (acesso: SIGDAE, Usuário público, Senha igual ao Login)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0641
Assinatura

8202823

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

DATA 23/09/2022

www.semhra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.670/0001-77
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 224, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 043/2022/SOP / 022/2022 — Valor Original: 1.784.527,46
Protocolo: 12045078/2022 — Data Assinatura: 25/05/2022 — Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022 — Código da Obra: 043/2022/SOP02 — Valor Atual: 1.784.527,46

Período: 26/07/2022 a 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP CE — Ultima Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES (explanação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2316038224 CPF 10178215406	N.º CE20240163360	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.001,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.140,00
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	450,24
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	110,00
CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	40,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 30"X30",40"X20",40"X40"	UN	55,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X50MM	UN	35,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	UN	4,00
INTERRUPTOR Duas TECLAS S/VIDRO 10A 250V	UN	1,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,5MM2 À 2,5MM2	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	24,00
QUADRO DE TALHE (500 X 400 X 400MM) - INSTALADO	UN	1,00
REVISÃO NA REDE FRIGORÍGENA		
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	63,00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	189,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES DN 32MM (1")	M	80,00
CANTONEIRA EM AÇO (4 X 4 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	13,00
SUPORTE P/ CHAPA PERFURADA (50 X 50 X 65MM) (1 1/2" X 2")	U	12,00
ADARAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,40
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE LOGICA		
CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	577,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES DN 25MM (3/4")	M	240,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 30"X30",40"X20",40"X40"	UN	13,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X50MM	UN	1,00
TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	13,00
RACK FECHADO 19 U'S, 570MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E/ FURUKAWA	UN	1,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
FACHADA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 5MM P/ PAREDE	M2	100,00
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	100,00
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2 X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6, INCLUSIVE LIMPEZA	M2	100,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM / 100 CM2 - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	100,00
LETRAS PARA METALICA TIPO CAIXA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	4,00

Controle: 043/2022/SO 2 23/09/2022 153251 — www.crea.ce.gov.br/consulta SIGDAE, Usuário público. Senha para a chave em Cpf/Cnpj

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0642
Assinatura

8202823

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

Pag 1 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866280000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 224, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04382022SOP / 02212022	Valor Original: 1.754.527,47
Protocolo: 123456789/2022	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: R$0
Data: 23/09/2022	Codigo da Obra: 04382022SOP02	Valor Atual: 1.754.527,47

Período: 26/07/2022 à 20/08/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA APAUJO RNP Nº 2116090324 CPF 10176216405	Nº CE20221019365	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COLUNAS PIPE DIREITO DE 6M, VÃO DE 20M	M2	72,00
CANTONEIRA EM AÇO (4" X 4" X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	24,00
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO: 2 DEMÃOS	M2	168,00
EMBUTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	144,00
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "PREYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	68,04
PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	84,00
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 26M	M2	54,60
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	22,00
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	78,00
PARAFUSO E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	120,00
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	24,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	100,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	50,00
ÁREA EXTERNA - RAIO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,20
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,40
DEMOLIÇÃO DE BIVOLÍRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	150,72
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	33,26
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 68,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	33,26
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	33,26
MURO, MURETAS, GRADES		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ HIDRÓFUGO ADQUIRIDO	M3	21,00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	210,00
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 13 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	7,00
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	28,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E/OU 2,5 CM	M2	42,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=19CM (1:2:8)	M2	42,00
CHUMBADOR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	52,40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	168,46
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	168,46
SELADOR ACRÍLICO	L	53,54
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	232,00
PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	232,00
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 20X20M C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL E AREIA, TRAÇO 1:1:6, INCLUSIVE LIMPEZA	M2	55,22
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5MM E 10MM EM CERÂMICA ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	55,62
GRADE EM FERRO CHATO (1/4" X 1/2")	M2	750,00

Contrato: 04382022SOP 2 23/09/2022 15:32:51 — www.sefaz.ce.gov.br/atestados SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
R.S.: 0643
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202823

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.579/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 043020222SOP - 022/2022	Valor Original: 1.764.527,45
Protocolo: 123456782022	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: (0,0)
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 043020222SOP022	Valor Atual: 1.764.527,45

Período: 25/07/2022 à 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CP — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) / SERVIÇOS COMPLEMENTARES a regularização DO PASO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2119698324 CPF 10176318405	N.º CE20221018583	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	9.06,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	452,14
CALÇADAS, PISO EXTERNO E DRENAGEM		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	182,16
AREIA SECA PENEIRADA	M3	127,34
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	218,57
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	218,57
LONA PLASTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	218,57
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	218,57
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	275,81
PUNCIONADO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, D=35/06, ATÉ 100MCA	M	323,16
DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO PORTUGA	M	36,20
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	218,57
DRENAGEM COM CALHA PRE MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	51,21
GRELHA DE FERRO FUNDIDO TIPO	M2	10,24
COBERTURA - ESTACIONAMENTO DE MOTOCICLETAS		
ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	72,40
TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 5% VÃO 28M	M2	72,40
RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22 ESP =0,7 MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	9,60
ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	M	48,10
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	130,45
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	130,45
PORTICO DA ENTRADA		
ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 0,53M	M3	0,80
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,80
LONA PLASTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	2,48
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	2,48
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	19,84
CONCRETO MOLDADO IN LOCO/ FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,86
FORMA P/ CONCRETO IN LOCO, C/ APROPRIAÇÃO	M2	2,23
ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMINIO VÃO DE 20M	M2	37,47
CANTONEIRA EM AÇO 50 X 4,76 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	12,40
ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO VÃO DE 10M	M2	12,00
PINTURA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	24,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	120,81
REVESTIMENTO METALICO, TIPO "PREVINCOBOND" DUAS CHAPAS	M2	61,10
TINTA AUTOMOTIVA 3 DEMÃOS EM METALICOS	M2	42,70
ANCORAGEM METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	M2	42,70

Controle: 043020222SO 2.23092022.153251 — www.sefaz.ce.gov.br (acessar SOPAE, Documentos públicos, Verificar autenticidade de documentos)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0644
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202823

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

23/09/2022

www.sentra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868283000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.676/0001-75
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cleide 043920222SOP / 022.12022	Valor Original: 1.784.527,45
Protocolo: 1234567/8/2022	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 043920225GP02	Valor Atual: 1.784.527,45

Período: 26/07/2022 a 26/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116855134 CPF N.º 10176316459	N.º CE20221019190	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTÕES		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	23,04
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	46,08
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	46,08
INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO		
POSTE METALICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=16,5M P/02 LUMINARIAS DECORATIVAS	UN	6,00
PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.500LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	7,00
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PAINEL PLANO COM REFLETOR EM FORMA OPTICO PARA 2 LEDS TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	4,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	100,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	45,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	18,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	14,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	100,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
MANUTENÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	32,00
RE-TERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	32,00
ENCHIMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 40 KG	M2	800,00
BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	12,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	12,00
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,38X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	80,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 5CM	M2	154,00
LONA PLÁSTICA PRETA P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	354,00
ARMADURA DE TELA DE AÇO	KG	354,00
CONCRETO FCK=35 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	19,00
ENGRAXAMO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, D 35/39, ATÉ 100MCA	M	100,00
QUADRA DE ESPORTE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,00
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	11,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 1 VEZ (20CM) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP = 20CM) 1:2:8	M2	11,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDREGULHO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ FUNDOS	M2	24,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	24,00
CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	M2	11,00
PINTURA		

Controle: 043920225O 2 23/09/2022 153251 — www.der.ce.gov.br (opção SIGDAE, Usuário público, Senha dae e Validar em Cotec)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017W
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0645
Assinatura

8202823

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

23/09/2022

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.237.0[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul 324 Estados JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 043920225OP	02212022	Valor Original: 1.764.527,45
Protocolo: 123456782022	Data Assinatura: 25/05/2022		Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 043920225OP02		Valor Anual: 1.764.527,45

Período: 26/07/2022 à 26/09/2022 — Interveniente: [illegible] COOPERAÇÃO TÉCNICA SOPACE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON / REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2114658624 CPF [illegible]	[illegible]	[illegible]

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	31,00
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	31,00
SELADOR ACRILICO	L	7,75
TELA GALVANIZADA		
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	111,21
ALAMBRADO PIQUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	92,00
ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEI	U	2,00
LIMPEZA		
LIMPEZA OBRA	M2	4.410,75
COMPLEMENTO CAVALARIA		
REMOÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	925,00
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	296,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	38,57
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	38,57
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	38,57
REVESTIMENTO E PINTURA BLOCO ADM		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	477,00
REBOCO S/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	477,00
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	477,00
SELADOR ACRILICO	L	44,14
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	155,41
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA-EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	0,00
LIMPEZA		
LIMPEZA OBRA	M2	477,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mesES	0,74
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mesMS	0,64
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mesES	0,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0646
Assinatura

8202823

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

23/09/2022

www.semitra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: ECTUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.221.078/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 224, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04382022SOP / 02212023	Valor Original: 784.527,45
Protocolo: 1224512/08/2022	Data Assinatura: 29/9/2022	Aditivo: 0,00
Até: 29/09/2022	Código da Obra: 04382022SOP03	Valor Atual: 784.527,45

Período: 22/07/2022 a 29/09/2022 — Gerenciamento: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ordens Mudança: 0

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (09ºMCD - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Ordenação DO RUIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2516082814 CPF Nº 02031455	Nº CE20221010358	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico que as informações acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Eletrônico no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04382022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços ocorre mediante ao processo com diversas alterações e aguarda ate a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ___/___/___

Visto em ___/___/___

Cicero da SILVA

Engº Cícero Henrique Farias de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Engº Francisco Clarindo Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

Controle: 0439202259-2 23/09/2022 153251 www.sic.cr.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Ok) >>>

AMESP
FLS.: 0647
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0648
Assinatura

6202824

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA 23/09/2022

www.sentra.ce.gov.br/atestados

Pag 1 de 3

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33868268000120

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.976/0001-75
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados - JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.542.980,41
Protocolo: 123456789/2022	Data Assinatura: 26/05/2022	Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Codigo da Obra: 04392022SOP03	Valor Atual: 1.542.980,41

Período: 21/08/2022 a 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Tecnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2113604629 CPF Nº: 027[illegible]	Nº: CE20221018[illegible]	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MURO EXTERNO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	7,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	M3	4,90
REMOÇÃO DE CERCAS	M	97,67
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	118,23
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,15
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,91
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	48,91
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	48,91
[illegible] DE ENTULHO DE OBRA E FACHADAS (LOCAÇÃO MENSAL	M	100,00
ETAPA 1		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,50
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA	M3	3,37
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTILICA EM PAREDES DE 1/2 TIJOLO	M	283,57
ETAPA 2		
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 1/2CM (1:2:8)	M2	157,58
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	751,48
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	14,49
FORMA PARA CONCRETO IN LOCO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	96,04
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. = 5MM P/ PAREDE	M2	740,16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	740,16
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M	18,74
ETAPA 3 - PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	740,16
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ROLO DE LÃ	M2	674,19
SELADOR ACRILICO	L	237,24
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.430,33
PINTURA GERAL DAS BAIAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.763,42
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	41,49
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	41,49
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	41,49
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	2.763,42
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ROLO DE LÃ	M2	2.763,42
SELADOR ACRILICO	L	1.381,71
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	M2	4.144,13

Controle: 04392022SO 3 23/09/2022 153415 — www.cge.ce.gov.br (Acesso SOCIAL, Usuário público, Senha cpf e cnpj) em 23/09/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0649
Assinatura

8202824

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

23/09/2022

www.sontra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 3

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.327.670/0001-73
Endereço: AV Rio Grande do Sul 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 12345678/2022
Data: 21/06/2022

Contratos SOP / Cliente: 0439/2022SOP / 022/2022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código da Obra: 0439202250P03

Valor Original: 1.542.956,41
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.542.956,41

Período: 21/06/2022 à 20/06/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SUP-CE — Ultima Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116546124 CPF 10178216435	N.º CE20221819180	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.783,40
COBERTA GERAL		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS	M2	2.614,32
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	2.614,32
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	130,72
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	130,72
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	130,72
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.649,30
COBERTA_RETELHAMENTO		
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA EMBOCADA	M	87,34
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM MEIA NOVA	M2	2.614,32
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.649,30
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	2.649,30
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	2.787,40
ESQUADRIAS - PORTA DAS BAIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	116,23
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,62
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	11,62
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	11,62
MANUTENÇÕES EM ESQUADRIAS		
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	58,11
PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	116,23
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	255,59
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	255,59
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	255,59
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	116,23
FUNDO ANTICORROSIVO P/ESTRUTURA METÁLICA	DEMÃO	58,11
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	235,50
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO 2 DEMÃOS	M2	235,50
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	235,50
TUBO AÇO GALV. C/DU S/COSTURA D=60MM (2")	M	102,17
TINTA ANTI-LAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	940,23
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	256,49
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIAS 1 E 2		
CABO EV PVC 1000V 2,5 MM²	M	2.451,33

Console: 0439/2022SOP 3 23/09/2022 163415 — www.sontra.ce.gov.br | Acessar SIGDAE | Usuário público | Senha: sontra | SIGAF WEB | Orçam...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0650
Assinatura

8202824

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.22[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04392022SOP	02212022	Valor Original 1.542.956,41
Protocolo 1234567/8/2022	Data Assinatura 25/05/2022		Aditivo 0,00
Data 23/09/2022	Código da Obra 04392022SOP03		Valor Atual 1.542.956,41

Período: 21/06/2022 a 20/09/2022 — Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição 1

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2[illegible] CPF [illegible]	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3" 4"X2"4"X4"	[illegible]	[illegible]
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	[illegible]	[illegible]
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	[illegible]	[illegible]
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	42,00
MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - BAIAS 1, 2 E 3		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	[illegible]
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	[illegible]
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	[illegible]
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	UN	[illegible]
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	[illegible]
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	UN	[illegible]
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	[illegible]
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	[illegible]
TE PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	[illegible]
TE PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	[illegible]
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	[illegible]
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD/ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	[illegible]
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	M	[illegible]
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	140,25
TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	M	35,55
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	146,55
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	407,91
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	295,50
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	[illegible]
PISO INTERNO BAIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	[illegible]
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	[illegible]
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	[illegible]
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCESTO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	[illegible]
MANUTENÇÕES NO PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 , ESP= 3CM	M2	[illegible]
LONA PLASTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	[illegible]
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	[illegible]

Controle: 04392022SO.3.23092022.150415 — www.dae.ce.gov.b/ acessar SIGDAE, Usuario padrão, Senha dae e inserir Um Código

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0651
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8202824

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA 23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ.: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.619/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.542.986,41
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra : 04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ultima Medição : 1
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (PPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2616998129 CPF 051.701.734-06	Nº 27230116100	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	14,40
PISO DE CONCRETO FCK=15 5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	120,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.570,00
GUARITA / POSTO AVANÇADO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	17,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	29,04
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	73,88
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	1.500,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	175,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0,27
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	24,40
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	37,15
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 80,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	37,15
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	37,15
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	176,50
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D<32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	48,12
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 TIJOLO	M	48,12
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	28,31
PILAR		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	89,40
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	4,70
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	48,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	13,87
CINTA		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	268,20
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	4,70
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	48,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	13,87
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP = 1MM P/ PAREDE	M2	270,60
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	270,60
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	70,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²), PEI 5 PEI 4 P/ PAREDE	M2	9,00
REVESTIMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	147,60
PISO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0652
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202824

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/prateatados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866285000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.970/0001-76

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estrela, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cláusa 04/2022/SOP	02212022	Valor Original: 1.542.566,41
Protocolo: 12345678/2022	Data Assinatura: 25/05/2022		Aditivo: 0,00
Data: 23/09/2022	Código da Obra: 04350022504403		Valor Atual: 1.542.566,41

Período: 21/06/2022 à 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Tecnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116659334 CPF 01178216451	Nº CE2022210 0360	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
AREIA GROSSA MEC PENEIRADA	M3	33,00
COMPACTAÇÃO MECANICA DE LANCAMENTO (COMPACTADOR TIPO SAPO	M3	99,00
CASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	3,00
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	77,00
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM, IMPERMEABILIZANTE	M2	44,00
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	18,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-4/PEI-5 P/ PAREDE	M2	35,00
REVESTIMENTO C/ PEÇA PRÉ FABRICADA - JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	18,00
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	77,00
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	4,00
PINTURA EM PAREDES		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.100,00
PINTURA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ROLO OU LA	M2	1.100,00
SELADOR ACRILICO	L	100,00
LIMPEZA EM PISO		
LIMPEZA COM JATO DE ARGAMASSA	M2	1.100,00
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	100,00
FORRO - AMBIENTES INTERNOS		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30,00
CANTONEIRA EM AÇO (0,5 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	50,00
PINOS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	120,00
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M	M2	9,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, ESP=5 MM P/ TETO	M2	13,12
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 MM P/ TETO	M2	13,12
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	9,00
CASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E LACM	M3	1,00
LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	1,00
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO ("TIMONI"	M2	70,00
PORTAS E ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10M)	UN	5,00
PORTA TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	20,00
CANTONEIRA EM AÇO (0,5 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	50,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6MM, COLOCADO	M2	20,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	100,00
PINTURA EM PORTAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	20,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,00
PINTURA 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRA	M2	20,00

Caderno: 04392022SO 3 23/09/2022 153415 — Visa Web Services (Versão: SIGOM) Usuário Jurídico Senha data e hora em Cores

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0653
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202824

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.670/0001-75

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contrato SOP / Cliente 04392022/SOP : 02212022
Data Assinatura : 25/09/2022
Código da Obra 04392022/SOP03

Valor Original : 1.542.985,41
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.542.985,41

Período : 21/06/2022 a 20/09/2022
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE

Data da Medição : 1

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2110660626 CPF 101762*405	N.º CE20221003380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO CU PVC 1000 V 4MM2	M	674,00
CAIXA EM PVC 4"X2" C/ 5 MAR	UN	15,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 20X20", 4"X2",4"X4"	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	171,24
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,44
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,60MM2 A 2,50MM2	UN	0,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	1,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM FAIPOLYAMIDA) COM REFLETOR EM PVMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	21,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	1,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	10,00
JOELHO PVC BRANCO PIESSOTO D=100MM (4")	UN	1,00
JOELHO PVC BRANCO PIESSOTO D=40MM (1 1/2")	UN	1,00
JOELHO PVC BRANCO PIESSOTO D=50MM (2")	UN	1,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	1,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1,00
TE PVC BRANCO PIESSOTO D=100MM (4") - JUNTA DIANÊIS	UN	1,00
TE PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	1,00
TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLD. ROSC. AZUL D=32MM/25MM(1"X3/4")	M	20,00
TUBO PVC BRANCO PIESSOTO D=100MM (4")	M	1,00
TUBO PVC BRANCO PIESSOTO D=40MM (1 1/2")	M	1,00
TUBO PVC BRANCO PIESSOTO D=50MM (2")	M	20,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	11,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	11,00
PINTURA EM ALVENARIA (TUBULAÇÕES D=1/2 A 25MM ; 1/2" A 1")	M2	0,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4")	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")		
LOUÇAS E METAIS		
PIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.800 X 600 MM	UN	1,00
LAVATÓRIO CROMADO 1"X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	1,00

Certidão: 04392022/SO 3 23/09/2022 153415 — www.daer.ce.gov.br Acesso: 340345 - Uso em cartório. Sendo cópia e anexo em Obras

AMESP
R.S.: 0654
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202824

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

23/09/2022

www.sontra.ce.gov.br/atestado5

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33665268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 22.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente 04392022SOP / 02/2022
Data Assinatura : 26/05/2022
Código da Obra 04392022SOP00

Valor Original : 1.542.965,41
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.542.965,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP CE — Ultima Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
FISCALIZAÇÃO	DANIEL EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116883241 CPF 36176216405	N.º CE20221010000	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA Ø= 20MM (3/4")	UN	1,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00
LIXEIRA PLÁSTICA (INSTALADO)	UN	4,00
SOLEIRA DE GRANITO CINZA FAZENDA	M2	0,48
PONTOS LÓGICOS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES Ø= 25MM (3/4")	U	20,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	U	40,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 1600X1000X80MM	UN	1,00
TOMADA PARÁ LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.100,00
FACHADA - CAVALARIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	115,15
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	203,84
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	100,52
ALVENARIA - LIMPEZA FINAL	M2	102,77
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,42
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	46,93
TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLO ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	U	31,42
PINTURA - ALVENARIA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 2MM P/ PAREDES	M2	101,36
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	101,36
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	L	202,72
SELADOR ACRILICO	M2	202,72
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		202,72
PINTURA - CERCA DE MADEIRA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	220,76
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	220,76
SELADOR ACRILICO	L	110,38
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	220,76
PINTURA - PORTÃO METÁLICO		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	76,13
PINTURA PROTEÇÃO C/ INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	76,13
PINTURA - ELEMENTOS DECORATIVOS		
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	M2	12,00
PLACAS INFORMATIVAS		

Controle: 04392022SO3 23/09/2022 163415 — www.sontra.ce.gov.br/acesso/ SENHA: Usuário externo: Senha que é igual ao CPF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0655
Assinatura

8202824

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 12.227.070/0001-79
Endereço: Av Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 123456789/2022
Data: 23/09/2022

Contrato SOP / Cliente: 04392022SOP / 02312022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código da Obra: 04392022SOP02

Valor Original: 1.542.990,41
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.542.990,41

Período: 21/08/2022 à 20/09/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Unidade Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2516836024 CPF 10176210405	N.º CE2022-018590	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PLACA INDICATIVA EDUCATIVA SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	M2	2,16
PERFIL METÁLICO - PRÉ-PINTADO DE 360MM	M	9,72
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	3,00
PROJETOR EM LED - TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	M	282,72
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	646,81
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	UN	1.500
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 4"X2", 4"X4", 4"X4"	UN	3.000
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, 180X100X80MM	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	PAR	12,00
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25MM (1")	UN	211,00
BRACADEIRA TIPO FDC METÁLICA ATE 1"	UN	211,00
LIMPEZA GERAL	M2	337,43
LIMPEZA GERAL	M2	337,43
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	HUMES	1,45
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HUMES	5,51
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HUMES	4,80
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HUMES	1,93
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HUMES	1,93

Contrato: 04392022SOP 2 23/09/2022 15:34:15

www.sefaz.ce.gov.br/cadastro-seguro. Usuário público. Tenha dúvidas? Ligue 155 (Ceará)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0656
Assinatura

8202824

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.927.072/0001-03

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento de Certidão
Protocolo : 1234567/2022
Data : 23/09/2022

Contrato SOP / Cliente: 04392/2022SOP / 2022/2022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código da Obra: 04392022SOP03

Valor Original : 1.942.950,41
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.942.950,41

Período: 21/09/2022 a 23/09/2022 — Instrumento : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO TELHAMENTO DE PUBLICA MONTADA EM MONTE CAVALEIRA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL FERREIRA PEREIRA ARAUJO [illegible] CPF 017321640[illegible]	[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços ficam atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Expira a Certidão em: __/__/__

Visto Ati: __/__/__

Engº Cleiton Henrique Perrla de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Engº Francisco Gualberto Vieira Neto
Superintendente

Certidão: 04392022SOP-3 23/09/2022 153415 — www.sop.ce.gov.br (acesso ao SIGSOP, Usuário público, Senha aqui e Validar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0657
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8202827

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA 23/09/2022

www.semfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 8

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

CNPJ: 32.227.070/0001-73

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 12345678/2022
Data: 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente: 0439/2022/SOP / 02/12022
Data Assinatura: 26/05/2022
Código da Obra: 0439/2022/SOP/01

Valor Original: 1.188.011,01
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.188.011,01

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERACAO TECNICA SOP/CE
Ultima Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2110669334 CPF 05778216405	Nº CE20221019383	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
AREA EXTERNA		
PINTURA E REVESTIMENTOS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	142,38
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	1.341,00
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	72,29
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	72,29
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 40,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	72,29
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	142,38
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	1.341,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	142,38
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	826,81
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	1.579,66
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	689,94
SELADOR ACRILICO	M2	1.579,66
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO		
GUARITA	M2	48,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	132,72
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	22,88
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	6,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,00
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	1,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,48
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 00,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,48
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	36,12
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	36,12
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	13,36
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	133,72
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	120,40
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	66,81
SELADOR ACRILICO	M2	13,36
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	0,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10M	M2	2,82
VERNIZ 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	3,82
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,82
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,00
LIMPEZA COM JATO DE AREIA ÚMIDA	M2	27,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	27,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,11
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0658
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202827

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA 23/09/2022

www.sointra.ce.gov.br/atestados

Pág 1 de 6

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Cultura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33896288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-78
Endereço: AV Rio Grande do Sul, 224, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 1234567/2022
Data: 23/09/2022

Contrato SOP / Cliente: 04302022SOP — 022/2022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código da Obra: 043920225CP01

Valor Original: 1.198.611,63
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.198.611,63

Período: 06/09/2022 a 20/09/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2118698224 CPF 031762764-05	N.º CE0022010080	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
3. ESP.= 4CM IN APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	9,12
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRENSA CANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	9,1
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 4CM	M2	9,11
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
LIXEIRA	M2	10,96
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	61,22
RETIRADA DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	9,07
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	2,90
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,63
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	2,63
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,63
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	29,08
REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, Ttraço 1:3	M2	9,34
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	61,22
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	9,10
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	-	43,61
SELADOR ACRÍLICO	M2	9,84
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	13,17
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA	M2	13,37
PINTURA PROTEÇÃO CONVERSOR MIGRATORIO CORROSÃO 3 DEMÃOS	M2	13,20
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		
ESTACIONAMENTO NOVAS VAGAS	M2	156,27
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	9,10
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,09
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	1,82
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,82
ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 0-3,00M	M3	7,40
AREIA SECA PENEIRADA	M3	13,70
ARMAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	KG	5,77
BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	15,51
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M	33,60
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M2	155,20
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M	78,30
DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA		
RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	647,48
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	32,32
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	32,31
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	32,31
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	32,31

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0659
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8202827

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA 23/09/2022

www.controla.ce.gov.br/autenticidade

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.237.075/0001-73

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 12345678/2022
Data: 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente: 0439202250P / 02212022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código da Obra: 0439202390P01

Valor Original: 1.188.011,01
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.188.011,01

Período: 06/06/2022 a 20/09/2022 — Instrumento: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Unidade Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2119059124 CPF 10178216409	N.º CE20221318380	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA	M2	547,43
PRIMER SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	547,43
PINTURA PROTEÇÃO CINEDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	547,43
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	547,43
ALVENARIA EMBASAMENTO PEDRA ARGAMASSADA	M3	109,49
RECUPERAÇÃO DAS MARQUISES DA FACHADA	M2	5,31
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	114,50
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	5,31
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,36
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	5,29
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	105,98
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA	M2	105,98
PINTURA PROTEÇÃO CINEDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	105,98
RECUPERAÇÃO CONCRETO, CREFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT" ESP =60MM	M2	105,98
ALVENARIA DE PEDRA RIO	M3	105,98
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA ACRÍLICA	M2	105,98
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE L=	L	105,98
SELADOR ACRÍLICO	M2	105,98
ENGRADE PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	105,98
DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO	M	81,00
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M	5,00
PASSO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM @ 1/2/1" A 4/3	M2	2,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,10
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	12,10
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,42
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M	40,00
TUBO PVC BRANCO PIEGGOTO D=100MM (4") + JUNTA GIANDIS	M3	4,20
BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	3,10
LASTRO DE PO DE PEDRA	M2	11,00
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	0,00
AJARAMENTO DE PEDREIRO	M	10,75
MURETA EXTERNA E TROCA DO PORTÃO	M3	3,75
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M3	2,10
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,75
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	3,75
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3,75
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	75,00
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,30
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10CM (1 2 8)	M2	1,40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	10,50

Certidão: 0439202250 4 23092022 153537 — www.sop.ce.gov.br/acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dias e clicar em Obras

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
Fls.: 0660
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

8202827

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

23/09/2022

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.370/0001-72

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 12345678/2022
Data: 23/09/2022

Contrato SOP / Cliente: 043920228OP / 03212022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código da Obra: 043920228OP01

Valor Original: 1.188.011,01
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.188.011,01

Período: 08/09/2022 a 20/09/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Usuário Medição: A
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2115960024 CPF 10478218405	Nº CE20221010380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA - TRAÇO 1:3	M2	10,52
CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	M2	1,22
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS E DEMAIS CAIAÇÃO ACRÍLICA	M2	19,52
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	1,24
ELEVADOR ACRÍLICO	M	9,83
CERCA/GRADIL NYLOFOR Hx2,43M, MALHA 5 X 200M - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE AÇO 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,29
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	17,32
ILUMINAÇÃO		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PAINEL (POLICARBONATO) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 4 LEDS TUBULARES T8 OF 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	340,34
ELETRODUTO PVC RÍGIDO (INCL CONEXÕES DE 25MM (3/4")	M	1.000,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	UN	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3", 4"X2" (4"X4")	UN	15,00
INTERRUPTOR SIMPLES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	1,24
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	M	343,34
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	UN	83,00
ASSENTAMENTO DE PEDREIRO		
FORMADAS DE USO GERAL	M	49,51
ELETRODUTO PVC RÍGIDO (INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	139,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	UN	3,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3", 4"X2" (4"X4")	UN	5,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	M	49,51
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	9,91
ASSENTAMENTO DE PEDREIRO		
LIMPEZA FINAL	M2	1.188,01
LIMPEZA GERAL		
DELEGACIA DE HOMICIDIOS		
PINTURA E REVESTIMENTOS INTERNOS	M2	1.386,17
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	4.217,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	112,55
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		

Emitido: 043920228OP 4 23/09/2022 15:05:37 — www.sdinfra.ce.gov.br/index.asp?SIGDAT. Usuário público. Senha de acesso em CE.gov.

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
R.S.: C661
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

8202827

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 5 de 8

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33556285000130

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.[illegible]

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324 Estado: JOÃO PESSOA / PE

Requerimento da Certidão
Protocolo: 12345678/2022
Data: 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente: 04392022/SOP / 02213022
Data Assinatura: 28/05/2022
Codigo da Obra: 04392022/SOP01

Valor Original: 1.168.611,01
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.168.611,01

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP CE
Ultima Medicao: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES DIHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP nº: 2416658324 CPF nº: 703*.*64-09	Nº: CE[illegible]	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	157,50
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM	M3	1.418,77
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDES	M2	1.418,77
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	4.517,06
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	4.517,06
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.259,54
SELADOR ACRÍLICO	L	2.259,54
ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	119,87
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	19,81
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	UN	18,00
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM	M3	9,74
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	19,74
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM	UN	17,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA, UMA FOLHA (0,90 X 2,10)M	UN	13,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	M2	806,31
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	806,31
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	806,31
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	119,87
ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	119,87
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	1,79
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,79
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,79
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM	M3	1,79
LIMPEZA COM JATO DE AREIA ÚMIDA	M2	119,87
PINTURA PROTEÇÃO CARBIDOR INIBITÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	119,87
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	119,87
PINTURA DE FERRO E PINTURA	M2	119,87
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	288,97
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,79
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	5,79
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM	M3	5,79
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	288,97
CANTONEIRA EM AÇO (5 X 5 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	134,14
TIRAS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.556,16
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	KG	1.557,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	497,38
SELADOR ACRÍLICO	L	248,43
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	497,38
INFRAESTRUTURA DE LASTRO DA COBERTA	M	0,00
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE	UN	0,00

Conferir: 343920228O 4 23092022.153507

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0662
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

8202827

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ: 32.227.070/0001-75

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 123456789/2022
Data : 23/09/2022

Contrato: SOP / Chamr 04350002/SOP / 02212022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código de Obra: 0439/0025/0061

Valor Original : 1.188.911,01
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.188.911,01

Período : 08/09/2022 a 20/09/2022
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Vigência : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP/CE — Última Medição : 4

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2108040024 CPF 10176210409	Nº CE20221618381	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO S/ APOIO ET	M3	43,20
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	5,14
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,14
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	3,14
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 29KM	M3	85,68
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 2CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	60,00
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTETICOS CALANDRADOS E PRE-VULCANIZADOS C/ MANTA SUTILEX	M2	60,00
REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 2CM	M2	35,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	U	10,40
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	UN	1,00
LUMINÁRIA HERMÉTICA FERRO FUNDIDO D=16MM (3/4")	UN	4,00
LUMINAÇÃO		
LUMINÁRIA DE SUPERFÍCIE MULTIREFLETOR ANGULAR EM POLYAMIDE COM REFLETOR EM PVMA ÓPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T8 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	U	372,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	U	320,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	44,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	42,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	42,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	U	100,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	35,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
TOMADAS DE USO GERAL	U	214,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	344,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	UN	9,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	9,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X60MM	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	U	100,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	65,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
TOMADAS DE USO ESPECÍFICO	M	10,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	115,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	UN	9,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	9,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V		

Controle: 04292022SO 4 23/09/2022 153537

www.sefaz.ce.gov.br/atestados. Usuário público. Senha não é exigida em Cópia.

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

AMESP
FLS.: 0663
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202827

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

23/09/2022

www.sontra.cc.gov.br/atestanos

Pag 7 de 8

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33966288000130

Contratada: CFTUS CONSTRUTORA EIREU — CNPJ: 42.227.670/0001-70

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 12345678/2022
Data: 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente: 0439/2022/SOP / 02/2022
Data Assinatura: 25/05/2022
Codigo da Obra: 0439/2022/SOP01

Valor Original: 1.185.011,01
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.185.011,01

Periodo: 08/06/2022 a 20/09/2022 — Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CC — Boletins Medidos: 4

Municipio: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2119668274 CPF 10175216405	N.º CE20231010780	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	13,50
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
PONTO LÓGICO	M	453,50
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	387,50
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	UN	7,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	38,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	M	27,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M2	55,40
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
LIMPEZA FINAL	M2	1.850,21
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	HOMÊS	3,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HOMÊS	3,00
TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HOMÊS	1,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HOMÊS	1,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas.

AMESP
FLS.: 0664
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8202827

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA: 23/09/2022

www.sefaz.ce.gov.br/atestados

Pag. 6 de 7

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 22.227.270/0001-72

Contratada: CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV Rio Grande do Sul, 324, Estreito, JOÃO PESSOA - PB

Requerimento da Certidão
Protocolo: 123456789/2022
Data: 23/09/2022

Contrato SOP / Cliente: 043/2022/SOP | 02212022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código da Obra: 043/2022/SOP/01

Valor Original: 1.188.011,01
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 1.188.011,01

Período: 08/09/2022 à 20/09/2022 Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SCP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES DIMF - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES RAMARIZ VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2110994524 CPF 101***	Nº PB20221C***	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº043/2022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços foram atestados até a presente data, podendo sofrer: Alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Liberado a Contratada em ___/___/___

Visto em ___/___/___

Gerente da GEVED

Engº Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 043/2022/SO e 23/09/2022 153537

www.sop.ce.gov.br / acesso: SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Ok

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316187/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
Fls.: 0665
Assinatura

Profissional: **ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO**
Registro: **369587CE** RNP: **2115771451**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **CE20231261800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR**

Contratante: **Superintendencia de Obras Publicas - Sop** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: 2775 Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 140/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.080.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: 2775 Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.807231, -38.522433
Data de início: 27/06/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendencia de Obras Publicas - Sop CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção preventiva, corretiva das instalações prediais nas Instalações Físicas da Arena Multiuso Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO MECÂNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 316187/2023
15/09/2023, 16:22
0aWac

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0aWac

AMESP
FLS.: 0666
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203444 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868288000130

Contratada : CONSORCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ: 51.184.364/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11925957000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04950855000180 ÍCONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão

Protocolo : 029808742023
Data : 08/08/2023

Contratos SOP / Cliente : 06802023SOP / 01402023
Data Assinatura : 06/07/2023
Código de Obra : 06802023SCP01

Valor Original : 8.080.000,00
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ARENA

Período da Execução : 07/07/2023 a 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição : 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO FERREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118698324 CPF 101.762.184-0	N.º: CE20231000089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 588.458.564-3	N.º: CE20231261600	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849653 CPF: 070.401.434-88	N.º: CE20231256916	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MÃO DE OBRA INDIRETA / DIVERSOS		
SERVIÇOS DIARIOS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.660 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI	H/MÊS	1,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H/MÊS	1,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H/MÊS	1,00
ENGENHEIRO PLENO		
SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR	H/MÊS	1,00
ENGENHEIRO PLENO		
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
DIVERSOS		
MÃO DE OBRA DIRETA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.660 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
MÃO-DE-OBRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20% DO SALÁRIO)		
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL	H	440,00
AJUDANTE	H	220,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	660,00
MECANICO		
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO)	H	448,00
AJUDANTE	H	229,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	668,00
MECANICO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: QaWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0667
Assinatura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000133

Contratada : CONSORCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 238, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805367000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000186 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32223070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 068/2023/SOP / 01402023
Protocolo : 02980874/2023 — Data Assinatura : 06/07/2023
Data : 06/08/2023 — Código da Obra : 06802023SOP01

Valor Original : 8.080.000,03
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 8.080.000,03

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ARENA

Período de Execução: 07/07/2023 a 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição

Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-9	N.º CE20231258080	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WEKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2115771451 CPF: 086.438.564-0	N.º CE20231258048	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118849850 CPF: 070.491.404-66	N.º CE20231258016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINARIO		
AJUDANTE	H	11,30
ELETROTECNICO MONTADOR	H	11,30
MECANICO	H	11,30
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO		
AJUDANTE	H	12,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	12,00
MECANICO	H	12,00
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO		
AJUDANTE	H	36,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	36,00
MECANICO	H	01,00
EQUIPAMENTOR DE APOIO		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL(BDI = 14,00%)		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA SEU,V (BDI = 14,00%)		
INSTALAÇÕES ELETRICAS, ELTRÔNICAS, HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO A SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 3.450 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	150,00
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 3 MODULOS RJ	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	15,00
CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	12,00
CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	10,00
CABO ISOLADO 15KV 35MM2	UN	10,00
CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	UN	10,00
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0668
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-10
Endereço : Rua Inês Brasil, 238, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805907000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04858693000186 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227073000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 068/2023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980374/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 068/2023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA AHE NA

Período de Execução : 07/07/2023 A 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Ultima Medição : 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116606324 CPF: 101.792.194-0	N.º CE20231256369	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2115771451 CPF: 088.438.594-3	N.º CE20231256448	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118868860 CPF: 070.481.404-88	N.º CE20231256916	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	13,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	13,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	13,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	13,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	13,00
DUTO PERFURADO ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	13,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	8,00
ELETROCUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	15,00
ELETROCUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2"	M	13,00
ELETROCUTO DE ALUMINIO DE 2"	M	13,00
ELETROCUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	13,00
ELETROCUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	10,00
ELETROCUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,00
ELETROCUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	30,00
ELETROCUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	30,00
ELETROCUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	30,00
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	6,00
ESPELHO 4"X4"	UN	6,00
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR	UN	10,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	10,00
LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	UN	50,00
LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	12,00
LÂMPADA VAPOR METALICO DE 1000W/220V	UN	12,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	12,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	25,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	4,00
MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV	UN	5,00
PARAFUSO - 3MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,00
PETROLET ALUMINIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	7,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	6,00
REATOR APP P/ LAMP. FLORESCENTE	UN	2,00
TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN	10,00
TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	10,00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0669
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº 8203444 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 35866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 290, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805957000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227970000170 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 06802023SOP / 01402023	Valor Original:	8.080.000,00
Protocolo: 02900874/2023	Data Assinatura: 06/07/2023	Aditivo:	0,00
Data: 08/08/2023	Código da Obra: 06802023SOP01	Valor Atual:	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 26/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 101.702.164-0	N.º CE20231266039	RESPONSÁVEL TECNICO
ENGENHEIRO MECANICO	CRIHF WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2113727461 CPF 086.438.594-3	N.º CE20231256948	RESPONSÁVEL TECNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118849850 CPF: 070.461.404-60	N.º CE20231256918	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	6,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	6,00
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	10,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	20,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	50,00
CABO ISOLADO 15KV 70MM2	M	10,00
KIT ALTO DE D=1"	UN	2,00
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 (QUADRADA	UN	10,00
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	UN	2,00
DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=40MM (1 1/4"), C/CONEXÕES	M	10,00
DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=60MM (2"), C/CONEXÕES	M	10,00
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO Nº23	UN	20,00
FITA ISOLANTE COMUM Nº35	UN	20,00
ISOLADOR EPÓXI 1KV - 25MM	UN	4,00
MATRAMENTO DE COBRE Nº 3,47X 1/4"	M	3,00
RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 32A/52 Pr 23 A 42,40	UN	1,00
CONTACTOR 65A	UN	1,00
CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	UN	1,00
CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÔICA DE 50W	UN	10,00
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM DOIS VIDROS EM VIDRO FOSCO	UN	10,00
CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	316,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00
REATOR / IGNITOR	UN	10,00
CABO ISOLADO 15KV 120MM2	M	15,00
CABO EM PVC 1000V 300MM2	M	12,00
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	10,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM POLICARBONATO COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 25W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	12,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA	UN	3,00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0670
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203444 SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866208000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 398, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11809987000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04858800000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SCP / Cliente: 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 0298074/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2025 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição : *

Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2114088394 CPF 101.762.184-9	N.º CE20231266380	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2115771451 CPF: 085.438.584-3	N.º CE20231256946	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118840620 CPF: 070.481.404-08	N.º CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS	UN	3,00
LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA	UN	33,00
LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATE 15W	UN	12,00
LUMINÁRIA PENDENTE PARA TACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPLIRADO, COM UMA	UN	15,00
LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	83,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICOVAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR,IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	UN	23,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 9W T5 220V	UN	23,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W T5 220V	UN	55,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W T5 220V	UN	65,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 54W T5	UN	12,00
LÂMPADA TUBULAR LED 14W/220V	UN	12,00
REATOR APP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1.000W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	10,00
REATOR APP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V		
LÂMPADA PL 18W/220V		
INSTALAÇÕES ELTRÔNICAS		
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE		
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI		
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
CATRACAS - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		
TELÃO		
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	UN	4,00
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE DOIS CANAIS 4.500W/4 MA 1200	UN	4,00
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DCI 2-500M	UN	3,00
LONDON DLI806 PROCESSADOR DE SINAL COM LINK B.U.S E COBRANET		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO		
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	15,00
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" PARA COMBATE A INCÊNDIO	UN	10,00
ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON	UN	10,00
ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65/VM (2 1/2X2 1/2")	UN	15,00
ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	UN	10,00
SPRINKLER CROMADO	UN	50,00
TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	UN	100,00
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30,00
CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2")	UN	12,00
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3"	UN	24,00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0671
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203444 SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - CNPJ: 33966208000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11505067000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ÍCONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000179 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento ou Certidão — Contratos SOP / Cliente: 06802023SOP / 01402022 — Valor Original: 8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023 — Data Assinatura : 06/07/2023 — Aditivo: 3,02
Data : 08/08/2023 — Código da Obra : 06802023SOP01 — Valor Atual: 8.080.000,03

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 a 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA CE — Última Medição :
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsável Técnico(a) - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.792.184-6	N.º: CE2023120839	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2118771451 CPF: 086.438.584-2	N.º: CE2023125948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118840860 CPF: 070.491.464-86	N.º: CE2023125918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X90°	UN	30,00
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM	UN	30,00
TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	12,00
TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	16,00
TE PVC SOLDAVEL 75MM	UN	2,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,00
TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	2,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	9,00
TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM (2 1/2")	M	6,00
LUVA DE CORRER PBA DN 50	UN	30,00
LUVA DE CORRER PBA DN 75	UN	30,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
AR CONDICIONADO - SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTISPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.295 TR		
VRF, SISTEMA SPLIT E MULTISPLIT		
COMPRESSOR DA421A3FB-29M	UN	2,00
PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO	UN	2,00
MOTOR DO VENTILADOR DC 280-240V, 10W	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX. COMPRESSOR MCC	UN	15,00
PLACA ELETRONICA FILTRA RUIDOS MCC-160	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX. VENTILADOR 4516V517	UN	1,00
PLACA ELETRONICA DE CONTROLE E MCC- 9000	UN	1,00
COMPRESSOR 9000	UN	1,00
COMPRESSOR 12000	UN	1,00
COMPRESSOR 18000	UN	1,00
COMPRESSOR 24000	UN	1,00
COMPRESSOR 30000	UN	1,00
COMPRESSOR 36000	UN	1,00
COMPRESSOR 48000	UN	1,00
COMPRESSOR 60000	UN	1,00
SERPENTINA 9000	UN	1,00
SERPENTINA 12000	UN	1,00
SERPENTINA 18000	UN	1,00
SERPENTINA 24000	UN	1,00
SERPENTINA 30000	UN	1,00
SERPENTINA 36000	UN	1,00
SERPENTINA 48000	UN	1,00
SERPENTINA 60000	UN	1,00
PLACA EVAPORADOR K7	UN	1,00
BOMBA DAGUA	UN	1,00

Qualquer cópia ou alteração invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0672
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33869283000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11853670000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04899530000150 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227370000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 068/2023SOP - 014/2023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02080874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 068/2023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Ultima Medição : 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2118608524 CPF 031.762.164-0	N.º CE20231060849	RESPONSÁVEL TECNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEIREDO RNP N.º 2115771461 CPF 086.438.594-3	N.º CE20231256918	RESPONSÁVEL TECNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118849359 CPF 070.481.404-93	N.º CE20231256918	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CHILLER		
PLACA SCPM BOARD PROCIALOND 4	UN	1,00
PLACA ELETR. AUXILIO - POS	UN	1,00
BOMBA DE ÓLEO	UN	1,00
ELEMENTO FILTRANTE + O RING COMP. PARAF	UN	1,00
C/I. FILTRO DE ÓLEO EXTERNO	UN	1,00
TRANSDUTOR DE PRESSÃO ALTA/BAIXA	UN	1,00
PARAFUSO DO COMPRESSOR (EIXO)	UN	1,00
ESPELHO DO COMPRESSOR	UN	1,00
ESTATOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROLAMENTOS DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROTOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ENGRENAGEM DO COMPRESSOR	UN	1,00
SENSOR DE NIVEL DE ÓLEO CARRIER	UN	1,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	UN	1,00
BOBINA SOLENOIDE DE ARREFECIMENTO DO COMPRESSOR	UN	1,00
RESISTENCIA COMPRESSOR SCROLL	UN	1,00
CHAVE DE FLUXO CARRIER	UN	1,00
CABO EVX	UN	1,00
OLEO LUBRIFICANTE RL 68H C/20LT	UN	1,00
VÁLVULA EXPANSÃO CHILLER CARRIER	UN	1,00
AUTOMAÇÃO CLIMATIZAÇÃO		
SERVIDOR PRINCIPAL DE AUTOMAÇÃO	UN	1,00
SOFTWARE DE SUPERVISÃO N4 COM LICENÇA P/1 CONEXÃO NIAGARA	UN	2,00
MODULO DE CONTROLE IO88-TCP IP	UN	6,00
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA - SINAL 4-20MA	UN	10,00
QUADRO DE CONTROLE 600X400	UN	5,00
GÁS FRIGORÍFICO		
GÁS R-141B (CILINDRO)	UN	2,00
GÁS 410A (CILINDRO)	UN	2,00
GÁS 134 (CILINDRO)	UN	18,00
GÁS R22 (CILINDRO)	UN	2,00
VENTILAÇÃO MECÂNICA		
ELEVADORES		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS EM ELEVADORES DE FABRICAÇÃO DA THYSSENKRUPP ELEVADORES.	UN	63,00
GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
ANEL VEDAÇÃO PEQUENA FILTRO ROT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO GRANDE FILTRO LUBRIF ROTAT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO TAMPA FILTRO ROT DS/DSC	UN	2,00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

AMESP
FLS.: 0673
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33906289000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ: 51.104.084/0001-15
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11839957000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04853883000169 ÍCONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227370000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente: 06802023SOP 01402023	Valor Original:	8.000.000,00
Protocolo : 05888874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra: 06806023SOP01	Valor Atual:	8.000.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2110386294 CPF 101.782.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2119771461 CPF: 026.438.594-3	N.º: CE20231250940	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2116849350 CPF: 079.461.104-69	N.º: CE20231236918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FILTRO DE AGUA	UN	2,00
LIMPA CONTATO	UN	3,00
OLEO PREMIUM BLUE 20 L	UN	5,00
DESENGRIPANTE	UN	3,00
OLEO LUBR DC9 DC1241 DC1253 DC126 (GERADORES SCANIA - SGI12A - GAS (05 UNIDADES))	UN	1,00
OLEO LUBR VEGTEC A 540 20L (GERADORES SCANIA - SGI12A - GAS (05 UNIDADES))	UN	2,00
OLEO LUBR EAL 15W40 20L (GERADORES SCANIA - DC1372A_6212 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS1006F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (VENTURI) (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	1,00
ELEMENTO SEGUNDÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE AGUA/ÓLEO REF. FS1006F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS2020F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF3325F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	4,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF777F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE 500 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO (GERADORES SCANIA - DC1372A_6212)	MÊS	2,00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0674
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33066268000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Irlão Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11869973000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850863000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 0222/0/0001/75 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 06802023SOP / 01/08/2023	Valor Original:	8.080.000,00
Protocolo : 0/980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição : 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116693324 CPF: 701.705.184-9	N.º CE20231200086	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECÂNICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2115771451 CPF: 088.436.584-3	N.º CE20231258948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118948650 CPF: 073.481.404-66	N.º CE20231256016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR, contrato Nº 06802023SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços foram atestados até a presente data podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Liberada a Certidão em: __/__/__

Marcio [illegible]
Gerente da GEMED

Visto em __/__/__

Eng.º Francisco Otaviano Vieira Neto
Superintendente

Eng.º Cláudio Henrique Forraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Controle: 06802023SO.1.0008/2023.181923.99030207 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

AMESP
FLS.: 0675
Assinatura

DECLARAÇÃO

Conforme determina o parágrafo 1º, art. 59, Seção III – Do Registro do Atestado, da Resolução 1137/2023 – CONFEA.

"Seção III Do Registro de Atestado

...

Art. 59. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que possua competência técnica e habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

§ 1º No caso em que o contratante não possua em seu quadro técnico um profissional habilitado, o atestado deverá ser acompanhado de declaração do profissional apresentado por ele e pertencente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, corroborando a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado."

Eu, **AURICELIO BARROS PRATA**, engenheiro Mecânico, RNP 060976837-9, CPF 362.911.453-91, **CORROBORO** com a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do Atestado emitido pela SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 33.866.288/0001-30, para a empresa CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR, inscrita no CNPJ nº 51.164.384/0001-19, tendo como a Responsável Técnico pelo serviço executado o Engenheiro Mecânico ÉRIKE WILKER ARAÚJO FIGUEIREDO, RNP CREA n º 2115771451.

Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2023.

AURICELIO BARROS PRATA
Engenheiro Mecânico
CREA- nº 060976837-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

314372/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **DANILO RIBEIRO MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0676
Assinatura

Profissional: **DANILO RIBEIRO MACHADO**
Registro: **359911CE** RNP: **2118849850**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20231256918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR**

Contratante: **Superintendencia de Obras Publicas - Sop** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 140/2023 Celebrado em: 27/06/2023
Valor do contrato: R$ 8.080.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.807231, -38.522433
Data de início: 27/06/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 9650.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS 47 - Execução de manutenção 250.00 pontos; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 330.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 500.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 437.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 1400.00 quilovolt-ampére;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais nas Instalações Físicas da Arena Multiuso Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, conforme o contrato nº 140/2023 - SOP.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

314372/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

AMESP
FLS.: 0677
Assinatura

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 314372/2023
16/08/2023, 17:20
3bb44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3bb44

AMESP
FLS.: 0678
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203445

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

11/08/2023

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33868238000130

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR CNPJ: 51.164.384/0001-08

Endereço: Rua Inês Brasil, 263, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11955987000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04656883000160 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 30221076000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão
Protocolo: 07172196/2023
Data: 11/08/2023

Contratos SOP / Cliente: 0680/2023SOP / 01402023
Data Assinatura: 06/07/2023
Código da Obra: 0680/2023SOP01

Valor Original: 6.080.000,00
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 6.080.000,00

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução: 07/07/2023 a 20/07/2023
Localização da Obra: FORTALEZA-CE
Última Medição:
Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ARQUITETO	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2116645830 CPF: 070.451.494-58	N.º CE20221260818	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO RNP N.º 2116885104 CPF: 101.762.164-05	N.º CE20231264613	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECÂNICO	ERIKE WILKEN ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2115771453 CPF: 065.418.594-35	N.º CE20231266946	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MÃO DE OBRA INDIRETA / DIVERSOS		
SERVIÇOS DIÁRIOS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 8.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	1,00
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	1,00
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	1,00
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
ENGENHEIRO		
MÃO DE OBRA DIRETA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 8.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
MÃO-DE-OBRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO)		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20% DO SALÁRIO)		
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
AUXILIANTE	H	442,00
ELETROTÉCNICO MONTADOR	H	220,00
MECÂNICO	H	880,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO)		
AUXILIANTE	H	442,00
ELETROTÉCNICO MONTADOR	H	220,00
MECÂNICO	H	880,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

AMESP
FLS.: 0679
Assinatura

8203445

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

11/08/2023

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSORCIO CETUS ICONE GELAR CNPJ 51.184.384/0001-19

Endereço : Rua Ines Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consorcio

CNPJ: 11804861000187 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04860685000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227970000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente: 06802023SOP / 01402023 — Valor Original: 9.080.000,00

Protocolo: 07172186/2023 — Data Assinatura: 06/07/2023 — Aditivo: 0,00

Data: 11/08/2023 — Codigo da Obra: 06802023SOP01 — Valor Atual: 9.080.000,00

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ARENA

Período de Execução: 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra: FORTALEZA-CE — Ultimo Medição: 1

Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118849880 CPF: 070.461.404-66	N.º CE20231259918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2119094324 CPF: 061.742.184-06	N.º CE20231264815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERNIE WALKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2115771451 CPF: 035.416.594-35	N.º CE20231266948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cadastro vigente na emissão deste documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINARIO		
AJUDANTE	H	11,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	11,00
MECANICO	H	11,00
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO		
AJUDANTE	H	12,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	12,00
MECANICO	H	12,00
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO		
AJUDANTE	H	32,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	33,00
MECANICO	H	33,00
EQUIPAMENTOS DE APOIO		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL(BDI = 14,00%)		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA SEGUNDA (BDI = 14,00%)		
INSTALAÇÕES ELETRICAS, ELTRÔNICAS, HIDRAULICAS E SANITARIAS		
INSTALAÇÕES ELETRICAS INCLUINDO A SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 6.630 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE EMERGENCIA		
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	150,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	12,00
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	10,00
CABO ISOLADO 15KV 35MM2	M	10,00
CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	UN	10,00
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Impresso em: 04/09/2023, às 14:40

AMESP
FLS.: 0680
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

N° 8203445

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

11/08/2023

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666288000130

Contratada : CONSORCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.194.384/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 296, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11675987000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000182 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32237070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento de Certidão — Contratos SOP : Cliente : 06802023SOP : 01402023 — Valor Original : 6.080.000,00

Protocolo : 07172186/2023 — Data Assinatura : 06/07/2023 — Aditivo : 0,00

Data : 11/08/2023 — Código da Obra : 06802023SOP01 — Valor Atual : 6.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Exécução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição : 1

Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP.CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.° 2118849850 CPF: 070.451.404-65	N.° CE20231256519	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.° 2119899224 CPF: 101.782.164-05	N.° CE20231254815	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.° 3130771451 CPF: 046.435.564-74	N.° CE20231259948	RESPONSAVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	10,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	10,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	8,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	10,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2"	M	10,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	20,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	20,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	20,00
ESPELHO 4"X2" OU 2"X2"	UN	6,00
ESPELHO 4"X4"	UN	6,00
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR	UN	10,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR UMA TECLA 16A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	10,00
LUMINARIA SPOT DIRECIONAL CIBRAGO	UN	10,00
LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	30,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	UN	12,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W/220V	UN	10,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	25,00
MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV	UN	4,00
PARAFUSO - 9MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	5,00
PERFILET ALUMINIO DE 1" TIPO T, X, L	UN	2,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	7,00
REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	UN	8,00
TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN	2,00
TOMADA 2 PÓLOS, 3MIS TERRA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

AMESP
Fls.: 0681
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

8203445

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

DATA 11/08/2023

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR CNPJ: 51.104.554/0001-16
Endereço : Rua Inês Brasil 295 Boa Vista FORTALEZA / CE

Consorcio

CNPJ: 11605967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04660883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente : 06802023SOP / 01402023	Valor Original	3.000.000,00
Protocolo 07172186/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo	0,00
Data 11/08/2023	Codigo da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual	3.000.000,00

Obra SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 a 20/07/2023 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição :

Interveniente TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Situação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2118649850 CPF: 070.481.404-88	N.º CE20231298619	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO Civil	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2115693324 CPF 103.752.164-05	N.º CE20231254618	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2115771451 CPF: 049.435.594-58	N.º CE20231226648	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	6,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	6,00
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	10,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1 50MM2 A 3 50MM2	UN	70,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4 95MM2 A 6 00MM2	UN	60,00
CABO ISOLADO 15KV 70MM2	M	10,00
BOX RETO DE PVC	UN	2,00
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	12,00
BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	UN	2,00
TUBO FLEXIVEL EM PEAD - D=40MM (1 1/4"), C/CONEXÕES	M	10,00
TUBO FLEXIVEL EM PEAD - D=63MM (2"), C/CONEXÕES	M	10,00
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO Nº23	UN	30,00
FITA ISOLANTE COMUM Nº33	UN	20,00
ISOLADOR EPOXI 14V - 29MM	UN	4,00
BARRAMENTO DE COBRE NU 3/4"X 1/4"	M	3,00
RELE BIMETALICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43	UN	7,00
CONTACTOR 6kA	UN	6,00
CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	UN	7,00
CONTATOR DE POTENCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V	UN	7,00
LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UN	50,00
LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	UN	10,00
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	70,00
CABO EM PVC 1000V 2 5MM2	M	116,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00
RELE DE IGNITOR	UN	10,00
CABO ISOLADO 15KV 120MM2	M	15,00
CABO EM PVC 1000V 300MM2	M	12,00
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	10,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM POLICARBONATO COM REFLETOR EM PRISMA OPTICO PARA 2 LEDS TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,00
LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMINIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PARA 4 LEDS TUBULARES T5 DE 16W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	12,00
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, COM 04 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

AMESP
FLS.: 0682
Assinatura

8203445

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

11/08/2023

www.semace.ce.gov.br/autenticidade

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CONSORCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ: 51.184.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 296, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consorcio

CNPJ: 11900597000187 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04510583000185 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000171 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 06802023SOP 01402023	Valor Original	5.080.000,00
Período: 07/7216/2023	Data Assinatura: 06/07/2023	Aditivo	0,00
Data: 11/08/2023	Código da Obra: 06802023SOP01	Valor Atual	5.080.000,00

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução: 07/07/2023 a 20/07/2023 — Localização da Obra: FORTALEZA-CE — Última Medição:
Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
FISCALIZAÇÃO	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP Nº 2118685850 CPF: 010.481.804-88	Nº CE2023120651A	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116598174 CPF 101.782.164-05	Nº CE2023120481S	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERNE WILKER ARMADA FIGUEREDO RNP Nº 2115771451 CPF: 056.428.584-18	Nº CE2023120584S	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 26W COMPLETA	UN	9,00
LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATE 15W	UN	10,00
LUMINARIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	12,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 126 ATÉ 150W	UN	10,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 9W T8 /220V	UN	33,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W T8 /220V	UN	22,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W T8 /220V	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 54W T5	UN	84,00
LÂMPADA TUBULAR LED 14W/220V	UN	56,00
REATOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1.000W/220V	UN	10,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	12,00
IGNITOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	10,00
LÂMPADA PL 18W/220V	UN	10,00
INSTALAÇÕES ELTRÔNICAS		
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE		
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI		
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
CATRACAS - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		
TELÃO		
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
[illegible] TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA DE DOIS CANAIS 4.500W/4 MA 1200P	UN	1,00
[illegible] AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 2.400W	UN	4,00
LONDON BLU400 PROCESSADOR DE SINAL COM LINK BLU E COBRANET	UN	2,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO		
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	15,00
SUPERIOR GATO REGULA-EL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	UN	10,00
ACIONAC MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON	UN	10,00
ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	UN	15,00
ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	UN	15,00
SPRINKLERS CROMADO	UN	10,00
TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	UN	100,00
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30,00
CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (1 1/2")	UN	10,00
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3"	UN	24,00

Qualquer alteração ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

AMESP
Fls.: 0683
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

8203445

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

11/08/2023

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR CNPJ: 51.184.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11405967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04456883000185 ÍCONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32237070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão: Contrato SOP / Cliente: 0680202350* / 01402023 Valor Original: 8.000.000,00
Protocolo: 07172188/2023 Data Assinatura: 06/07/2023 Aditivo: 0,00
Data: 11/08/2023 Código da Obra: 0680202350P01 Valor Atual: 8.000.000,00

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução: 07/07/2023 a 20/07/2023 Localização da Obra: FORTALEZA-CE Última Medição: 7

Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º 2116549850 CPF: 070.481.404-88	N.º CE20231289918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2110865524 CPF: 031.742.104-05	N.º CE20231284618	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECÂNICO	ERIKS WALKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º 2116771451 CPF: 066.436.564-30	N.º CE20231284648	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	UN	80,00
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X50MM	UN	30,00
TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	14,00
TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	15,00
TE PVC SOLDAVEL 75MM	UN	12,00
TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4)	M	6,00
TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1)	M	6,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2)	M	6,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	M	6,00
LUVA DE CORRER PBA DN 50	UN	80,00
LUVA DE CORRER PBA DN 75	UN	6,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
AR CONDICIONADO - SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTISPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.095 TR		
CONTATOR TRIPOLAR 25A	UN	2,00
CONTACTOR 3NA+1NF 25A	UN	2,00
PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO	UN	2,00
MOTOR DO VENTILADOR DC 220-240V, 1KW	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX. COMPRESSOR MCC	UN	10,00
PLACA ELETRONICA FILTRA RUIDOS MCC-160	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX. VENTILADOR 4316V512	UN	1,00
PLACA ELETRONICADE CONTROLE E MCC-1606	UN	1,00
COMPRESSOR 9000	UN	1,00
COMPRESSOR 12000	UN	1,00
COMPRESSOR 18000	UN	1,00
COMPRESSOR 24000	UN	1,00
COMPRESSOR 30000	UN	1,00
COMPRESSOR 36000	UN	1,00
COMPRESSOR 48000	UN	1,00
COMPRESSOR 60000	UN	1,00
SERPENTINA 9000	UN	1,00
SERPENTINA 12000	UN	1,00
SERPENTINA 18000	UN	1,00
SERPENTINA 24000	UN	1,00
SERPENTINA 30000	UN	1,00
SERPENTINA 36000	UN	1,00
SERPENTINA 48000	UN	1,00
SERPENTINA 60000	UN	1,00
PLACA EVAPORADOR K7	UN	1,00
BOMBA DAGUA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

AMESP
FLS.: 0684
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Tecnologia da Informação

8203445

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

DATA 11/08/2023

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666286000130

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR CNPJ: 51.184.084/0001-19

Endereço: Rua Vale Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11605967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 34860583000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 06802023SOP / 01402023	Valor Original:	8.080.000,00
Protocolo: 071721886/2023	Data Assinatura: 06/07/2023	Aditivo:	0,00
Data: 11/08/2023	Código da Obra: 06802023SOP01	Valor Atual:	8.080.000,00

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA APENA

Período de Execução: 07/07/2023 à 26/07/2023 Localização da Obra: FORTALEZA-CE Última Medição:

Interveniente: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N° 2116849650 CPF: 070.451.404-88	N° CE2023126619	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2116099324 CPF: 101.702.164-05	N° CE2023134915	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WALKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N° 2116771451 CPF: 085.435.594-35	N° CE2023126594	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CHILLER		
PLACA SOFM BOARD PRODIALOG 4	UN	1,00
PLACA ELETR. AUX2 BDO - POS	UN	1,00
BOMBA DE OLEO	UN	1,00
ELEMENTO FILTRANTE + O RING COMP. PARAF	UN	1,00
FILTRO DE OLEO EXTERNO	UN	1,00
TRANSDUTOR DE PRESSÃO ALTA/BAIXA	UN	1,00
ARRANJO DO COMPRESSOR (EIXO)	UN	1,00
ESPELHO DO COMPRESSOR	UN	1,00
ESTATOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROLAMENTOS DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROTOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ENGRENAGEM DO COMPRESSOR	UN	1,00
SENSOR DE NIVEL DE OLEO CARRIER	UN	1,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA	UN	1,00
BOBINA SOLENOIDE DE ARREFECIMENTO DO COMPRESSOR	UN	1,00
RESISTENCIA COMPRESSOR SCROLL	UN	1,00
CHAVE DE FLUXO CARRIER	UN	1,00
CABO EVK	UN	1,00
OLEO LUBRIFICANTE RL 68H C-OBLT	UN	1,00
VALVULA EXPANSÃO CHILLER CARRIER	UN	1,00
AUTOMAÇÃO CLIMATIZAÇÃO		
SERVIDOR PRINCIPAL DE AUTOMAÇÃO	UN	1,00
SOFTWARE DE SUPERVISÃO N4 COM LICENÇA P/1 CONEXÃO NIAGARA	UN	2,00
MODULO DE CONTROLE I088-TCP IP	UN	6,00
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA - SINAL 4-20MA	UN	10,00
QUADRO DE CONTROLE 600X400	UN	5,00
GAS FRIGORIFICO		
GAS R-141B (CILINDRO)	UN	2,00
GAS 410R (CILINDRO)	UN	2,00
GAS 134 (CILINDRO)	UN	19,00
GAS R22 (CILINDRO)	UN	2,00
VENTILAÇÃO MECANICA		
ELEVADORES		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS EM ELEVADORES DE FABRICAÇÃO DA THYSSENKRUPP ELEVADORES	UN	13,00
SEGURANÇA DE EMERGENCIA		
ANEL VEDAÇÃO PEQUENA FILTRO ROT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO GRANDE FILTRO LUBRIF ROTAT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO TAMPA FILTRO ROT DISCO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

AMESP
Fls.: 0685
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

8203445

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

11/08/2023

www.senfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 1 de 10

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33865286000130

Contratada: CONSORCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ: 51.164.384/0001-08

Endereço: Rua Inês Ritael, 296, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11605967000161 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04450893000310 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 22227070000171 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 06802023SOP / 01402023	Valor Original:	$ 000.000,00
Protocolo: 07172186/2023	Data Assinatura: 06/07/2023	Aditivo:	$ 00
Data: 11/08/2023	Código da Obra: 06802023SOP01	Valor Atual:	$ 000.000,00

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ARENA

Período de Execução: 07/07/2023 a 20/07/2023 — Localização da Obra: FORTALEZA-CE — Última Medição:

Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N° 2115645550 CPF: 070.481.404-85	N° CE2023120551	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N° 2116058124 CPF 101.783.194-05	N° CE2023124811	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N° 2115771451 CPF: 058.428.594-32	N°: CE2023125844	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FILTRO DE AGUA	UN	3,00
LIMPA CONTATO	UN	3,00
OLEO PREMIUM BLUE 10W	UN	9,00
DESENGRIPANTE	UN	2,00
OLEO LUBR.ISO/IEC 17411 DC (25) DC128 (GERADORES SCANIA - SGI12A - GAS (05 UNIDADES))	UN	1,00
OLEO LUBR VISCOSIDADE SAE 20W (GERADORES SCANIA - SGI12A - GAS (05 UNIDADES))	UN	2,00
OLEO LUBR. SAE 15W40 30% (GERADORES SCANIA - DC13TCA 0217 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMARIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA/OLEO REF. FS1006F OU EQUIVALENTE TECNICO (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE (VENTURI) (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMARIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
ELEMENTO SEGUNDÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA/OLEO REF. FS1006F OU EQUIVALENTE TECNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS2003F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2P - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF3325F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	4,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF777F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE 500 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO (GERADORES SCANIA - DC13124_0312)	VEZ	1,00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 04/09/2023, às 14:40.

AMESP
Fls.: C686
Assinatura

8203445

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

11/08/2023

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666286000130

Contratada: CONSORCIO CETUS ICONE GELAR CNPJ: 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil 296, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio:

CNPJ: 11955367000187 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08457619000140 ICONE CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ: 12223109000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 06802023SOP / 01402023	Valor Original:	3.080.000,00
Protocolo: 07172186/2023	Data Assinatura: 06/07/2023	Aditivo:	0,00
Data: 11/08/2023	Código da Obra: 06802023SOP01	Valor Atual:	3.080.000,00

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ARENA

Período de Execução: 07/07/2023 à 26/07/2023 Localização da Obra: FORTALEZA-CE Última Medição: 1

Intervenientes: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP Nº 2118849853 CPF 010.481.404-28	Nº CE20231268618	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	CARLOS EDUARDO [illegible] RNP Nº 2119894124 CPF 011.752.164-22	Nº CE20231274451	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP Nº 2119773451 CPF 055.438.394-55	Nº CE20231268448	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certifico que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações no que se refere às Medições da Empresa CONSORCIO CETUS ICONE GELAR, contrato Nº 06802023SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços foram atestados até a presente data podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Claudio Henrique Ferraz de Abrito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

AMESP
Fls.: 0687
Assinatura

DECLARAÇÃO

Conforme determina o parágrafo 1°, art. 59, Seção III – Do Registro do Atestado, da Resolução 1137/2023 – CONFEA.

"Seção III Do Registro de Atestado

...

Art. 59. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que possua competência técnica e habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

§ 1º No caso em que o contratante não possua em seu quadro técnico um profissional habilitado, o atestado deverá ser acompanhado de declaração do profissional apresentado por ele e pertencente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, corroborando a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado."

Eu, **JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA**, engenheiro eletricista, RNP 060413286-7, CPF 966.246.473-53, **CORROBORO** com a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do Atestado emitido pela empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.227.070/0001-73 para a empresa SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, inscrita no CNPJ 33.866.288/0001-30, tendo como a Responsável Técnica pelo serviço executado a DANILO RIBEIRO MACHADO ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP 211884985-0

Fortaleza/CE, 14 de agosto de 2023.

José Patrício Farias Barbosa

JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA
Engenheiro Eletricista
RNP 060413286-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3b644
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

310272/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 0688
Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221005627** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0218/2022 Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 7.212.207,84 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME Nº 218/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 39 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 310272/2023
14/07/2023, 17:22
8z402

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8z402

AMESP
FLS.: 0689
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203387 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-205E-205E

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,476,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:043720225OP : 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço : 043720225OP01

Valor Original : 817.479,36
Aditivo : 174.897,52
Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 a 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EVANJEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2110596324 CPF: 101.762.164-06	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0612750676 CPF: 388.537.013-15	N.º: CE20231230016	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
QUIOSQUES 1-20 - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.382,85
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	6.100,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	937,65
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	84,56
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	129,14
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	191,91
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	137,87
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	137,87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	137,87
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM TV PAREDE	M2	779,35
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	779,35
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.963,53
SELADOR ACRÍLICO	L	1.421,77
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.963,53
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	937,50
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	937,50
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	91,88
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	22,68
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	41,00
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO ST/DMV, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	126,14
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - QUIOSQUES 15 A 20	M2	191,91
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA	M2	191,91
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	191,91
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	191,91
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=50MM	M3	444,74
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL		
LIMPEZA	M2	1.497,69
LIMPEZA GERAL		
BANHEIROS FEMININO TIPO 1 - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	126,78
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	632,48
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	37,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	45,91
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	157,76

Controle: 043720225O.6.27052023.093603.99030207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0690
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203387 - SECAO / SOINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-205E-205E

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866286000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA / CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 174.697,52
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município : FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2118998324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221006827	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612700576 CPF: 388.557.013-15	N.º: CE20231200016	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,32
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	46,32
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	46,32
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 2MM P/ PAREDE	M2	126,19
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	126,19
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	833,48
SELADOR ACRÍLICO	L	316,74
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	833,48
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	37,80
PINTURA PROTEÇÃO CINIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	37,80
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	120,00
PORTA TIPO EUCATEX (SIACESSÓRIOS)	UN	120,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	15,12
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTS/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	197,76
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	833,48
BANHEIROS FEMININO TIPO 2 - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	42,11
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	210,57
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	37,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	17,14
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	43,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	19,11
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	19,11
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	19,11
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 2MM P/ PAREDE	M2	42,11
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	42,11
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	210,57
SELADOR ACRÍLICO	L	165,29
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	210,57
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	37,80
PINTURA PROTEÇÃO CINIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	37,80
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	52,00
PORTA TIPO EUCATEX (SIACESSÓRIOS)	UN	20,00

Controle: 043720225O.6.27062023.093603.99030207 — www.daeuce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha aaa e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0691
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203387 - SSCAO / SOINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-205E-205E

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 3 de 6

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 02.227.076/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01905713/2023	Data Assinatura :26/09/2022	Aditivo : 174.897,52
Data : 14/02/2023	Código do Serviço : 04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA/CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2115098324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612700676 CPF: 889.507.013-15	N.º: CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	4.94
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRARDC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	43.30
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	210.57
BANHEIROS FAMILIAR - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	5.65
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	20.05
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	5.40
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2.82
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	12.29
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3.55
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3.55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL		
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	6.02
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	6.02
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	20.05
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	20.05
SELADOR ACRÍLICO	L	10.03
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	20.05
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8.40
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	8.40
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3.00
PORTA TIPO ELICATEX (SIMILAR)	UN	2.00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1.81
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRARDC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12.29
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	20.05
BANHEIROS MASCULINO - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	127.81
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	639.07
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	75.60
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	60.30
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	187.15
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50.65

Controle: 04372022SOP.6.27062023.003603.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS: 0692
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203387 - SEGUNDA VIA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-205E-205E

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33860258000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 10.227.070/0001-75
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contrato: SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01808713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :174.697,52
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 04372022SOP01	Valor Atual: 992.370,88

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Qualquer rasura/emenda invalida este documento

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118998324 CPF: 101.782.184-05	N.º: CE20221005627	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0612700676 CPF: 383.537.203-15	N.º: CE20231235019	RESPONSÁVEL TECNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	50,69
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 80,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	50,69
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	127,81
REBOCO C/ ARGAMMESA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	127,81
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	319,17
SELADOR ACRÍLICO	L	153,09
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	319,17
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	75,60
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	75,60
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	16,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSORIOS)	UN	17,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	4,94
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	135,08
SERVIÇOS DIVERSOS	M2	318,17
LIMPEZA GERAL		
PINTURA DA FACHADA DOS BANHEIROS - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	212,96
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.043,21
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	29,73
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	29,73
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 80,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	29,73
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	312,96
REBOCO C/ ARGAMMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	312,96
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.043,21
SELADOR ACRÍLICO	L	521,61
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	313,21
SERVIÇOS DIVERSOS	M2	702,59
LIMPEZA GERAL		
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES E BANHEIROS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.774,50
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	11.647,81
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 20"X30", 40"X20",40"X40"	UN	293,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	293,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0693
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203387 SEGAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-205E-205E
DATA 22/06/2023

www.sianfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666286000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código de Serviço : 04372022SOP01

Valor Original : 817.479,36
Aditivo : 174.897,52
Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 a 20/11/2022 — Intervenient : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP CE — Ultima Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118693324 CPF: 101.762.164-06	N.º: CE20221039027	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 3612/D/CE CPF: 388.637.013-15	N.º: CE20231200018	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura torna esta certidão inválida

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4.00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	5.140,77
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	280.00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	24.00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	4.00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	48.00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES LÓGICAS - QUIOSQUES		
INSTALAÇÕES LÓGICAS		
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	2.958,74
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	3.695,62
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 4"X2", 4"X2"X1,40"X1"	UN	40.00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	14.00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	UN	40.00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4")	UN	113.00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6.00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3.00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2.50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, SI REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	375.40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, ESP. = 7MM P/ PAREDE	M2	603.56
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	603.56
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	M2	3.142,80
SELADOR ACRÍLICO	L	785,70
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.142,80
LIMPEZA GERAL	M2	1.725,00

Controle: 04372022SOP.0.27062023.062603.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha das e clicar em Cpnas)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0694
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203387 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-205E-205E

DATA 22/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Infraestruturas

www.semike.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ: 32.227.070/0001-73

Endereço: RUA Edno Alves de Oliveira 478,Boa Vista,FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 043720225OP / 02182022	Valor Original: 817.479,36
Protocolo: 01805713/2023	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo: 174.897,52
Data: 14/02/2023	Código de Serviço: 043720225OP01	Valor Atual: 992.376,88

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientе: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116693321 CPF: 101.762.164-09	N.º CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612706676 CPF: 008.937.013-16	N.º CE20231233015	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura tornará inválida este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 043720225OP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE

Marcio Cavalcante Oliveira
Gerente da GEMED

Emitida a Certidão em: / /

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em: / /

Eng.º Fernando Queiroz Vieira Neto
Superintendente

Controle: 043720225O.6.27062023.093603.99030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha: sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0695
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203388 SECAO / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-21BU-21BU

DATA 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33858288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.079/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente:043720222SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :043720222SOP02

Valor Original : 782.403,37
Aditivo : 144.236,06
Valor Atual : 926.639,43

Período : 06/06/2022 à 20/11/2022
Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Última Medição : 8

Município :FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116939324 CPF: 101.782.164-05	Nº: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612790876 CPF: 388.537.313-15	Nº: CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
QUIOSQUES 1-04 - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	1.324,54
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	4.359,05
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	887,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,83
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	166,03
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M3	164,21
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	164,21
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	164,21
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL		
PINTURA	M2	618,17
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	618,17
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	2.494,44
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA		1.247,22
SELADOR ACRÍLICO	M2	2.494,44
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		
ESQUADRIAS	M2	651,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	651,60
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	98,12
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	13,68
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	UN	32,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA		
PAREDES E PAINÉIS	M2	155,03
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		
SERVIÇOS DIVERSOS	M2	1.899,53
LIMPEZA GERAL		
BANHEIROS FEMININO - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	493,77
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.292,30
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	66,15
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	20,79
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	124,12
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M3	57,77
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	57,77
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	57,77
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL		
PINTURA	M2	436,77
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	436,77
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.722,39
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0696
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203388 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-21BU-21BU

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ: 32.227.070/0001-73

Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira 478,Boa Vista,FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:043720225OP / 02182022	Valor Original : 782.403,37
Protocolo : 01826713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 144.296,06
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 043720223OP02	Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2110656024 CPF: 101.762.184-05	N.º CE20221005637	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 061270579 CPF: 388.537.013-15	N.º CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Usem de maneira inválida este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.722,00
SELADOR ACRILICO	L	861,60
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.722,00
ANDAIME PREVESTIMENTO DE FORROS	M2	1.176,86
ESQUADRIAS	M2	118,13
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	118,13
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	UN	888,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	53,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	M2	20,79
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	124,12
PAREDES E PAINÉIS	M2	1.176,86
DIVISÓRIA PAINEL FIBRARDG, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL		
BANHEIROS FAMILIAR - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	51,44
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	120,04
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	4,20
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	8,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	9,72
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M3	5,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	6,60
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL		
PINTURA	M2	51,44
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	51,44
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	171,48
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	L	35,71
SELADOR ACRILICO	M2	171,48
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		
ESQUADRIAS	M2	12,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,60
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	UN	9,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	M2	3,35
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	6,73
PAREDES E PAINÉIS	M2	88,88
DIVISÓRIA PAINEL FIBRARDG, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 82402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0697
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203388 SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-21BU-21BU

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33856288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento de Certidão	Contratos SOP / Cliente:0437/2022/SOP / 02/2022	Valor Original : 782.403,37
Protocolo : 018057113/2023	Data Assinatura :26/05/2022	Aditivo : 144.296,06
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :0437/2022/SOP/02	Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/09/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: PORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698524 CPF: 101.262.164-05	Nº CE20221999627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP Nº: 0612790679 CPF: 388.537.613-15	Nº CE20231233318	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BANHEIROS MASCULINO - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	496,62
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.159,26
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	96,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	53,65
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	222,11
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	75,65
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	75,65
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	75,65
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	598,82
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	598,82
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	535,41
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.120,67
SELADOR ACRÍLICO	M2	828,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.656,08
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	1.120,67
ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	94,50
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	94,50
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	140,00
PORTA TIPO EUCATEX (P/ACESSÓRIOS)	UN	26,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	17,01
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	222,11
LIMPEZA	M2	1.120,67
LIMPEZA GERAL		
AMBULATÓRIO 200A - SUPERIOR SUL		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,52
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,01
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,02
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,02
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS	UN	1,00
PORTA INTERNA DE GIRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,23X 2,10)M	M2	5,30
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,30
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,30
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	5,30
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	5,30

Controle: 0437/2022/SOP.6.27062023.095131.99030207 — www.daa.ce.gov.br (acessar SEDAE, Usuário público, Senha dao e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z4l02

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0698
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203388 - SEQAD / SOINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-21BU-21BU
DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP02

Valor Original : 782.403,37
Aditivo : 144.256,08
Valor Atual : 926.099,45

Período : 08/06/2022 a 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 211/0086324 CPF 101.782.184-05	N.º CE2022100627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612700678 CPF 388.537.013-15	N.º CE2023030016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer irregularidade invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS DIVERSOS	M2	2,52
LIMPEZA GERAL	M2	2,52
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
AMBULATÓRIO 12/A - SUPERIOR NORTE		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	2,52
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	MD	0,04
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,03
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL		
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10)M	M2	6,30
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	6,30
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,30
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	6,30
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS		
SERVIÇOS DIVERSOS	M2	2,46
LIMPEZA GERAL	M2	2,52
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
REVISÃO NAS INST. ELÉTRICAS - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAV. SUPERIOR		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	2.120,40
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	12.778,40
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	UN	356,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	356,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X100X80MM	UN	28,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	M	4.968,80
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	UN	336,00
TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	28,80
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	4,80
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2		
INSTALAÇÕES LÓGICAS		
INSTALAÇÕES LÓGICAS	M	810,86
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	783,25
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP	UN	48,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	16,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X100X80MM	UN	48,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	87,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4")		

Convênio: 04372022SOD 6 27062023.096131.99030207 — www.sac.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha com o clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0699
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203388 SEINFRA / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-21BU-21BU
DATA 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 5 de 6

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33566285000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 02.227.07/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente:04372022SOP / 02162022	Valor Original : 782.403,37
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 144.294,06
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP02	Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE Ultima Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2115098324 CPF 101.782.184-05	N.º: CE20221008627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 061276576 CPF: 388.627.013-19	N.º: CE20231200016	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CASA DE LIXO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	40,55
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M3	17,88
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	17,88
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	17,88
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M3	17,02
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,02
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	17,02
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL		
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS	M2	40,88
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,88
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3,65
PORTA DE FERRO COMPACTA UM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	12,62
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"		
PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	17,88
NIVELAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	3,42
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	KG	268,16
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	M3	5,30
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 50 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M2	12,63
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	HxMÊS	0,60
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,80
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,25
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	266,98
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	406,37
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	406,37
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	2.709,13
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	L	677,28
SELADOR ACRÍLICO	M2	2.709,10
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.667,50
LIMPEZA GERAL		

Controle: 04372022SO 8.27062023.036131.99030207 www.cee.co.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha das e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0700
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203388 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-21BU-21BU

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,476,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 021/2022	Valor Original: 782.405,37
Protocolo : 01E057137/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 144.256,06
Data : 14/07/2023	Código da Serviço : 04372022SOP02	Valor Atual : 926.661,43

Período: 06/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E SANITÁRIOS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE UXÓ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116695324 CPF: 101.762.164-05	N.º CE20221009827	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 3612706576 CPF: 388.537.013-15	N.º CE20231230010	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cópias sem autenticação não validam este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº 04372022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Validado em: 14/07/2023 17:26:02

Gerente do CEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em: 14/07/2023

Eng.º Francisco Quintas Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.6.27062023.055131.99030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0701
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203389 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-21RN-21RN
DATA 22/06/2023

www.santra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33666289000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.078/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01605713/2023
Data : 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente:04372022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP03

Valor Original : 1.944.525,22
Aditivo : 972.126,92
Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 09/09/2022 à 20/11/2022
Intervoriente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE
Última Medição : 8

Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116658324 CPF: 101.762.164-35	Nº: CE20221036427	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP Nº: 061270657 6 CPF: 388.537.013-1	Nº: CE20231230015	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalida este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CASTELÃO		
PISO DOS VESTIÁRIOS	M2	178,08
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M3	16,03
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	16,03
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	178,08
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP = 3CM	M2	178,08
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	178,08
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	178,08
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS		
PINTURA DO HALL	M2	260,37
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2.446,97
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M3	52,33
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	52,33
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	52,33
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	260,37
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	260,37
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	2.516,08
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.516,08
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	1.258,04
SELADOR ACRÍLICO	M2	1.797,20
LIMPEZA GERAL		
CAMAROTES O	M2	601,56
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	234,32
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	29,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	29,60
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	29,60
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	29,60
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	234,32
CANTONEIRA EM AÇO (0 X 0 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	234,32
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	937,28
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	835,87
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	835,87
SELADOR ACRÍLICO	L	417,94
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	234,32
LIMPEZA GERAL	M2	234,32
HIDRANTE		
REPARO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	4,00
FACHADA DOS VESTIÁRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0702
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203389 SECAD - ABINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-21RN-21RN

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira 478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente:04372022SOP / C2182022	Valor Original : 1.944.525,22
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/09/2022	Aditivo : 972.126,92
Data : 14/02/2023	Codigo de Serviço : 04372022SOP01	Valor Atual : 2.916.652,14

Periodo : 08/06/2022 a 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ultima Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2115698024 CPF: 101.752.164-06	N°: CE20221005657	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N°: 0612709975 CPF: 388.537.013-1	N°: CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	191,30
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	2,87
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,87
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	191,30
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO OU TRINCHA	M2	191,30
SELADOR ACRÍLICO	L	66,85
LIMPEZA GERAL	M2	136,64
JUNTAS ENTRADA DOS VESTIÁRIOS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,41
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	40,22
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,22
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	4,22
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,22
JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR)N	M	134,01
SELANTE ELASTOMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	134,01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	40,22
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	40,22
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	40,22
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	40,22
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	40,22
LIMPEZA GERAL		
TUBULAÇÃO - ARGAMASSADA		
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 125MM	M	627,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,42
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	9,42
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	9,42
TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	627,75
BRAÇADEIRA TIPO "DU", METÁLICA ATÉ 2"	UN	914,00
ANDAIME METÁLICO DE ENGATE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	647,04
FORRO DO RESTAURANTE		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	724,34
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	10,87
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	10,87
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "CANTOLAY" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	724,34
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	139,56
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.897,36
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	724,34

Controle: 04372022SO.6.27052023.095701.99030207 — www.cec.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha 0as e clicar em: Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 3102272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP FLS.: 0703 Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203389 - SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-21RN-21RN

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Cidade

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ: 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:043720225OP / 02182022	Valor Original : 1.944.525,22
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo :972.126,92
Data : 14/02/2023	Código do Serviço :043720225OP03	Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2115938824 CPF: 101.792.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0612780575 CPF: 388.537.013-1	N.º: CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA GERAL	M2	724,34
PISO DO N4 - PISO MONOLITICO		
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	2.050,00
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	2.050,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	123,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	123,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	123,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	2.050,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIVENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	2.050,00
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DURODOR OU SIMILAR	M2	2.050,00
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2.050,00
PISO DO N2 CAMAROTES G - PISO MONOLITICO		
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	350,00
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	350,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	21,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	21,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	350,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIVENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	350,00
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DURODOR OU SIMILAR	M2	350,00
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	350,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE DUAS CAIXAS DE ELEVADOR		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,71
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	23,76
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,78
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 5CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	23,76
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTETICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	22,76
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	22,76
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	22,76
LIMPEZA GERAL	M2	22,76
MANUTENÇÃO NAS CABINES DE RÁDIO	M2	901,56
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	764,70
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	24,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0704
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203389 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-21RN-21RN

DATA 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 018057/13/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:0437/2022/SOP / 02185/22
Data Assinatura :25/05/2022
Codigo de Serviço :0437/2022/SOP03

Valor Original : 1.944.525,22
Aditivo : 972.126,92
Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Função	Responsáveis Tecnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2118693024 CPF: 101.782.164-05	Nº: CE0027005827	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP Nº: 0612790578 CPF: 388.537.013-1	Nº: CE0031930016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	34,99
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	34,99
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	901,56
SELADOR ACRÍLICO	L	450,78
TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	901,56
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 5CM	M2	764,70
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	764,70
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	764,70
PISO TIPO MONOLITICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	764,70
LIMPEZA GERAL	M2	764,70
MANUTENÇÕES EM ESQUADRIAS DE FERRO - GRADES, GRADIS, PORTÕES E OUTROS	M2	101,39
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2.730,10
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M3	21,25
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,25
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	21,25
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M2	20,64
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/2" X 1/2"	M	48,53
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,83M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA, EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	650,40
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PREMPREITADA	M2	2.732,10
PINTURA PROTEÇÃO CANDIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.732,10
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.108,34
MANUTENÇÕES NAS CARENAGENS DE FERRO - PARTE EXTERNA	M	1.803,40
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M	901,70
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PREMPREITADA	M2	5.270,85
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5.270,85
PINTURA PROTEÇÃO CANDIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.923,08

Controle: 0437/2022/SO.6.27/06/2023.095701.59030207 — www.sso.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dse e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0705
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203389 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-21RN-21RN

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33560265000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-75
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478 Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01605713/2023
Data : 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente 043720222SOP / 02182022
Data Assinatura :26/05/2022
Código de Serviço :043720222SOP03

Valor Original : 1.944.525,22
Aditivo : 972.126,92
Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 06/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientle : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 101.762.164-35	Nº CE20221336627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 061279057 6 CPF 368.537.013-1	Nº CE20231230319	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	333,21
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	2.389,16
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,64
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	68,64
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	68,64
PINTURA INTERNA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 2MM P/ PAREDE	M2	333,21
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	333,21
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	3.923,06
SELADOR ACRILICO	L	1.961,53
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.923,06
PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS		
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	2.086,60
PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	2.086,60
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	2.086,60
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M	666,24
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M3	9,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	9,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	99,94
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	100,00
LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	32,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 6000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 50W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.300LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	M	2.697,30
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	989,10
ELETRODUTO PVC RÍGIDO INCL CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	M	5.214,92
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.873,97
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.379,54
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.324,68
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1.011,84
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1.034,96
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	994,50
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	1.140,48
CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	1.149,64
CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	974,69
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	720,46
CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	735,65
CABO EM PVC 1000V 185MM2		

Controle: 043720222SO.6.27062023.095701.99330207 — www.dae.ce.gov.br (acesso SEDAE, usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0706
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8203389 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-21RN-21RN

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866285000139

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : RUA Edeo Alves de Oliveira,478,Boa Vista,FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contrato SOP / Cliente:043/2022/SOP / 02182022	Valor Original : 1.944.525,22
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :972.126,92
Data : 14/07/2023	Código de Serviço :043/2022/SOP/03	Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 06/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Ultima Medição : 1

Município :FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2114888034 CPF: 101.762.164-05	N.º CE23221305027	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 061279057S CPF: 388.827.313-1	N.º CE23231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	2.048,74
TERMINAL OCHAL PARA CABO DE 1.00MM2 A 6.00MM2	UN	33,1*
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	132,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	132,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	66,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	UN	33,00
QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.60X0.60)W	UN	4,00
QUADRO DE FORÇA P/ 10KW	UN	2,00
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	900,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	3.923,00

Controle: 043/2022/SO.8.27062023.095701.99030207 — www.das.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha (tab) e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0707
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203389 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5ST8-21RN-21RN

DATA 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.078/0001-73

Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,476,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 043720228OP / 02182022	Valor Original : 1.944.525,22
Protocolo : 01905713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 972.126,92
Data : 14/07/2023	Código do Serviço : 043720228OP03	Valor Atual : 2.916.652,14

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116098224 CPF: 001.762.154-05	N.º CE3022190682?	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 3512780576 CPF: 388.537.013-1	N.º CE2023120018	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº 043720225OP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Marcio Castro
Gerente da GEMED

Data da Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Claudio Henrique Freitas de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 043720225O.6.27062023.095701.99030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0708
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203390 - SEDAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-259R-259R

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33865286000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP04

Valor Original : 356.888,72
Aditivo :0,00
Valor Atual : 356.888,72

Período : 08/06/2022 a 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GRADIL DENDÊ E QUADRAS DE VOLEI DA SABIAGUABA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2110696324 CPF: 101.702.164-05	N.º CE20221005637	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 061279657E CPF: 388.537.613-15	N.º CE20231230019	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
GRADIL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	300,00
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	276,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	73,72
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	921,65
REMOÇÃO DE CERCAS	M	460,82
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	90,28
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	331,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	37,09
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	37,09
MURETA DO GRADIL		
REATERRO APILOADO	M3	22,12
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	184,52
FORMA PARA CONCRETO IN LOCO	M2	460,60
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.764,80
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	46,08
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 CM	M2	230,40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	460,80
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	460,80
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	460,80
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	230,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	460,80
SELADOR ACRÍLICO	L	230,40
GRADIL		
CERCA/GRADIL INTELIFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAL REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	460,80
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	230,40
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA GERAL	M2	921,60
QUADRAS DE VOLEI - SABIAGUABA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M3	1.872,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	280,80
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	280,80
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	280,80
QUADRAS		
AREIA SECA PENEIRADA	M3	36,88
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,88

Controle: 04372022SO.6.27062023.100240.99030207 — www.sei.ce.gov.br (acessar SIGDNE, Usuário público, Senha cde e clicar em Ouras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0709
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203390 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-259R-259R
DATA 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 2 de 3

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866268000139

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.076/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 356.888,72
Protocolo : 01836713/2023	Data Assinatura :26/09/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 04372022SOP04	Valor Atual : 356.888,72

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GRADIL DENDÊ E QUADRAS DE VOLEI DA SABIAGUABA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116656524 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0612790576 CPF: 888.537.013-15	N.º: CE20231230016	RESPONSAVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REGULARIZAÇÃO FINAL DO LASTRO, APÓS O NIVELAMENTO, INCLUINDO PERFILAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO LASTRO	KM	0,19
ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
LIMPEZA LIMPEZA GERAL	M2	345,75
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MeMÊS	2,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MeMÊS	2,00

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Controle: 04372022SOP.5.27062023.100240.99030207 — www.sea.ce.gov.br (acessar SEIDAC, Usuário público, Senha dpc e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0710
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203390 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-259R-259R

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pag 3 de 3

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ :32.227.070/0001-70

Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original: 356.868,72
Protocolo : 018057132023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 04372022SOP04	Valor Atual : 356.868,72

Período: 09/05/2022 a 23/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO GRADIL DENDÊ E QUADRAS DE VOLEI DA SABIAGUABA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 181.762.184-05	RNP N°: 2116698324 CPF:	N.° CE20221035527	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.°: 0612783578 CPF: 568.537.813-15		N.° CE20231233316	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº04372022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Mário Carlo
Assessor Técnico

Emitido em ____/____/____ — Visto em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Freitas de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.5.27062023.160240.59030207 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0711
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203391 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-25N6-25N6

DATA: 22/06/2023

www.solinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratado : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.076/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,476,Boa Vista FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:0437202SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :0437202SOP05

Valor Original : 296.822,82
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 296.822,82

Período : 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ultima Medição : 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS MULTIOPERACIONAL CBMCE SERVIÇOS DE COBERTA, RETELHAMENTO, SISTEMA SPDA, IMPERMEABILIZAÇÕES E OUTROS SERVICOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º CE20221008627	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612780576 CPF: 388.502.013-15	N.º CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

O usuário responsável por esta obra atesta este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO EM COBERTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1.212,75
DEVOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M	41,85
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M2	177,44
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	56,58
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M3	126,72
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	126,72
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	126,72
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM		
COBERTAS	M2	2.425,50
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M	283,41
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	130,58
CALHA DE CHAPA COBRE 25 DESENVOLVIMENTO 50CM	M2	56,58
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	56,58
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 15M	M2	181,30
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	120,87
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 5% VÃO 22M		
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	M2	2.141,74
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL		
LIMPEZA	M2	2.141,74
LIMPEZA GERAL		
GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÕES		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M3	0,47
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,71
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,71
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,71
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM		
IMPERMEABILIZAÇÃO E DESCIDA PLUVIAL	M2	15,69
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	15,69
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 3CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	15,69
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	15,69
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M	5,20
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	UN	6,00
BRAÇADEIRA TIPO "OK", METÁLICA ATÉ 4"	UN	1,00
GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=60MM (2")	M2	15,69
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL		
SISTEMA SPDA		

Controle: 0437202SO.2.27062023.100724.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0712
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203391 - SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-25N6-25N6

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA. CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 0180571/3/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022/SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço : 04372022/SCP05

Valor Original : 296.822,82
Aditivo :0,00
Valor Atual : 296.822,82

Período : 08/06/2022 à 20/07/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS -MULTIOPERACIONAL CBMCE SERVIÇOS DE COBERTA, RETELHAMENTO, SISTEMA SPDA, IMPERMEABILIZAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116666324 CPF: 101.702.164-05	N.º CE20221005627	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANEEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 061778057/5 CPF: 386.537.013-15	N.º CE20231230015	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura emenda anula este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO COBRE NU 35MM2	M	1.168,65
SOLDA EXOTÉRMICA	UN	342,00
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RÍGIDOS 50MM (2") X3,00M	UN	17,00
PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	11,00
POÇO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 M P/ BALIZAMENTO NOTURNO	UN	33,00
MANUTENÇÃO EM FORRO		
SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	486,45
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M3	27,99
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,99
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	27,99
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	400,43
SERVIÇOS EM FORROS	M	100,61
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	466,45
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	L	233,22
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	466,45
SELADOR ACRÍLICO	M2	466,45
TINTA ACRÍLICA 2 DEMAOS C/ ROLO DE LÃ		
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	466,45
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	HxMÊS	3,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

AMESP
Fls.: 0713
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203391 SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-25N6-25N6

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : GETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 0437202250P 102182022	Valor Original : 296.822,82
Protocolo : 01806713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código do Serviço : 0437202250P05	Valor Atual : 296.822,82

Período: 08/06/2022 à 20/07/2022 — Intervalente : TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS -MULTIOPERACIONAL CBMCE SERVIÇOS DE COBERTA, RETELHAMENTO, SISTEMA SPDA, IMPERMEABILIZAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116658324 CPF: 101.762.164-93	Nº: CE20221009627	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP Nº: 0612790576 CPF: 388.537.013-15	Nº: CE20231230310	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa GETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº 0437202250P e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE

Marcio Castro
Gerente da GEMED

Liberado em: ___/___/___

Gerente da GEMED

Eng.º Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em: ___/___/___

Eng.º Fransérgio Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

Controle: 043720225O 2.27052023 100724.09030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

AMESP
FLS.: 0714
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0715
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203392 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-25WD-

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-70
Endereço : RUA Edna Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:043720225OP 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :043720225OP06

Valor Original : 247.566,19
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 247.566,19

Período : 06/06/2022 à 20/10/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SCP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA PGE - CAIXA D' ÁGUA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EVANILDI VERISSIMO PEREIRA ARAUJO - RNP N.º 2115986624 CPF: 101.792.184-08	N.º CE20221005027	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612700676 CPF: 388.537.013-15	N.º CE20231230018	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CX D'AGUA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	20,51
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	1.846,31
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	14,51
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	606,11
BANDEJA SALVA VIDAS C/TABUAS DE 1"X12" DE 2"	M	228,48
ENTELAMENTO DE EDIFICAÇÕES C/PASSARELA DE TABUAS DE 1"X12" DE 2"	M2	33,25
ENCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	635,11
LIMPEZA GERAL	M2	99,59
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	3,50
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	0,19

Controle: 043720225OP.5.27062023.101054.99030207 — www.sec.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha data e clicar em Obras)

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 3102772/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 3102772/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0716
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº 8203392 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-25WD-

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pag. 2 de 2

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 32.227.070/0001-73

Contratada: CETUS CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA Edno Alves de Oliveira 478 Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo: 01805713/2023
Data: 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022
Data Assinatura: 25/05/2022
Código de Serviço: 04372022SOP06

Valor Original: 247.596,19
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 247.596,19

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022 Intervenente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA PGE - CAIXA D'ÁGUA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116056324 CPF 031.762.164-05	N.º CE20221005837	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612190578 CPF 388.537.013-15	N.º CE20231230016	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº04372022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Marcio Castro
7001881-0

Lavrar a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Engº Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia em Edificações

Contrato: 04372022SO 5.27062023.101054.99038207 www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP. Usuário público. Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas.

AMESP
ELS.: 0717
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203393 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-26HK-26HK

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02152022
Data Assinatura :25/05/2022
Código do Serviço :04372022SOP38

Valor Original : 602.384,04
Aditivo : 485.667,42
Valor Atual : 116.716,62

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 1

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA CSP (PASSARE) - PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MUDANÇA DE LAYOUT DAS CELAS E DEMAIS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N°: 2116698324 CPF 101.762.164-05	N°: CE2023 1065627	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANEEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.°: 0612790376 CPF: 396.537.013-15	N.°: CE2023 1230018	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DORMITÓRIOS E COZINHA		
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,68
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,75
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M3	1,68
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,05
DEMOLIÇÃO DE COBOGOS	M2	1,04
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	355,15
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	6,38
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	139,94
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	35,55
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	35,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	35,55
PAREDES DE ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	16,35
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	32,70
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	32,70
PAREDES DE CONCRETO		
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 CM	M2	11,43
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA - BANHEIROS		
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	16,42
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	39,84
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	39,84
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.463,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.660,04
PISO		
TOLDO		
VENTILAÇÃO E GRADES		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	19,20
PINTURA PROTEÇÃO CANIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	M2	60,72
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	60,72
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	13,80
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	15,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	32,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	7,80
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	16,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	23,40

Controle: 04372022SO.3.27062023.101818.99030207

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0718
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203393 - SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-26HK-26HK

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ: 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira 478 Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 043720225OP / C2182022	Valor Original : 602.284,04
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura: 25/05/2022	Aditivo : -485.567,42
Data: 14/07/2023	Código de Serviço : 043720225OP03	Valor Atual : 116.716,62

Período : 08/06/2022 a 20/06/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Obras Medição : 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA CSP (PASSARE) - PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MUDANÇA DE LAYOUT DAS CELAS E DEMAIS SERVIÇOS

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO - RNP N.º: 2110386024 CPF: 101.782.164-05	N.º: CE20221005827	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0612700676 CPF: 389.537.013-15	N.º: CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	22,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	16,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	24,37
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA ELÁSTICA	UN	39,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	39,00
BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA	UN	22,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D= 40MM (1 1/2")	UN	22,00
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	7,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 X 0,80 X 0,15 M)	M2	6,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
LIMPEZA GERAL	M2	322,00
LIMPEZA GERAL		
CIRCULAÇÃO, FACHADAS EXTERNAS E COBERTURA		
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
REVESTIMENTOS E PINTURA		
DESCIDAS PARA ESGOTO	M	58,70
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	37,00
BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 3/4"	PAR	75,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2")		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADEQUAÇÃO		
PISO - CALÇADA	M2	48,30
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		
DOMUS		
REVISÃO NA COBERTA (BLOCO DORMITÓRIOS E ANEXO)		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		
LIMPEZA GERAL		
QUADRA		
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
PAREDES DE ALVENARIA		
COBOGÓ		
PINTURA		
PORTÃO DE ACESSO		
CALHA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MêVÊS	0,93
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MêVÊS	1,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Contrato: 043720225O 3 27062023.101818.99030207 — www.coe.se.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha aaa e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0719
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203393 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-26HK-26HK

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,8ca Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 0437/2022SOP	102182022	Valor Original : 612.384,04
Protocolo : 01806713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022		Aditivo : 485.697,42
Data : 14/02/2023	Código do Serviço : 0437/2022SOP06		Valor Atual : 1.1e.716,82

Período: 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA CSP (PASSARE) - PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MUDANÇA DE LAYOUT DAS CELAS E DEMAIS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116658024 CPF: 101.752.154-05	Nº: CE2022100562?	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANDEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP Nº: 0612790575 CPF: 388.537.613-15	Nº: CE20231230310	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº0437/2022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Márcio Castro
[illegible]

Liberal a Certidão em: ____/____/____

Visto em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz da Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0720
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0721
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Nº 8203394 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-26SD-26SD

DATA: 15/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866238000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.370/0001-73

Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista,FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código do Serviço : 04372022SOP39

Valor Original : 1.754.696,11
Aditivo :509.698,13
Valor Atual : 2.264.594,24

Período : 08/06/2022 a 04/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição : 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA ARENA CASTELÃO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-95	N.º: CE20221005627	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0612730575 CPF: 388.537.013-15	N.º: CE20231233016	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura anulará o presente documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CASTELÃO		
CALHAS DA COBERTA - SETOR CENTRAL, LATERAL DIREITO E LATERAL ESQUERDO	M3	203,90
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	4.077,99
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M3	367,02
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	367,02
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	367,02
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	4.077,99
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP. = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	4.077,99
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	4.077,99
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	407,80
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	M3	100,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	3.334,46
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M3	200,07
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	200,07
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	200,07
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	4.232,27
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA	KG	7.092,27
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	M2	3.058,36
PINTURA PROTEÇÃO INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3.058,36
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	L	733,07
SELADOR ACRÍLICO	M2	2.032,27
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	M2	1.100,00
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO		
LIMPEZA	M2	4.232,27
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mMÊS	9,00
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMÊS	9,00
TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMÊS	3,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	mMÊS	6,43
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)		

Controle: 04372022SO,7,27062023,102207,99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha cae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS: 0722
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203394 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-26SD-26SD

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

DATA 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ : 32.227.070/0001-73

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,479,Boa Vista,FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 018057137/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente: 0437/2022/SOP / 02182022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código do Serviço : 0437/2022/SOP/09

Valor Original: 1.754.696,11
Aditivo : 509.638,13
Valor Atual : 2.264.334,24

Período: 08/06/2022 a 04/12/2022
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA ARENA CASTELÃO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição: 7

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF 101.762.154-05	Nº: CE20221000527	RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP Nº: 0612795378 CPF: 366.537.913-15	Nº: CE20231355310	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cuidado! rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº 0437/2022/SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE

Márcio Castro
2021881-0

Libero a Certidão em ___/___/___

Gerente da GEMEC

Eng° Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ___/___/___

Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26

AMESP
FLS.: 0723
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203395 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-26Z4-26Z4

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista,FORTALEZA/CE

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura : 29/05/2022
Código do Serviço : 04372022SOP10

Valor Original : 161.832,49
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 161.832,49

Período : 08/06/2022 a 20/07/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2119868324 CPF: 101.782.164-05	N.º: CE2022100567	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0612766578 CPF: 388.537.013-15	N.º: CE2023120018	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TERREO - BANHEIROS E COPA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	37,84
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	70,08
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	81,36
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	94,24
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	42,57
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,04
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M2	31,81
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	21,87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	21,87
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	42,57
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	255,41
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	70,65
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	69,61
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	136,83
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/8") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	60,01
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.299,69
REVESTIMENTOS E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	135,21
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	135,21
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	210,91
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	210,91
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	147,44
SELADOR ACRÍLICO	L	75,72
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	147,44
PISO		
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,3CM	M2	70,48
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	70,48
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	70,48
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	70,48
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	30,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (1 1/2\")	UN	60,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	30,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA ELÁSTICA	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0724
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203395 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-26Z4-26Z4
DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento de Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:043720225OP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código do Serviço :043720225OP16

Valor Original : 161.832,49
Aditivo :0,00
Valor Atual : 161.832,49

Período : 09/09/2022 a 20/07/2022 — Intervenientе : TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA SOP-CE — Última Medição : 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118693324 CPF: 101.782.164-05	N.º CE20221009807	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º: 0912700876 CPF: 388.537.013-15	N.º CE20231230016	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura emenda ou ressalva este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	30,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	25,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD.ROSCA AZUL D=32MMX25MMX3/4"	UN	20,00
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	M	105,00
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	45,00
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")	M	90,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	187,50
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32MM(1")	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	UN	2,00
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	M	209,70
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2" A 4")	M2	41,94
ACABAMENTO DE PEDREIRO	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (4,20X0,60)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	M2	9,20
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	UN	5,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	5,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
VALVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	UN	5,00
DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	M2	8,78
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	UN	5,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	5,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00
PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	M2	49,55
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM	M	5,00
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES OTUBO INOX P/WC'S	M	485,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	342,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	UN	81,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	UN	38,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 2X3X3", 4X2X1,4X4"	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	M	290,93
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25MM (3/4")	UN	7,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V		

Conteúdo: 043720225O.2.27082023.102449.86030207 — www.dnit.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dnit e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0725
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203395 - SEGAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-5STB-26Z4-26Z4

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33668268000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA — CNPJ : 32.227.070/0001-72
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento de Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 161.832,49
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP10	Valor Atual : 161.832,49

Período : 06/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116896324 CPF 101.702.164-05	Nº CE20221008627	RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0612790570 CPF 033.527.053-19	Nº CE20231205618	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	3,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LEDS TUBULARES T5 DE 23W, TONALIDADE 6000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	23,00
EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	6,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	12,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10 M	UN	3,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10M	M2	17,33
PENTOX, 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	17,33
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESVALTE 2 DEMÃOS	M2	17,33
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	54,26
REVESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M	3,75
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M2	2,00
ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,00
JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	2,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	M2	70,48
ACABAMENTO DE PEDREIRO		
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,75
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,72

Controle: 04372022SO 2 27/06/2023,102449 99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
Fls.: 0726
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203395 SELO(S): SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-5STB-26Z4-26Z4

DATA: 22/06/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 32.227.070/0001-73

Contratada : CETUS CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA Edno Alves de Oliveira,478,Boa Vista, FORTALEZA/CE

Requerimento de Certidão
Protocolo : 0180571312023
Data : 14/02/2023

Contrato SOP / Cliente: 043720225OP / 02182022
Data Assinatura : 25/05/2022
Código do Serviço : 043720225OP10

Valor Original: 161.832,49
Aditivo: 0,00
Valor Atual: 161.832,49

Período: 08/06/2022 à 20/07/2022 Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE Ultima Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116939321 CPF: 101.762.164-05	N.º CE20221035027	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE RNP N.º 0812790576 CPF: 048.532.913-15	N.º CE20231230016	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, contrato Nº043720225OP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Marcio Castro
70418831-0

Lavrei a Certidão em ___/___/___

Gerente da GEMED

Visto em ___/___/___

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Engº Claudio Henrique Ferraz de Sousa
Diretor de Engenharia de Edificações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

AMESP
FLS.: 0727
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DECLARAÇÃO

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP, atesta, para os devidos fins, que a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, situada na Rua Edno Alves de Oliveira, 478 A, Boa Vista/Castelão, Fortaleza - CE, CEP 60867-550, tendo como responsáveis técnicos o engenheiro civil Sr. Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo, CREA nº 2116698324 e engenheiro de segurança do trabalho Sr. Jansen De Oliveira Cavalcante, CREA nº 061279057-6 executuram, para este orgão, manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos da SOP, dentre eles: Manutenção preventiva e corretiva no Complexo da Arena Castelão com supervisão de trabalho em altura - NR 35,conforme as ART'S de nº CE20221005627 e CE20231230016, conforme o contrato nº 218/2022 e até a presente data não há em nossos registros nenhuma pendência que desabone a conduta da empresa contratada e seus respectivos responsáveis técnicos.

As obras acima descritas, foram executadas nos enderegos abaixo e relacionadas com suas respectivas areas:

- COMPLEXO DA ARENA CASTELÃO - Av. Alberto Craveiro, Nº 2901, Boa Vista,Fortaleza/CE;

AREA CONSTRUIDA: 155.000,00 m²



COMPLEXO ARENA CASTELAO - SEJUV/CE

Eng.º Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações
CPF: 303.197.226-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 310272/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 310272/2023
14/07/2023, 17:26
Chave de Impressão: 8z402
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2023 e contém 39 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322771/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP FLS.: 0728 Assinatura

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20231266089** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 140/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.080.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.807231, -38.522433
Data de início: 27/06/2023 Previsão de término: 2[illegible]/2024 atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Secretaria do Esporte do Estado do Ceará CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Fisicas Prediais nas Instalações Fisicas da Arena Multiuso Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, no âmbito da engenharia civil, conforme o contrato n° 140/2023 - SOP.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322771/2023
06/02/2024, 12:40
5aZW3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5aZW3

AMESP
FLS.: 0729
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
MÃO DE OBRA INDIRETA / DIVERSOS		
SERVIÇOS DIÁRIOS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	5,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	3,50
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	2,50
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H	56,00
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H	60,00
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H	281,00
DIVERSOS		
COMPUTADOR	UNxMÊS	4,00
IMPRESSORA	UNxMÊS	4,00
PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÊS	4,00
TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	4,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (REPETIDOR / LICENÇA ANATEL)	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0730
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00

Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 06802023SOP01 — **Município:** FORTALEZA-CE — **Última Medição:** 5

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (RÁDIO)	UN	10,00
MÃO DE OBRA DIRETA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
ELETRICISTA	H	3.520,00
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.760,00
ENCANADOR	H	1.320,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	660,00
MECANICO	H	660,00
AJUDANTE	H	660,00
PINTOR	H	660,00
MÃO-DE-OBRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO		
ELETRICISTA	H	3.520,00
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.200,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20% DO SALÁRIO)		
ENCANADOR	H	880,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	440,00
MECANICO	H	440,00
AJUDANTE	H	440,00
PINTOR	H	440,00
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS.: 0731 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Periodo Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
ELETRICISTA	H	44,00
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	44,00
ENCANADOR	H	22,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	22,00
MECANICO	H	22,00
AJUDANTE	H	22,00
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
ELETRICISTA	H	48,00
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	48,00
ENCANADOR	H	24,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	24,00
MECANICO	H	24,00
AJUDANTE	H	24,00
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
ELETRICISTA	H	336,00
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	336,00
ENCANADOR	H	112,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	112,00
MECANICO	H	112,00
AJUDANTE	H	112,00
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
SERVIÇOS DIÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0732
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-60
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
AJUDANTE	H	2.200,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.100,00
MECANICO	H	3.300,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO)		
AJUDANTE	H	2.200,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.100,00
MECANICO	H	3.300,00
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	55,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	55,00
MECANICO	H	55,00
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	60,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	60,00
MECANICO	H	60,00
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	280,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	280,00
MECANICO	H	280,00
EQUIPAMENTOS DE APOIO		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL(BDI = 14,00%)		
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 15M	MÊS	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS.: 0733 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 25M	DIA	13,00
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 38M	DIA	9,00
CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	9,00
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA SEJUV (BDI = 14,00%)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (RÁDIO)	UN	108,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS, ELTRÔNICAS, HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO A SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	UN	50,00
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	50,00
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	50,00
CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"	UN	20,00
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	500,00
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	50,00
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	50,00
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	UN	1.137,00
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	250,00
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	848,00
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	930,00
AUTOMATICO DE BOIA	UN	10,00
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	100,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.500,00
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	100,00
CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 3227771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 3227771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
Fls.: 0734
Assinat:

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00

Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Código Obra: 06802023SOP01 — **Município:** FORTALEZA-CE — **Última Medição:** 5
Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	100,00
CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	100,00
CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	120,00
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	100,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.500,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.500,00
CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	100,00
CABO ISOLADO 15KV 35MM2	M	100,00
CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	UN	100,00
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	100,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	100,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	100,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	100,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	100,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	100,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	100,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	100,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	100,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	100,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	100,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	100,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	100,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	100,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
Fls.: 0735
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	80,00
DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	80,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	100,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2"	M	100,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2"	M	100,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	100,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	100,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	100,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	300,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	300,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	300,00
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	60,00
ESPELHO 4"X4"	UN	60,00
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR	UN	100,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	100,00
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	100,00
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	100,00
INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	100,00
LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	100,00
LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	UN	100,00
LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	300,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	UN	130,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	130,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W/220V	UN	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0736
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00

Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 06802023SOP01 — **Município:** FORTALEZA-CE — **Última Medição:** 5

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	250,00
MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV	UN	32,00
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	50,00
PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	15,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	70,00
REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	UN	60,00
TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN	20,00
TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	UN	100,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M	100,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	60,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	60,00
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	100,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	700,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	500,00
CABO ISOLADO 15KV 70MM2	M	100,00
BOX RETO DE D=1"	UN	20,00
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	100,00
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	30,00
ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	30,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	UN	20,00
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40MM (1 1/4"), C/CONEXÕES	M	100,00
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63MM (2"), C/CONEXÕES	M	100,00
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	200,00
FITA ISOLANTE COMUM N.º33	UN	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024 13:39
Chave de Impressão: 5a2W3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
Fls.: 0737
Assinat

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ISOLADOR EPÓXI 1KV - 25MM	UN	40,00
BARRAMENTO DE COBRE NÚ 3/4"X 1/4"	M	25,00
RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43	UN	70,00
CONTACTOR 65A	UN	10,00
CONTACTOR 250A, 30Ø, 1KV	UN	48,00
CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	UN	70,00
CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V	UN	70,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UN	100,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	UN	100,00
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	100,00
CABO EM PVC 1000V 2.5MM2	M	3.166,77
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	100,00
REATOR / IGNITOR	UN	100,00
CABO ISOLADO 15KV 120MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 300MM2	M	120,00
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	100,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	100,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	100,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0738
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA		
ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA	UN	30,00
LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	UN	300,00
LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	30,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	UN	30,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 9W T5 /220V	UN	300,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W T5 /220V	UN	300,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W T5 /220V	UN	300,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 54W T5	UN	600,00
LÂMPADA TUBULAR LED 14W/220V	UN	428,00
REATOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1.000W/220V	UN	50,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	50,00
REATOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	50,00
LÂMPADA PL 18W/220V	UN	60,00
TAMPA CEGA PARA CONDULETE PVC DE 4X2	UN	50,00
BUS WAY - ELEMENTO RETO TIPO DISTRIBUIÇÃO	M	67,00
BUS WAY - TERMINAL PARA PAINEL OU TRANSFORMADOR PADRÃO	UN	1,00
BUS WAY - MONOBLOCO PTA-13E	UN	40,00
INSTALAÇÕES ELTRÔNICAS		
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE		
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
CATRACAS - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0739
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00

Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Código Obra: 06802023SOP01 — **Município:** FORTALEZA-CE — **Última Medição:** 5
Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS (MÃO DE OBRA)	UN	1,00
ACABAMENTO + LEITOR 2D	UN	1,00
CARENAGEM CENTRAL PRETA CTC MASTER-CLIP	UN	1,00
CJ. CHASSI-CTLT3B	UN	1,00
TELÃO		
MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA PAINÉS (MÃO DE OBRA)	UN	1,00
SERVIÇO DE RAPEL PARA LIMPEZA DO TELÃO	UN	1,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA PAINÉS (MÃO DE OBRA)	MÊS	7,00
PLANTÃO DE TÉCNICO POR JOGO (COM CHEGADA 2H ANTES DO INÍCIO DAS PARTIDAS)	UN	46,00
CONTROLADORA - RECEIVER CARD DBS HRV13 S	UN	36,00
FONTE MEAN WELL 60A/5VCC	UN	14,00
PAINÉL DE LEAD - FULL COLLOR 30 X 30	UN	30,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE DOIS CANAIS 4.500W/4 MA 1200I.	UN	1,00
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DCI 2-600M	UN	4,00
LONDON BLU800 PROCESSADOR DE SINAL COM LINK BLU E COBRANET.	UN	3,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITARIAS		
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	50,00
SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO		
MANUTENÇÃO CORRETIVA BOMBAS À VÁCUO - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	MÊS	4,00
MENBRANA OSTRUTORA	UN	40,00
SELO MECÂNICO 65/95MB (NEW)	UN	4,00
O RING (J037219251)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0740
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00

Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023 — **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Código Obra: 06802023SOP01 — **Município:** FORTALEZA-CE — **Última Medição:** 5
Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
O RING (J037219220)	UN	3,00
O RING (J037219260)	UN	3,00
O RING (J037219270)	UN	3,00
PRESSOSTATO	UN	6,00
ANEL V	UN	3,00
FLANGE DE GOTEJAMENTO	UN	3,00
VÁLVULA SOLENOIDE (CORPO VALV LIMPEZA)	UN	10,00
BOBINA 230V (SOLENOIDE) VÁLVULA ED	UN	5,00
ACIONADOR COMPLETO ABS CROMADO	UN	14,00
TAMPA CAMARA SUCÇÃO 25/65MB	UN	1,00
RELE DE MINIT. TEMPERATURA	UN	1,00
PLUG DE SENSOR C/CABO	UN	1,00
JUNTA BORRACHA DN50	UN	1,00
MANGUEIRA CRISTAL ACIONAMENTO	UN	5,00
CONECTOR L C/SAÍDA PARA MANGUEIRA CRIST	UN	10,00
SUSPENSOR DE MEMBRANA	UN	10,00
VACUOMETRO INOX	UN	10,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	20,00
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	30,00
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	40,00
ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0741
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	UN	50,00
ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	UN	30,00
MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M	UN	40,00
SPRINKLERS CROMADO	UN	240,00
DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL	UN	60,00
MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CLASSE CO2	UN	50,00
RECARGA EXT. TIPO C02 10KG	UN	13,00
RECARGA EXT. TIPO C02 6KG	UN	2,00
RECARGA EXT. TIPO PÓ ABC 4KG	UN	17,00
RECARGA EXT. TIPO PÓ ABC 6KG	UN	195,00
RECARGA EXT. TIPO PÓ BC 4KG	UN	1,00
SUPORTE COM RODAS PARA EXTITOR DE 10KG CLASSE CO^2	UN	25,00
TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	UN	286,00
TESTE HIDROSTATICO EXT. TIPO C02 10KG	UN	13,00
TESTE HIDROSTATICO EXT. TIPO C02 6KG	UN	2,00
TESTE HIDROSTATICO EXT. TIPO PÓ ABC 4KG	UN	6,00
TESTE HIDROSTATICO EXT. TIPO PÓ ABC 6KG	UN	183,00
TESTE HIDROSTATICO EXT. TIPO PÓ BC 4KG	UN	1,00
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	UN	2,00
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	100,00
CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2")	UN	40,00
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3"	UN	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0742
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	UN	100,00
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM	UN	100,00
TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	40,00
TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	50,00
TE PVC SOLDAVEL 75MM	UN	40,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	20,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	40,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	30,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M	20,00
LUVA DE CORRER PBA DN 50	UN	100,00
LUVA DE CORRER PBA DN 75	UN	100,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
AR CONDICIONADO - SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
VRF, SISTEMA SPLIT E MULTSPLIT		
COMPRESSOR DA421A3FB-29M	UN	4,00
PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO	UN	4,00
MOTOR DO VENTILADOR DC 280-240V, 1KW	UN	3,00
HELICE VENTILADOR	UN	3,00
PLACA ELETRONICA AUX. COMPRESSOR MCC	UN	26,00
PLACA ELETRONICA FILTRA RUIDOS MCC-160	UN	4,00
PLACA ELETRONICA AUX. VENTILADOR 4316V512	UN	4,00
PLACA ELETRONICADE CONTROLE E MCC-1606	UN	3,00
COMPRESSOR 9000	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 0743
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.950.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
COMPRESSOR 12000	UN	2,00
COMPRESSOR 18000	UN	2,00
COMPRESSOR 24000	UN	2,00
COMPRESSOR 30000	UN	1,00
COMPRESSOR 36000	UN	1,00
COMPRESSOR 48000	UN	1,00
COMPRESSOR 60000	UN	2,00
SERPENTINA 9000	UN	2,00
SERPENTINA 12000	UN	2,00
SERPENTINA 18000	UN	2,00
SERPENTINA 24000	UN	2,00
SERPENTINA 30000	UN	2,00
SERPENTINA 36000	UN	2,00
SERPENTINA 48000	UN	2,00
SERPENTINA 60000	UN	2,00
PLACA EVAPORADOR K7	UN	3,00
BOMBA DAGUA	UN	3,00
CHILLER	UN	3,00
PLACA SCPM BOARD PRODIALONG 4	UN	2,00
PLACA ELETR. AUX2 8DO - PD5	UN	2,00
BOMBA DE OLEO	UN	4,00
ELEMENTRO FILTRANTE + O RING COMP. PARAF	UN	5,00
CJ. FILTRO DE OLEO EXTERNO	UN	4,00
TRANSDUTOR DE PRESSÃO ALTA/BAIXA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP FLS.: 0744 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Periodo Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	
Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
VALVULA EXV	UN	1,00
PARAFUSO DO COMPRESSOR (EIXO)	UN	4,00
ESPELHO DO COMPRESSOR	UN	4,00
ESTATOR DO COMPRESSOR	UN	3,00
ROLAMENTOS DO COMPRESSOR	UN	4,00
ROTOR DO COMPRESSOR	UN	3,00
ENGRENAGEM DO COMPRESSOR	UN	3,00
SENSOR DE NIVEL DE OLEO CARRIER	UN	3,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	UN	3,00
BOBINA SOLENOIDE DE ARREFECIMENTO DO COMPRESSOR	UN	4,00
RESISTENCIA COMPRESSOR SCROLL	UN	4,00
CHAVE DE FLUXO CARRIER	UN	4,00
CABO EVX	UN	3,00
OLEO LUBRIFICANTE RL 68H C/30LT	UN	3,00
VALVULA EXPANSÃO CHILLER CARRIER	UN	4,00
AUTOMAÇÃO CLIMATIZAÇÃO		
SERVIDOR PRINCIPAL DE AUTOMAÇÃO	UN	4,00
SOFTWARE DE SUPERVISÃO N4 COM LICENÇA P/1 CONEXÃO NIAGARA	UN	4,00
MODULO DE CONTROLE IO88-TCP IP	UN	12,00
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA - SINAL 4-20MA	UN	24,00
QUADRO DE CONTROLE 600X400	UN	8,00
GÁS FRIGORÍFICO		
GAS R-141B (CILINDRO)	UN	10,00
GÁS 410R (CILINDRO)	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
fls.: 0745
Assinat

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
GÁS 134 (CILINDRO)	UN	46,00
GAS R22 (CILINDRO)	UN	10,00
VENTILAÇÃO MECÂNICA		
ELEVADORES		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS EM ELEVADORES DE FABRIÇÃO DA THYSSENKRUPP ELEVADORES	UN	144,00
GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
ANEL VEDAÇÃO PEQUENA FILTRO ROT	UN	4,00
ANEL VEDAÇÃO GRANDE FILTRO LUBRIF ROTAT	UN	5,00
ANEL VEDAÇÃO TAMPA FILTRO ROT DS/DSC11	UN	5,00
FILTRO DE ÁGUA	UN	6,00
LIMPA CONTATO	UN	8,00
ÓLEO PREMIUM BLUE 20 L	UN	39,00
DESENGRIPANTE	UN	7,00
ÓLEO LUBR DC9/DC1241/DC1253/DC126 (GERADORES SCANIA - SGI12A - GÁS (05 UNIDADES))	UN	3,00
ÓLEO LUBR VECTIS LA 540 20L (GERADORES SCANIA - SGI12A - GÁS (05 UNIDADES))	UN	6,00
ÓLEO COMB DC9/DC16 (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ÓLEO LUBR C/ VED DC972/DC13 (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ÓLEO COMB SEP AGUA 10M DC9/53-60/16 (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ÓLEO LUBR SAE15W40 20L (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	2,00
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	2,00
ELEMENTO SEGUNDÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS1000F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	3,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (VENTURI) (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

AMESP Fls.: 0746 Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Página 18 de 19

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS **CNPJ:** 33.866.288/0001-30

Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR **CNPJ:** 51.164.384/0001-19

Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00

Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023 **Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Código Obra: 06802023SOP01 **Município:** FORTALEZA-CE **Última Medição:** 5

Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	8,00
ELEMENTO SEGUNDÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	4,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS1006F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	5,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS20203F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	8,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF3325F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	14,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF777F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	8,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A GÁS DE 330 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (GERADORES SCANIA - SGI12A)	MÊS	15,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE 500 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212)	MÊS	5,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE 437,50 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305)	MÊS	3,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE 1.400 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (GERADORES CUMMINS - C1250D2R)	MÊS	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
Fls.: 0747
Assinatura

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

DADOS DE CONTROLE DO ATESTADO
CÓDIGO: **A23P.M005.OE01.0140** DATA: **20/12/2023**

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — **CNPJ:** 33.866.288/0001-30
Contratada: CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — **CNPJ:** 51.164.384/0001-19
Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

DADOS DO REQUERIMENTO	DADOS DA OBRA		
Protocolo: 43022.005153/2023-01	**Número Contrato:** 01402023	**Valor Original Obra:**	R$ 8.080.000,00
Data: 20/12/2023	**Tipo Contrato:** Obra	**Valor Aditivo:**	R$ 0,00
	Data Assinatura: 06/07/2023	**Valor Atual Obra:**	R$ 8.080.000,00
Período Execução: 07/07/2023 à 20/11/2023	**Interveniente:** TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE		
Código Obra: 06802023SOP01	**Município:** FORTALEZA-CE	**Última Medição:** 5	
Obra: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Cargo	Nome	CPF	RNP	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO	070.481.404-88	2118849850	CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	086.438.594-35	2115771451	CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	101.762.164-05	2116698324	CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESAS DO CONSÓRCIO

Nome	CNPJ
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.805.967/0001-67
ICONE ELEVADORES LTDA	04.850.883/0001-80
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	32.227.070/0001-73

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR, contrato Nº 06802023SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Emitido Por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP

Atenciosamente,

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO
30000587 883.197.223-68
DIRETORIA ENGENHARIA EDIF. 20/12/2023 10:52

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
30000560 144.324.643-53
SUPERINTENDENTE 20/12/2023 14:49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 322771/2023, emitida em 06/02/2024

Certidão nº 322771/2023
06/02/2024, 13:39
Chave de Impressão: 5aZW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 19 folhas

AMESP
FLS. 0748
Assinatura

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400012615

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

EUSEBIO
Local

12 Janeiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6735273 em 15/01/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240002725 - 04/01/2024. Autenticação: CA21D29F9A9E1B3CE7A7B849E9CBDA695641AAA4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/000.272-5 e o código de segurança olAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0749
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.272-5	CEE2400012615	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	12/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6735273 em 15/01/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240002725 - 04/01/2024. Autenticação: CA21D29F9A9E1B3CE7A7B849E9CBDA695641AAA4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/000.272-5 e o código de segurança olAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0750
Assinatura

Relação de Ativo Imobilizado

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022;

Data	Histórico	Valor em R$		Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***			0,00
12/09/2022	Vr. Prov. HILUX CD COM SRV TOP 4X4 3.0 TB- IC 16V AT DIES - CHASSI : 8AJFY29GXE8560114 | MOTOR : 00000000 | PLACA : ONX4H59 | RENAVAM : 01008119439 | MODELO : 2014 | ANO DE FABRICAÇÃO : 2014 | COR : PRETA | CBB Nº 2913168134	195.000,00		
12/09/2022	Vr. Prov. HILUX CD COM SRX 4X4 2.8 TB AT6 DIES 4P - CHASSI : 8AJBA3CD2N1701547 | MOTOR : 1GDG284573 | PLACA : FAZ8F50 | RENAVAM : 01290989823 | MODELO : 2022 | ANO DE FABRICAÇÃO : 2021 | COR : BRANCA | VALOR DO VEÍCULO | CBB Nº 2913168134	327.000,00		
12/09/2022	Vr. Prov. VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 - CHASSI : 9BWAG45ULT040398 | MOTOR : 00000000 | PLACA : PNI9J34 | RENAVAM : 01199871203 | MODELO : 2020 | ANO DE FABRICAÇÃO : 2019 | COR : PRETA | CBB Nº 2913168134	51.000,00		573.000,00D
26/10/2022	Vr. Prov. HILUX CD SRV 4X4 3.0 TB-IC AT - CHASSI : 8AJFY29GSF8566887 | MOTOR : 00000000 | PLACA : OVV1275 | RENAVAM : 1145045925 | MODELO : 2015 | ANO DE FABRICAÇÃO : 2014 | COR : PRATA | VALOR DO VEÍCULO : R$ 225.000,00 | CBB Nº 2913363719	225.099,00		798.099,00D
16/11/2022	Vr. Prov. VOLKSWAGEN GOL FLEX 1.0 12V A/G 4P - CHASSI : 9BWAG45U0MT002361 | MOTOR : CSE552727 | PLACA : RGN9E83 | RENAVAM : 01224979254 | MODELO : 2021 | ANO DE FABRICAÇÃO : 2020 | COR : BRANCA | CBB Nº 2913452479	57.000,00		
16/11/2022	Vr. Prov. VOLKSWAGEN GOL FLEX 1.0 12V A/G 4P - CHASSI : 9BWAG45U6LT014870 | MOTOR : CSE373734 | PLACA : QGX8J64 | RENAVAM : 01192994059 | MODELO : 2020 | ANO DE FABRICAÇÃO : 2019 | COR : BRANCA | CBB Nº 2913452479 CSE552727 | PLACA : RGN9E83 | RENAVAM : 01224979254 | MODELO : 2021 | ANO DE FABRICAÇÃO : 2020 | COR : BRANCA | CBB Nº 2913452479	51.000,00		906.099,00D
Total		**906.099,00**	**0,00**	**906.099,00D**

Eusebio-CE, 08 de janeiro de 2023

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO:10176216405 — Assinado de forma digital por TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO:10176216405 Dados: 2024.01.08 13:59:41 -03'00'

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO:85354783372 — Assinado de forma digital por JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO:85354783372 Dados: 2024.01.08 13:59:23 -03'00'

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 018583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6735273 em 15/01/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240002725 - 04/01/2024. Autenticação: CA21D29F9A9E1B3CE7A7B849E9CBDA695641AAA4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/000.272-5 e o código de segurança olAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0751
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.272-5	CEE2400012615	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	12/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

AMESP
FLS.: 0752
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 24/000.272-5 em 04/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6735273, em 15/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Lourenco de Araujo Martins Junior.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	12/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	12/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/01/2024

Documento assinado eletronicamente por José Lourenco de Araujo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 15/01/2024, às 15:49.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/000.272-5.

AMESP
FLS.: 0753
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 15 de janeiro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6735273 em 15/01/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240002725 - 04/01/2024. Autenticação: CA21D29F9A9E1B3CE7A7B849E9CBDA695641AAA4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/000.272-5 e o código de segurança olAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0754
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
23600242284	32.227.070/0001-73

NOME EMPRESARIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E5.4A.B9.3C.C0.BF.B2.93.B6.3D.B7.8B.FF.B1.59.84.64.5D.8D.E1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32227070000173	CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173	852985625048728053 4	13/11/2023 a 12/11/2024	Sim
Contador	85354783372	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO:85354783372	852985625509951072 0	26/12/2023 a 25/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E5.4A.B9.3C.C0.BF.B2.93.B6.3D.B7.8B
.FF.B1.59.84.64.5D.8D.E1-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2024 às 08:54:08

08.A1.6C.3B.60.EF.A4.B1
5E.3B.F5.24.02.57.1C.D7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
FLS.: 0755
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CETUS CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ	32.227.070/0001-73
Número de Ordem do Livro:	6
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CETUS CONSTRUTORA LTDA
NIRE	23600242284
CNPJ	32.227.070/0001-73
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Eusébio
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/12/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123177

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CETUS CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123177
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4A.B9.3C.C0.BF.B2.93.B6.3D.B7.8B.FF.B1.59.84.64.5D.8D.E1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 0756
Assinatura

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEE2400131764

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

EUSEBIO
Local

2 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0757
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.696-6	CEE2400131764	02/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALGO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

AMESP
FLS.: 0758
Assinatura

Balanço Patrimonial

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

Fortes Contábil

Conta	31/12/2023		31/12/2022	
*** Ativo ***	58.717.216,67	D	20.367.281,50	D
Ativo Circulante	55.335.007,81	D	19.488.897,81	D
Disponibilidades	36.386.411,94	D	11.060.068,53	D
Numerários em Espécie	4.427.562,86	D	2.349.008,24	D
Bancos e Aplicações Financeiras	31.958.849,08	D	8.711.060,29	D
Clientes	3.096.949,23	D	2.352.536,47	D
Clientes Nacionais	3.096.949,23	D	2.352.536,47	D
Créditos	9.331.009,95	D	6.076.292,81	D
Créditos com Terceiros	9.331.009,95	D	6.076.292,81	D
Estoques	6.520.636,69	D	0,00	
Construções em Andamento	6.520.636,69	D	0,00	
Ativo não Circulante	3.382.208,86	D	878.383,69	D
Investimentos	381.798,77	D	25.339,64	D
Outros Investimentos	381.798,77	D	25.339,64	D
Imobilizado	3.000.410,09	D	853.044,05	D
Bens em Operação	3.516.581,47	D	906.099,00	D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	516.171,38	C	53.054,95	C
*** Passivo ***	58.717.216,67	C	20.367.281,50	C
Passivo Circulante	33.818.062,45	C	5.375.183,23	C
Obrigações de Curto Prazo	33.818.062,45	C	5.375.183,23	C
Fornecedores	19.614.129,58	C	1.612.888,97	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.641.887,97	C	1.535.690,05	C
Empréstimos e Financiamentos	6.929.070,32	C	207.369,95	C
Adiantamento de Clientes	1.934.512,33	C	1.942.300,72	C
Outras Contas	0,00		20.597,60	C
Provisões	698.462,25	C	56.335,94	C
Passivo não Circulante	5.720.075,15	C	611.825,68	C
Obrigações de Longo Prazo	5.720.075,15	C	611.825,68	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	425.052,16	C	7.505,36	C
Empréstimos e Financiamentos	5.295.022,99	C	604.320,32	C
Patrimônio Líquido	19.179.079,07	C	14.380.272,59	C
Capital Realizado	8.800.000,00	C	8.800.000,00	C
Capital Social	8.800.000,00	C	8.800.000,00	C
Reservas	10.379.079,07	C	0,00	
Reservas	10.379.079,07	C	0,00	
Outras Contas	0,00		5.580.272,59	C
Outras Contas	0,00		5.580.272,59	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 58.717.216,67 (Cinqüenta e Oito Milhões Setecentos e Dezessete Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2023

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0759
Assinatura

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	104.634.596,11	83.562.917,55
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	104.634.596,11	83.562.917,55
Receita da Prestação de Serviços	98.784.983,41	83.562.917,55
Receita da Prestação Serviços - Consórcios	5.849.612,70	0,00
(-) Deduções da Receita	11.786.451,36	4.791.173,35
Impostos Faturados	11.786.451,36	4.791.173,35
ISS	4.148.675,92	1.722.015,99
COFINS	5.806.890,14	2.522.595,09
PIS	1.259.726,38	546.562,27
PIS - Consórcios	49.710,17	0,00
COFINS - Consórcios	228.968,08	0,00
ISS - Consórcios	292.480,67	0,00
(=) Receita Liquida	92.848.144,75	78.771.744,20
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	79.874.375,02	59.828.745,00
Custo dos Serviços Prestados	78.378.707,97	59.828.745,00
Custo dos Serviços Prestados - Consórcios	1.495.667,05	0,00
(=) Lucro Bruto	12.973.769,73	18.942.999,20
(-) Despesas Operacionais	5.483.283,24	4.397.013,32
Despesas Administrativas	3.778.980,39	1.926.691,07
Despesas Tributárias	64.273,49	2.450.070,79
Resultado Financeiro	1.645.071,65	20.251,46
Receitas Financeiras	(466.137,80)	(40.623,43)
Despesas Financeiras	2.111.209,45	60.874,89
Outras Receitas	5.042,29	0,00
(-) Outras Receitas e Outras Despesas	(113.795,04)	105.000,00
Outras Receitas	38.753,22	105.000,00
Outras Despesas	152.548,26	0,00
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	7.376.691,45	14.650.985,88
(-) Participações e Contribuições	(107.951,31)	0,00
Participações de Empregados	107.951,31	0,00
Participações de Empregados	107.951,31	0,00
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	7.268.740,14	14.650.985,88
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	660.158,91	0,00
Contribuição Social Sobre o Lucro	623.252,63	0,00
Contribuição Social Sobre o Lucro - Consórcios	36.906,28	0,00
(-) Imposto de Renda	1.809.774,75	0,00
Imposto de Renda	1.708.599,02	0,00
Imposto de Renda - Consórcios	101.175,73	0,00
(=) Resultado Liquido do Exercicio	4.798.806,48	14.650.985,88

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2023

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0760
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
EUSEBIO-CE
2023

Índice de liquidez imediata

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com as disponibilidades existentes. Esse índice não determina maior ou menor capacidade de gerenciamento uma vez que é flutuante.

Índice encontrado	**1,0759**	**Índice ideal > 0,0200**

Índice de liquidez corrente

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com a utilização do seu ativo circulante de curto prazo, inclusive os estoques. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento. Caso fique abaixo do indice ideal, a empresa necessita baixar seus compromissos com terceiros elevando seu ativo com

Índice encontrado	**1,6363**	**Índice ideal > 1,3000**

Índice de liquidez seca

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com a utilização do seu ativo circulante de curto prazo, sem a utilização dos estoques. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento.

encontrado	**1,4434**	**>**	**1,0000**

Índice de Liquidez Geral

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto e longo prazo com a utilização do seu ativo circulante mais o Realizável de Longo Prazo. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento.

encontrado	**1,4092**	**>**	**1,2000**

Índice de Endividamento Geral

Demonstra quanto o Ativo total está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

encontrado	**0,6734**	**<**	**0,5000**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0761
Assinatura

Índice de Endividamento de curto prazo

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os compromissos de curto prazo. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

encontrado	***0,5759***	***<***	***0,4000***

Índice de Endividamento Patrimonial

Demonstra quanto do capital de terceiros está comprometido em relação ao patrimônio Líquido, ou seja, qual o grau de comprometimento do patrimônio líquido. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

encontrado	***2,06***	***<***	***1,0000***

Índice de Solvência

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Quanto maior for este índice melhor será a condição.

encontrado	***1,4851***	***>***	***1,3000***

Garantia de Capitais de Terceiros

Demonstra quanto do Patrimônio Líquido (Capitais próprios) está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Significa qual o percentual dos capitais próprios da empresa que garantem a liquidez dos compromissos assumidos. Este índice é bastante considerado pelos Bancos na concessão de empréstimos. Quanto maior for este índice melhor será a condição.

encontrado	***0,4851***	***>***	***0,6000***

Índice de Imobilização

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os bens utilizados na atividade operacional da empresa (Imobilizado). Esse índice não deve ser superior a 40% na industria e 30% no comércio. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

encontrado	***5,11%***	***<***	***30,00%***

Índice de Kanitz

Demonstra a condição de solvência da empresa no período, tendências e possibilidades de insolvência. Quanto mais aproximar-se da unidade maior será a possibilidade de insolvência sendo que o índice de 1,00 será considerado bom com

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0762
Assinatura

Índice encontrado	***6,0000***	***Índice ideal >***	***1,0000***



Lucratividade Líquida

Demonstra quanto de receita líquida está representada no lucro líquido da empresa. Para determinar crescimento real deve ser superior a inflação do período. Quanto maior for este índice melhor será a condição. Com o Índice acima do mínimo aceitável nos demonstra a lucratividade do setor encerrando o exercício com ganho real e/ou crescimento.

encontrado	***5,1684%***	***>***	***5,0000%***

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREUCARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0763
Assinatura

Fortes Contábil

DMPL/DRA

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**9.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.580.272,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.380.272,59**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convssão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	4,798.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,798.806,48
Constituição de Reservas	0,00	0,00	10.379.079,07	(10.379.079,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**9.800.000,00**	**0,00**	**10.379.079,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.179.079,07**

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2023

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18563/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0764
Assinatura

DMPL/DRA

Fortes Contábil

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.429,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.019.429,81**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(9.090.143,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.090.143,10)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	14.650.985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650.985,88
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**8.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.580.272,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.380.272,59**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.782.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0765
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.227.070/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

	2023	2022
Saldo Inicial do Período	**5.580.272,59**	**19.429,81**
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Reversões de Reservas		
Lucro Líquido do Exercício	4.798.806,48	14.650.985,88
Saldo Dísponivel	**10.379.079,07**	**14.670.415,69**
Proposta da Administração p/Destinação de Lucros		
Reserva Legal	1.760.000,00	-
Reserva Estatutária		
Reserva Para Contigência		
Reserva Orçamentária		
Reserva de Lucros	8.619.079,07	
Aumento de Capital		
Dividendos		9.090.143,10
Saldo Final do Período	-	**5.580.272,59**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRAARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0766
Assinatura

Fortes Contábil

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	4.798.806,48	14.650.985,88
Dividendos Efetivamente Distribuídos	-	(4.290.143,10)
Aumento em Clientes	(744.412,76)	(1.839.301,11)
Aumento em Créditos	(3.254.717,14)	(5.986.447,66)
Aumento em Estoques	(6.520.636,69)	-
Aumento em Imobilizado	(2.147.366,04)	(853.044,05)
Aumento em Compensação Ativa	(2.588.830,33)	-
Aumento em Fornecedores	18.001.240,61	1.612.888,97
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.106.197,92	1.499.480,21
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	6.721.700,37	165.969,95
Diminuição em Adiantamento de Clientes	(7.788,39)	-
Aumento em Adiantamento de Clientes	-	1.942.300,72
Diminuição em Outras Contas	(20.597,60)	-
Aumento em Outras Contas	-	20.597,60
Aumento em Provisões	642.126,31	56.335,94
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	-	596.073,99
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	417.546,80	-
Aumento em Contratos e Empenhos	2.588.830,33	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**20.992.099,87**	**7.575.697,34**
Atividades Investimento		
Aumento em Investimentos	(356.459,13)	-
Diminuição em Investimentos	-	194.660,36
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**(356.459,13)**	**194.660,36**
Atividades Financiamento		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	4.690.702,67	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**4.690.702,67**	
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**25.326.343,41**	**7.770.357,70**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**11.060.068,53**	**3.289.710,83**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**36.386.411,94**	**11.060.068,53**

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2023

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0767
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	2023	2022
1 - Ingressos e Receitas	**104.678.391,62**	**83.796.071,14**
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	104.634.596,11	83.691.071,14
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	-	-
Outros Receitas	43.795,51	105.000,00
2 - Insumos Adquiridos	**69.638.028,73**	**58.626.314,75**
Custos de Mercadorias e Serviços Prestados	47.952.172,03	57.785.540,56
Material, Energia e Serviços de Terceiros	21.492.540,44	345.425,39
Outras	193.316,26	495.348,80
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	**35.040.362,89**	**25.169.756,39**
4 - Depreciação e Amortização	**463.116,43**	**53.054,95**
5 - Valor Adicionado Líquido (3-4)	**34.577.246,46**	**25.116.701,44**
6 - Valor Adicionado Transferido	**466.137,80**	**40.623,43**
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Receitas Financeiras	466.137,80	40.623,43
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)	**34.111.108,66**	**25.076.078,01**
8 - Distribuição do Valor Adicionado		
8.1) Pessoal	**12.727.392,01**	**3.087.074,98**
Remuneração Direta	7.903.568,81	2.343.150,82
Benefícios	2.206.170,69	72.795,57
FGTS/INSS	2.617.652,51	671.128,59
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	**14.345.777,76**	**7.252.845,72**
Federais	9.840.347,68	5.519.276,89
Estaduais	6.056,37	
Municipais	4.499.373,71	1.733.568,83
8.3) Remuneração do Capital de Terceiros	**2.239.132,41**	**85.171,76**
Encargos Financeiros	2.086.090,20	46.903,76
Aluguéis	153.042,21	38.268,00
Outros		
8.4) Remuneração do Capital Próprio	-	**9.090.143,10**
Juros s/ o Capital Próprio		
Dividendos		9.090.143,10
8.5) Lucros retidos/Prejuízo do Exercício	**4.798.806,48**	**5.560.842,45**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0768
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

1) A CETUS CONSTRUTORA LTDA sociedade empresária limitada, com sede e foro na Rua Calixto Machado, nº 27, Sala 17, bairro Pires Facanha, na cidade de Eusebio/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600242284 e inscrita no CNPJ sob o nº 32.227.070/0001-73, iniciou suas atividades em 11/01/2018, e tem por finalidade:

• CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
•33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
•38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
•38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
•38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
•38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
•41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
•42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
•42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
•42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
•43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
•43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
•43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
•43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
•43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
•43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
•43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
•43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
•43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
•43.91-6-00 - Obras de fundações
•71.12-0-00 - Serviços de engenharia
•71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
•77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
•77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
•77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
•81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
•81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

A empresa foi fundada para atuar no nicho mercadológico das Obras Públicas, segundo os ideais de transparência, qualidade e responsabilidade pelo bem comum. Neste período à empresa vêm atuando prioritariamente nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Bahia, Distrito Federal, São Paulo, Piauí, Paraíba, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe atuando na manutenção preventiva e corretiva de escolas, praças, quadras, prédios residenciais e industriais. Atualmente estamos em fase de expansão para outros Estados da Federação, mantendo o mesmo compromisso com os ideais que nortearam a fundação da empresa e que a impulsionam para o crescimento futuro.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade CETUS CONSTRUTORA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios da Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1001. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0769
Assinatura

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Numerários em Espécie
Representa os valores disponíveis em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26).

3.2) Bancos e Aplicações Financeiras
Representa os depósitos à vista em conta bancária e os depósitos à vista em fundo de resgate imediato registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço patrimonial (em base pro-ratatemporis).

3.3) Clientes Nacionais
As contas a receber de clientes correspondem aos valores nominais de títulos decorrentes dos serviços prestados, acrescidos das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

3.4) Créditos com Terceiros
Representa os valores de adiantamento aos fornecedores e as retenções de impostos e contribuições sobre as notas fiscais, e os mútuos entre coligadas, registadas por competência.

3.5) Estoque
Compreendem os matérias de construção adquiridos e obras em andamentos. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição ou desenvolvimento. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o Art. 106 da Lei nº 4.320/64.

3.6) Outros
Representa os valores pagos aos consórcios não contemplados das administradoras Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica.

3.7) Imobilizado
Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com manutenção e reparo, que representam aumento da vida útil, são capitalizados em consonância com o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as seguintes taxas anuais: veículos – 20%, Máquinas e Equipamentos - 10%, Aeronaves – 10%, em conformidade com os limites estabelecidos na (Resolução CFC No. 1.177/09 , NBC – TG 27 e IN 1700).

3.8) Fornecedores
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, reconhecidas com base em documento fiscal, contrato ou instrumento equivalente e observando o regime de competência.

3.9) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fiscais
Registra as obrigações fiscais e trabalhistas, os encargos sobre a folha de pagamento e obrigações sociais a recolher, compreendendo os parcelamentos demais débitos negociados através do programa de parcelamentos da Lei: Lei 13.988/2020, Portaria PGFN/ME nº 14402/2020, a curto prazo. A empresa está no regime do Lucro Real e contabilizou os tributos por competência, sejam eles próprios ou retidos na fonte.

3.10) Empréstimos e Financiamentos
Registra os empréstimos e financiamentos tomados, é composto por valores oriundos de empréstimo junto ao Banco Bradesco, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (em base pro-rata-temporis).

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0770
Assinatura

3.11) Adiantamento de Clientes
Refere-se a adiantamentos de clientes, o qual registra os valores exigíveis em até 12 meses, decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de bens ou execução de serviços, de clientes que contrataram tais bens ou serviços.

3.12) Provisões
Registra os valores incorridos de férias e encargos sociais a pagar

3.13) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fiscais
Registra o parcelamento demais débitos de exercícios anteriores negociados através dos programas de parcelamentos das Leis: Lei 13.988/2020, Portaria PGFN/ME nº 14402/2020, a longo prazo, com término em 31/10/2024.

3.14) Empréstimos e Financiamentos
Registra os empréstimos e financiamentos tomados, é composto por valores oriundos de empréstimo junto ao Banco Bradesco, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido a longo prazo (em base pro-rata-temporis).

3.15) Patrimônio Líquido
Compreende o Capital Social, acrescido da conta de lucros ou prejuízo acumulados.

3.16) Capital Social
O Capital é representado pelo valor de R$ 8.800.000,00 (Oito milhões, oitocentos mil reais).

3.17) Reservas
Representa os valores das Reservas Lucros construídas, Reserva Legal é constituída anualmente com destinação de 5% dos lucros. Reserva de Lucros Acumulados são os lucros não distribuição destinado a amortização de prejuízo futuros ou reversão para futuro aumentos de capital.

3.18) Lucros e/ou prejuízos Acumulados
Refere-se ao lucro líquido do exercício acumulado ao saldo anterior em 31/12/2022.

3.19) Receitas, Custos e Despesas
Estão contabilizados obedecendo ao regime de competência.

3.20) Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.21) Informações Adicionais
A CETUS CONSTRUTORA LTDA é uma empresa, que:
Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0771
Assinatura

Carta de Responsabilidade da Administração

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

JPC CONTABILIDADE CONSULTIVA
CRC n.º: CE001352/O-0

Endereço: Rua Lídia Brígido , nº 66, Bairro: Parque Manibura,
Cidade: Fortaleza, CE e CEP: 60821-800.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRAA RAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0772
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.696-6	CEE2400131764	02/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALGO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0773
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 24/073.696-6 em 07/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6824065, em 08/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALGO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALGO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/05/2024

Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2024, às 07:17.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/073.696-6.

Junta Comercial do Estado do Ceará

AMESP
FLS.: 0774
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 08 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6824065 em 08/05/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240736966 - 07/05/2024. Autenticação: 86FBD5C76E8C97FCB447DB052297AD94B252C8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.696-6 e o código de segurança SDff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0775
Assinatura

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00046/24	09/07/2024	

Fornecedor AUTO POSTO GOMES DO NASCIMENTO LTDA COD: 83
Endereço: RUA PEREIRA, 58 Nº: CNPJ: 71.503.619/0001-67
ESTIVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	46,929	5,65	GABINETE PRESIDENC	
TOTAL PEDIDO						265,15

000005/24 - DISPENSA: 5
Reserva(s):
Empenho(s): 56-GL

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: C OMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de combustivel

VANI RIBEIRO DA SILVA CAMPOS
Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

AMESP
FLS.: 0776
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE

Certidão n.º: CE/2024/00000157
Nome: JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO CPF: 853.547.833-72
CRC/UF n.º CE-018583/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/06/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crc-ce.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **853.547.833-72** Controle : **9632.1260.1574.1888**

AMESP
FLS.: 0777
Assinatura

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
REGISTRO..... :	CE-018583/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.547.833-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 09/04/2024 as 08:42:40.
Válido até: 08/07/2024.
Código de Controle: 695616.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

AMESP
Fls.: 0778
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
23600242284	32.227.070/0001-73

NOME EMPRESARIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.46.14.26.60.47.32.8C.6D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32227070000173	CETUS CONSTRUTORA EIRELI:32227070000173	262197681761573210 2	17/06/2022 a 17/06/2023	Sim
Contador	85354783372	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO:85354783372	852985515560552707 2	28/12/2022 a 28/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.4
6.14.26.60.47.32.8C.6D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/04/2023 às 07:55:15

3E.5F.E2.07.E9.FC.DA.60
AA.8A.99.FF.B6.79.74.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
FLS.: 0779
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade	CETUS CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	32.227.070/0001-73
Número de Ordem do Livro:	5
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA


Nome Empresarial	CETUS CONSTRUTORA LTDA
NIRE	23600242284
CNPJ	32.227.070/0001-73
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/12/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	63859

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CETUS CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	63859
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.46.14.26.60.47.32.8C.6D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



AMESP
fls.: 0780
Assinatura

AMESP
Fls.: 0781
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CETUS CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.227.070/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 0,00	R$ 83.562.917,55
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 0,00	R$ 83.562.917,55
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Serviços		R$ 0,00	R$ 83.562.917,55
(-) Deduções da Receita		R$ 0,00	R$ (4.791.173,35)
(-) Impostos Faturados		R$ 0,00	R$ (4.791.173,35)
(-) ISS		R$ 0,00	R$ (1.722.015,99)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (2.522.595,09)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (546.562,27)
(-) Outras Deduções		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ 0,00	R$ (59.828.745,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (59.828.745,00)
(-) Despesas Operacionais		R$ 0,00	R$ (4.397.013,32)
(-) Despesas Administrativas		R$ 0,00	R$ (1.926.691,07)
(-) Despesas Tributárias		R$ 0,00	R$ (2.450.070,79)
(-) Resultado Financeiro		R$ 0,00	R$ (20.251,46)
Receitas Financeiras		R$ 0,00	R$ 40.623,43
(-) Despesas Financeiras		R$ 0,00	R$ (60.874,89)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 105.000,00
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 105.000,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R$ 0,00	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R$ 0,00	R$ 14.650.985,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.46.14.26.60.47.32.8C.6D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESP
FLS.: 0782
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300110624

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

18 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0783
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.358-1	CEE2300110624	18/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0784
Assinatura

Balanço Patrimonial

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

Fortes Contábil

Conta	31/12/2022	31/12/2021
*** Ativo ***	20.367.281,50D	4.112.791,34D
Ativo Circulante	19.488.897,81D	3.892.791,34D
Disponibilidades	11.060.068,53D	3.289.710,83D
Numerários em Espécie	2.348.008,24D	2.761.873,52D
Bancos e Aplicações Financeiras	8.711.060,29D	527.837,31D
Clientes	2.352.536,47D	513.235,36D
Clientes Nacionais	2.352.536,47D	513.235,36D
Créditos	6.076.292,81D	89.845,15D
Créditos com Terceiros	6.076.292,81D	89.845,15D
Ativo não Circulante	878.383,69D	220.000,00D
Investimentos	25.339,64D	220.000,00D
Outros Investimentos	25.339,64D	220.000,00D
Imobilizado	853.044,05D	0,00
Bens em Operação	906.099,00D	0,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	53.054,95C	0,00
*** Passivo ***	20.367.281,50C	4.112.791,34C
Passivo Circulante	5.375.183,23C	77.609,84C
Obrigações de Curto Prazo	5.375.183,23C	77.609,84C
Fornecedores	1.612.888,97C	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.535.690,05C	36.209,84C
Empréstimos e Financiamentos	207.369,95C	41.400,00C
Adiantamento de Clientes	1.942.300,72C	0,00
Outras Contas	20.597,60C	0,00
Provisões	56.335,94C	0,00
Passivo não Circulante	611.825,68C	15.751,69C
Obrigações de Longo Prazo	611.825,68C	15.751,69C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.505,36C	15.751,69C
Empréstimos e Financiamentos	604.320,32C	0,00
Patrimônio Líquido	14.380.272,59C	4.019.429,81C
Capital Realizado	8.800.000,00C	4.000.000,00C
Capital Social	8.800.000,00C	4.000.000,00C
Outras Contas	5.580.272,59C	19.429,81C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.580.272,59C	19.429,81C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 20.367.281,50 (Vinte Milhões Trezentos e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinqüenta Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0785
Assinatura

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	83.562.917,55	1.216.400,90
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	83.562.917,55	1.216.400,90
Vendas de Serviços	83.562.917,55	1.216.400,90
(-) Deduções da Receita	4.791.173,35	85.597,78
Impostos Faturados	4.791.173,35	85.597,78
IS:	1.722.015,99	41.199,13
COFIN	2.522.595,09	36.492,03
PI	546.562,27	7.906,62
(=) Receita Liquida	78.771.744,20	1.130.803,12
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	59.828.745,00	651.450,57
Custo dos Serviços Prestados	59.828.745,00	651.450,57
(=) Lucro Bruto	18.942.999,20	476.352,55
(-) Despesas Operacionais	4.397.013,32	31.190,00
Despesas Administrativas	1.926.691,07	825,62
Despesas Tributárias	2.450.070,79	27.870,13
Resultado Financeiro	20.251,46	2.494,25
Receitas Financeiras	(40.623,43)	0,00
Despesas Financeiras	60.874,89	2.494,25
(-) Outras Receitas e Outras Despesas	105.000,00	0,00
Outras Receitas	105.000,00	0,00
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	14.650.985,88	448.162,55
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	14.650.985,88	448.162,55
(=) Resultado Liquido do Exercicio	14.650.985,88	448.162,55

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0786
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
FORTALEZA-CE
2022

Índice de liquidez imediata

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com as disponibilidades existentes. Esse índice não determina maior ou menor capacidade de gerenciamento uma vez que é flutuante.

Índice encontrado	***2,0576***	***Índice ideal >***	***0,0200***

Índice de liquidez corrente

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com a utilização do seu ativo circulante de curto prazo, inclusive os estoques. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento. Caso fique abaixo do índice ideal, a empresa necessita baixar seus compromissos com terceiros elevando seu ativo com ingresso de capitais próprios.

Índice encontrado	***3,6257***	***Índice ideal >***	***1,3000***

Índice de liquidez seca

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com a utilização do seu ativo circulante de curto prazo, sem a utilização dos estoques. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento.

Índice encontrado	***3,6257***	***Índice ideal >***	***1,0000***

Índice de Liquidez Geral

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto e longo prazo com a utilização do seu ativo circulante mais o Realizável de Longo Prazo. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento.

Índice encontrado	***3,6254***	***Índice ideal >***	***1,2000***

Índice de Endividamento Geral

Demonstra quanto o Ativo total está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado	***0,2643***	***Índice ideal <***	***0,5000***

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0787
Assinatura

Índice de Endividamento de curto prazo

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os compromissos de curto prazo. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado ***0,2639*** ***Índice ideal <*** ***0,4000***

Índice de Endividamento Patrimonial

Demonstra quanto do capital de terceiros está comprometido em relação ao patrimônio Líquido, ou seja, qual o grau de comprometimento do patrimônio líquido. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado ***0,42*** ***Índice ideal <*** ***1,0000***

Índice de Solvência

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Quanto maior for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado ***3,7838*** ***Índice ideal >*** ***1,3000***

Garantia de Capitais de Terceiros

Demonstra quanto do Patrimônio Líquido (Capitais próprios) está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Significa qual o percentual dos capitais próprios da empresa que garantem a liquidez dos compromissos assumidos. Este índice é bastante considerado pelos Bancos na concessão de empréstimos. Quanto maior for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado ***2,6716*** ***Índice ideal >*** ***0,6000***

Índice de Imobilização


Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os bens utilizados na atividade operacional da empresa (Imobilizado). Esse índice não deve ser superior a 40% na industria e 30% no comércio. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado ***4,19%*** ***Índice ideal <*** ***30,00%***

Índice de Kanitz


Demonstra a condição de solvência da empresa no período, tendências e possibilidades de insolvência. Quanto mais aproximar-se da unidade maior será a possibilidade de insolvência sendo que o índice de 1,00 será considerado bom com necessidade de melhora.

Índice encontrado ***12,0000*** ***Índice ideal >*** ***1,0000***



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0788
Assinatura



Lucratividade Líquida

Demonstra quanto de receita líquida está representada no lucro líquido da empresa. Para determinar crescimento real deve ser superior a inflação do período. Quanto maior for este índice melhor será a condição. Com o Índice acima do mínimo aceitável nos demonstra a lucratividade do setor encerrando o exercício com ganho real e/ou crescimento.

Índice encontrado ***18,5987%*** ***Índice ideal >*** ***5,0000%***

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREUCARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0789
Assinatura

Fortes Contábil

DMPL/DRA

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.429,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.019.429,81**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(9.090.143,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.090.143,10)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Período	0,00	0,00	0,00	14.650.985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650.985,88
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**8.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.580.272,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.380.272,59**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0790
Assinatura

DMPL/DRA

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimonio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(28.917,87)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.971.082,13**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	28.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,87
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(428.732,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(428.732,73)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	448.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.162,55
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.429,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.019.429,82**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
Fls.: 0791
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.227.070/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

	2022		2021
Saldo Inicial do Período	**19.429,81**	-	**28.917,87**
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-		28.917,87
Reversões de Reservas			
Lucro Líquido do Exercício	14.650.985,88		448.162,55
Saldo Dísponivel	**14.670.415,69**		**448.162,55**
Proposta da Administração p/Destinação de Lucros			
Reserva Legal	-		
Reserva Estatutária			
Reserva Para Contigência			
Reserva Orçamentária			
Reserva de Lucros a Realizar			
Aumento de Capital			
Dividendos	9.090.143,10		428.732,73
Saldo Final do Período	**5.580.272,59**		**19.429,82**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRAARAUJO
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0792
Assinatura

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	14.650.985,88	488.162,55
Justes de Exercícios Anteriores	-	(15.750,74)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(4.290.143,10)	(428.732,73)
Aumento em Clientes	(1.839.301,11)	(513.235,36)
Aumento em Créditos	(5.986.447,66)	(89.845,15)
Aumento em Imobilizado	(853.044,05)	-
Aumento em Fornecedores	1.612.888,97	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.499.480,21	6.731,64
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	165.969,95	41.400,00
Aumento em Adiantamento de Clientes	1.942.300,72	-
Aumento em Outras Contas	20.597,60	-
Aumento em Provisões	56.335,94	-
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	596.073,99	15.751,69
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**7.575.697,34**	**(495.338,10)**
Atividades Investimento		
Diminuição em Investimentos	194.660,36	-
Aumento em Investimentos	-	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**194.660,36**	**-**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**7.770.357,70**	**(495.338,10)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**3.289.710,83**	**3.785.048,93**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**11.060.068,53**	**3.289.710,83**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0793
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	2022	2021
1 - Ingressos e Receitas	**83.796.071,14**	**1.216.400,90**
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	83.691.071,14	
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	-	
Outros Receitas	105.000,00	
2 - Insumos Adquiridos	**58.626.314,75**	**302.786,29**
Custos de Mercadorias e Serviços Prestados	57.785.540,56	301.960,67
Material, Energia e Serviços de Terceiros	345.425,39	825,62
Outras	495.348,80	
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	**25.169.756,39**	**913.614,61**
4 - Depreciação e Amortização	**53.054,95**	
5 - Valor Adicionado Líquido (3-4)	**25.116.701,44**	**913.614,61**
6 - Valor Adicionado Transferido	**40.623,43**	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	
Receitas Financeiras	40.623,43	
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)	**25.076.078,01**	**913.614,61**
8 - Distribuição do Valor Adicionado		
8.1) Pessoal	**3.087.074,98**	**349.759,90**
Remuneração Direta	2.343.150,82	326.399,87
Benefícios	72.795,57	
FGTS/INSS	671.128,59	23.360,03
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	**7.252.845,72**	**113.467,91**
Federais	5.519.276,89	69.970,53
Estaduais		2.298,25
Municipais	1.733.568,83	41.199,13
8.3) Remuneração do Capital de Terceiros	**85.171,76**	**2.224,25**
Encargos Financeiros	46.903,76	2.224,25
Aluguéis	38.268,00	
Outros		
8.4) Remuneração do Capital Próprio	**9.090.143,10**	**428.732,73**
Juros s/ o Capital Próprio		
Dividendos	9.090.143,10	428.732,73
8.5) Lucros retidos/Prejuízo do Exercício	**5.560.842,45**	**19.429,82**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
Fls.: 0794
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2022	2021
Resultado do Exercício	**14.650.985,88**	**448.162,55**
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	-	-
Parcela de outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	**14.650.985,88**	**448.162,55**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0795
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

A CETUS CONSTRUTORA LTDA Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), com sede e foro na Rua Inês Brasil, nº 298, bairro Boa Vista/Castelão, na cidade de Fortaleza/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600242284 e inscrita no CNPJ sob o nº 32.227.070/0001-73, iniciou suas atividades em 11/01/2018, e tem por finalidade:

- CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagens;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções)
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- CNAE – 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- CNAE – 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

A empresa foi fundada para atuar no nicho mercadológico das Obras Públicas, segundo os ideais de transparência, qualidade e responsabilidade pelo bem comum. Neste período à empresa vêm atuando prioritariamente nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, atuando na manutenção preventiva e corretiva de escolas, praças, quadras, prédios residenciais e industriais. Atualmente estamos em fase de expansão para outros Estados da Federação, mantendo o mesmo compromisso com os ideais que nortearam a fundação da empresa e que a impulsionam para o crescimento futuro.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade CETUS CONSTRUTORA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios da Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1001. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Numerários em Espécie

Representa os valores disponíveis em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26).

3.2) Bancos e Aplicações Financeiras

Representa os depósitos à vista em conta bancária e os depósitos à vista em fundo de resgate imediato registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço patrimonial (em base pro-ratatemporis).

3.3) Clientes Nacionais

As contas a receber de clientes correspondem aos valores nominais de títulos decorrentes dos serviços prestados, acrescidos das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0796
Assinatura

3.4) Créditos com Terceiros
Representa os valores de adiantamentos aos fornecedores e mútuos entre empresas coligadas, registrados por competência.

3.5) Outros
Representa os valores pagos ao consórcio realizado a longo prazo.

3.6) Imobilizado
Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com manutenção e reparo, que representam aumento da vida útil, são capitalizados em consonância com o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as seguintes taxas anuais: veículos – 20%, em conformidade com os limites estabelecidos na (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27).

3.7) Fornecedores
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, reconhecidas com base em documento fiscal, contrato ou instrumento equivalente e observando o regime de competência.

3.8) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fiscais
Registra as obrigações fiscais e trabalhistas, os encargos sobre a folha de pagamento e obrigações sociais a recolher, compreendendo o parcelamentos demais débitos negociados através do programa de parcelamentos da Lei: Lei 13.988/2020, Portaria PGFN/ME nº 14402/2020, a curto prazo. A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabilizou os tributos por competência, sejam eles próprios ou retidos na fonte.

3.9) Empréstimos e Financiamentos
Registra os empréstimos e financiamentos tomados, é composto por valores oriundos de empréstimo junto ao Banco Bradesco, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (em base pro-rata-temporis).

3.10) Adiantamento de Clientes
Refere-se a adiantamentos de clientes, o qual registra os valores exigíveis em até 12 meses, decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de bens ou execução de serviços, de clientes que contrataram tais bens ou serviços.

3.11) Outras Contas
Representa a conta de pró-labore e outras contas a pagar a curto prazo.

3.12) Provisões
Registra os valores incorridos de férias e encargos sociais a pagar

3.13) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fiscais
Registra o parcelamento demais débitos de exercícios anteriores negociados através dos programas de parcelamentos das Leis: Lei 13.988/2020, Portaria PGFN/ME nº 14402/2020, a longo prazo, com término em 31/10/2024.

3.14) Empréstimos e Financiamentos
Registra os empréstimos e financiamentos tomados, é composto por valores oriundos de empréstimo junto ao Banco Bradesco, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido a longo prazo (em base pro-rata-temporis).

3.15) Patrimônio Líquido
Compreende o Capital Social, acrescido da conta de lucros ou prejuízo acumulados.

3.16) Capital Social
O Capital é representado pelo valor de R$ 8.800.000,00 (Oito milhões, oitocentos mil reais).

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
Fls.: 0797
Assinatura

3.17) Lucros e/ou prejuízos Acumulados
Refere-se ao lucro líquido do exercício acumulado ao saldo anterior em 31/12/2021.

3.18) Receitas, Custos e Despesas
Estão contabilizados obedecendo ao regime de competência.

3.19) Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.20) Informações Adicionais
A CETUS CONSTRUTORA LTDA é uma empresa, que:
Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE A. CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0798
Assinatura

Carta de Responsabilidade da Administração

Fortaleza-CE, 14 de Fevereiro de 2023

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: JPC CONTABILIDADE CONSULTIVA

CRC n.º: [001352/O-0]

Endereço: RUA SOUZA GIRAO , nº 199, Bairro: JOSE BONIFACIO,
Cidade: Fortaleza, CE e CEP: 60055-370

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.227.070/0001-73,
que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

.....
JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Representante Legal

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0799
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.358-1	CEE2300110624	18/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
FLS.: 0800
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 23/060.358-1 em 19/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6107005, em 20/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 20/04/2023, às 10:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/060.358-1.

AMESP
FLS.: 0801
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 20 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

AMESP
Fls.: 0802
Assinatura

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE EUSEBIO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de CETUS CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS, CNPJ nº 32.227.070/0001-73.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

EUSEBIO

Quarta-feira, 1 de Maio de 2024 às 09:30:13

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: 1014773986.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1014773986/

AMESP
Fls.: 0803
Assinatura

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
11/12/2018	200028506	32227070000173	0 / 23600242284

NOME EMPRESARIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
CETUS CONSTRUTORA	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

Médio Risco	4120400	Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

Médio Risco	3314707	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Alto Risco	3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
Alto Risco	3812200	Coleta de resíduos perigosos
Alto Risco	3821100	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Alto Risco	3822000	Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Baixo Risco	4110700	Incorporação de empreendimentos imobiliários
Alto Risco	4211101	Construção de rodovias e ferrovias
Médio Risco	4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Médio Risco	4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de ir
Médio Risco	4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas
Médio Risco	4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Médio Risco	4313400	Obras de terraplenagem
Médio Risco	4321500	Instalação e manutenção elétrica
Médio Risco	4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Médio Risco	4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Médio Risco	4329103	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria
Médio Risco	4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aer
Médio Risco	4330499	Outras obras de acabamento da construção
Médio Risco	4391600	Obras de fundações
Médio Risco	7112000	Serviços de engenharia
Baixo Risco	7119799	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Médio Risco	7711000	Locação de automóveis sem condutor
Médio Risco	7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Médio Risco	7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Médio Risco	8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Médio Risco	8130300	Atividades paisagísticas

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

331470700 - 14.01/ . 0	2.0000%	- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso indus
381140000 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Coleta de resíduos não-perigosos
381140001 - 3/ . 0	2.0000%	- Coleta de resíduos não-perigosos
381220000 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Coleta de resíduos perigosos
381220001 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar
382110001 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Limpeza urbana - exceto gestão de aterros sanitários
382110002 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de varrição de vias e logradouros públicos
382110003 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de coleta e transporte de resíduos industriais
382110004 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de coleta e transporte de lixo residencial e comercial
382110005 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de coleta e transporte de lixo público por meio de caçambas
382110006 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de coleta e transporte de lixo público por outros meios
382110007 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de triagem e eliminação de resíduos sólidos por incineração
382110008 - 7.09/ . 0	2.0000%	- Serviços de triagem e eliminação de resíduos sólidos por sítios de disposição controlada o

AMESP
Fls.: 0804
Assinatura

382110009 - 17.11/ . 0 2.0000% - Serviços de gestão de sítios de disposição controlada, de estações de transferências e de
382200000 - 7.09/ . 0 2.0000% - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
382200001 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de drenagem de águas servidas
382200002 - 7.09/ . 0 2.0000% - Serviços de retirada de lama ou bloco
382200003 - 17.11/ . 0 2.0000% - Serviços de gestão de aterros sanitários
411070001 - 7.05/ . 0 5.0000% - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
412040000 - 7.02/ . 0 5.0000% - Construção de edifícios
412040005 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421110100 - 7.02/ . 0 5.0000% - Construção de rodovias e ferrovias
421380001 - 7.02/ . 0 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
421380002 - 7.02/ . 0 5.0000% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hi
422270100 - 7.02/ . 0 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
431180100 - 7.04/ . 0 5.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas
431180200 - 7.02/ . 0 5.0000% - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
431340000 - 7.02/ . 0 5.0000% - Obras de terraplenagem
431340001 - 17.05/ . 0 2.0000% - Aluguel, com operador de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem.
432150000 - 7.02/ . 0 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003 - 14.01/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações
432150004 - 14.06/ . 0 2.0000% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamenos, inclusive montagem industrial
432150005 - 11.02/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432230100 - 7.02/ . 0 5.0000% - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230101 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230102 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
432230103 - 14.01/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
432230200 - 14.01/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432230201 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432230202 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma dos sistemas centrais de ar condicionado, de
432230203 - 14.01/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432230204 - 8.02/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432230205 - 14.06/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432910300 - 14.01/ . 0 2.0000% - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de f
432910301 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de instalação e montagem de elevadores, escadas e esteiras rolantes - exceto de f
432910302 - 14.01/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes - exceto de
432910303 - 14.06/ . 0 2.0000% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamenos, inclusive montagem industrial
432910400 - 14.06/ . 0 2.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
432910401 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
432910402 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi
432910403 - 7.10/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
432910404 - 7.10/ . 0 2.0000% - manutenção de iluminação pública em logradouros
432910405 - 11.01/ . 0 2.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
433049900 - 7.05/ . 0 5.0000% - Outras obras de acabamento da construção
433049901 - 7.05/ . 0 5.0000% - Outras obras de acabamento da construção
433049902 - 14.01/ . 0 2.0000% - Outras obras de acabamento da construção
433049903 - 7.10/ . 0 2.0000% - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
439160000 - 7.02/ . 0 5.0000% - Obras de fundações
439160001 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de fundações destinados à construção civil
439160002 - 7.19/ . 0 2.0000% - Serviços de perfuração para exploração mineral
711200002 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construç
711200003 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de edificações, incluindo a montagem de casas de madeira pré-fabricadas, quando n
711200005 - 17.09/ . 0 2.0000% - Serviços de perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
711200006 - 17.01/ . 0 2.0000% - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; a
711200007 - 7.03/ . 0 2.0000% - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros
711200008 - 7.01/ . 0 2.0000% - Supervisão e gerenciamento de projetos.
711200009 - 7.01/ . 0 2.0000% - Serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de i
711200010 - 7.01/ . 0 2.0000% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL , HIDRÁULICA E DE TRAFEGO
711200011 - 7.01/ . 0 2.0000% - Serviços de engenharia.
711200012 - 7.19/ . 0 2.0000% - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de
711200013 - 7.17/ . 0 2.0000% - Serviços de acompanhamento e fiscalização de execução de obras de engenharia.
7119799 - 7.02/ . 0 5.0000% - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriorment
71197990 - 7.01/ . 0 2.0000% - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriorment
711979901 - 14.06/ . 0 2.0000% - Serviços de agrimensura e congêneres.
711979903 - 7.20/ . 0 2.0000% - Serviços de nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
711979904 - 31.01/ . 0 2.0000% - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriorment
711979905 - 7.03/ . 0 2.0000% - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriorment

AMESP
Fls.: 0805
Assinatura

711979906 - 7.19/ . 0 2.0000% - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
771100000 - 9.99/ . 0 5.0000% - Aluguéis de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
771100004 - 3.04/ . 0 0.0000% - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
771100006 - 16.01/ . 0 2.0000% - Serviços de transporte de natureza municipal.
771100007 - 9.99/ . 0 5.0000% - locação e leasing operacional de automóveis sem condutor ou motorista
773220105 - 9.99/ . 0 5.0000% - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
773220106 - 9.99/ . 0 5.0000% - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
773310000 - 3.05/ . 0 5.0000% - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
773310001 - 3.04/ . 0 0.0000% - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
812900001 - 7.10/ . 0 2.0000% - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres.
812900002 - 14.01/ . 0 2.0000% - Serviços de limpeza de incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e refrigeração de ar.
812900003 - 7.10/ . 0 2.0000% - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
812900004 - 7.10/ . 0 2.0000% - Serviços de limpeza e conservação de ruas, logradouros.
813030000 - 7.11/ . 0 2.0000% - Atividades paisagísticas
813030001 - 7.11/ . 0 2.0000% - Serviços de jardinagem - inclusive plantio de gramado
813030002 - 7.10/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção de jardins
813030003 - 7.11/ . 0 2.0000% - Jardinagem, corte e poda de arvores.

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
61775060	R CALIXTO MACHADO	27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
SALA 17	PIRES FACANHA	EUSEBIO	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	NÃO	MATRIZ	22/03/2024

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	29/08/2023

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.
A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

AMESP
FLS.: 0806
Assinatura

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
M M A

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8429663	19/03/2024	19/03/2024	19/06/2024

Dados básicos:

CNPJ : 32.227.070/0001-73
Razão Social : CETUS CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia : CETUS CONSTRUTORA LTDA
Data de abertura : 11/12/2018

Endereço:

logradouro: RUA 11
N.º: 01
Complemento:
Bairro: PIRES FACANHA
Município: EUSEBIO
CEP: 61760-970
UF: CE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
21-78	Operação de cabos de comunicação e transmissão de dados - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	VR8AD5C9PTVGVXG6

AMESP
Fls.: 0807
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/05/2024 15:33:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CETUS CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **32.227.070/0001-73**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

IBAMA

AMESP
FLS.: 0808
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 42908093
Emitido em: 13/05/2024
Válida até: 12/06/2024

INTERESSADO: CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 32.227.070/0001-73

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

AMESP
FLS.: 0809
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CETUS CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **32.227.070/0001-73**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:35:44 do dia 13/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: TC5F130524153544

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
Fls.: 0810
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.227.070/0001-73 **MATRIZ**		**11/12/2018**

NOME EMPRESARIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CETUS CONSTRUTORA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CALIXTO MACHADO	**27**	**SALA 17**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.775-060	**PIRES FACANHA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CETUSCONSTRUTORA@GMAIL.COM	**(85) 2135-4315**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/12/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2024** às **13:07:52** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 0811
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.227.070/0001-73 **MATRIZ**		**11/12/2018**

NOME EMPRESARIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CALIXTO MACHADO	**27**	**SALA 17**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.775-060	**PIRES FACANHA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CETUSCONSTRUTORA@GMAIL.COM	**(85) 2135-4315**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/12/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2024** às **13:07:52** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 0812
Assinatura

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE VALIDADE	CARACTERÍSTICA
9273	09/01/2024	200028506	31/12/2024	PERMITIDO

NOME / PROPRIETÁRIO
CETUS CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO
R CALIXTO MACHADO, 27 SALA 17 - PIRES FACANHA

DADOS DO ESTABELECIMENTO

INSC. DO IMÓVEL	REG. SANITÁRIO	REG. CONFOR. BOMBEIROS	REG. AMBIENTAL	ÁREA (M²)
0000061901	03/09/2024			15,21

USO E FINALIDADE	CNPJ / CPF	ZONA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	32.227.070/0001-73	

CNAE

4120400	Construção de edifícios - MÉDIO RISCO
3314707	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00102523A00200028506

AMESP
Fls.: 0813
Assinatura

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202406367295

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 32227070000173
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/05/2024 ÀS 09:18:42
VÁLIDA ATÉ 20/07/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

AMESP
Fls.: 0814
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000008574

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

71160 - CETUS CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R CALIXTO MACHADO, 27 SALA 17

PIRES FACANHA EUSEBIO-CE CEP: 61775060

Documento

C.N.P.J.: 32.227.070/0001-73

No. Requerimento

0000008574/2024

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 21 DE MAIO DE 2024

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/07/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000008574

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

AMESP
FLS.: 0815
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000008574

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.227.070/0001-73

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/07/24

EUSEBIO-CE, 21 DE MAIO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 21/05/24 às 09:17:51

AMESP
Fls.: 0816
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Certidão nº: 35374683/2024
Expedição: 21/05/2024, às 09:15:03
Validade: 17/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CETUS CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.227.070/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

AMESP
FLS.: 0817
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:05:48 do dia 11/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2024.
Código de controle da certidão: **6425.6BBE.CC9D.436C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 0818
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.227.070/0001-73
Razão Social: CETUS CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: R 11 01 / PIRES FACANHA / EUSEBIO / CE / 61760-670

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/05/2024 a 01/06/2024

Certificação Número: 2024050302470182388792

Informação obtida em 13/05/2024 15:31:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

AMESP FLS: 0819 Assinatura

Art. 22. Para verificação prévia da existência da regularidade e da compatibilidade do local do estabelecimento, bem como da real existência dos sócios e de seus endereços residenciais, serão realizadas diligências fiscais, das quais será lavrado termo circunstanciado.

Art. 23. O pedido de inscrição no CGF em endereço onde outro posto revendedor, distribuidor ou TRR já tenha operado poderá ser instruído, adicionalmente, por cópia do contrato social que comprove o encerramento das atividades da empresa antecessora no referido endereço.

Art. 24. A inscrição estadual do revendedor varejista, distribuidor ou TRR não será concedida à requerente que não possua registro e autorização de funcionamento para o exercício da atividade expedida pela ANP, quando for o caso.

Art. 25. Tratando-se de contribuinte que ainda não possua registro e autorização expedida pela ANP de funcionamento para o exercício da atividade, a inscrição será concedida em caráter provisório, exclusivamente para possibilitar o atendimento de dispositivos que tratam da concessão de registro expedido por esse órgão para funcionamento.

Parágrafo único. A inscrição concedida nos termos do caput deste artigo será cancelada caso o contribuinte, no prazo definido para obtenção de registro e autorização na ANP, não apresente à SEFAZ a comprovação do referido registro.

Art. 26. As disposições relativas a esta Subseção poderão ser exigidas dos terminais de armazenamento e dos importadores.

Subseção VI - Da Não Obrigatoriedade da Inscrição Estadual

Art. 27. Não estão obrigados à inscrição no CGF as pessoas físicas ou jurídicas cuja atividade econômica não se refira a operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º Incluem-se na não obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo:

I - o representante e o mandatário que se limitem a angariar pedido de mercadoria a ser remetida diretamente do estabelecimento representado para o respectivo adquirente;

II - o agenciador e o corretor que se limitem a intermediar a prestação de serviço;

III - as empresas de construção civil, inclusive seus canteiros de obras;

IV - o ambulante e a pessoa que se dedique a atividades comerciais de natureza transitória, limitadas ao período de realização em feiras de amostras, exposição, parque de diversão, quermesse, leilão e afins;

V - lavanderias;

VI - gráficas, exclusivamente com atividade de prestação de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

§ 2º A inscrição no CGF de pessoas físicas ou jurídicas não obrigadas à inscrição estadual serão autorizadas pelo Coordenador da COATE, e somente serão liberadas mediante comprovação dos fatos que levem a justificar a concessão da inscrição, observado o disposto no § 2º do art. 2º.

Subseção VII - Da Não Concessão de Inscrição no Cadastro Geral da Fazenda

Art. 28. Não será concedida a inscrição no CGF:

I - quando, por ocasião da diligência cadastral, nos casos em que exigida, ficar constatada a não identificação do endereço;

II - quando no endereço apresentado já se encontrar empresa ativa, salvo quando, cumulativamente:

a) a sistemática de apuração do imposto relativamente às atividades que pretenda exercer seja incompatível com a da empresa existente no endereço;

b) a natureza das atividades existentes e a das que a nova empresa pretenda exercer não ofereçam embargo ao levantamento físico dos estoques de cada estabelecimento;

III - quando as instalações físicas do estabelecimento do contribuinte forem incompatíveis com a atividade econômica exercida, salvo se as mercadorias não devam por ali transitar, de acordo com o objeto social estabelecido no contrato social;

IV - quando não comprovada a capacidade econômica e financeira do empresário ou dos sócios em relação ao capital social declarado relativamente às atividades pretendidas, inclusive as previstas no Anexo I da Lei nº 14.237 , de 10 de novembro de 2008;

V - nos casos em que esteja associada à CNPJ, Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) ou CPF vinculados ao MEI cuja inscrição no CGF esteja baixada ou em ativa edital por excesso de receita ou superação do limite máximo de compras, salvo nos casos em que haja a regularização das obrigações tributárias do respectivo MEI;

VI - para estabelecimento enquadrado no segmento de comércio varejista quando não comprovada a aquisição prévia do equipamento Módulo Fiscal Eletrônico (MFE), exceto para contribuintes não obrigados a utilizá-lo, tais como:

a) os enquadrados no comércio varejista de veículos automotores novos e usados;

b) Microempreendedor Individual (MEI);

c) varejistas que tenham declarado previsão de faturamento dentro dos limites máximos fixados na legislação que o desobrigue à utilização do equipamento;

VII - quando o titular ou sócio da empresa pleiteante participe de outra cuja inscrição no CGF tenha sido cassada, anulada de ofício, suspensa ou baixada de ofício.

VIII - relativamente a empresa cuja CNAE se refira a atividade econômica que não importe a prática de operações ou prestações de serviços compreendidos no âmbito de incidência do ICMS. **(Inciso acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 1 DE 05/01/2022).**

§ 1º Na hipótese de o contribuinte inscrito mudar de endereço ou encerrar suas atividades sem prévia solicitação ao Fisco, o endereço será liberado após a empresa ser relacionada em Edital de Convocação, de que trata o art. 39 desta Instrução Normativa.

§ 2º Não será permitido o uso de uma mesma inscrição para o contribuinte que queira se instalar em endereços distintos, salvo:

I - se estes forem contíguos e tiverem interligação física;

II - os casos especiais autorizados a critério do Fisco, por meio de Regime Especial de Tributação, nos termos do art. 567 do Decreto 24.569, de 1997.

§ 3º Será indeferida, ou colocada sob o status "em exigência", para a resolução de pendências, a solicitação de inscrição:

I - de empresa que não exerça atividade econômica que envolva a prática de operações ou prestações que constituam fato gerador do ICMS;

II - sem contador designado, exceto MEI;

III - de empresa com CNAE de varejo, obrigada a utilizar o MFE, que não tenha comprovado a sua aquisição;

(Revogado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 79 DE 18/11/2019):

IV - de empresa cujo nome do sócio ou empresário esteja inscrito no CADINE;

V - de empresa cujo nome do sócio ou empresário faça parte de empresa baixada de ofício;

VI - quando no endereço indicado para cadastro já existir outra empresa ativa;

VII - quando vinculada à NIRE que esteja associado à CGF ativo, ativo em edital, baixado a pedido ou de ofício;

AMESP
FLS.: 0820
Assinatura

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**32.227.070/0001-73**	DUNS®:	**92*****28**
Razão Social:	**CETUS CONSTRUTORA LTDA**		
Nome Fantasia:	**CETUS CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**01/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**30/10/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**06/06/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 101.XXX.XXX-05 Nome: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO

Ass: _____

JPC
CONTABILIDADE

AMESP
Fls.: 0821
Assinatura

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO / NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS

Eu, Jonas Triofínio Pinto de Abreu Carvalho, Contador da empresa **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **32.227.070/0001-73**, declaro, sob as penas da Lei, que a referida empresa, é isenta da incidência do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal.

Fortaleza-CE, 27 de Março de 2024.

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO:85354783372

Assinado de forma digital por JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO:85354783372
Dados: 2024.03.27 15:30:29 -03'00'

Jonas Triofínio Pinto de Abreu Carvalho
Contador CRC-CE 018583/O-5
CPF: 853.547.833-72

AMESP
Fls.: 0822
Assinatura

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **32.227.070/0001-73**
Razão Social: **CETUS CONSTRUTORA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA CALIXTO MACHADO, 27 - SALA 17 - PIRES FACANHA - 61.775-060 - Eusébio / Ceará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

AMESP
Fls.: 0823
Assinatura

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CETUS CONSTRUTORA EIRELI

1. **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, Brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do **CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN**, residente e domiciliado a **Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, CEP 59.631-050, Mossoró/RN.**, neste ato constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

1ª A empresa girará sob o nome empresarial **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**, e terá sede e domicilio na **Avenida Rio Grande do Sul, nº 324, Bairro dos Estados, CEP nº 58.030-020, João Pessoa/PB**.

2ª O capital será de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**,totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª A empresa terá como objeto social:

- **CNAE - 4120-4/00 - Construção de edificios;**
- **CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;**
- **CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;**
- **CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;**
- **CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;**
- **CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;**
- **CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagens;**
- **CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;**
- **CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;**
- **CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;**
- **CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações**
- **CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções)**
- **CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;**

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 13:44 SOB Nº 25600086110.
PROTOCOLO: 180861778 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11805204020. NIRE: 25600086110.
CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 11/12/2018
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

AMESP
FLS.: 0824
Assinatura

- **CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;**
- **CNAE – 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;**
- **CNAE – 8130300 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana**

Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo

4ª A empresa iniciou suas atividades em **13 de setembro de 2018** e seu prazo de duração é por tempo **indeterminado**.

5ª A administração da empresa será exercida por **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, já acima qualificado, sendo-lhes atribuídos os poderes e atribuições de administrador para exercer a gestão comercial em toda sua extensão, podendo ainda vender e comprar móveis e imóveis, alienar títulos de crédito de propriedade da empresa, realizar todo tipo de operações bancárias, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos, gravar bens em garantia.

6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade.

9ª Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na sua situação patrimonial, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10ª Fica pelas partes eleito o foro de João Pessoa/PB para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato empresarial.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 13:44 SOB Nº 25600086110.
PROTOCOLO: 180861778 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805204020. NIRE: 25600086110.
CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 11/12/2018
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

AMESP
Fls.: 0825
Assinatura

E por livre concordância, assina o presente instrumento em uma via que será arquivado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PARAIBA.**

Natal, 13 de setembro de 2018

7° OFÍCIO DE NOTAS

Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO

TITULAR

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Leôncio Eleixino de Medeiros, 2932 - Capim Macio - 59.078-578 - Natal / RN
Fone/Fax: (84)4808.5858 - 4008.5662
Bel. Luiz Célio Tavares
Oficial

Reconheço por semelhança a firma de TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO (AJG00080784). Dou fé
Natal, 26 de Novembro de 2018 16:58:25
Em testemunho _____ da verdade
ESCREVENTE AUTORIZADO
Cod. 154128NA8200078 Usuário: deivina
*VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Desiladeth Batista de Macêdo
CPF: 022.657.641-26
Escrevente Autorizada

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 13:44 SOB Nº 25600086110.
PROTOCOLO: 180861778 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805204020. NIRE: 25600086110.
CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 11/12/2018
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

AMESP
Fls.: 0826
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2540826815

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO

20/12/2010

16/06/1993, MOSSORÓ, RN

04/01/2013 | 04/01/2022 | Adição | D

002682516 SSP RN

101.762.164-03 | 00384200058 | 0

BRASILEIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS DE A E MELO

JOCILNE VERISSIMO PEREIRA ARAUJO

9	10	11	12
AC			
A			
AC			
B		04/01/2013	
AC			
C			
D			

9	10	11	12
E			
AD			
AE			
C1			
CE			
D1			
DE			

2540826815

CEARÁ

I<BRA053842000<561<<<<<<<<<<<<
9306185M3203042BRA<<<<<<<<<<<6
TALES<<VERISSIM<PEREIRA<ARAUJO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

AMESP
Fls.: 0827
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CETUS CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360024228-4	32.227.070/0001-73	22/02/2022	11/12/2018

Endereço Completo:
RUA CALIXTO MACHADO 27 SALA 17 - BAIRRO PIRES FACANHA CEP 61775-060 - EUSEBIO/CE

Objeto Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS. INCORPORACAO IMOBILIARIA. CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCAO DE CORRELATAS. DEMOLICAO DE EDIFICIOS. PREPARACAO DE CANTEIRO DE OBRAS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES. MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMOVEIS. OBRAS DE FUNDACOES. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL (PROJETOS E EXECUCOES). SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL SEM OPERADOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. ATIVIDADES DE LIMPEZA. SERVICO DE PAISAGISMO E MANUTENCAO (JARDINAGENS, MANUTENCAO DE AREAS VERDES URBANAS, MANUTENCAO DE GRAMADO DE FUTEBOL, MANUTENCAO DE GRAMADOS, MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, PODA, PLANTIO DE ARVORES NA AREA URBANA).

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 8.800.000,00 OITO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 8.800.000,00 OITO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	xxxxxxx	R$ 8.800.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 08/05/2024 — Número: 6824065

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	2560008611-0	23600242284	xx	INSCRICAO TRANSF.SEDE OUTRA UF
CETUS CONSTRUTORA EIRELI	xxxxxxx	5950663	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001193498 e visualize a certidão)

24/086.689-4

Junta Comercial do Estado do Ceará

AMESP
FLS.: 0828
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CETUS CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
2890030441-7	32.227.070/0013-07	RUA PADRE NESTOR SAMPAIO, 140, BAIRRO LUZIA, 49045-015, ARACAJU/SE
3192012515-3	32.227.070/0010-64	RUA CALDAS DA RAINHA, 806, BAIRRO SAO FRANCISCO, 31255-180, BELO HORIZONTE/MG
5392002909-8	32.227.070/0006-88	QUADRA SCN QUADRA 4 BLOCO B, 100, SALA 1201, BAIRRO ASA NORTE, 70714-900, BRASILIA/DF
4190201211-1	32.227.070/0011-45	RUA PASTEUR, 463, CONJ 1304 ANDAR 13 COND CD ED CENTRO EMPRESA, BAIRRO AGUA VERDE, 80250-104, CURITIBA/PR
2390075595-3	32.227.070/0014-98	RUA EDNO ALVES DE OLIVEIRA, 478, A, BAIRRO BOA VISTA / CASTELAO, 60867-550, FORTALEZA/CE
2590046296-6	32.227.070/0009-20	AVENIDA ESPERANCA, 117, SALA 101 CP 506, BAIRRO MANAIRA, 58038-280, JOAO PESSOA/PB
2490045118-1	32.227.070/0003-35	RUA JAGUARARI, 2281, BAIRRO LAGOA NOVA, 59062-500, NATAL/RN
4392006629-7	32.227.070/0012-26	AVENIDA DOLORES ALCARAZ CALDAS, 90, SALA 801 ANDAR 7, BAIRRO PRAIA DE BELAS, 90110-180, PORTO ALEGRE/RS
2990206008-7	32.227.070/0005-05	AVENIDA TANCREDO NEVES, 002539, SALA 2505, BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES, 41820-021, SALVADOR/BA
2190060065-6	32.227.070/0004-16	AVENIDA AVICENIA, LOJA - 13-TERREO, 18, BAIRRO CALHAU, 65071-370, SAO LUIS/MA
3592023452-5	32.227.070/0007-69	ALAMEDA SANTOS, 200, BAIRRO CERQUEIRA CESAR, 01418-000, SAO PAULO/SP
2290045205-4	32.227.070/0008-40	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 911, LOJA 415GH / PARTE 490 ANDAR PISO L4/ RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO, 64003-901, TERESINA/PI

NADA MAIS#

Fortaleza, 21 de Maio de 2024 13:25

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001193498 e visualize a certidão)

24/086.689-4

Junta Comercial do Estado do Ceará

AMESP
FLS.: 0829
Assinatura

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2400079921

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

EUSEBIO
Local

13 Março 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0830
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/045.365-4	CEP2400079921	13/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	14/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0831
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

8º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua 11, 01, Pires Façanha, Eusébio/CE, CEP 61.775-490, resolve alterar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A sociedade resolve alterar o endereço da Matriz inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-73 para Rua Calixto Machado, 27, Sala 17, Pires Façanha, Eusébio/CE, CEP 61.775-060.

Cláusula 2ª – A sociedade resolve abrir uma filial:

1. Rua Edno Alves de Oliveira, 478, A, Boa Vista / Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-550.

§Único – A filial terá o mesmo objeto social da Matriz.

Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato, com a seguinte redação.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0832
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua 11, 01, Pires Façanha, Eusébio/CE, CEP 61.775-490, resolve consolidar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA MATRIZ E FILIAIS

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob a denominação de **CETUS CONSTRUTORA LTDA.**

Cláusula 2º – A sociedade tem sua Matriz inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-73, com sede na Rua Calixto Machado, 27, Sala 17, Pires Façanha, Eusébio/CE, CEP 61.775-060.

§ Único – A empresa mantêm os seguintes estabelecimentos filiais:

I. Rua Jaguarari, 2281, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.062-500, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0003-35;
II. Avenida Avicênia, Loja 13 – Térreo, nº 18, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-370, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0004-16;
III. Avenida Tancredo Neves, 2539, Sala 2505, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0005-05;
IV. SCN Quadra 4 Bloco B, 100, Sala 1201, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.714-900, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0006-88;
V. Alameda Santos, 200, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01.418-000, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0007-69;
VI. Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Shopping Rio Poty, Piso L4, Loja 415GH / Parte 490, Porenquanto, Teresina/PI, CEP 64.003-901, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0008-40;
VII. Avenida Esperança, 117, Sala 101, CP 506, Manaíra, João Pessoa/PB, CEP 58.038-280, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0009-20;
VIII. Rua Caldas da Rainha, 806, São Francisco, Belo Horizonte/MG, CEP 31.255-180, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0010-64;
IX. Rua Pasteur, 463, Cj 1304, Andar 13, Cond CD ED Centro Empresa, Água Verde, Curitiba/PR, CEP 80.250-104, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0011-45;
X. Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, Sala 801, Andar 7, Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.110-180, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0012-26;
XI. Rua Padre Nestor Sampaio, 140, Luzia, Aracaju/SE, CEP 49.045-015, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0013-07;
XII. Rua Edno Alves de Oliveira, 478, A, Boa Vista / Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-550.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0833
Assinatura

Cláusula 3ª – A sociedade limitada tem como objeto social as atividades de:

- CNAE – 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- CNAE – 3314-7/07 – Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- CNAE – 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
- CNAE – 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- CNAE – 3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- CNAE – 3822-0/00 – Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4211-1/01 – Construção e Manutenção de Rodovias e Ferrovias;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- CNAE – 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- CNAE – 4330-4/99 – Serviços de manutenção de imóveis;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7119-7/99 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres;
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- CNAE – 8130-3/00 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana).

Cláusula 4ª – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 11/12/2018 seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CAPITAL E QUOTAS

Cláusula 5ª – O Capital Social é de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) divido em 8.800.000 (oito milhões e oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente e vigente no país.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0834
Assinatura

RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª - A responsabilidade do sócio é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª – A administração da sociedade será exercida por **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, já acima qualificado, sendo-lhes atribuídos os poderes e atribuições de administrador para exercer a gestão comercial em toda sua extensão, podendo ainda vender e comprar móveis e imóveis, alienar títulos de crédito de propriedade da empresa, realizar todo tipo de operações bancárias, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos, gravar bens em garantia.

§ Único – No exercício da administração, os administradores poderão ter direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido pelo sócio.

EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros e as perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS

Cláusula 10ª – Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 11ª – O administrador **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 12ª – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0835
Assinatura

Cláusula 13ª – Fica eleito o Foro de Eusébio/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio assina o presente instrumento em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 12 de Março de 2024.

Tales Emanuel Veríssimo Pereira Araújo
Sócio Administrador
Assinado por Certificado Digital

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0836
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/045.365-4	CEP2400079921	13/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	14/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS. 0837
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 24/045.365-4 em 14/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6786581, em 15/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	14/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	14/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/03/2024

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2024, às 09:48.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/045.365-4.

Junta Comercial do Estado do Ceará

AMESP
FLS.: 0838
Assinatura

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 15 de março de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0839
Assinatura

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/045.365-4 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 6786581 em 15/03/2024 da empresa 2360024228-4 CETUS CONSTRUTORA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
2390075595-3	RUA EDNO ALVES DE OLIVEIRA 478 A - BAIRRO BOA VISTA / CASTELAO CEP 60867-550 - FORTALEZA/CE

15 de mar de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6786581 em 15/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240453654 - 14/03/2024. Autenticação: 861E6A3C88679AAB4CCE28B932D02CED6E2352. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/045.365-4 e o código de segurança K8I5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
Fls.: 0840
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2400052353

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		027	10	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

EUSEBIO
Local

22 Fevereiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável

Data

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0841
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/032.664-4	CEP2400052353	22/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	01/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0842
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

7º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua 11, 01, Pires Façanha, Eusébio/CE, CEP 61.775-490, resolve alterar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A sociedade resolve altera o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0010-64 para Rua Caldas da Rainha, 806, São Francisco, Belo Horizonte/MG, CEP 31.255-180.

Cláusula 2ª – A sociedade resolve alterar as atividades da Matriz e filiais para:

- CNAE – 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- CNAE – 3314-7/07 – Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- CNAE – 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
- CNAE – 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- CNAE – 3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- CNAE – 3822-0/00 – Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4211-1/01 – Construção e Manutenção de Rodovias e Ferrovias;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- CNAE – 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- CNAE – 4330-4/99 – Serviços de manutenção de imóveis;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7119-7/99 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres;
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0843
Assinatura

- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- CNAE – 8130-3/00 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana).

Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato, com a seguinte redação.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0844
9
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua 11, 01, Pires Façanha, Eusébio/CE, CEP 61.775-490, resolve consolidar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA MATRIZ E FILIAIS

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob a denominação de **CETUS CONSTRUTORA LTDA.**

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua Matriz inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-73, com sede na Rua 11, 01, Pires Façanha, Eusébio/CE, CEP 61.775-490.

§ Único – A empresa mantêm os seguintes estabelecimentos filiais:

I. Rua Jaguarari, 2281, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.062-500, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0003-35;
II. Avenida Avicênia, Loja 13 – Térreo, nº 18, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-370, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0004-16;
III. Avenida Tancredo Neves, 2539, Sala 2505, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0005-05;
IV. SCN Quadra 4 Bloco B, 100, Sala 1201, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.714-900, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0006-88;
V. Alameda Santos, 200, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01.418-000, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0007-69;
VI. Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Shopping Rio Poty, Piso L4, Loja 415GH / Parte 490, Porenquanto, Teresina/PI, CEP 64.003-901, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0008-40;
VII. Avenida Esperança, 117, Sala 101, CP 506, Manaíra, João Pessoa/PB, CEP 58.038-280, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0009-20;
VIII. Rua Caldas da Rainha, 806, São Francisco, Belo Horizonte/MG, CEP 31.255-180, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0010-64;
IX. Rua Pasteur, 463, Cj 1304, Andar 13, Cond CD ED Centro Empresa, Água Verde, Curitiba/PR, CEP 80.250-104, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0011-45;
X. Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, Sala 801, Andar 7, Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.110-180, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0012-26;
XI. Rua Padre Nestor Sampaio, 140, Luzia, Aracaju/SE, CEP 49.045-015, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0013-07.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0845
Assinatura

Cláusula 3ª – A sociedade limitada tem como objeto social as atividades de:

- CNAE – 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- CNAE – 3314-7/07 – Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- CNAE – 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
- CNAE – 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- CNAE – 3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- CNAE – 3822-0/00 – Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4211-1/01 – Construção e Manutenção de Rodovias e Ferrovias;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- CNAE – 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- CNAE – 4330-4/99 – Serviços de manutenção de imóveis;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7119-7/99 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres;
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- CNAE – 8130-3/00 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana).

Cláusula 4ª – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 11/12/2018 seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CAPITAL E QUOTAS

Cláusula 5ª – O Capital Social é de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) divido em 8.800.000 (oito milhões e oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente e vigente no país.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0846
Assinatura

RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª - A responsabilidade do sócio é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª – A administração da sociedade será exercida por **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, já acima qualificado, sendo-lhes atribuídos os poderes e atribuições de administrador para exercer a gestão comercial em toda sua extensão, podendo ainda vender e comprar móveis e imóveis, alienar títulos de crédito de propriedade da empresa, realizar todo tipo de operações bancárias, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos, gravar bens em garantia.

§ Único – No exercício da administração, os administradores poderão ter direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido pelo sócio.

EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros e as perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS

Cláusula 10ª – Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 11ª – O administrador **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 12ª – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0847
Assinatura

Cláusula 13ª – Fica eleito o Foro de Eusébio/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio assina o presente instrumento em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 22 de Fevereiro de 2024.

Tales Emanuel Veríssimo Pereira Araújo
Sócio Administrador
Assinado por Certificado Digital

JPC CONTABILIDADE LTDA
Rua Lídia Brígido, 66, Altos, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP 60.821-800 - Telefone: 3227-1917/ (85) 9 9953-1285
Site: www.jpccontabilidade.com.br E-mail: jonas@jpccontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0848
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/032.664-4	CEP2400052353	22/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	01/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceara
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0849
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 24/032.664-4 em 04/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6778860, em 05/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	01/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	01/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/02/2024

Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 05/03/2024, às 13:09.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucec informando o número do protocolo 24/032.664-4.

Junta Comercial do Estado do Ceará

AMESP
Fls.: 0850
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 05 de março de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6778860 em 05/03/2024 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 240326644 - 04/03/2024. Autenticação: A7E931A46899F68A70D7E144AFBB178EF42CA7F5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/032.664-4 e o código de segurança SNFF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 0851
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, sediada na Rua Calixto Machado, 27, Pires Façanha – Eusébio/CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 002.482.346 e do CPF nº 101.762.164-05, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Eusébio, 28 de maio de 2024

TALES E. V. P. ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
32.227.070/0001-73

CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173
Assinado de forma digital por CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173
Dados: 2024.05.27 15:50:43 -03'00'

CETUS CONSTRUTORA LTDA
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL | SÓCIO-DIRETOR
CPF Nº 101.762.164-05
CREA Nº 2116698324

AMESP
FLS.: 0852
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, sediada na Rua Calixto Machado, 27, Pires Façanha – Eusébio/CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 002.482.346 e do CPF nº 101.762.164-05, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva: emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz ( )*

Eusébio, 28 de maio de 2024

CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Assinado de forma digital por CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Dados: 2024.05.27 15:50:56 -03'00'

TALES E. V. P. ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
32.227.070/0001-73

CETUS CONSTRUTORA LTDA
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL | SÓCIO-DIRETOR
CPF Nº 101.762.164-05
CREA Nº 2116698324

AMESP
FLS.: 0853
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, sediada na Rua Calixto Machado, 27, Pires Façanha – Eusébio/CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 002.482.346 e do CPF nº 101.762.164-05, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Eusébio, 28 de maio de 2024

CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Assinado de forma digital por CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Dados: 2024.05.27 15:51:10 -03'00'

TALES E. V. P. ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
32.227.070/0001-73

CETUS CONSTRUTORA LTDA
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL | SÓCIO-DIRETOR
CPF Nº 101.762.164-05
CREA Nº 2116698324

AMESP
FLS.: 0854
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, sediada na Rua Calixto Machado, 27, Pires Façanha – Eusébio/CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 002.482.346 e do CPF nº 101.762.164-05, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

Eusébio, 28 de maio de 2024

CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Assinado de forma digital por CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Dados: 2024.05.27 15:51:32 -03'00'

TALES E. V. P. ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
32.227.070/0001-73

CETUS CONSTRUTORA LTDA
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL | SÓCIO-DIRETOR
CPF Nº 101.762.164-05
CREA Nº 2116698324

AMESP
Fls.: 0855
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, sediada na Rua Calixto Machado, 27, Pires Façanha – Eusébio/CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 002.482.346 e do CPF nº 101.762.164-05, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Eusébio, 28 de maio de 2024

CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173
Assinado de forma digital por CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173
Dados: 2024.05.27 15:51:49 -03'00'

TALES E. V. P. ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
32.227.070/0001-73

CETUS CONSTRUTORA LTDA
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL | SÓCIO-DIRETOR
CPF Nº 101.762.164-05
CREA Nº 2116698324

AMESP
FLS.: 0856
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.227.070/0001-73, sediada na Rua Calixto Machado, 27, Pires Façanha – Eusébio/CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 002.482.346 e do CPF nº 101.762.164-05, DECLARA para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Eusébio, 28 de maio de 2024

CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Assinado de forma digital por CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173 Dados: 2024.05.27 15:52:02 -03'00'

TALES E. V. P. ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
32.227.070/0001-73

CETUS CONSTRUTORA LTDA
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL | SÓCIO-DIRETOR
CPF Nº 101.762.164-05
CREA Nº 2116698324

AMESP
FLS.: 0857
Assinatura

CETUS CONSTRUTORA

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **32.227.070/0001-73**, sediada na Rua Calixto Machado, 27, Pires Façanha – Eusébio/CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **002.482.346** e do CPF nº **101.762.164-05, DECLARAMOS,** para efeito da licitação em referência, conforme o disposto no **Edital nº 10/2024** e seus anexos. Que indicamos os profissionais técnicos, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Responsáveis Técnicos:

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
NOME	**FUNÇÃO**	**ESPECIALIZAÇÃO**	**REGISTRO NO CREA**
TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	COORDENADOR, RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL	ENG.CIVIL	2116698324
JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG.CIVIL/SEGURANÇA DO TRABALHO	0612790576
DANILO RIBEIRO MACHADO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG.ELETRICISTA	2118849850
ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG.MECÂNICO	2115771451
YAGO PONTES MENDES	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG.CIVIL	0619636971
ANA PAULA PEREIRA SILVA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ARQUITETA	A264912-8

CIENTES TODOS,

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de empregados, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Eusébio, 28 de maio de 2024.

CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173
Assinado de forma digital por CETUS CONSTRUTORA LTDA:32227070000173
Dados: 2024.05.27 15:52:15 -03'00'

TALES E. V. P. ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
32.227.070/0001-73

CETUS CONSTRUTORA LTDA
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PEREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL | SOCIODIRETOR
CPF Nº 101.762.164-05
CREA Nº 2116698324

AMESP
FLS.: 0858
Assinatura

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

- Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.
- DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

AMESP
Fls.: 0859
Assinatura

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11/2024

- Prazo de entrega do objeto será de acordo com as condições previstas no termo de referência e emissão da Ordem de Fornecimento.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA N° 10/2024, pelo preço global de ***R$ 86.768.788,40*** (OITENTA E SEIS MILHÕES, SETESSENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SETESSENTOS E OITENTA E OITO REAIS, E QUARENTA CENTAVOS) e percentual de desconto de **0,01%** (zero virgula zero um, pontos percentuais.)

Quantitativo detalhado por município:

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE DE VALOR ESTIPULADO POR MUNICÍPIO	QUANTIDADE DE VALOR ESTIPULADO POR MUNICÍPIO COM DESCONTO
1	ANDRADAS	40.553	6,78%	R$ 5.882.930,37	R$ 5.882.342,08
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	0,99%	R$ 862.137,33	R$ 862.051,12
3	BORDA DA MATA	17.404	2,91%	R$ 2.524.758,22	R$ 2.524.505,74
4	BUENO BRANDÃO	10.911	1,82%	R$ 1.582.833,66	R$ 1.582.675,38
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	1,99%	R$ 1.723.984,53	R$ 1.723.812,13
6	CAREAÇU	6.816	1,14%	R$ 988.781,43	R$ 988.682,55
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	1,93%	R$ 1.675.096,71	R$ 1.674.929,20
8	CAMANDUCAIA	26.097	4,36%	R$ 3.785.831,72	R$ 3.785.453,14
9	CAMPESTRE	20.696	3,46%	R$ 3.002.321,08	R$ 3.002.020,85
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	1,82%	R$ 1.578.336,56	R$ 1.578.178,73
11	CONGONHAL	11.083	1,85%	R$ 1.607.785,30	R$ 1.607.624,52
12	ELOI MENDES	26.336	4,40%	R$ 3.820.502,90	R$ 3.820.120,85
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,11%	R$ 959.042,55	R$ 958.946,65
14	ESTIVA	11.502	1,92%	R$ 1.668.568,67	R$ 1.668.401,81
15	INCONFIDENTES	7.301	1,22%	R$ 1.059.139,26	R$ 1.059.033,35
16	IPUIUNA	9.135	1,53%	R$ 1.325.193,42	R$ 1.325.060,90
17	JACUTINGA	25.525	4,27%	R$ 3.702.853,00	R$ 3.702.482,71
18	MONTE SIÃO	24.089	4,03%	R$ 3.494.535,78	R$ 3.494.186,33
19	OURO FINO	32.094	5,37%	R$ 4.655.802,71	R$ 4.655.337,13
20	PARAISÓPOLIS	20.445	3,42%	R$ 2.965.909,09	R$ 2.965.612,50
21	POÇO FUNDO	16.388	2,74%	R$ 2.377.369,44	R$ 2.377.131,70
22	POUSO ALEGRE	152.217	25,45%	R$ 22.081.769,83	R$ 22.079.561,65
23	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	6,79%	R$ 5.894.825,92	R$ 5.894.236,44

AMESP
FLS.: 0860
Assinatura

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

24	SÃO BENTO ABADE	4.713	0,79%	R$	683.704,06	R$	683.635,69
25	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	4,01%	R$	3.475.676,98	R$	3.475.329,41
26	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,07%	R$	926.547,39	R$	926.454,74
27	SENADOR AMARAL	6.206	1,04%	R$	900.290,14	R$	900.200,11
28	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,35%	R$	300.000,00	R$	299.970,00
29	TOCOS DO MOJI	3.826	0,64%	R$	555.029,01	R$	554.973,51
30	TURVOLÂNDIA	4.935	0,82%	R$	715.909,09	R$	715.837,50
SOMATÓRIO TOTAL		**598.186**	**100%**		**R$ 86.777.466,15**		**R$ 86.768.788,40**

Razão Social: CNPJ:

Endereço: CEP:

Fone:

Banco:

Agência N.º:

Conta Corrente n.º:

E-mail:

28 de maio de 2024

AMESP
Fls.: 0861
Assinatura

A
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAMOS para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

28 de maio de 2024

AMESP
Fls.: 0862
Assinatura

CONSTRULAGOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com , telefone (92) 98407-8533, APRESENTA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n° 10/2024:

Relação de Equipe Técnica		
Descrição		
Item		QTD
01	Nilson Teles Junior – Engenheiro Civil Registro: 187776-5	01
02	Siomara Vieira Nascimento – Engenheira Eletricista Registro: 187774-0	01
03	José Carlos Martins da Silva – Arquiteto Registro: A97329-7	01

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287

Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jerônimo Coelho, 280, SL 103, Centro, FLORIANÓPOLIS/SC

AMESP
Fls.: 0863
Assinatura

CONSTRULAGOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com, telefone (92) 98407-8533, **DECLARA** para fins de participação no Pregão Eletrônico n° 10/2024, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro
FLORIANOPOLIS/SC

CONSTRULAGOS

AMESP
Fls.: 0864
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com, telefone (92) 98407-8533, **DECLARA** para fins de participação no Pregão Eletrônico n° 10/2024, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287

Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro,
FLORIANOPOLIS/SC

AMESP
FLS.: 0865
Assinatura

CONSTRULAGOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Via Láctea, 640, Apartamento 1102B, Torre A, CEP 69060-085, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com, telefone (92) 98407-8533, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287

Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jerônimo Coelho, 280, SL 103, Centro,
FLORIANÓPOLIS/SC

AMESP
FLS.: 0866
Assinatura

CONSTRULAGOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com, telefone (92) 98407-8533, DECLARA que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287

Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro, FLORIANOPOLIS/SC

AMESP
Fls.: 0867
Assinatura

CONSTRULAGOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com, telefone (92) 98407-8533, DECLARA que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287

Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro, FLORIANOPOLIS/SC

CONSTRULAGOS

AMESP
FLS.: 0868
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com, telefone (92) 98407-8533, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287

Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jerônimo Coelho, 280, 31, 103, Centro
FLORIANÓPOLIS/SC

AMESP
FLS.: 0809
Assinatura

CONSTRULAGOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO IV-B

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com , telefone (92) 98407-8533, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n° 10/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287

Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro,
FLORIANOPOLIS/SC

AMESP
FLS Página 1 0870
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

990330/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20200204581** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/03/2020 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 04/03/2020 Conclusão efetiva: 27/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.

Número da ART: **AM20200221385** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/08/2020 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 27/07/2020 Conclusão efetiva: 25/09/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

990330/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0871
Assinatura

Número da ART: **AM20200223540** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2020 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 25/09/2020 Conclusão efetiva: 14/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Número da ART: **AM20200236997** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/12/2020 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 14/12/2020 Conclusão efetiva: 14/03/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

Número da ART: **AM20210254717** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

990330/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

FLS.: 0872

Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 14/03/2021 Conclusão efetiva: 13/05/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Número da ART: **AM20210254727** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 13/05/2021 Conclusão efetiva: 12/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Número da ART: **AM20210259658** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/06/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

990330/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 0873
Assinatura

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Conclusão efetiva: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Número da ART: **AM20210259678** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/06/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 5.967.113,03 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Conclusão efetiva: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UG-PADEAM. OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO: A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ -84.690,32(OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)EQUIVALENTE O PERCENTUAL DE 1,39% (UM VIRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, PARECER TÉCNICO-PT Nº 062/2021-ENG/PADEAM, PARECER Nº 252/2021-ASSJUR/UG-PADEAM E RELATÓRIO DO RESUMO DO PRÉ-ADITIVO NO SISTEMA SICOP, PARTES INTEGRANTES DO AJUSTE.

Número da ART: **AM20210267227** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/07/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 5.967.113,03 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Conclusão efetiva: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

990330/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SEMESP FLS.: 0874 Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC. OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (04 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 30/12/2019 a 10/09/2021, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (02 página, datado de 26/08/2022, referente à ART Nº AM20200204581), elaborado pelo Eng. CIVIL DIEGO JOSE OLIVEIRA CHACIN, CPF Nº. 783.067.362-49, RNP Nº 042008301-4, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 990330/2022
28/02/2023, 09:24
96Z39

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 96Z39

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

AMESP
FLS.: 0875
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00148/2019-SEDUC	Valor Inicial	6.051.803,35
Bem Público	: PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CETI, DE TABATINGA/AM.	Valor Aditado	-84.690,32
		Valor Realinhamento	0,00
Objeto	: CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI DO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM	Valor do Reajuste	189.613,02
Contratante	: 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC	Valor Final	6.156.726,05
Contratado	: 01.780.060/0001-37 - CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (ANTIGA BRW EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP)	Dias do Contrato	210
Órgão Fiscalizador	: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC	Dias Paralisados	0
Ordem de Serviço	: 002/2020	Prazo Total	620
Nº do Edital/Data	: 6/2019 - 23/12/2019	Vigência do Contrato	: 30/12/2019 a 10/09/2021
Receb. Provisório	: 05/06/2021	Vigência da Execução	: 09/03/2020 a 12/06/2021
Receb. Definitivo	: 08/06/2021		

Fiscal da Contratante : Amanda Araújo da Rocha, Conselho: CAU: A1213105-7, Arquiteta, Portaria: DEC DE 10/06/2020 Data: 10/06/2020
Paulo Messias Souza Queroz, Conselho: CREA: 10185-D, 040461152-4, Engenheiro Civil, Portaria: GS 557/2020 Data: 19/06/2020

Responsável Técnico : Nilson Telles da Silva Junior, Conselho: 7439-D/AM, Engenheiro Civil
GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR, Conselho: CREA-AM 26641, 0415891647, ENGENHEIRO CIVIL

Co-Responsável Técnico :

Dias Aditado : 410

Aditivo

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
1	60	27/07/2020	25/09/2020
2	80	25/09/2020	14/12/2020
3	90	14/12/2020	14/03/2021
4	60	14/03/2021	13/05/2021
5	60	13/05/2021	12/07/2021
6	60	12/07/2021	10/09/2021

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Nilson Telles da Silva Junior, Engenheiro Civil, 7439-D/AM, GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-AM 26641, nº 0415891647, enquanto responsável técnico da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (ANTIGA BRW EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP), CNPJ nº 01.780.060/0001-37, executou de forma satisfatória para a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, obras e serviços de engenharia, referente a CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI DO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM., objeto do Contrato nº CT-00148/2019-SEDUC, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 6UC21-WG43N

Obra : 1 - SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CETI DO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM
Dimensão : 1.023,000 M
Município : Tabatinga - 100,00%
Endereço : AV DA AMIZADE 0 CENTRO COM RUA RUI BARBOSA, GM3, AO LADO DA ESCOLA MARECH

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 990330/2022, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 990330/2022
19/09/2023, 15:16
Chave de Impressão: 96Z39
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

AMESP
FLS.: 0876
Assinatura

AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
CPU	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	M3	54,00
CPU-042	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE -FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	668,00
CPU	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia	M3	238,28
CPU	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída	M3	238,28
CPU	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	T*KM	2.573,38
CPU	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	T*KM	2.573,39
CPU	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE, ESPESSURA 0,15 CM COM AGENTE DE CURA	M2	2.356,00
CPU	FORNECIMENTO/INSTALÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	2.356,00
CPU	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	748,84
CPU	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	M2	119,70
CPU	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA	M2	1.752,09

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid	Quantidade
CPU-022	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 2,20M	M	78,00
CPU	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 2,20M	M	78,00
CPU	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 2,20M, (COM SEIXO)	M	120,00
CPU-023	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 2,60M	M	71,37
CPU	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 2,60M	M	71,37
CPU	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 2,60M, (COM SEIXO)	M	76,00
CPU-024	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 3,14M	M	207,69
CPU	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 3,14M	M	207,69
CPU	BERÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 3,14M, (COM SEIXO)	M	212,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	7,40
CPU	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	7,40
CPU	Concreto magro - Confecção em betoneira e lançamento manual - Areia e seixo comerciais	M3	63,80
CPU-025	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	240,00
CPU-026	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	154,00
CPU	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,00
CPU-027	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	454,00
CPU	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,00
CPU-028	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	162,00
CPU-037	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	M	1,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 990330/2022, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 990330/2022
19/09/2023, 15:16
Chave de Impressão: 96739
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

AMESP
Fls.: 0877
Assinatura

AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU-038	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	11,00
CPU-058	GUIA-CHAPEU PRÉ-MOLDADA - C = 140 CM	UN	12,00
CPU	Boca BDTC D = 1,20 m - Esconsidade 30° - Areia e seixo comerciais - Alas retas	UN	2,00
CPU-039	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	13,16
CPU-040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	986,76
CPU-060	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	12.624,30
CPU	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.459,25
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	78,80
CPU	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	78,80
CPU	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais	M3	122,56
CPU-030	ESGOTAMENTO COM MOTOR BOMBA	Hp	9.480,00
CPU-049	ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00M	M2	612,50
CPU-048	PONTALETEAMENTO DE VALAS	M2	1.426,86
CPU-033	RIP-RAP C/ ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:6	M3	308,81
CPU-035	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00
CPU	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	2,00
CPU	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_08/2016	M	688,00
CPU	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	11,00

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU-016	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE DRENAGEM COM DETALHES E ESTRUTURAL	UN	1,00
CPU-017	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS / TABATINGA 1.573KM (IDA), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315HP P/ 500 TON	TON	7.334,02
CPU-018	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS / TABATINGA 3.146KM (IDA E VOLTA), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315HP P/ 500 TON	TON	336,24
CPU-003	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	22.002,05
CPU	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS (ATERRO)	MES	6,00
CPU	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	UNID	12,00

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	25,00
CPU-008	ABRIGO PROVISÓRIO DE OBRA C/ UM PAVIMENTO EM COMPENSADO COMUM 12MM	M2	35,00
CPU-009	COBERTURA P/ ARMAÇÃO E CARPINTARIA	M2	36,00
CPU-010	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA BIFÁSICA DE 40A EM POSTE DE ACARIQUARA 6,0M	UN	1,00
CPU-011	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE SANITÁRIO P/ USO DOS OPERÁRIOS	UN	1,00
CPU-012	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 75 CM	UN	30,00
CPU-013	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,40
CPU-014	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TEMPORÁRIA COM ELEMENTOS LUMINOSOS (BALDES)	UN	214,00
CPU-002	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	1.221,00
CPU	CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM	M	8,00
CPU-015	CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM	M	415,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 990330/2022, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 990330/2022
19/09/2023, 15:16
Chave de Impressão: 96239
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

AMESP
Fls: 0878
Assinatura

AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9125 - DEMOLIÇÕES GERAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU-004	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.400,00
CPU	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	14,00
1600989	Demolição de concreto simples com martelete	M3	2,88
1600402	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 600 mm	M	83,76
1600404	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm	M	83,50
CPU-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	11,51
CPU-006	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	190,59
CPU	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,98
CPU-007	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	TKM	1.225,56

Grupo de Serviço : 9160 - MOVIMENTO DE TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU-020	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA) ATÉ 4,00M PROFUNDIDADE	M3	7.207,20
CPU-057	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	272,85
CPU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	272,85
CPU-021	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	1.969,20
CPU-019	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	1.509,32
4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	356,40
CPU-035	ATERRO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL	M3	2.342,56
CPU-029	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	2.819,11
CPU-031	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	11.501,84
CPU-007	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	TKM	62.109,93
CPU-032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TKM	62.109,93
CPU-034	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	7.207,20

Obra : 2 - ADMINISTRAÇÃO
Dimensão 1.023,000 M2
Municípios Tabatinga - 100,00%
Endereço AV DA AMIZADE 0 CENTRO COM RUA RUI BARBOSA, GM3, AO LADO DA ESCOLA MARECH

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU-052	APONTADOR	MES	4,00
CPU-055	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	4,00
CPU-051	ENCARREGADO GERAL	MES	4,00
CPU-050	ENGENHEIRO CIVIL	MES	4,00
CPU-054	TOPÓGRAFO	MES	4,00
CPU-053	TÉCNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	MES	4,00
CPU-056	VIGIA	MES	8,00

Manaus, 27 de julho de 2021.

Amanda Araújo da Rocha
CPF: 015.107.932-69
Conselho: CAU/ A1213105-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 990330/2022, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 990330/2022
19/09/2023, 15:16
Chave de Impressão: 96739
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 4 folhas

AMESP Fls.: 0879 Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150003138
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANA MARIA SAWAZAKI CAMAROTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANA MARIA SAWAZAKI CAMAROTO
Registro: 5069118242-SP RNP: 2612282904
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220140847714 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/06/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131241591
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220131619405
Empresa Contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: MAPE MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CNPJ: 14.774.191/0001-53
AVENIDA BRAZ OLAIA ACOSTA No: 727
Complemento: SALA 1601 Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14026040 PAIS: BRASIL
Contrato: Sem número Celebrado em : 06/08/2013
Vinculado à ART: 92221220131301490
Valor do Contrato: R$ 2.500.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA XV DE NOVEMBRO No:
Complemento: LADO ÍMPAR Bairro: CENTRO
Cidade: Morro Agudo UF: SP CEP: 14640000 PAIS: BRASIL
Data de início: 06/08/2013 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MAPE MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CNPJ: 14.774.191/0001-53

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Infraestrutura, 193700,00 metro quadrado.

Informações Complementares

O Atestado anexo à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
O atestado anexo à presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado à CAT Nº 2620140007064, emitida em 16/07/2014.
O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 30/08/2013.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 02 folhas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150003138
30/03/2015 11:00:42
CBrB6kBx06JAAzz

Engº Mec. Paulo Sérgio Mutran
CREA / SP 0601867675
Gerente 3ª Região

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3506

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração anexada no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua JOAO PENTEADO, 2237 JARDIM SÃO LUIZ Ribeirão Preto-SP, CEP: 14020160
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

1º TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
Silvia M. Colavite Papassidero-Tabeliã
Av. 9 de Julho, 1189 - CEP: 14015-170
FONE/FAX: (16) 3977-7080

Reconhecimento de Firma
Ribeirão Preto-SP
Artemisa Rodrigues

Reconhecido por Semelhança

Rib. Preto 30 ABR. 2015

112227
AUTENTICAÇÃO
0860AC270699

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída
neste Tabelionato do respectivo original, dou fé.
Valor recebido por autenticação R$ 2,78

AMESP
Fls.: 0880
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRW EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 01.780.060/0001-37, SEDIADA A Rua Ernesto Pinto Filho, 39, quadra B sala 1 – Lote Parque Shangrilá 2 , Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus / AM, concluiu os SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO DENOMINADO MONTE CRISTO NO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO –SP, com área total de 193.700,00 m², conforme abaixo descriminado e planilha anexa com páginas 01 e 02.

Objeto:	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Local da Obra:	Av. XV de Novembro, lado ímpar, Morro Agudo / SP.
Valor do contrato:	R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais)
Data da assinatura:	05/08/2013
Início da obra:	06/08/2013
Término obra:	06/08/2015
Prazo Contratual:	24 meses
Responsabilidade Técnica:	Eng.ª ANA MARIA SAWAZAKI CAMAROTO - CREA: 5069118242 - SP
Corresponsável:	Eng.º NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR - CREA: 6063289144 - SP

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500031338
RIBEIRÃO PRETO, 30 / 03 / 2015
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Ribeirão Preto, 06 de Fevereiro de 2015.

Por ser verdade:

1º TABELIÃO

14774191/0001-53
MORRO AGUDO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA
Av. XV de Novembro, S/N
Centro - CEP 14640-000
MORRO AGUDO - SP

Júlio Cesar de Souza
CPF – 212.723.758 – 61
Sócio – Diretor
MAPE MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ – 14.774.191/0001-53

1º TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
Silvia M. Colavite Papassidero-Tabeliã
Av. 9 de Julho, 1169 - CEP: 14015-170
FONE/FAX: (16) 3977-7080
Rib.Pret. 30 ABR. 2015
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída deste tabelionato do respectivo original, dou fé.
Valor recebido por autenticação R$ 2,73
112227 AUTENTICAÇÃO 0860AC270692

AMESP
FLS.: 0831
Assinatura

PLANILHA QUANTITATIVA

EMPREEND.: LOTEAMENTO RESIDENCIAL MONTE CRISTO
LOCAL.: MORRO AGUDO / SP
OBRA: EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	% EXECUTADA
IMPLANTAÇÃO DA TERRAPLENAGEM GLOBAL				
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL	Vb	2,00	100%
1.2	ABERTURA DE CAIXA DE RUA E CALÇADAS	M2	40.841,75	100%
1.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS PARA DEPÓSITO, GUARDA DE MATERIAIS E SANITÁRIOS PARA PESSOAL DA OBRA	UN	1,00	100%
1.4	LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DA TERRAPLANAGEM E DA PAVIMENTAÇÃO	M	7.114,00	100%
1.5	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL, INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIÂMETRO	M2	233.640,00	100%
1.6	CARGA MECANIZADA, TRANSPORTE ATÉ 1,00KM E ESPALHAMENTO NO PRÓPRIO LOCAL	M3	8.412,67	100%
2	**TERRAPLENAGEM GERAL INCLUSIVE LAGOAS CONFORME PROJETOS**			
2.1	CARGA MECANIZADA, TRANSPORTE DMT ATÉ 5KM E DESCARGA, DE MATERIAL PARA ÁREA DE BOTA FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M3XKM	108.695,94	100%
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA C/ TRATOR DE ESTEIRAS TIPO D8	M3	16.722,45	100%
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M3	5.933,56	100%
2.4	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	7.713,63	100%
2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=100% DO PN (AREAS) C/ MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP	M3	5.933,56	100%
IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL				
1	**REDE COLETORA DE DRENAGEM**			
1.1	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL	M	2254,68	100%
1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL, 1,50M< H < = 4,50 M	M	2254,68	100%
1.3	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10KG PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	M	2254,68	100%
1.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 400 MM	M	1.323,81	100%
1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 600 MM	M	362,83	100%
1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 800 MM	M	398,49	100%
1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 1200 MM	M	169,55	100%
1.8	REATERRO MANUAL APILOADO EM CAMADAS 0,20M	M3	972,16	100%
1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO PLACA VIBRATÓRIA- 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.095,52	100%
1.10	BOTA FORA COM ESPALHAMENTO NO PRÓPRIO LOCAL	M3	1.784,71	100%
1.11	CAIXA DE PASSAGEM DN 400mm	UN	12,00	100%
1.12	CAIXA DE PASSAGEM DN 400mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.13	CAIXA DE PASSAGEM DN 600mm	UN	5,00	100%
1.14	CAIXA DE PASSAGEM DN 600mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.15	CAIXA DE PASSAGEM DN 800mm	UN	2,00	100%
1.16	CAIXA DE PASSAGEM DN 800mm COM DEGRAU ACIMA DE 1m	UN	1,00	100%
1.17	CAIXA DE PASSAGEM DN 1200mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.18	CAIXA DE PASSAGEM DN 1200mm COM DEGRAU ACIMA DE 1m	UN	1,00	100%
1.19	POÇO DE VISITA DN 400mm	UN	11,00	100%
1.20	POÇO DE VISITA DN 400mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.21	POÇO DE VISITA DN 600mm	UN	6,00	100%
1.22	POÇO DE VISITA DN 600mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	3,00	100%
1.23	POÇO DE VISITA DN 800mm	UN	5,00	100%
1.24	POÇO DE VISITA DN 800mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.25	POÇO DE VISITA DN 1200mm	UN	1,00	100%
1.26	POÇO DE VISITA DN 1200mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.27	POÇO DE VISITA DN 1200mm COM DEGRAU ACIMA DE 1m	UN	1,00	100%
1.28	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO ESPECIAL, LARGURA 1,00 A 1,75 M	UN	1,00	100%
1.29	CAIXA DE DESCIDA E DISSIPADOR DE ENERGIA EM CONCRETO ARMADO ESCALONADO EM DEGRAUS (DN 400 MM/600 MM/ 800 MM/1200MM)	UN	12,00	100%
1.30	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHAS DE CONCRETO, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,40 M	UN	56,00	100%
1.31	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,40 M	UN	18,00	100%
1.32	CAIXA PARA BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA DE CONCRETO, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,40 M	UN	4,00	100%
2	**LAGOAS DE DETENÇÃO**			
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA C/ TRATOR DE ESTEIRAS TIPO D8	M3	16.370,00	100%
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, TRANSPORTE DMT ATÉ 5KM E DESCARGA, DE MATERIAL PARA ÁREA DE BOTA FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M3XKM	105.755,00	100%
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LEITO (CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA)	M2	4.387,00	100%
2.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLANTAS INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO SOLO E ADUBAÇÃO	M2	7.144,00	100%
2.5	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EXTRAVASORAS EM CONCRETO ARMADO COM GRADE DE FERRO PROFUNDIDADE VARIÁVEL, INCLUSIVE GRADE	UN	4,00	100%
3	**MEIO FIO E SARJETA**			
3.1	MEIO FIO E SARJETA CONJULGADOS, CONCRETO FCK=15MPA, COM ESTRUSORA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M	9.959,00	100%
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL				
1	**TUBULAÇÃO**			
1.1	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	5.584,72	100%
1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H < = 3,00 M	M3	996,15	100%
1.3	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO = 10KG PARA REDE DE ESGOTO	M2	1.954,65	100%
1.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC PBA NBR-5647 DN =50 MM	M	4.878,33	100%
1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC PBA NBR-5647 DN =75 MM	M	524,75	100%
1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO(INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC PBA NBR-5647 DN =100 MM	M	69,81	100%
1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC DEFOFO NBR-7665 DN = 150 MM	M	156,83	100%
1.8	CARGA, MOVIMENTO E DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA	M3	849,83	100%
1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL - 1A CATEGORIA DMT > 5,0 KM	M3	849,83	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500031 38
30/03/2015
Arquiteto Ricardo Augusto Mendes Marques
CREA-SP 060.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Silvia M. Bonilha Ribeiro - Tabeliã
Av. 9 de Julho, 1199 - CEP: 14015-170
FONE/FAX: (16) 3977-7080
Ribeirão Preto - SP
14774191/0001-53
Reconhecido por SEMELHANÇA e com valor econômico
Selo(s): 1112227 AUTENTICAÇÃO 0860AC270693
Reconhecido por Autenticidade
Ribeirão Preto-SP
Valor recebido por autenticação R$
Fernanda Santos Rodrigues
Escrevente
30 ABR. 2015
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída
deste tabelionato do respectivo original
Valor recebido por autenticação R$

AMESP
FLS.: 0882
Assinatura

1.10	REATERRO MANUAL APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILOARENOSO	M3	679,86	100%
1.11	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	901,41	100%
1.12	BOTA FOR A COM ESPALHAMENTO NO PRÓPRIO LOCAL	M3	679,86	100%
1.13	CAIXA PARA VÁLVULA, DE MANOBRA EM ANEL DE CONCRETO SIMPLES DN 400 MM, BASE DE CONCRETO E TAMPÃO DE ROA EM FERRO FUNDIDO	UNID	9,00	100%
1.14	CAIXA PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UNID	6,00	100%
2	**CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS**			
2.1	ADAPTADOR PVC PONTA FOFO E BOLSA PBA DN 100MM	PÇ	1,00	100%
2.2	ADAPTADOR PVC PONTA FOFO E BOLSA PBA DN 75MM	PÇ	1,00	100%
2.3	ADAPTADOR PVC BOLSA PBA E FLANGE DN 50MM	PÇ	6,00	100%
2.4	ADAPTADOR PVC PONTA PBA E FLANGE DN 50MM	PÇ	9,00	100%
2.5	TOCO FOFO PN10 COM FLANGES L = 50CM DN 50MM	PÇ	6,00	100%
2.6	TOCO FOFO PN10 COM FLANGES L = 25CM DN 50MM	PÇ	6,00	100%
2.7	VÁLVULA DE GAVETA FOFO PN10 COM FLANGES DN 50MM	PÇ	6,00	100%
2.8	CURVA 90º FOFO PN10 COM FLANGES DN 50MM	PÇ	10,00	100%
2.9	TÊ FOFO PN10 COM BOLSAS JGS E FLANGE CENTRAL DN 50MM	PÇ	2,00	100%
2.10	CURVA FOFO 90º COM BOLSAS JGS DN 150MM	PÇ	1,00	100%
2.11	CURVA FOFO 11º 15'COM BOLSAS JGS DN 150MM	PÇ	1,00	100%
2.12	CURVA 90º PONTA E BOLSA PBA JE DN 75MM	PÇ	4,00	100%
2.13	CURVA 90º PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PÇ	17,00	100%
2.14	CURVA 45º PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PÇ	19,00	100%
2.15	CURVA 22º 30' PONTA E BOLSA PBA JE DN 75MM	PÇ	4,00	100%
2.16	CURVA 22º 30' PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PÇ	37,00	100%
2.17	CURVA 11º 15' PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PÇ	15,00	100%
2.18	CRUZETA COM BOLSAS PBA JE DN 75MM	PÇ	1,00	100%
2.19	CAP PVC PBA JE DN 50MM	PÇ	6,00	100%
2.20	TÊ COM BOLSAS PVC PBA JE DN 75MM	PÇ	2,00	100%
2.21	TÊ COM BOLSAS PVC PBA JE DN 50MM	PÇ	31,00	100%
2.22	TÊ FOFO DE REDUÇÃO COM BOLSAS JE 150X75MM	PÇ	1,00	100%
2.23	TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JE 150X100MM	PÇ	1,00	100%
2.24	TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS PVC PBA JE 100X75MM	PÇ	1,00	100%
2.25	TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS PVC PBA JE 75X50MM	PÇ	4,00	100%
2.26	REDUÇÃO FOFO PONTA E BOLSA JE 150X100MM	PÇ	1,00	100%
2.27	REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC PBA JE 100X75MM	PÇ	1,00	100%
2.28	REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC PBA JE 75X50MM	PÇ	5,00	100%
2.29	VÁLVULA DE GAVETA FOFO PN10 COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE PVC/PBA DN 75 MM	PÇ	5,00	100%
2.30	VÁLVULA DE GAVETA FOFO PN10 COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE PVC/PBA DN 50 MM	PÇ	8,00	100%
2.31	HIDRANTE COLUNA FOFO COMPLETO DN 100 C/REGISTRO CUNHA DE BORRACHA / CURVA / EXTREMIDADE / TAMPA	CJ	1,00	100%
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
1.1	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	4801,00	100%
1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, DIAM. 150 MM.	M	4801,00	100%
1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FOFO DN 600 MM	UNID	122,00	100%
1.4	POÇO DE VISITA P/ REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO DN 600 MM, ESP = 150 CM, PROF=1,20 M, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FOFO	UNID	122,00	100%
IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA				
1.1	PREPARO E REFORÇO DO SUBLEITO, ESPESSURA 20CM. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL, PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO TIPO CBUQ	M2	40.841,76	100%
1.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA EM JAZIDA	M3	4.761,32	100%
1.3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM ATÉ A OBRA	M3XKM	61.897,18	100%
1.4	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT=10KM ATÉ A OBRA	M3XKM	20.405,66	100%
1.5	BASE DE SOLO BRITA (70/30) MISTURA NA PISTA COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR MODIFICADO	M3	6.800,19	100%
1.6	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	M2	40.841,76	100%
1.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR 1C	M2	40.841,76	100%
1.8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	2.940,60	100%
1.9	TRANSPORTE DE CBUQ DMT=70KM	TXKM	205.842,40	100%
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	M2	40.841,76	100%

1º TABELIÃO

João Cesar de Souza
CPF: 212.728.758-61
Vice-Presidente
AMESP MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
CNPJ: 14.774.191/0001-53

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500031358
RIBEIRÃO PRETO, 30 / 03 / 2015
Artemisa Rodrigues Moura Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3596

14774191/0001-53
MORRO AGUDO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA
Av. XV de Novembro, S/N
Centro - CEP 14640-000
MORRO AGUDO - SP

1º TABELIÃO DE NOTAS - RIBEIRÃO PRETO - SP
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: JULIO CESAR DE SOUZA(221760). Do que dou fé.
Ribeirão Preto - SP, 04/02/2015 Total da(s) Firma(s) R$ 4,75
CAROLINE SANTOS RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
ATENDENTE:CAROLINE SANTOS RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
Segurança: 49748505048495349515348505 2
SELO: 1º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto-SP Caroline Santos Rodrigues Escrevente
FIRMA 1 0860AA305392

1º TABELIÃO DE NOTAS RIBEIRÃO PRETO
Rua XV de Novembro, 1169 - CEP: 14015-170
FONE/FAX: (16) 3977-7080
Fls. Prec. 30 ABR. 2015
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída
1º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto-SP Caroline Santos Rodrigues Escrevente
AUTENTICAÇÃO 0860AC270700

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

951730/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP 0883 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **0402408187AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20170086672** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/06/2017 Baixada em: 21/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Conclusão efetiva: 23/08/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 100/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE COARI ABRANGENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS N. S. DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ MEDEIROS DE RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, PROFESSOR GILBERTO MESTRINHO E ESCOLA FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, CONFORME AUTORIZAR A ORDEM DE SERVIÇO Nº. 07/2017, PARA DAR INÍCIO A PARTIR 25/05/2017. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE CENTO E OITENTA (180) DIAS CORRIDOS, ATÉ 31/10/2017. E O PRAZO MÁXIMO PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ DE NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.

Número da ART: **AM20170100198** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/10/2017 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Conclusão efetiva: 21/12/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

O presente aditamento tem por objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 31.10.2017 até 28.02.2018 e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 23.08.2017 até 21.12.2017, para dar continuidade às obras e serviços de engenharia necessárias as Obras Complementares das Escolas Estaduais de Coari abrangendo as Escolas Estaduais: N. S. do Perpétuo Socorro, Diamantina Ribeiro de Oliveira, Francisco Lopes Braga, Coordenadoria de Coari, Thomé Medeiros de Raposo, Dom Mário, Presidente Kennedy, Prefeito Alexandre Montoril, Instituto Beriano de Coari, Iracy Leitão, Professor Gilberto Mestrinho e Escola

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951730/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SEMESP FLS.: 0884 Assinatura

Francisca Evangelista da Silva, localizadas no município de Coari/AM. Termo Assinado em 18/09/2017.

Número da ART: **AM20170100200** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/10/2017 Baixada em: 27/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçaO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Conclusão efetiva: 21/12/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade:

Observações

Registro do 2° termo do aditivo tem por objeto: O Replanilhamento da Planilha Orçamentária inicial do Termo de Contrato nº 100/2017, conforme Projeto Básico, Pré-aditivo SICOP e Parecer da Assessoria Juridica/SEDUC, partes integrante do ajuste. Aassinado em 20/09/2017

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (21 páginas, emitido em 27/09/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Agronomia (plantio de grama), da Geologia (poço para captação de água subterrânea), da Eng. Mecânica (instalações de condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (sistema de CFTV) salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: As representantes da Contratante que subscrevem o documento, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, RNP Nº 040972750-4; Eng. Oper. Constr. Civ. GEORGETE GRANGEIRO PINHEIRO, CPF Nº 043.536.502-97, RNP Nº 040252295-8; e Eng. Civ./Seg. Trab. NARLY GOES GURGEL DO AMARAL, CPF Nº 416.485.442-15, RNP sob o Nº 040839631-8; são profissionais habilitadas no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951730/2018
25/01/2019, 15:27
8WZ6B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8WZ6B

AMESP
Fls.: 0885
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	CT-00100/2017-SEDUC	Valor Inicial	3.250.629,73
Bem Público	OBRAS COMPLEMENTARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS E COORDENADORIA DE COARI	Valor Aditado	0,00
Objeto	Obras complementares das Escolas Estaduais do Município de Coari/AM	Valor do Reajuste	0,00
Contratante	04.312.419/0001-30 - SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	3.250.629,73
Contratado	01.780.060/0001-37 - BRW EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	Dias do Contrato	180
Órgão Fiscalizador	SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Dias Suspensos	0
Ordem de Serviço	07/2017	Prazo Total	300
Nº do Edital/Data	6/2017 - 25/04/2017	Vigência do Contrato	04/05/2017 a 26/02/2018
Receb. Provisório	27/11/2017	Vigência de Execução	25/05/2017 a 21/12/2017
Receb. Definitivo	18/04/2018		
Fiscal da Contratante	Narty Góes Gurgel do Amaral. Conselho: 15813-CREA-AM. Portaria: 970 GSEAG Data: 24/08/2018		
Responsável Técnico	Nilson Telles da Silva Junior. Conselho: 7439-D/AM. Engenheiro Civil		
Co-Responsável Técnico			
Dias Aditado	120		

Aditivo

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
1	120	31/10/2017	28/02/2018

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRW EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 01.780.060/0001-37, sediada no endereço RUA ERNESTO PINTO FILHO nº 39, complemento QD B SALA 1 LOTE PQ SHANGRILA II , Bairro PARQUE DEZ, executou para a SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, de acordo com contrato nº C1-00100/2017-SEDUC, conforme o abaixo discriminado

Código de Validação do Atestado: 5DT35-OD42N

Obra	1 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Presidente Kennedy	Dimensão	1.000 UN
Município	Coari - 100,00%		
Endereço	Município de Coari 0		

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50

Grupo de Serviço: 2600 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	27,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34

AMESP
Fls.: 0886
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	127.28
90004	Reboco inclusive emboço traço 1:2:8 (e=0.02m)	M2	127.28

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	126.70
90014	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	48.90

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74004/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	203.46
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	203.46
90003	PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISO, 3 DEMÃOS	M2	256.91

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2", 0,40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	5.00
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO	UNID	2.00
90024	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO, SUSPENSA, FIXO NA PAREDE	UN	2.00
90025	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
90011	Pia de aço inoxidável cuba dupla (comprimento: 2,00 m / largura: 0,54 m) apoiada sobre duas paredes de alvenaria, inclusive válvulas, sifões e flanges cromados	UN	1.00
90012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE PAREDE D=1/2"	UN	2.00
90026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE BANCADA D=1/2"	UN	8.00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90020	Luminária de Emergência c/ 30 Leds Bivolt	UN	7.00

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90021	Ar condicionado Split 60000 BTU'S - fornecimento e instalação	UN	3.00
90022	Ar condicionado Split 12000 BTU'S - fornecimento e instalação	UN	1.00
90023	Ar condicionado Split 9000 BTU'S - fornecimento e instalação	UN	1.00

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90016	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	346.88

Grupo de Serviço 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	49.64
85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	138.60

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	63.64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34

AMESP
FLS.: 0887
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90007	Forro em Lambri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	254.67

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6103	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM SEM VIDROS	M2	24.35
91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2.94
73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES	M2	13.44
74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	6.75
92017	GUARDA CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2	M	18.00

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	8.00
90016	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE D=40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	4.00
90019	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	3.00
89885	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	40.00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	1.00
74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	346.88

Obra 2 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Francisco Lopes Braga

Dimensão 1.000 UN

Municípios Coari - 100.00%

Endereço Município de Coari 0

Grupo de Serviço 900 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90007	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12.50

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	237.84
75481	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 CAL E AREIA FINA PENEIRADA, ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	237.84
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	47.64

Grupo de Serviço 2900 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90016	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	25.12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

AMESP
FLS.: 0888
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	564,85
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	564,85
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	564,85
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	200,24
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	200,24
74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	483,65
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	42,70

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	6,00
90012	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D= 1/2"	UN	4,00
90013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE PAREDE, D=1/2"	UN	2,00
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UNID	4,00
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	6,00
90020	PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDÁVEL C/ 2 CUBAS	UN	2,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90003	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	3,00
90004	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	49,50
74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	58,95
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	690,40

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90010	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	99,77
90011	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	99,77

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	118,92

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90019	Forro em lambri de PVC 200mm - inclusive estrutura de metalon	M2	99,77

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90021	PORTA COMPENSADO CHAPEADO, INTERNA, LISA P/ PINTURA, C/ BATENTE DE ALUMINIO, P/ SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 0,60 x 1,60m - COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	UN	3,00
90023	PORTA COMPENSADO CHAPEADO, REVESTIDA C/ FORMICA, 1 FOLHA - COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (0,8 X 2,1)	UN	7,00

Obra: 3 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Dom Mario

Dimensão: 1.000 UN

Município: Coari - 100,00%

Endereço: Município de Coari 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

AMESP
FLS.: 0889
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

6000091

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50
73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	30,00

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	197,75
90021	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	197,75
93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI GRÉS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	8,13

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,60
90022	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	31,75

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (VARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	588,01
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	588,01
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	538,75
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	538,75
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	197,75

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	9,00
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 x 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PQ	UNID	4,00
90023	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 80cm	UN	4,00
90029	Dispensar de Plastico p/ Papel Higiênico de Rolo	UN	9,00
90011	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
90013	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	5,00
90024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE PAREDE D=1/2"	UN	4,00
90025	Pia de Cozinha de Aço Inoxidável c/ 2 cubas	UN	1,00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
90026	Luminária de Emergência c/ 30 Leds Bivolt	UN	10,00

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90027	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	45,60
90028	Caixa de Concreto para AR CONDICIONADO 7000 a 10000 BTUs com dreno	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

AMESP
FLS.: 0890
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90007	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	156.20
90003	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulado	M	15.90
90005	Calha metalica 0.40 x 0.40m - chapa #18	M	51.00
90006	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	156.00

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	98.86

Grupo de Serviço 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90008	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	179.96

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	9.64

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89978	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	18.00
90612	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	2.00
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6.00
89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	12.00
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	2.00
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	4.00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	316.56

Grupo de Serviço 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Infraestrutura		
73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	14.06
79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	14.40
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14.06
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	89.70
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	298.20
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	199.80
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	11.81
90016	Reservatorio d'agua de fibra de vidro cilindrico, cap. 5.000L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1.00

Obra 4 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Prof. Gilberto Mestrinho

Dimensão 1.000 UN

Município Coari - 100.00%

Endereço Município de Coari ()

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

AMESP
FLS.: 0891
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12.50

Grupo de Serviço 2000 - GUARDA CORPO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90013	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2	M	20.70

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	393.20
90007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0.02m)	M2	393.20

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	20.21
7213?	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	404.30

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	83.16
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	83.16
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73.56
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	567.59
74084/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	567.59
90012	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISO - 3 DEMÃOS	M2	404.30

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	15.00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150.00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150.00
90022	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm	M	20.00
90023	Saída horizontal para eletroduto 3/4 pol.	UN	5.00
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	60.00
91960	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	14.00
90024	Luminária de Emergência c/ 30 Leds Bivolt	UN	10.00

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90014	Pia de Cozinha de Aço Inoxidável c/ 2 cubas	UN	1.00
90015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE PAREDE D=1/2"	UN	2.00
90016	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
90017	Chuveiro Plástico, inclusive Registro	UN	1.00
90019	Dispenser de Plástico p/ Papel Higiênico de Rolo	UN	9.00
90020	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO, SUSPENSA, FIXO NA PAREDE	UN	4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 6WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

AMESP
FLS.: 0892
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**COBERTURA DAS PASSARELAS E ÁREA DO PALCO**		
90004	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	222.01
90009	Calha metálica 0.40 x 0.40m - chapa #18	M	56.74
90005	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	222.01

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	51.54
90011	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ESPESSURA 19CM (1 VEZ)	M2	13.62

Grupo de Serviço 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90010	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	248.62

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6103	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM VIDROS	M2	1.80
91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1.68
74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	1.80

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	16.00
90021	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc.)	UN	2.00
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID	6.00
89589	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID	12.00
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA	UNID	6.00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	935.25

Grupo de Serviço 9261 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**PÁTIO COBERTO**		
79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	14.40
73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID	9.60
73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	9.60
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9.60
90025	FORMA EM TABUAS P/ ESTRUTURA EM GERAL APROVEITAMENTO 2x, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	105.93
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	12.84

Obra 5 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - Administração

Dimensão 2.000 MES

Municípios Coari - 100.00%

Endereço Municipio de Coari 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

AMESP
Fls.: 0893
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00

Obra: 6 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE N.S. do Perpetuo Socorro — Dimensão: 1,000 UN

Município: Coari - 100,00%

Endereço: Municipio de Coari 0

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	69,45
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	258,00
90014	Reboco inclusive emboço traço 1:2:8 (e=0,02m)	M2	258,00

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	29,98
90013	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	399,92
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	138,72

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	5.830,76
72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	1.494,39
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.494,39
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.494,39
79516/001	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	8,60
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (CARCAO), DUAS DEMAOS	M2	332,61
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	332,61
90004	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISO - 3 DEMÃOS	M2	138,72
74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	308,30

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
90008	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 90cm	UN	4,00
90007	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ TORNEIRA	UN	1,00
90006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE BANCADA D=1/2	UN	16,00
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	16,00
90015	CAIXA DAGUA DE FIBRA 5.000L	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ68
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

AMESP
FLS.: 0894
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0	Coifa		
90011	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões 3400x1000x400mm	UN	1.00
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	68.00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90001	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	199.61
90002	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	224.29

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	143.01

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90003	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	188.45

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	23.64
84847	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	M2	146.66
74100/001	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	2.40
73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	127.79

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	858.66

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	14.40
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	319.86
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	882.42
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	328.72
73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	14.06
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14.06
90010	FORMA EM TÁBUAS P/ ESTRUTURA EM GERAL APROVEITAMENTO 2x, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO EESCORAMENTO TRAVAMENTO E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	108.42
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	11.97

Obra: 7 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - Eli Quimarinha de Oliveira — Dimensão: 1.000 UN

Município: Coari - 100,00%

Endereço: Município de Coari.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

AMESP
FLS: 0895
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	563,53
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	757,27
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	757,27
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	757,27
79516/001	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	18,60
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	57,30
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	57,00
79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	81,51

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90020	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 90cm	UN	4,00
90017	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA	UN	1,00
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	3,00
90013	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE D=40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	7,00
90019	Mastro p/ bandeiras, 4 unidades, Fogo pintado, incluindo bases de concreto e salgada	UN	1,00
86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 X 40 cm	UN	3,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	431,66

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0	Infraestrutura		
79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	14,40
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	219,65
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	870,87
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	110,72
73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	14,06
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,06
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	11,82
90018	FORMA EM TÁBUAS P/ ESTRUTURA EM GERAL APROVEITAMENTO 2x, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO. TRAVAMENTO E ESCORAMENTO TRAVAMENTO E ESCORAMENTO. TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	108,40

Obra: 8 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - Coordenadoria de Coari

Dimensão: 1.000 M2

Municípios: Coari - 100,00%

Endereço: Município de Coari 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

AMESP
Fls.: 0896
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

0000198

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA	UN	1,00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	10,00

Obra 9 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Thomé Medeiros de Raposo

Dimensão 1.000 UN

Municípios Coari - 100,00%

Endereço Município de Coari 0

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90018	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50
73618	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	50,00

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90034	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	98,56

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	189,73
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	189,73

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" L X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	12,00
90029	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 90cm	UN	4,00
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	4,00
90021	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO, SUSPENSA, FIXO NA PAREDE	UN	2,00
90022	PAPELEIRA METALICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
90031	Dispenser de Plástico p/ Papel Higiênico de Rolo	UN	6,00
90028	Pia de Cozinha de Aço Inoxidável c/ 2 cubas	UN	1,00
90030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE BANCADA D=1/2	UN	4,00
90026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO TIPO COTOVELO DE PAREDE D=1/2"	UN	4,00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELETRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90020	Luminaria de Emergência c/ 30 Leds Bivolt	UN	12,00
73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

AMESP
Fls.: 0897
Assinatura

Atestado de Capacidade Tecnica

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
92128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UNID	9.00
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR	M	180.00

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS/

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
84135	FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UNID	6.00
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	18.00
90001	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA	UN	1.00
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	706.10
90033	Poço de captação de aguas subterrâneas - 100m com g=6 - Executado em COARI/AM	UN	1.00
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.915.56

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90007	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	67.23
90003	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulado	M	8.60
90005	Calha metalica 0,40 x 0,40m - chapa #18	M	55.36
90006	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	67.23

Grupo de Serviço 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	152.54
85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UNID	12.00
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M2	13.19

Grupo de Serviço 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90019	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	55.18

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9103	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM, SEM VIDROS	M2	18.00
73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	12.50
73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	45.00
91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6.94

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	12.00
90027	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE D=40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	2.00
90028	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	6.00
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	40.00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	2.00
74261/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00

Obra 10 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - Instituto Benano de Coari

Dimensão 1.000 UF

Municipios Coari - 100.00%

Endereço Município de Coari 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

AMESP
FLS.: 0898
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

CONTRATO

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12.50

Grupo de Serviço: 2600 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	72.75
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	299.87
90029	Reboco inclusive emboço traço 1:2:8 (e=0,02m)	M2	299.87

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90017	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	95.40
90018	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	386.30

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.308.11
72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	616.47
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	616.47
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	616.70
79516/001	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	11.25
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	1.470.80
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.470.80
90001	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISO - 3 DEMÃOS	M2	1.394.56
75000/002	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS	M2	386.30

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90009	Pia de aço inoxidável cuba dupla (comprimento: 2,00 m / largura: 0,54 m) apoiada sobre duas paredes de alvenaria, inclusive válvulas, sifões e torneiras cromadas	UN	1.00
90006	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	14.00
90007	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de parede D=1/2"	UN	2.00
90003	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO, SUSPENSA, FIXO NA PAREDE	UN	10.00
90004	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10.00
90019	Chuveiro Plastico, Inclusive Registro	UN	11.00
90020	Dispenser de Plástico p/ Papel Higiênico de Rolo	UN	14.00
90021	CAIXA DÁGUA DE FIBRA 5.000L	UN	1.00

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90025	Luminária de Emergência c/ 30 Leds Bivolt	UN	20.00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
84659	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	31.49
90026	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	28.40
90027	Poço de captação de águas subterrâneas - 100m com d=4 - Executado em COARI/AM	UN	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 6W26B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34

AMESP
FLS.: 0899
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

000101

Grupo de Serviço 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	260.74
85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	44.40
90016	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	39.65

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	22.56

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES	M2	26.86
6103	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM VIDROS	M2	31.49
74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	75.00
73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	89.85
91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	14.04

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90023	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE D=40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	15.00
90024	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	15.00
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	96.00
74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1.00
89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	10.00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.808.50

Grupo de Serviço 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**DEMOLIÇÕES**		
85263	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	75.00
90030	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	531.80
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	89.14
0	**CERCAS E PROTEÇÕES**		
90011	Gradil de ferro (barra chata 1 x 1/4) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	280.00
74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	120.00
0	**ESQUADRIAS**		
74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	4.40
0	**PAVIMENTAÇÃO**		
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:8), PREPARO MANUAL	M3	42.55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

AMESP
FLS.: 0900
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73991/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	531.90
0	PINTURA		
90012	Demarcação de quadra poliesportiva c/ tinta acrílica - faixas de 5cm de largura	UN	1.00
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	336.25
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	220.00
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	278.80
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	376.80
79500/002	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS	M2	531.90
0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
74245/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UNID	8.00

Grupo de Serviço 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90015	CFTV (Sistema de segurança DVR C/16 canais, HD DE 1TB, incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4 kva e monitor de 21,5)	CJ	1.00
90028	Câmera Color Day/Nigth 20m	UN	20.00

Obra 11 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Francisca Evangelista — Dimensão 1,000 UN

Municípios Coari - 100,00%

Endereço Município de Coari/ 0

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12.50
73616	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	80.00

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	125.14
87504	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	196.80
90007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:8 (e=0,02m)	M2	196.80

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	4.56
72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	57.02
90019	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	167.69

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	119.80
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	119.80

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	12.00
90011	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 90cm	UN	4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34

AMESP
PLS.: 0901
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

0001103

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	4.00
90035	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO, SUSPENSA, FIXO NA PAREDE	UN	2.00
90016	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00
90020	Dispensar de Plastico p/ Papel Higienico de Rolo	UN	5.00
90021	Pia de Cozinha de Aço Inoxidável c/ 2 cubas	UN	1.00
90013	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	4.00
90014	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de parede D=1/2	UN	4.00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELETRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9.00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150.00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150.00
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR	M	100.00

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90024	Alambrado c/ tela #10 malha 2, com requadro de perfil de chapa dobrada de 3	M2	116.80
84135	FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UNID	30.00
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	13.50
90023	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	32.00
90001	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA	UN	1.00
74335/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.556.20

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90003	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	78.39
90004	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulado	M	8.80
90005	Calha metálica 0,40 x 0,40m - chapa #18	M	62.02
90006	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	78.39

Grupo de Serviço 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12.88
85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UNID	12.00
85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	118.94
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	118.94

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	35.73

Grupo de Serviço 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90018	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100MM , INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	57.02

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8101	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM, SEM VIDROS	M2	13.50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34

AMESP
Fls.: 0902
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	51,61
73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	56,02
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	46,12

Grupo de Serviço 9067 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	16,00
90030	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE D=40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	4,00
90031	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	8,00
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	40,00
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UNID	7,00
74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.214,54

Obra 12 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Prefeito Alexandre Mustafi

Dimensão 1,000 UN

Município Coari - 100,00%

Endereço Município de Coari 0

Grupo de Serviço 502 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90016	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	404,50
73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	80,00
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (T 2,5 6), PREPARO MANUAL	M3	12,36
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	60,00
73800/001	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ES	M2	1.530,45
73991/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	94,50

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	6.525,50
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5.356,19
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.356,19
72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	5.356,19
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	945,21
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	945,21
74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS	M2	1.479,25
90006	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	1.586,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

AMESP
FLS.: 0903
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90014	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 90cm	UN	4,00
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
90015	Pia de Cozinha de Aço Inoxidável c/ 2 cubas	UN	1,00

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73930/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES	M2	31,50
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M2	17,28

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.530,49

Grupo de Serviço 9298 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90019	CFTV (Sistema de segurança DVR C/16 canais, HD DE 1TB, incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4 kva e monitor de 21,5)	CJ	1,00
90013	Câmera Color Day/Nigth 20m	UN	20,00

Obra 13 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Iracy Leitão — Dimensão 1.000 UN

Municípios Coari - 100.00%

Endereço Município de Coari 0

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50
73875/001	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	53,33

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.101,66
75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.101,66
90025	PASTILHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE 10X10CM	M2	486,99
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	163,24

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73907/003	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	435,76
73991/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	435,76

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	323,37
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	323,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	323,37
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	323,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

AMESP
Fls.: 0904
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	587,83
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	587,83
90023	Demarcação de quadra poliesportiva c/ fita acrílica - faixas de 5cm de largura	UN	1,00

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2", X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	11,00
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 344 X 355 MM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	5,00
90035	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 90cm	UN	4,00
90012	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO, SUSPENSA, FIXO NA PAREDE	UN	6,00
90013	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
90016	Pia de aço inoxidável cuba dupla (comprimento: 2,00 m / largura: 0,54 m) apoiado sobre duas paredes de alvenaria, inclusive válvulas, sifões e torneiras cromadas	UN	1,00
90009	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO coteveo de bancada D=1/2"	UN	5,00
90032	Dispenser de Plástico p/ Papel Higiênico de Rolo	UN	9,00
90010	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo coteveb de parede D=1/2"	UN	2,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	53,70
90027	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	24,00
90028	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ TORNEIRA	UN	1,00
90029	Bancada de granito cinza apoiada em mão francesa para usos diversos, fornecimento e instalação	M2	1,35
84135	FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UNID	24,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90004	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento PPS	M2	62,40
90005	ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	474,31

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid	Quantidade
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	311,93
85405	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	163,24

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	550,83

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90024	FORRO EM LAMBRI DE PVC, 100MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	474,31

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	9,00
6150	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM SEM VIDROS	M2	53,70
72140	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM, COM GUARNICOES	UNID	1,00
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	12,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

AMESP
FLS.: 0905
Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

803107

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	24,00
90030	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE D=40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	4,00
90031	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	3,00
99402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	40,00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	1,00
74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9837	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	911,83

Manaus, 27 de Setembro de 2018

Neutiaci Marteiros Barbosa
CPF: 445.357.912-87
Conselho: 9275-D/AM

Narly Gines Gurgel do Amaral
CPF: 419.435.442-15
Conselho: 15813-CREA-AM

Georgete Grageiro Pinheiro
CPF 042.536.602-97
Conselho: CREA 947-D/AM/RR

Genésio Vitalino Da Silva Neto
Secretário Executivo Adjunto de Gestão
CPF 239.771.912-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/10/2019, às 10:34.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

951098/2018

Atividade concluída

FLS.: 0906

Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **0402408187** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20160060958** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/09/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 20/11/2015
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 180.00 dia

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 OBJETO:REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. ASS.DO CONTRATO:26/05/2015 PRAZO:180 DIAS

Número da ART: **AM20160062287** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4,879860, -64,716241
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 08/03/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade

Observações

1º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 22/11/2015 ATÉ 20/04/2016, E O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 10/10/2015 ATÉ 08/03/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951098/2018
Atividade concluída

AMESP FLS: 0907 Assinatura

Número da ART: **AM20160062288** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 06/07/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

2º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 20/04/2016 ATÉ 18/08/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 08/03/2016 ATÉ 06/07/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Número da ART: **AM20160062290** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4,879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 06/07/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

3º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO DE 49,89% (QUARENTA E NOVE VIRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 3.018.290,67 (TRÊS MILHÕES, DEZOITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA DESTE ADITIVO: 31/05/2016.

Número da ART: **AM20160062921** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

951098/2018

Atividade concluída

MESP
FLS.: 0908
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 9.067.873,12 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 03/11/2016
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº100/2015 O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 18/08/2016 ATÉ 16/12/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 06/07/2016 ATÉ 03/11/2016, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Número da ART: **AM20160070293** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/12/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 9.067.873,12 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 03/03/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2015 O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 16/12/2016 ATÉ 15/04/2017, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 03/11/2016 ATÉ 03/03/2017, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. DATA DE ASSINATURA 11 DE NOVEMBRO DE 2016

Número da ART: **AM20170078811** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/03/2017 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 9.067.873,12 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951098/2018
Atividade concluída

SEMESP
FLS.: 0909
Assinatura

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento:
Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: , ,
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 01/07/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 6° ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2015, QUE TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 15.04.2017 ATÉ 13.08.2017, E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 03.03.2017 ATÉ 01.07.2017, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS ÀS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO. RELATÓRIO DO RESUMO DO PRÉ-ADITIVO/SICOP E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARTES INTEGRANTE DO AJUSTE. TENDO SUA GARANTIA CONTRATUAL RENOVADA ATRAVÉS DA APÓLICE N°. 280775-02-0120730, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2017.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (45 páginas, emitido em 20/09/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecânica (instalações condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (Instalações elétricas de alta tensão, instalações elétricas externas, SPDA, sonorização, CFTV), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o documento, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, com RNP sob o Nº 040972750-4; Eng. Civ. JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA, CPF Nº 445.998.202-10, com RNP sob o Nº 040119254-7; e Eng. Civ. JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO, CPF Nº 048.778.882-68, com RNP sob o Nº 040420501-1, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 45 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951098/2018
06/12/2018, 17:21
8Cbz6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8Cbz6

AMESP
Fls.: 0910
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO
AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Ernesto Pinto Filho,nº. 39, QD "B", Sala 01 – Lote Parque Shangrilá II, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP.: 69.054-000, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas , CNPJ sob o nº 01.780.060/0001-37, vem executando através do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC**, com vigência no período de **13/08/2017**, de **Obras e serviços de engenharia para executar as reformas gerais das Escolas Estaduais: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diamantina Ribeiro de Oliveira, Francisco Lopes Braga, Coordenadoria Regional de Educação de Coari, Thomé de Medeiros Raposo, Dom Mário, Presidente Kennedy, Prefeito Alexandre Montoril GM3, Instituto Beriano de Coari, Iracy Leitão, Gilberto Mestrinho e Francisca Evangelista, localizadas no Município de Coari/Amazonas**

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC** é de R$6.049.582,45 (Seis milhões, quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no período de **12/06/2015 a 01/07/2017**, referente aos serviços executados, compreendidos da 1ª a 7ª Medição do Termo de Contrato.

1º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e cinquenta (150) dias corridos contados de 22.11.2015 até 20.04.2016, e o prazo de execução do contrato por mais cento e cinquenta (150) dias corridos contados de 10.10.2015 até 08.03.2016.

2º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 20.04.2016 até 18.08.2016, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 08.03.2016 até 06.07.2016.

3º Termo de Aditivos de Serviços no valor de R$: 3.018.290,67 (três milhões, dezoito mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

4º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 18.08.2016 até 16.12.2016, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 06.07.2016 até 03.11.2016.

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
Fls.: 0911
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

5º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 16.12.2016 até 15.04.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.11.2016 até 03.03.2017.

6º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 15.04.2017 até 13.08.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.03.2017 até 01.07.2017.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Nilson Telles da Silva Junior** CPF nº 467.954.801-00 – CREA Nº 7439-D/AM-RR, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

SERVIÇOS REALIZADOS (Reformas Geral da EE Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Grupo deServiço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	80,00

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.686,00
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.686,00
10.00.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezóidal E=0,5mm miolo em EPS	M	174,76
0	PROTEÇÃO PARA POMBO		
0	Pilar de concreto armado (2 metros)	M3	4,00
10.02.01	Concreto Armado Fck=20 mpa	M2	118,00
10.02.02	Alvanaria de vedação c/tijolo furado (9x19x19cm) 1/2 vez	M2	118,00
10.02.03	Chapisco traço 1:3	M2	118,00
10.02.04	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02mm)		

Grupo de Serviço 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.024,33
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.024,33

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.907,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0912
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fls. 116

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	3.00

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	1.686.00

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.000.01	Remoção de Louças Sanitárias	UN	24.00
9.000.02	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	7.52

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.000.01	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	207.69

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
30.000.01	Pintura Acrílica - 2 Demaos	M2	4.128,15
30.000.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	4.128,15
30.000.03	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	581.27
30.000.04	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	198.63
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	4.128,15

Grupo de Serviço: 9005 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2300028	Portao de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	3.75
30.000.01	Porta de Madeira s/batente, guarnição e ferragens	M2	131.04
30.000.02	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada p/ar condicionado de janela de 10.000 a 18.000 BTU's	UN	14.00
2200010	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1.00m	M2	40.68

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
31.000.01	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	16.00
31.000.02	Mictorio de louça branco individual	UN	8.00
31.000.03	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	14.00
31.000.04	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	14.00
31.000.05	Papeleira metálica cromada	UN	16.00
31.000.06	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	83.60
31.000.07	Pia de cozinha de aço inoxidável c/2 cubas (2,00 x 0.60)	UN	1.00

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0601007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	581.27
2600007	Cimentado Esp. 1.5cm c/ Impermeab.	M2	436.25
2600002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	110.68

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz5
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
Fls.: 0913
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da EE Nossa Senhora Perpétuo Socorro)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELETRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	17,00
14.02	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
14.03	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
14.04	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda(Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
14.05	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4") (Instalação e Fornecimento)	CJ	60,00
14.06	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	200,00
14.07	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	2,00
14.08	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M. Inclusive Flaçao	UN	3,00
14.09	Refletores p/ Quadras de Esporte, Completo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	164,00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	11,00
14.12	Interruptor duplo com teclas simples	UN	3,00
14.13	Interruptor triplo com teclas simples	UN	25,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	51,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	34,00
14.16	Disjuntor Monopolar de 25 A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
14.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	64,00
14.19	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.20	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.21	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.22	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 200A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.23	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.24	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 300A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.25	Protetor contra Surtos 80kA (instalação e Fornecimento)	UN	9,00
14.26	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 16 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.27	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.28	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.29	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.30	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.31	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.32	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	4.485,09
14.33	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	3.852,44
14.34	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	140,00
14.35	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	450,00
14.36	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	120,00
14.37	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	160,00
14.38	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	120,00
14.39	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	120,00
14.40	Eletroduto pvc rigido rosqueavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	80,00
14.41	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 100mm (4) (instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.42	Luvas pvc p/ Eletroduto 100mm (4) (instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.43	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2") (instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.44	Eletroduto pvc rigido rosqueavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0914
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

14.45	Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	22.00
14.46	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	2.00
14.47	Eletroduto pvc rígido rosquavel 80 mm (3) inclusive conexões	M	20.00
14.48	Luvas pvc p/ Eletroduto 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	8.00
14.49	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	600.00
14.50	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp =0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	6.00
14.51	Cabo 6mm² em PVC - 750V - 70° C - flexível - fornecimento e instalação	M	3.042,53
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.686,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	8.00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	8.00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.686,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	250.00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	140.00
15.03	Solda exotérmica	UN	60.00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprimento 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	120.00
15.05	Hastes p/ Aterramento c/ Cabeamento de50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20.00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	120.00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20.00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6.00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	120.00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	1.686,00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 40 caixas acústicas	CJ	1.00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1.00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	250.00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	40.00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	3.00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	1.600.00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa(Instalação e Fornecimento)	UN	45.00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	30.00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	6.00
16.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	8.00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	1.686,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25

AMESP
FLS.: 0915
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 119

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da E.E Diamantina Ribeiro de Oliveira)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	60,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	6,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
3.500.01	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap. 5.000L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1,00
3.500.02	Poço de captação de águas subterrâneas - 100m com d=4"	UN	1,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Calha Metálica 0,40x0,40m - Chapa #18	M	82,00
10.02	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	42,00
10.03	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp =0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	12,00
10.04	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacao	M2	150,00
10.05	Cumeeira p/ Telha Cerâmica	M	25,00
10.06	Cumeeira de aluminino trapezoidal, e=0,5mm	M	82,52
10.07	Demolição de Cobertura Construida c/Telhas Cerâmicas	M2	516,00
10.08	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5 mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	639,20

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	280,00
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	280,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	472,00

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	2,00

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.000.01	Demolição de divisória em concreto ou marmorite	M2	8,80
9.000.02	Demolição de revestimento de azulejo	M2	60,50
9.000.03	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	33,36
9.000.04	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	77,97

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0916
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO

AMAZONAS

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.000.01	Azulejo (20x20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	138.47
25.000.02	Chapisco traço 1:3	M2	91.90
25.000.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0.02m)	M2	91.90
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	33.36

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.005.01	Alvenaria de vedação c/tijolo furado (9x19x19cm) 1/2 vez	M2	45.95
9.005.02	Divisória de granito e=3cm	M2	8.80

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demão	M2	628.71
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	628.71
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	628.71

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.0051.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2.00m	M	35.12
9.0051.02	Muro padrão de alvenaria e concreto h=1.00m e gradil h=1.00m	M	19.30

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	102.58
26.000.02	Cimentado e=1.5cm c/ impermeabilização	M2	68.00

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.008.02	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 1 folha	M2	10.65
9.008.03	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada p/ ar condicionado de janela de 10.000 a 18.000 BTU's	UN	14.00
2200023	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	22.30

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.100.01	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	2.00
3.100.02	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	2.00
3.100.03	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	4.00
3.100.04	Papeleira metálica cromada	UN	4.00
3100006	Bancada/Prateleira de Granito e= 0.025m L=0.60m, acabamento simples	M	4.80

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da EE Diamantina Ribeiro de Oliveira)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	32.00
14.02	Te horizontal 90° 100x100 (Instalação e Fornecimento)	UN	2.00
14.03	Saída Horizontal para eletroduto 3/4 pol (Instalação e Fornecimento)	UN	50.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
Fls.: 0917
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

14.04	Emenda interna em U 100x100 (Instalação e Fornecimento)	UN	20.00
14.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado(Instalação e Fornecimento)	UN	120.00
14.06	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70.00
14.07	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	70.00
41.08	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	5.00
14.09	Refletor p/ Quadra de Esportes, Completo, c/ Lâmpada Vapor de Mercúrio	UN	6.00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60.00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	8.00
14.12	Interruptor triplo com teclas simples	UN	6.00
14.13	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	6.00
14.14	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	9.00
14.15	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	1.00
14.16	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	3.00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	16.00
14.18	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	16.00
14.19	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
14.20	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	6.00
14.21	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1.00
14.22	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1.00
14.23	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
14.24	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	2.123,53
14.25	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.597,90
14.26	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	138,68
14.27	Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm inclusive acessórios	M	350,00
14.28	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp =0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	2,00
14.29	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	15,00
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	525,00
14.30	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu's	UN	1,00

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	2,00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	2,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	525,00

Grupo de Serviço 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	247,59
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	165,25
15.03	Solda exotérmica	UN	80,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	90,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	90,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	8,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2 (fornecimento e instalação)	UN	90,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	525,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
Fls.: 0918
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 192

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	100,00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak.	CJ	1,00
16.02	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
16.03	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa(Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
16.04	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
16.05	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
16.06	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	525,00

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3800007	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu´S - fornecimento e instalação	UN	2,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da EE Francisco Lopes de Braga)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	60,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	9,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado. Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
2200026	Porta de Ferro de Enrolar	M2	6,35
07.08	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	3,00
07.09	Porta de alumínio de abrir	M2	1,68
3400164	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	3,00
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	130,76
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	130,76
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	8,99
0902010	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm a 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na	KG	1.156,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, incluindo fabricação, montagem.	M2	115,39
07.16	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade de 5000 L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1,00
1207004	Alambrado p/ Quadra Esportiva, c/ Tela de Arame Galvanizado ou Pvc, Fixada em Quadros de Tubos de	M	108,50
1201004	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 voz	M2	65,38
3100020	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,56)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

AMESP
FLS.: 0919
Assinatura

123

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	639.40
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Aluminio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	691.40
10.00.03	Cumeeira de Aluminio Termoacústica Trapezóidal E=0,5mm miolo em EPS	M	58.00
10.00.04	Calha Metálica 0.40x0,40m - Chapa #18	M	71.40
0	**Pilar de concreto armado (2 metros)**		
10.01.01	Concreto Armado Fck=20 mpa	M3	1.12
10.00.05	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	300.92
10.00.06	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal acabamento natural, e=0.5mm h=100mm	M2	300.92

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	516.27
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	516.27

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Alambrado c/ Tela arame galvanizado revest. c/ PVC #14 Malha 2", c/ Requadro de Tubo Fogo 2 1/2"	M2	106.00
21.02	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metalica c/ Hamerit	M2	130.00
21.03	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	130.00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.022.12

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	4.00

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.000.001	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	1.218.30
3.000.002	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1.218.30
3.000.003	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	80.32
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrilico	M2	1.218.30

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	71.59
26.000.02	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora e=8mm	M2	71.59
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante - inclusive rejuntamento	M2	137.00
0710001	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	77.80
2600035	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	71.59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0920
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da EE Francisco Lopes Braga)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
13.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
13.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
13.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado (Instalação e Fornecimento)	UN	160,00
13.06	Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm inclusive acessórios	M	100,00
13.07	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
13.08	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	100,00
13.09	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	5,00
13.10	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	2,00
13.11	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	75,00
13.12	Interruptor simples de uma tecla	UN	9,00
13.13	Interruptor duplo com teclas simples	UN	1,00
13.14	Interruptor triplo com teclas simples	UN	11,00
13.15	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	13,00
13.17	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
13.19	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
13.20	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	17,00
13.21	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	5,00
13.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.23	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.24	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
13.25	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.26	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.27	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	3.548,39
13.28	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	2.964,36
13.29	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	15,00
13.30	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp =0,12m, dim. int. = 0,60 x0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	6,00
13.31	Cabo #6mm² em PVC - 750V - 70°C - flexivel - fornecimento e instalação	M	2.459,48
3200176	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	135,52
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	691,40

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
19.02	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu´s - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
19.03	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	17,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	691,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0921
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 125

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	200.00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	150.00
15.03	Solda exotérmica	UN	80.00
15.04	Terminal Aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	60.00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (Fornecimento e Instalação)	UN	20.00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (Fornecimento e Instalação)	UN	60.00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (Fornecimento e Instalação)	UN	20.00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (Fornecimento e Instalação)	UN	6.00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	691.40

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1.00
18.02	Amplificador de potência de som	UN	1.00
18.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2.5mm²	M	150.00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20.00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1.00
16.02	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	600.00
16.03	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18.00
16.04	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	18.00
16.05	Junção interna T Instalação e Fornecimento)	UN	3.00
16.06	Bucha Nylon S-8 c/ Parafuso Rosca Soberba Aço Zincado cabeça Chata Fenda (Instalação e	UN	6.00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	691.40

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Coordenadoria de Coari)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15.00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	60.00

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.01	Chapisco Traço 1:3	M2	207.90
05.02	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	415.80
05.03	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	315.00

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.01	Demolição de Calçadas	M2	16.00
04.02	Calçada 8cm	M2	16.00
04.03	Rodapé de Cerâmica 7,5X20cm	M	111.00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0922
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

04.04	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	108.63
04.05	Argamassa de Regularizaçao - 3cm	M2	108.63

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
09.00.01	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	873.59
09.00.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	639.39
09.00.03	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	873.59
09.00.04	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	56.00
09.00.05	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	56.00
0	CALCADA		
09.01.01	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	15.00
0	ESTRUTURA METÁLICA		
09.02.01	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	140.00
09.02.02	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	140.00

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
08.01	Remoção de Louças Sanitárias	UN	3.00
08.02	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	3.00
08.03	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	4.00
08.04	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,56)	UN	1.00
08.05	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	3.00
08.06	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	3.00
08.07	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	3.00
08.08	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	2.00
08.09	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	3.00
08.10	Vaso sanitário para PNE	UNID	1.00
08.11	Assento plástico padrão popular para vaso sanitário - fornecimento	UNID	1.00
08.12	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	6.00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1.00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	2.00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1.00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1.00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	20.10
10.02	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	113.00
10.03	Cobertura c/ Telha Termoacustica Aluminio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	143.00
10.04	Cumeeira de Aluminio Termoacustica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	126.00
10.05	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	33.00
10.06	Calhas Metálicas nº 24	M	20.10

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0923
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 182

Grupo de Serviço: 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.01	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa	UN	3.00
12.02	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	22.00
12.03	Caixa coletora, (1.20mx1.20mx1.50m), com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	UN	4.00
12.04	Fossa Séptica em Alvenaria de 1 vez 1.30 x 2.60M H=1.80M	UN	1.00
12.05	Sumidouro D=1.50M H=3.50M	UN	1.00

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.01	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	4.50
02.02	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	64.13
02.03	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	315.00
02.04	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	3.50
02.05	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	5.50

Grupo de Serviço: 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Concreto Armado Fck=25 mpa	M3	0.90
21.02	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O.	KG	67.50
21.03	Laje Pre-Fabric. Comum p/ Piso ou Cobert. Intereixo 38cm. Capeam. 4cm. Enchimento Cerâmico 8cm. Laje e=12cm. Pp=205 Kgf/M2 e Sc=150 Kgf/M2. vão 3 à 6m	M2	30.00
21.04	Forma aparente chapa resinada 6mm, em curva, p/ pilares, vigas, lajes, sem escoramento, incluso fabricação, montagem, desmont., contravent. aprov. 1x	M2	50.00

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.01	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	70.00

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	50.00
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - inclusive Estrutura de Metalon	M2	67.00

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.01	Grades de Proteçao de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	6.91
06.02	Portao de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	23.84
06.03	Basculante de Ferro	M2	3.50
06.04	Vidro Laminado Incolor 8mm	M2	3.50
06.05	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	17.00

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UN	5.00
14.02	Tubo pvc Soldavel com conexões - 20mm	M	25.00
14.03	Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	12.00
14.04	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	5.00
14.05	Registro de Pressao com Canopla 1/2	UN	1.00
14.06	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2.00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus - Am - CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0924
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	155,60

Grupo de Serviço: 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.01	Concreto Armado Fck=30 mpa	M3	2,98
22.02	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	223,60
22.03	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	23,84

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	3,25

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Coordenadoria de Coari)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.01	Entrada de Energia Provisoria Bifasica de 40a em Poste de Acariquara 6.00M	UN	1,00
13.02	Eletroduto pvc rigido rosqueavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões. (Instalação e Fornecimento)	M	28,00
13.03	Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
13.04	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.05	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
13.06	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado(Instalação e Fornecimento)	UN	50,00
13.07	Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm inclusive acessórios	M	60,00
13.08	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	40,00
13.09	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	42,00
13.10	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	11,00
13.11	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	63,00
13.12	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2 no piso	UN	10,00
13.13	Interruptor simples de uma tecla	UN	9,00
13.14	Interruptor triplo com teclas simples	UN	2,00
13.15	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	9,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	16,00
13.17	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
13.19	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.20	Disjuntor Termomagnético Tripolar 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.21	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	5,00
13.22	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	7,00
13.23	Protetor contra Surtos 60kA (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
13.24	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 46 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.25	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.089,59
13.26	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.122,10
13.27	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	99,52
13.28	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	115,52
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	650,52
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Eletrica	M2	143,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0925
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 139

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
19.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	5,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	1,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	1,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	143,00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
18.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
18.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	100,00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (instalação e Fornecimento)	UN	140,00
16.03	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (instalação e Fornecimento)	UN	6,00
16.04	Junção Externa I (instalação e Fornecimento)	UN	8,00
16.05	Junção Interna T (instalação e Fornecimento)	UN	2,00
16.06	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda (instalação e Fornecimento)	UN	26,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	143,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	143,00
3200193	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	67,55
3200194	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	52,00
8.00.04	Solda exotérmica	UN	30,00
8.00.05	Terminal aéreo em aço galvanizado DN 3/8, comprim = 300 mm c/ base de fixação horizontal (instalação	UN	8,00
3200041	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento de 50 mm² e Conexões (instalação e fornecimento)	UN	6,00
8.00.06	Molde p/ solda até 50 mm² cabo/cabo (instalação e fornecimento)	UN	1,00
8.00.07	Isolador simples com chapa de encosto (instalação e fornecimento)	UN	20,00
8.00.08	Isolador reforçado com chapa de encosto (instalação e fornecimento)	UN	15,00
8.00.09	Caixa de inspeção PVC 300 mm² com tampa (instalação e fornecimento)	UN	2,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da EE Thomé de Medeiros Raposo)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0926
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fls. 130
6

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	10,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	32,00
2200029	Portao de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,50
0602007	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	47,46
07.09	Porta de ferro de abrir em veneziana e caixilho p/ vidro completa	M2	3,90
1201004	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	61,30

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
10.00.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	758,00
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Aluminio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.090,00
10.00.03	Cumeeira de Aluminio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	126,00
0	**PROTEÇÃO CONTRA POMBO**		
10.01.02	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	112,00
10.01.03	Chapisco traço 1:3	M2	112,00
10.01.04	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	112,00

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	342,66
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	342,66

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
06.01	Vidro Laminado Incolor 8mm	M2	18,00
06.02	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	31,03
06.03	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento medio	UNID	25,00
06.04	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	UNID	8,00

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0	**MURO FRONTAL**		
21.01.01	Muro padrão de alvenaria e concreto h=1,00m e Gradil h=1,00m	M	91,00
0	**MURO LATERAL**		
21.02.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	143,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.022,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 13
2

AMESP
Fls.: 0927
Assinatura

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.000.01	Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento	M2	42,39
9.000.02	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	52,91
9.000.03	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	184,20
9.000.04	Desmontagem de estruturas metálicas de grande porte	M2	1.964,00
9.000.05	Demolição de calçadas	M2	195,18

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.000.01	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	250,04
25.000.02	Chapisco traço 1:3	M2	184,15
25.000.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	184,15
25.000.4	Assentamento de cerâmica 30 x 30cm c/ pasta de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	52,91
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	290,60
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	290,60

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.632,45
3.000.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.632,45
3.000.03	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	395,12
3.000.04	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	278,69
3.000.04	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	733,20
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.632,45

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.100.02	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	48,85

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	271,70
26.000.02	Cimentado e=1,5cm c/ impermeabilização	M2	299,29
26.000.03	Piso de alta resistência fundido sobre base nivelsidora e=5mm	M2	195,62
26.000.03	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	831,76

Grupo de Serviço: 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.087.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	549,25
9.087.02	Cimentado e=1,5cm c/ impermeabilização	M2	549,25

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE AGUA ELEVADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.402.01	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	8,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0928
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

9.402.02	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 3/16" - 4.7mm a 1/2" - 12.5mm, corte e dobra na obra	KG	1.156,95
9.402.03	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento e contraventamento (pilares, vigas e lajes)	M2	100,38
9.00.04	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap. 500 L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1,00

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.062.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00
9.062.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	2,00
9.062.01	Ponto de água fria embutido, c/ material em tubo PVC soldável Ø 25mm	UN	4,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Thomé de Medeiros)

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	37,00
14.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
14.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado (Instalação e Fornecimento)	UN	80,00
14.06	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
14.07	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	80,00
14.08	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
14.09	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio. Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	6,00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	70,00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	2,00
14.12	Interruptor duplo com teclas simples	UN	3,00
14.13	Interruptor triplo com teclas simples	UN	12,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	22,00
14.16	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	27,00
14.19	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	27,00
14.20	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.21	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 300A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.22	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
14.23	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.24	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.883,31
14.25	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.841,96
14.26	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	106,00
14.27	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
14.28	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	10,00
14.29	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	47,00
14.30	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu's	UN	3,00
14.31	Cabo #6mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	2.563,12
14.32	Cabo #16mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	395,66
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.090,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0929
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fls. 133

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu S - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
18.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	24,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.152,62

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	160,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	50,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprimento 300mm c/ Base de Fixação Horizontal (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	8,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	1.152,62

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMATICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	SISTEMA COMPLETO DE LÓGICA E ELÉTRICA (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
20.02	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	40,00
20.03	Fabricacao de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	450,00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
16.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	1.152,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0930
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Dom Mário)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15.00
01.02	Andaime Metalico de Encaixe	M2	80.00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões 3400 x 1000 x 400mm	UN	1.00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	7.00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1.00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1.00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	25.00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	813.30
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Aluminio, Perfil Trapezoidal 0.5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.156.50
10.00.03	Cumeeira de Aluminio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	68.20
10.00.04	Calha Metálica 0.40x0.40m - Chapa #18	M	121.28
0	**PROTEÇÃO CONTRA POMBO**		
10.01.01	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	47.60

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	897.66
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	974.36

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**MURO DOS FUNDOS**		
21.01.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	157.20

Grupo de Serviço: 9055 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	927.52

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	3.00

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.000.02	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	22.40
9.000.03	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	234.30
9.000.04	Demolição de calçadas	M2	216.80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0931
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.000.01	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	162.24
25.000.02	Chapisco traço 1:3	M2	458.34
25.000.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	458.34
25.000.04	Assentamento de cerâmica 30 x 30cm c/ pasta de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	69.92

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.005.01	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	142.44
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	3.62
0902010	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	380.00
1001004	Forma em tabuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares,Vigas e lajes)	M2	34.80

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.198.36
3.000.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.198.36
3.000.03	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	387.79
3.000.04	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	843.20
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.198.36

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.100.01	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	1.00
3.100.02	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	1.00
3.100.03	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	5.00
3.100.04	Papeleira metálica cromada	UN	1.00
3.100.09	Reservatorio d'água de fibra de vidro cilindrico, cap. 5.000L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1.00
3.100.05	Poço de captação de águas subterrâneas - 100m com d=4"	UN	1.00

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	311.12
26.000.02	Cimentado e=1.5cm c/ impermeabilização	M2	297.88
26.000.03	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora e=8mm	M2	230.66
26.000.04	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	767.12

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.062.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2.00
9.062.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	2.00
9.062.03	Ponto de água fria embutido, c/ material em tubo PVC soldável Ø 25mm	UN	3.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0932
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 136

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Dom Mario)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	28,00
13.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4poi (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
13.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
13.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata (instalação e Fornecimento)	UN	70,00
13.06	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
13.07	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
13.08	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w - tipo calha de sobrepor	UN	107,00
13.09	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w - tipo calha de sobrepor	UN	1,00
13.10	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio. Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	6,00
13.11	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
13.12	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	112,00
13.13	Interruptor simples de uma tecla	UN	2,00
13.14	Interruptor duplo com teclas simples	UN	4,00
13.15	Interruptor triplo com teclas simples	UN	8,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
13.17	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	20,00
13.18	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
13.19	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
13.20	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	21,00
13.21	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.24	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.25	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
13.26	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.27	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.28	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.29	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.30	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.31	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.885,25
13.32	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.328,85
13.33	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	140,00
13.34	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	15,00
13.35	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	10,00
13.36	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	14,00
13.37	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	21,00
13.38	Cabo #6mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.995,21
13.39	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	118,61
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	897,66

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
19.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0933
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 432

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	897,66

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	150,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	80,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	80,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	60,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	897,66

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
18.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
18.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMATICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	SISTEMA CMPLETO DE LÓGICA E ELÉTRICA (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
20.02	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	40,00
20.03	Fabricacao de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	400,00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 18 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
16.06	Junção interna T Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
16.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	897,66

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Presidente Kennedy)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
fls.: 0934
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	192.00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões 3400 x 1000 x 400mm	UN	1.00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3.00X1.25M p/ Pincel	UN	7.00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1.00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1.00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	16.00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	974.00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	974.00
10.03	Cumeeira de Aluminio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	82.64

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	753.48
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	753.48

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.128.60

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	3.25

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.001,52
3.000.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.001,52
3000031	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	274,20
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.001,52
3000023	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demaos	M2	662,60

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.051.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2.00m	M	46,48

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.000.01	Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento	M2	28,28
9.000.02	Demolição de revestimento de azulejo	M2	52,40
9.000.03	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	99,88
9.000.05	Desmontagem de estruturas metálicas de pequeno e médio porte	KG	2.356,00
0601003	Demolição de Calçadas	M2	250,20

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0935
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.000.01	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	52,40
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	78,60

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3500005	Caixa e Grade p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu	UN	18,00
2200023	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	21,84

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	291,10
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	663,80
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	283,10

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE AGUA ELEVADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundacao (Preparo, Lancamento e Aplicacao)	M3	8,99
0902010	Armadura de aco Para Estruturas em Geral. Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.156,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares,Vigas e Lajes))	M2	100,38

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3100033	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	5,00
3100027	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	2,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Presidente Kennedy)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.01	Eletrocalha perfurada tipo U 1000x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	28,00
13.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol. (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
13.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
13.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm (Instalação	UN	60,00
13.06	Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
13.07	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	40,00
13.08	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	90,00
13.09	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
13.10	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	2,00
13.11	Refletores p/ Quadras de Esporte, Completo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
13.12	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
13.13	Interruptor simples de uma tecla	UN	3,00
13.14	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2,00
13.15	Interruptor triplo com teclas simples	UN	10,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0936
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

13.17	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	28.00
13.18	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	3.00
13.19	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	7.00
13.20	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	23.00
13.21	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	22.00
13.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
13.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
13.24	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
13.25	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
13.26	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	9.00
13.27	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
13.28	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2.00
13.29	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1.00
13.30	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1.00
13.31	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	2.662,63
13.32	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	2.274,51
13.33	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	80,00
13.34	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	15,00
13.35	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	16,00
13.36	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m; dim. int. = 0,60 x 0,60x 0,60m - Elétrica	UN	4,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.998,59
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	753,48

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
21.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	22,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	753,48

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	140,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	60,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal (fornecimento e instalação)	UN	60,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	30,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	753,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
18.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
18.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	350,00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38x38x6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
16.06	Junção interna T (instalação e Fornecimento)	UN	4,00
16.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	753,48

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Alexandre Montoril GM3)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	274,00

Grupo de Serviço: 1800 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.01	Porta de Madeira de 1ª Almofada c/ Relevo, Duas Folhas - colocação e acabamento	M2	33,60
04.02	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular	UN	32,00

Grupo de Serviço: 2200 - ESQUADRIA DE FERRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.01	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	37,80
05.02	Portao de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,50
05.03	Porta de Ferro de Enrolar	M2	5,63
05.04	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	106,47
05.05	Alambrado p/ Quadra Esportiva, c/ Tela de Arame Galvanizado, Fixada em Quadros de Tubos de aço 2"	M	20,00
05.06	Portao de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	12,00
3500005	Caixa e Grade p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu	UN	48,00
1207001	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, c/ Requadro de Tubo Fogo 2 1/2	M2	299,89
2200029	Portao de Ferro Tipo Grade, de correr ou Abrir 2 Folhas	M2	26,20

Grupo de Serviço: 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.01	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	34,20

AMESP
PLS.: 0937
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0938
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 142

Grupo de Serviço: 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
08.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	24,00
08.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	34,00

Grupo de Serviço: 3400 - INSTALAÇOES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.00.01	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	26,00
0	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
07.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, revestida internamente com e fundo de barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E= 2,00cm, com tampa pre moldada de concreto concreto 15MPA	UN	20,00
07.02	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	142,00
07.03	Assentamento de Tubo pvc p/ Agua Vinilfer dnm 150mm, com conexões	M	40,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
09.01	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	51,00
09.02	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
09.03	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	26,00
09.04	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
09.05	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	14,00

Grupo de Serviço: 3600 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro	CJ	1,00
10.02	Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede	CJ	1,00
10.03	Poste FoGo 4" para volei, acabamento em pintura esmalte sobre anti corrosivo c/ esticador e catraca	UN	1,00
10.04	Rede de volei em nylon	UN	1,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.01	Cobertura com Telha Translúcida Ondulada / Trapezoidal de 4mm	M2	363,75
02.02	Calhas Metálicas nº 24	M	230,55
02.03	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	298,60
02.04	Cumeeira de aluminio trapezoidal, e=0,5mm	M	76,15
02.05	Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	235,00
02.06	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	2.139,00
02.07	Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	390,00

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.01	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.106,00
1503002	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	106,85

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**MURO PARTE TRAZ DA ESCOLA ELEVAÇÃO 1M**		
12.01.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	72,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0939
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

143

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	2.634,26

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	5,00

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	2.039,00

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0601030	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	80,00
0602008	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	32,40
0601039	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	411,10
0601038	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	84,20
0601003	Demolição de Calçadas	M2	316,00
0602010	Remoção de Louças Sanitárias	UN	16,00
0601021	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	94,34

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2500030	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	M2	662,80
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	289,20
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	289,20
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	102,64

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3100033	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	16,00
3100027	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	8,00
3500039	Prateleira de Concreto armado L=30cm	M	65,00
40929	Prateleira metálica cromada	UN	24,00
3100029	Tanque de aço inoxidável c/ Torneira	UN	1,00
1900003	Corrimão de Madeira Trabalhada e Beneficiada Fixada em Parede	M	20,00
3100006	Bancada/Prateleira de Granito e= 0.025m L=0,60m, acabamento simples	M2	15,50

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1201004	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	126,10
1206003	Divisória de Granito E=3Cm	M2	3,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.

AMESP
Fls.: 0940
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 144

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Alexandre Montoril GM3)

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇOES ELETRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	30,00
15.02	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa	UN	50,00
15.03	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	216,00
15.04	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	20,00
15.05	Interruptor simples de uma tecla	UN	10,00
15.06	Interruptor duplo com teclas simples	UN	4,00
15.07	Interruptor triplo com teclas simples	UN	22,00
15.08	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	3.511,00
15.09	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	4.158,62
15.10	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	442,05
15.11	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	117,60
15.12	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	327,50
15.13	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	80,00
15.14	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.15	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
15.16	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 75 a mm	UN	120,00
15.17	Emenda interna em U 100x100mm	UN	28,00
15.18	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	141,00
15.19	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	50,00
15.20	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
15.21	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
15.22	Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm inclusive acessórios	M	200,00
15.23	Disjuntor Monopolar de 16 A (fornecimento e instalação)	UN	36,00
15.24	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	28,00
15.25	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
15.26	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	50,00
15.27	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
15.28	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
15.29	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
15.30	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A	UN	1,00
15.31	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 175A	UN	2,00
15.32	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	47,00
15.33	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu s.	UN	3,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	2.160,00
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	2.039,00

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.01	Extintor - Agua 10l	UN	8,00
23.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	8,00

Grupo de Serviço 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	200,00
21.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
ELS.: 0941
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

21.03	Solda exotérmica	UN	60.00
21.04	Terminal aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ base de fixação Horizontal (Instalação	UN	120.00
21.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (Instalação en fornecimento)	UN	20.00
21.09	Isolador Simples com chapa de encosto (Instalação en fornecimento)	UN	120.00
21.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (Instalação en fornecimento)	UN	60.00
21.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	6.00
21.12	Conector Parafuso Fendido para Cabo 35mm2	UN	120.00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	2.039.00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
22.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 30 caixas acústicas	CJ	1.00
22.02	Amplificador de potência de som	UN	1.00
22.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	200.00
22.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	30.00

Grupo de Serviço: 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMATICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.01	Sistema de Lógica e Elétrica (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
26.02	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	50.00
26.03	Fabricacao de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20.00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1.4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1.00
25.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1.4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1.00
25.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	450.00
25.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa(Instalação e Fornecimento)	UN	20.00
25.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12.00
25.06	Junção interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00
25.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral do Instituto Beriano de Coari)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15.00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	192.00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1.00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	17.00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1.00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1.00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	18.00
07.06	Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) - c/ tinta a base de borracha clorada	UN	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

GOVERNO DO ESTADO
AMAZONAS

146

AMESP
FLS.: 0942
Assinatura

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	967,00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Aluminio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	967,00
10.03	Cumeeira de Aluminio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	60,80

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.723,28

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	2,50

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	967,00
0300006	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	26,40

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
42018	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demaos	M2	3.537,86
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	3.537,86
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	3.537,86

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0601003	Demolição de Calçadas	M2	273,80

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40710	Azulejo 20 x20 cm, assentado com argamassa pré- fabricada de cimento colante	M2	206,45
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	27,52
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	27,52
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante, inclusive rejuntamento	M2	80,14

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2200025	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	53,97
3500006	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	37,00

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3100033	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acopiada/Completo	UN	9,00
42089	Vaso sanitário branco especial para PNE (incluindo 2 barras de apoio)	UN	3,00
3100016	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25

AMESP
FLS.: 0943
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M2	297,50
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab	M2	273,80
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.369,47

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	8,99
0902010	Armadura de aco Para Estruturas em Geral. Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.156,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares,Vigas e lajes)	M2	100,38

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas do Instituto Beriano de Coari)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELETRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competc. c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	20,00
15.02	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	180,00
15.03	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	8,00
15.04	Interruptor simples de uma tecla	UN	14,00
15.05	Interruptor duplo com teclas simples	UN	4,00
15.06	Interruptor triplo com teclas simples	UN	18,00
15.07	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	2.742,36
15.08	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	4.153,00
15.09	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	40,00
15.10	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	20,00
15.11	Cabo # 150 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	20,00
15.12	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.13	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	90,00
15.14	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	37,00
15.15	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
15.16	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
15.17	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	38,00
15.18	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	28,00
15.19	Disjuntor Monopolar de 25 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
15.20	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	47,00
15.21	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
15.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
15.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.24	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.25	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.26	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 200A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.27	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 e 31.000 btu	UN	36,00
15.28	Caixa p/ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu's	UN	1,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	3.505,49
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	967,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0944
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.01	Extintor - Agua 10l	UN	6,00
23.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	6,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	200,00
21.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	100,00
21.03	Solda exotérmica	UN	60,00
21.04	Terminal aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8. Comprim= 300mm c/ base de fixação Horizontal (instaleção e Fornecimento)	UN	80,00
21.05	Hastes p/ Aterramento. c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (Instalação en fornecimento)	UN	20,00
21.09	Isolador Simples com chapa de encosto (Instalação en fornecimento)	UN	80,00
21.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (Instalação en fornecimento)	UN	30,00
21.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
21.12	Conector Parafuso Fendido para Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	967,00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 30 caixas acusticas	CJ	1,00
22.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
22.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	200,00
22.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	30,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (instalação e Fornecimento)	UN	420,00
25.04	Perfilado metálico perfurado 38X 38X6000 chapa nº 16 c/ tampa (instalação e Fornecimento)	UN	40,00
25.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
25.06	Junção interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
25.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Iracy Leitão)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	192,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões:	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	9,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0945
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	25,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	913,00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacústica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	913,00
10.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	64,58

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	565,02
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	565,02

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	ELEVAR O MURO 1M		
21.01.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	36,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.520,07

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	565,02
0300009	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	26,04

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
42018	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demaos	M2	2.567,00
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.567,00
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.567,00
3000039	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	718,96
3000023	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demaos	M2	538,94

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0601030	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	84,00
0602006	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	38,35
0601039	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	64,76
0601028	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	39,60
0601038	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	635,20
0601003	Demolição de Calçadas	M2	236,67
0601042	Desmontagem de Estruturas Metálicas de pequeno e médio porte	KG	1.972,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

AMESP
FLS.: 0946
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 150

0601029	Demolição de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	376.14

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40710	Azulejo (20 x 20) cm, assentado com argamassa pré- fabricada de cimento colante	M2	110.56
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	575.20
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	575.20
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	45.58

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
41477	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada p/ ar condicionado de janela de 10.000 a 16.000 BTU's	UN	24.00

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0601007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	370.14
2600007	Cimentado Esp. 1.5cm c/ Impermeab.	M2	370.14
2600035	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	39.60
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	538.95

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE AGUA ELEVADO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	8.99
0902010	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.156.95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares,Vigas e lajes))	M2	100.36

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Iracy Leitão)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
15.01	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sodio 400W	UN	16.00
15.02	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa	UN	20.00
15.03	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	90.00
15.04	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	4.00
15.05	Interruptor simples de uma tecla	UN	7.00
15.06	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2.00
15.07	Interruptor triplo com teclas simples	UN	10.00
15.08	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.622,52
15.09	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.143,47
15.10	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	116,25
15.11	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	40.00
15.12	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
15.13	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa(Instalação e Fornecimento)	UN	45.00
15.14	Te horizontal 90º 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00
15.15	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	70.00
15.16	Emenda em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	30.00
15.17	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda(Instalação e Fornecimento)	UN	200.00
15.18	Protetor Contra Surtos 80kA	UN	6.00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0947
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

15.19	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
15.20	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	21,00
15.21	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
15.22	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
15.23	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
15.24	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00
15.25	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	14,00
15.26	Disjuntor Monopolar de 25 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
15.27	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	19,00
15.28	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
15.29	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A	UN	1,00
15.30	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 150A	UN	2,00
15.31	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	21,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	2.970,75
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	565,02

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.01	Extintor - Agua 10l	UN	8,00
23.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	8,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	140,00
21.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	90,00
21.03	Solda exotermica	UN	60,00
21.04	Terminal aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ base de fixação Horizontal (Instalação	UN	80,00
21.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (instalação en fornecimento)	UN	20,00
21.09	Isolador Simples com chapa de encosto (instalação en fornecimento)	UN	60,00
21.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (instalação en fornecimento)	UN	20,00
21.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
21.12	Conector Parafuso Fendido para Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	565,02

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
22.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
22.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
22.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	400,00
25.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa(Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
25.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0948
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 1452

25.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	3.00
25.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	565.02

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Gilberto Mestrinho)

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1.00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Louça) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	9.00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1.00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1.00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	18.00
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	393.20
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	8.99
0902010	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.156.96
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares,Vigas e lajes)	M2	100.38
3100029	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1.00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.124,00
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.367,78
10.00.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	121,53
0	PROTEÇÃO CONTRA POMBO		
10.01.01	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	220,00
1303009	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	153,20

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	528,40
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	576,40

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Muro padrão de alvenaria e concreto h=1,00m e Gradil h=1,00m	M	180,00
21.02	Muro padrão c/ altura de alvenaria h=0,50m e gradil h=1,50m	M	71,60
21.03	Portao de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	1,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.381,36

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0949
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0601003	Demolição de Calçadas	M2	128,30
0601039	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	323,50
0601038	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	237,46
0601030	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	228,09
0601043	Desmontagem de Estruturas Metálicas de Pequeno e Médio Porte	KG	1.740,00

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
42018	Pintura acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.898,51
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.898,51
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.898,51
3000031	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	88,41
3000039	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	263,16

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	178,44
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	178,44
2600035	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	345,92
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	344,80
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	118,60

Grupo de Serviço: 2200 - ESQUADRIA DE FERRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2200024	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Chapeada e Moldura Para Vidro	M2	6,30

Grupo de Serviço: 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3500039	Prateleira de Concreto armado L=30cm, e = 3 cm	M	25,00
40591	Corrimão e guarda-corpo em tubo de aço inox de 3"	M	12,00
3100033	Vaso Sanitario Branco c/ Caixa de Descarga Acopladar/Completo	UN	11,00
3100018	Mictorio de louça branco individual	UN	3,00
3100016	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	8,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Gilberto Mestrinho)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
14.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
14.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.05	Bucha S8 com parafusos (Instalação e Fornecimento)	UN	50,00
14.06	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	160,00
14.07	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	2,00
14.08	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	8,00
14.09	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0950
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

14.10	Interruptor simples de uma tecla	UN	5.00
14.11	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2.00
14.12	Interruptor triplo com teclas simples	UN	10.00
14.13	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	26.00
14.14	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	12.00
14.15	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	4.00
14.16	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	7.00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	21.00
14.18	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	21.00
14.19	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
14.20	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
14.21	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.00
14.22	Caixa de barramento 420A (INstalação e Fornecimento)	UN	1.00
14.23	Quadro de Distribuicao c/ Barram 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1.00
14.24	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2.00
14.25	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	3.701,70
14.26	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	3.080,53
14.27	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	128.00
14.28	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	15.00
14.29	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	22.00
14.30	Eletroduto pvc rigido rosqueavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	40.00
14.31	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00
14.32	Luvas pvc p/ Eletroduto 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	10.00
14.33	Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm inclusive acessórios	M	200.00
14.34	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp =0,12m. dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Eletrica	UN	18.00
14.35	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	19.00
14.36	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu s	UN	2.00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.898,70
3200176	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	127,36
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Eletrica	M2	528,40

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
19.01	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
19.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	528,40

Grupo de Serviço 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	180,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	90,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	528,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018.

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
ELS.: 0951
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1.00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1.00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	80.00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20.00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1.00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1.00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (instalação e Fornecimento)	M	400.00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18.00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	10.00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	2.00
16.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	528.40

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Francisca Evangelista)

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1.00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	11.00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1.00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1.00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	22.00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.199.00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Aluminio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.287.30
10.03	Cumeeira de Aluminio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	108.00
10.04	Calhas Metálicas nº 24	M	100.90
40481	Estrutura metálica em perfil de aço p/ cobertura	M2	397.80

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	897.66
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	984.42

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Muro padrão c/ altura de alvenaria h=0,50m e gradil h=1,50m	M	73.00
21.02	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	200.00
41946	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h = 2,00 m	M	112.50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0952
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO
AMAZONAS

SEDUC 156

21.020	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	154.00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.214,64

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Administração Local da Obra	MES	5,00

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	1.103,47

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
42016	Pintura acrilica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.436,11
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.436,11
3000015	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	2.436,11
3000039	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	260,16
3000023	Pintura com Resina Acrilica em Piso - 3 Demaos	M2	843,50
3000031	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	103,20

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M2	365,55
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	365,55
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	45,28
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	843,50

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2200023	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	33,60

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Francisca Evangelista)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
14.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	120,00
14.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
14.05	Bucha S8 com parafusos (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
14.06	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4") (Instalação e Fornecimento)	CJ	80,00
14.07	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	111,00
14.08	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
14.09	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	8,00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	123,00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0953
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

14.12	Interruptor tripio com teclas simples	UN	13,00
14.13	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	26,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	17,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.16	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
14.17	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	29,00
14.18	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.19	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.20	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
14.21	Caixa de barramento 420A (INstalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.22	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.23	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.24	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.419,89
14.25	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	3.317,01
14.26	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	100,00
14.27	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	100,00
14.28	Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm inclusive acessórios	M	200,00
14.29	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp =0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x0,60m - Elétrica	UN	16,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	3.115,20
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.103,47

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
18.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
18.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	29,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	6,00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	6,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	160,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	90,00
15.03	Solda exotermica	UN	80,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprimento 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	90,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	90,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	8,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	90,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	1.103,47

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 30 caixas acústicas	CJ	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMAZONAS

SEDUC 158

AMESP FLS.: 0954 Assinatura

17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	30.00

rupo de Serviço : 9282 - SISTEMA DE CFTV

Codigo	Serviço	Unid	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1.4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1.00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1.4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1.00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	600.00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (instalação e Fornecimento)	UN	30.00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	20.00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00
16.07	Sepata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4.00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	1.103,47

Manaus, 20 de setembro de 2017.

Jucimar Oliveira Macedo da Silva
Engenheiro Civil
CREA – 6910D/AM/RR
GEAOB/DEINFRA/SEDUC
CPF.: 445.998.202-10

Neudaci Marreiros Barbosa
Gerente – GEAOB
CREA – 9275- D/AM
CPF.: 445.357.912-87

José Freire de Souza Lobo
D.O. 17/07/2017
Diretor-DEINFRA
CPF.: 048.778.882-68

Arone do Nascimento Bentes
Secretário de Estado de Educação e
Qualidade do Ensino
D.O. 10/05/2017
CPF.: 343.432.962-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

AMESP
FLS.: 0955
Assinatura

CONSTRULAGOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com , telefone (92) 98407-8533, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n° 10/2024, que:

1- O arquiteto Sr. JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA, inscrito no CAU sob o n° A97329-7, será contratado quando da assinatura do contrato decorrente desta licitação para compor nossos quadros e responder como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nºs. 336 de 27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 1025, de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis nºs 5.194 de 24/12/66 e 6.496 de 07.12.77;
2- Que o profissional acima nominado expressou sua concordância com a contratação;
3- Estamos cientes de que a não comprovação dessa manifestação do profissional indicado impossibilita a assinatura do contrato, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA
Data: 27/05/2024 15:02:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
CAU sob o n° A97329-7

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro, FLORIANOPOLIS/SC

gov.br Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Simples Completo



⚠ **Atenção:** O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: Declaracao_de_contratacao_futura_-_Jose_Carlos_%28Arquiteto%29_assinado.pdf
Hash: c1f479d79cddb52a6fa6d88d4e6361c4509719f8c0b9707e9a93edfe3eaae55ec
Data da validação: 27/05/2024 15:10:39 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
CPF: ***.096.342-**
Nº de série de certificado emitente: 0x542224050268d11e
Data da assinatura: 27/05/2024 14:45:41 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

Informações da Assinatura:

Assinado por: JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA
CPF: ***.203.152-**
Nº de série de certificado emitente: 0x4af476b5a8ece535
Data da assinatura: 27/05/2024 15:02:04 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA
gov.br
Conforme Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações Fale Conosco

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

AMESP
FLS.: 0957
Página 1/1
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000891655

202400000891655

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 31/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA **CPF:** 412.203.152-49
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Registro CAU : A97329-7
Data de obtenção de Títulos: 13/04/2013
Data de Registro nacional profissional: 23/04/2013
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 891655/2024
Expedida em 31/01/2024, Rio Branco/AC, CAU/AC
Chave de Impressão: 8Z4W6Z

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 8Z4W6Z
Impresso em: 31/01/2024 às 09:51:43 por: JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA, ip: 172.70.43.106

AMESP
FLS.: 0958
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO **CPF: 442.025.982-53**

Visto no CREA-SC: 187774-0 Registro nacional: 404290329 Data do Visto: 09/03/2022

Registro no CREA-AM: 6493-D Data do registro: 16/03/1998

2. Formações

Data: 16/03/1998 Título: Engenheira Eletricista

Instituição de ensino: Universidade Federal do Amazonas

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigos 8, 9 e 25 da resolucao nr 218/73 do confea

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 27/05/2024 16:33:56 válida até 31/03/2025.

AMESP
FLS.: 0959
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR CPF: 467.954.801-00

Visto no CREA-SC: 187776-5 Registro nacional: 402408187 Data do Visto: 09/03/2022

Registro no CREA-AM: 7439-D Data do registro: 25/04/2000

2. Formações

Data: 24/07/2002 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM/ULBRA

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Art. 7 da res. 218/73, combinado com seu art. 25 e paragrafo unico

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 27/05/2024 16:27:41 válida até 31/03/2025.