AMESP
FLS.: 1802
Assinatura

2.2.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	18,34
2.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	9,42
2.3	**ELÉTRICA**		
2.3.1	PONTO DE AR CONDICIONADO BIFÁSICO	UND	1,00
3	**ESQUADRIAS**		
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 90X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	1,00
3.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	6,00
3.3	GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2019	m²	41,34
3.4	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AF_01/2021	UN	1,00
4	**PINTURA E REVESTIMENTO**		
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	106,47
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	106,47
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	477,21
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	228,88
5	**MURO E SEGURANÇA**		
5.1	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,70 MM	M	315,72
5.2	MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO NAS 2 FACES (H=2,1M), SEM TEXTURA OU MASSA CORRIDA, COM CINTA DE AMARRAÇÃO E BALDRAME, PILARES A CADA 2,5M E BROCAS DE 0,2M	M	58,00
5.3	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_08/2020	UN	22,00
5.4	LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	22,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	800,00
5.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	36,40
5.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	68,64
5.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	67,20

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1803
Assinatura

5.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	67,25
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
6.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	55,76
6.3	CAIXA COLETORA	UN	2,00

LOCAL: FÓRUM HENOCH REIS – PAV 01 – N.A.V
VALOR: R$ 41.204,00

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS EUCATEX, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ADAPTADA	m²	43,4
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68
2.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8
3	**VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**		
3.1	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	85,89
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	85,89
3.3	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	54,3
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	194,85
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	194,85

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1804
Assinatura

4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	194,95
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	52,39
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	3
5.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,54
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	11
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
6.3	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	CAIXA COLETORA	UN	2
7.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORUDUR	m²	52,39

LOCAL: FÓRUM HENOCH REIS – PAV 01 – N.A.V - FORRO
VALOR: R$6.887,26

1			**INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR**		
1.1	89855	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	4,60
1.2	TJAM/SERV-134	Próprio	FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	52,39
1.3	TJAM/SERV-370	Próprio	MOVIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO (PAREDE)	un	2,00
1.3	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	2,00
2			**SUPRESSÃO – PINTURA EM TETO**		
2.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	52,39

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1805
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

LOCAL:FÓRUM BENOCH REIS – ASSESSORIA UPJ – 1º PAV
VALOR: R$ 84.173,12

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS EUCATEX, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ADAPTADA	m²	60,28
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,29
3	**VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**		
3.1	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	50,34
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	50,34
3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.5	RECOMPOSIÇÃO DE REJUNTE EM PLACAS CERÂMICAS	M²	60,00
3.6	CUBA ESCULPIDA DE MARMORE BEGE BAHIA ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45º E RETO COM BRILHO, FRONTÃO, SAIA, FURO DA TORNEIRA E CUBA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,36
3.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	2,00
3.8	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	2,00
3.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Evelyn Vaver

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1806
Assinatura

3.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	2,00
3.12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,00
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	278,65
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	278,65
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	278,65
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	78,76
4.5	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	22,30
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	3,00
5.2	FECHADURA DIGITAL INTELBRAS FR101 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 70X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	2,00
6	**INSTALAÇÕES ELETRICA**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	25,00
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
6.3	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00
6.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
8.5	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F	un	3,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1807
Assinatura

6.6	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	m	22,75
6.7	PONTO DE TOMADA DUPLA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	2,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	CAIXA COLETORA	UN	5,00
7.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORUDUR	m²	78,76
7.3	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS TIPO INSULFILM - Ref.* 150158 - SBC/AM – 06/2022	m²	115,30
7.4	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019	m²	39,22
7.5	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	4,00
7.6	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	25,00

LOCAL: GMF – 4° ANDAR – SETOR 2
VALOR: R$ 188.144,46

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	23
2.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	48
2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	150
2.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES,SEM REAPROVEITAMENTO	m	86
2.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4
2.6	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	126
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 08/08/2023, às 17:26

AMESP
FLS.: 1808
Assinatura

2.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	21
2.9	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6
2.10	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5
2.11	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	62,5
2.12	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SBC 022525)	m	2
3	**VEDAÇÃO**		
3.1	**DRYWALL**		
3.1.1	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	259,85
3.1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	259,85
4	**FORRO**		
4.1	FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	143,9
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	10
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 70X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	2
5.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	5
5.4	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILM)	m²	60
6	**PINTURA E REVESTIMENTO**		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	102,94
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	102,94

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-001 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1809
Assinatura

6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	102,08
6.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	32
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	26,5
6.6	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	102,08
6.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	26,5
6.8	RODAPÉ EM PU SANTA LUCIA, COM 10CM DE ALTURA	m	161,25
6.9	RECOMPOSIÇÃO DE REJUNTE EM PLACAS CERÂMICAS	M²	50,4
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15
7.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
7.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.4	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	2
7.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.6	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	2
7.7	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
7.8	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2
7.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
7.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
7.11	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1810
Assinatura

7.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
7.14	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DE 1,20 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
7.15	BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 100 X 90 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO CROMADO, ENGATE 40 CM FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA DE MESA	UN	2
7.16	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC E CONEXÕES DN = 50 MM	UND	1
7.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
7.18	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM AF_05/2015	UN	1
7.19	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	1
7.20	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
8.1	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
8.1.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11
8.1.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
8.1.3	TOMADAS (2 MÓDULOS) SOBREPOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 10A, INSTALADA ACIMA DE CANALETA DE PVC A 0,3M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21
8.1.4	TOMADAS (2 MÓDULOS) SOBREPOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 20A, INSTALADA ACIMA DE CANALETA DE PVC A 0,3M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
8.1.5	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST	UND	6
8.1.6	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST.	un	10
8.1.7	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARALELO EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST.	un	2
8.2	**LUMINÁRIAS**		
8.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	UND	31
8.2.2	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	31
8.3	**CABOS/ELETRODUTO/ELETROCALHA E ACESSÓRIOS**		
8.3.1	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	60
8.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1811
Assinatura

8.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	24,2
8.3.4	CANALETA PVC - ELETRICA + LOGICA - 80 X 20 MM	m	115,26
8,4	**QUADRO ELETRICO**		
8.4.1	DPS 20KA - FORN E INST	UN	4
8.4.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7
8.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
8.4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
8.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9	**ARES-CONDICIONADOS**		
9.1	PONTO DE AR CONDICIONADO BIFÁSICO	UND	7
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45
9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14
9.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	156,4
10.2	CAIXA COLETORA	UN	8
10.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	20
10.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UND	1
10.5	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	m²	156,4
10.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	5
10.7	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	50,4

LOCAL: FÓRUM HENOCH REIS ASSESSORIA EPJ - COPA
VALOR: R$ 7.893,67

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1812
Assinatura

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
2	**BANCADA**		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,70
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4,80
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4,80
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00
2.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00
2.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	1,00
2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
2.9	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FRONTÃO E SAIA, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3	**PINTURA**		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,85
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	23,85
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,85
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
4.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	2,00
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
5.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 120 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 3,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1813
Assinatura

6.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_06/2015	M	4,00

LOCAL: MANUTENÇÃO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA
VALOR: R$ 118.319,95

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,80
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017.	m²	7,56
2.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,10
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,56
2.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,52
2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,08
2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,86
3	**VEDAÇÃO**		
3.1	**DRYWALL**		
3.1.1	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	110,67
3.1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	110,67
3.2	**ALVENARIA**		
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	22,68
4	**FORRO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
PLS.: 1814
Assinatura

4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	48,60
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	**PORTAS**		
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 90X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	1,00
5.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	7,00
5.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA 70X210 INCLUSIVE DOBRADIÇAS BATENTE E FECHADURA, VEDAÇÃO COM ESPUMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
5.1.4	MANUTENÇÃO EM PORTÃO DE CORRER	UN	2,00
5.2	**JANELAS**		
5.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,64
5.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,36
5.2.3	PEITORIL EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40
6	**PINTURA E REVESTIMENTO**		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	58,90
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,60
6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	37,51
6.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	274,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1815
Assinatura

6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	391,99
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	27,50
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
7.1	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,60 M. AF_12/2020	UN	1,00
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,00
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
7.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
7.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.8	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00
7.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.10	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.11	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT.LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
7.12	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,15X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1816
Assinatura

7.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.15	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.16	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 50 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
8.1.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	24,00
8.1.2	PONTO DE TOMADA DUPLA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	3,00
8.1.3	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	7,00
8.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
8.2	**LUMINÁRIAS**		
8.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UND	21,00
8.2.2	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
8.3	**CABOS/ELETRODUTO/ELETROCALHA E ACESSÓRIOS**		
8.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	10,00
8.3.2	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	35,00
8.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
8.3.4	CANALETA PVC - ELETRICA - LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST.	M	64,00
8.4	**QUADRO ELETRICO**		
8.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
8.4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
8.4.4	DPS 20kA - 175 V FORN E INST.	UN	4,00
8.4.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1817
Assinatura

9	**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DRENO**		
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00
9.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
10	**PISO**		
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	3,76
10.2	RECOMPOSIÇÃO DE REJUNTE EM PLACAS CERÂMICAS	m²	105,25
10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	4,86
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	14,51
10.5	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	124,49
10.6	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	105,25
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	CAIXA COLETORA	UN	5,00
11.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	20,00

LOCAL: FÓRUM DE PRESIDENTE FIGUEIREDO – ADITVO
VALOR: R$ 89.676,44

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²
2	**COBERTURA**	
2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
2.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1818
Assinatura

3	**PINTURA E REVESTIMENTO**	
3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²
3.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²
3.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²
3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²
3.9	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²
4	**BANHEIRO - LOUÇAS E ACESSÓRIOS**	
4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²
4.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
4.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
4.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN
4.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
4.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	
5.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
5.2	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
5.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1819
Assinatura

6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
6.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
6.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN
6.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
7	**LÓGICA**	
7.1	Ponto de Lógica - Cabo Cat. 6	un
8	**ALVENARIA**	
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
9.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²
9.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²
9.4	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 A 36000 BTUS ATE 15,00 METROS DE DISTANCIA	UND

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. Andre Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1820
Assinatura

9.5	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36/48000 BTUS ATE 15,00 METROS DE DISTANCIA	UND
9.6	Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²
10	**FACHADA**	
10.1	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) - FORN E INSTALAÇÃO	m²
11	**ADM DA OBRA**	
11.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H

LOCAL: MANUTENÇÃO – VIA DE ACESSO ANEXO AO TJAM
VALOR: R$ 389.909,53

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	32,90
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,16
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
3.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	51,61
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	31,00
3.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,58
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,20
4	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,00
4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	1,23
5	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	25,06

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Evelyn Kaiser

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1821
Assinatura

5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500,00
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	294,00
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,30
5.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10,16
5.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,60
5.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,38
5.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	21,00
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	235,00
6	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	60,08
7	**REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE**		
7.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	280,00
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	280,00
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	34,00
8	**PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	280,00
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	280,00
9	**PAVIMENTO DE CONCRETO**		
9.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1822
Assinatura

9.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,28
9.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	m²	85,50
9.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,00
10	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	210,00
10.2	CAIXA COLETORA	UN	10,00
10.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	84,80
10.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	320,00
10.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	82,00
10.6	PORTÃO DE CORRER EM GRADE, FIXO DE FERRO CHATA DE 3 X 1M	m²	13,50
10.7	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE ÁREAS	M²	4.840,00
10.8	ALUGUEL DE SANFEIRO QUIMICO,PORTATIL MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO	UN	1,00
10.9	EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT , INCLUSIVE LAUDO - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 15 METROS	UN	2,12
11	**RAMPAS**		
11.1	**RAMPA 01 E 02**		
11.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	337,00
11.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2,19M3). AF_07/2020	m³	27,00
11.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	67,40
11.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,40
11.1.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	337,00
11.1.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	55,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1823
Assinatura

11.1.7	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	KG	282,00
11.1.8	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_03/2021	KG	208,50
11.1.9	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_29/2021	KG	310,00
11.1.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	345,28
11.1.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	515,48
11.1.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	210,00

LOCAL: ESCORAMENTO DO MURO LATERAL – FÓRUM AZARIAS
VALOR: R$ 33.034,89

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
2	**ESCORAMENTO**		
2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	18,00
2.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 A TE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	144,00
2.3	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	54,00
2.4	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,80
2.5	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	53,20
2.6	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2 1/2 ")	UN	80,00
2.7	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	50,00
2.8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 33 (3 X 9)	KG	4,00
2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO	M²	180,00
2.10	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1824
Assinatura

2.11	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 26 F	KG	17,57
3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.1	CAIXA COLETORA	UN	3,00
3.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	15,00

LOCAL: FÓRUM CÍVEL DES. EUZA MARIA NAICE – MONTAGEM DE TABLADO
VALOR: R$ 30.901,37

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
2	**TABLADO EM MADEIRA**		
2.1	TABLADO EM COMPENSADO DE MADEIRA	m²	58,65
2.2	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "10 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	58,00
2.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	51,65
3	**CARPETE**		
3.1	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM, AF_09/2020	m²	51,67

LOCAL: EDIFÍCIO ARNOLDO PERES – ASSESSORIA MILITAR
VALOR: R$ 71.163,82

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,40
2.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	114,44
2.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,19
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	90,30
3	**VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**		
3.1	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	m²	121,67
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	121,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM
Impresso em: 08/08/2023, às 17:26

AMESP
FLS.: 1825
Assinatura

3.3	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	22,19
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	359,97
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	359,97
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	359,97
4.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	100,00
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	6,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA 160X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	1,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 500 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	20,00
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
6.3	CANALETA PVC - ELÉTRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	31,70
6.4	PONTO DE TOMADA DUPLA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST	UND	5,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	CAIXA COLETORA	UN	5,00
7.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	25,00
7.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	110,84
7.4	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	M	90,73

LOCAL: EDIFÍCIO ARNOLDO PERES – PISO VILÍNICO
VALOR: R$ 7.729,94

1			**REVESTIMENTO - PISO VINÍLICO**		
1.1	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 06/2020	m²	41,31

LOCAL: SALAS DO ANJO – HENOCH REIS 5º PAV.
VALOR: R$ 327.948,20

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1826
Assinatura

1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.1	**RETIRADA DE DIVISÓRIA**		
1.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	75,06
1.1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	3,30
1.2	**RETIRADA DE FORRO**		
1.2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	102,16
1.3	**RETIRADA DE INSTALAÇÃO ELETRICA E LOGICA**		
1.3.1	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	50,00
1.3.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	750,00
1.3.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00
1.3.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	m	30,00
1.4	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**		
1.4.1	REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO	M	46,00
1.4.2	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	33,80
1.4.3	RETIRADA DE FORRO TIPO COLMEIA	m²	56,88
1.5	**REMOÇÃO DO TELHADO**		
1.5.1	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	29,66
1.5.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	127,74
1.5.3	IÇAMENTO DE TELHAS, MATERIAIS E OUTROS COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	DIA	2,00
2	**VEDAÇÃO**		
2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	280,88
2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	280,88
3	**PISO**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c3112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1827
Assinatura

4.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
4.4.4	DISJUNTOR RESIDUAL - DR BIPOLAR 20 A - 30M A - 4,5 KA FORN. E INST.	UND	8,00
4.4.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
4.4.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
4.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
4.4.8	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 100A TIPO DIN	UN	1,00
4.5	**CABOS/ELETRODUTO/ELETROCALHA E ACESSORIOS**		
4.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
4.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
4.5.3	SAIDA PARA ELETROCALHA /PERFURADO 38x38 mm	un	2,00
4.5.4	GANCHO CURTO PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pc	5,00
4.5.5	VERGALHÃO TIRANTE ROSCA TOTAL 3/8 X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	150,00
4.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
4.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
4.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
4.5.9	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	4,00
40273	ELETROCALHA 100X50X3000MM	UN	7,00
40638	CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	2,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
R.S.: 1828
Assinatura

41004	TAMPA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM	M	2,00
41369	SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 100 mm	un	15,00
41734	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST.	m	75,00
4.6	**EXAUSTÃO**		
4.6.1	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, 8VOLT, REF.: C 60 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
5	**FORRO**		
5.1	FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	112,38
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	**Portas**		
6.1.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	15,00
6.2	**Janelas**		
6.2.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	33,52
7	**PINTURA**		
7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	610,65
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	610,65
7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	610,65
8	**REVESTIMENTO**		
8.1	RODAPÉ EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	218,87
8.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 30CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	10,76
9	**SERVIÇOS DIVERSOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1829
Assinatura

9.1	CAIXA COLETORA	UN	8,00
10	MANUTENÇÃO DA COBERTURA		
10.1	MANUTENÇÃO DE COBERTURA, INCLUSO CALHA, RUFO E TELHAS	m²	41,32
10.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,22
10.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	112,38
10.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00
10.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00
10.6	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_06/2021	m²	59,32
10.7	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	59,32
11	LIMPEZA FINAL		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	109,90
12	CLIMATIZAÇÃO		
12.1	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 A 18000 BTUS ATÉ 15,00 METROS DE DISTÂNCIA	UND	8,00
12.2	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	1,20
13.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MÊS	1,00
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
14.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1830
Assinatura

14.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00

LOCAL: GABINETE DO JUIZ ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS
VALOR: RS 2.002,97

1	GRADIL		
1.1	GRADIL EM METALON FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS ESPAÇADAS	M²	3,24
1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	3,24
1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4,24
1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,24

LOCAL: SALA DE APOIO A DIRETORIA – FÓRUM EUZA MARIA NAICE
VALOR: RS 13.405,42

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
2	**VEDAÇÃO**		
2.1	**DRYWALL**		
2.1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM	m²	23,11
2.1.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	23,11
3	**ESQUADRIAS**		
3.1	**PORTAS**		
3.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	1,00
3.2	**JANELAS**		
3.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO	m²	1,00
4	**PINTURA E REVESTIMENTO**		
4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	85,12
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	85,12
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	**TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1831
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

5.1.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	2,00
5.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
5.1.3	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 20/20A	UN	1,00
5.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
5.1.5	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 20/20A	UN	2,00
5.2	**LUMINÁRIAS**		
5.2.1	PONTO DE LUMINAÇÃO - FORN E INST.	UNID	1,00
5.2.2	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
5.3	**CABOS/ELETRODUTO/ELETROCALHA E ACESSÓRIOS**		
5.3.1	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST	m	4,00
5.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	m	15,00
5.3.3	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST.	m	12,00
6	**FORRO**		
6.1	FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	4,00
6.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM POLIESTIRENO)	M	11,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	CAIXA COLETORA	UN	1,00
7.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	6,00
7.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	10,00

Manaus-AM, 10 de julho de 2023.

EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA
DIRETORA DE OBRAS E PROJETOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

ROMMEL PINHEIRO AKEL
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. Andre Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

966399/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

AMESP
FLS.: 1832
Assinatura

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **24875AM** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240445843** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/04/2024 Baixada em: 10/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**

Contratante: **RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **22.785.687/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA RIO MAR Nº: 185
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053180
Contrato: 004/2024 Celebrado em: 15/12/2023
Valor do contrato: R$ 1.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAMAL DO CREUZA Nº: s/N
Complemento: Bairro: Estrada Iranduba
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69405000
Coordenadas Geográficas: -3.265939, -60.165420
Data de início: 15/12/2023 Conclusão efetiva: 10/04/2024
Finalidade:
Proprietário: RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 22.785.687/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > CONSERVAÇÃO > #0837 - BOSQUES 43 - MANUTENÇÃO 25000.00 metro quadrado;

Observações

referentes aos serviços de conservação e manutenção em áreas verdes, inclusive podagem média monta, manutenção em jardins e gramados, gramados em talude.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 10/04/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de declaração, conforme Resolução 1137/2023 (01 página, emitido em 10/04/2024, elaborado pelo Eng. Civ. CAIO BARROSO COSTA, CPF Nº 021.621.492-06, RNP Nº 042039611-0, cujo qual é profissional habilitada no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.
- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 11/06/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscreve o atestado, Eng. Civ. ANA CAROLINE DA SILVA TAUMATURGO, CPF Nº 014.159.202-81, com RNP sob o Nº 041759007-5, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas, constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

966399/2020

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 1833
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 966399/2020
12/04/2024, 09:51
8DxWD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8DxWD

AMESP
FLS.: 1834
Assinatura

GRUPO RBL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **22.785.687/0001-50**, sediada na Avenida Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-160,na cidade de Manaus, estado do Amazonas, representada pelo Sócio Administrador RONALDO DE BRITO LEITE, para efeito de **CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO**. Atesta Que:

A **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **33.075.863/0001-87**, sediada na Rua Cândido Mariano, bairro Centro, CEP 69.020-300, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, representado pelo Sócio Administrador FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE., com RNP nº 414672291, portador do CPF nº 891.754 332-49. **EXECUTOU** os seguintes serviços comuns de engenharia: manutenção e conservação das áreas verdes com realização de serviços de roçagem e capina, e execução de fossas sépticas e sumidouros, com fornecimento de materiais e mão de obra, cujas caracteristicas de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme o **CONTRATO nº 004/2023,** na **Fazenda Geny**, Inscrita no CNPJ/MF **sob nº 22.785.687/0001-50**, localizada na Rua do Creuza, S/N, Cep 69405-000, no município de Iranduba com início em 15/12/2023 e término em 10/04/2023.

Local	FAZENDA GENY	DIM:	200 Hectares
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UN	12,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER	UN	7,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER	UN	7,00
1.4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	UN	15,00
1.5	PODA MÉDIA	M2	7.500,00
2	MANUTENÇÃO DE JARDINS		
2.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	M2	10.000,00
3	MANUTENÇÃO DE GRAMADO (ÁREA DE TALUDE E ÁREA PLANA)		
2.2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADO – ÁREA PLANA	M2	12.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966399/2020, emitida em 12/04/2024

Certidão nº 966399/2020
12/04/2024, 10:55
Chave de Impressão: 8DxWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2024 e contém 2 folhas

GRUPO RBL

2.2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADO – ÁREA DE TALUDE	M2	18.000,00
5	LIMPEZA FINAL		
4.2	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	25.966,22
5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	410,00
5.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00

Manaus-AM, 10 de abril de 2024

Representantes:
CONTRATANTE:

Ronaldo de Brito Leite

RONALDO DE BRITO LEITE
CPF: 036.804.362-2
SÓCIO ADMINISTRADOR
RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
22.765.687/0001-50

AMESP
RLS.: 1835
Assina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966399/2020, emitida em 12/04/2024

Certidão nº 966399/2020
12/04/2024, 10:55
Chave de Impressão: 8DxWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

511278/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP
FLS.: 1836
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **324708RR** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20220108737** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI-EPP**

Contratante: **ESTADO DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **84.012.012/0001-26**
Endereço do contratante: RUA PC CENTRO CIVICO Nº: SN
Complemento: PALACIO DA FRONTEIRA Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Contrato: 053/2022/SEINF Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 25.753.299,42 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PC CENTRO CIVICO Nº: SN
Complemento: PALACIO DA FRONTEIRA Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 17/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: ESTADO DE RORAIMA CPF/CNPJ: 84.012.012/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 ano;

Observações

ART PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 107 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 511278/2023
07/11/2023, 12:46
DyWWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: DyWWW

AMESP
FLS.: 1837
Assinatura

	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PARCIAL

Declaramos por meio deste e para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone tecnicamente. Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme contido nos autos do Processo n° 21101.001209/2022.46, Contrato n° 053/2022/SEINF.

DADOS CONTRATUAIS			
RAZÃO SOCIAL:	ESTADO DE RORAIMA	**CNPJ:**	84.012.012/0001-26
ENDEREÇO:	PRAÇA DO CENTRO CIVICO, SN CEP 69.301-380, BOA VISTA - RORAIMA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DO DEMANDANTE/CONTRATANTE		
LOCAL:	AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 2310 - MECEJANA – CEP: 69304350 - BOA VISTA/RR		
VIGÊNCIA:	**DATA DE INICIO:** 25/08/2022	**DATA DE TÉRMINO:** 25/08/2023	
RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	**CNPJ:**	33.075.863/0001-87
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	**CREA:**	0414672291
ART OBRA/SERVIÇO:	RR20220108737		

OBRA 01:	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ADM IATER		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	227,80
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	75,00
1.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	75,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m²	12,00
1.3	**PEREDES E DIVISÓRIAS**		
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1838
Assinatura

1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,00
1.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,00
1.4	**PINTURA**		
1.4.1	**PINTURA INTERNA**		
1.4.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	66,30
1.4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	221,03
1.4.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,25
1.4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221,03
1.4.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7,57
1.4.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	30,27
1.4.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30,27
1.4.1.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	136,39
1.4.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.4.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	135,30
1.4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	135,30
1.4.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	135,30
1.4.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	135,30
1.4.3	**PINTURA GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.4.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,82
1.5	**HIDRAULICA**		
1.5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.6	**PORTAS, ESQUADRIAS E ACESSORIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1839
Assinatura

1.6.1	KIT PARA REFORMA DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI (100689)	UN	4,00
1.6.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	10,02
1.6.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,88
1.6.4	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,14
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	52,50
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	52,50
1.8	**RAMPA**		
1.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	15,75
1.9	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	210,00
1.9.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	210,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ÁREA EXTERNA		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	50,00
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	**GUARITA DA ENTRADA PRINCIPAL, GUARITA DA SAIDA, SUBSTAÇÃO E MURO DA ENTRADA.**		
1.2.1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) - SETOP (DEM-LOU-005)	UND	2,00
1.2.1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,11
1.2.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,80
1.2.1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,80
1.2.1.5	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	m²	0,90
1.2.2	**PINTURA**		
1.2.2.1	**PINTURA INTERNA**		
1.2.2.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	14,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1840
Assinatura

1.2.2.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,99
1.2.2.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	49,98
1.2.2.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,98
1.2.2.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.2.2.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	140,60
1.2.2.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,60
1.2.2.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	373,59
1.2.2.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	373,59
1.2.2.3	**PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS**		
1.2.2.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	476,87
1.2.2.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	476,87
1.2.2.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	953,74
1.2.2.4	**HIDRAULICA**		
1.2.2.4.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.2.2.4.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.2.2.4.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.2.2.4.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.2.2.4.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.2.2.4.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.2.2.5	**COBERTURA**		
1.2.2.5.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,96
1.2.2.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,96
1.2.2.6	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.2.2.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	0,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1841
Assinatura

1.3	**CAIXA D'AGUA**		
1.3.1	**PINTURA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	39,05
1.3.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,05
1.3.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	130,16
1.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	130,16
1.3.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	41,03
1.3.2	**CALÇADA**		
1.3.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2,10
1.4	**TAMPA DE CONCRETO- AREA DE DRENAGEM E MASTRO DA ENTRADA**		
1.4.1	PLACA EM CONCRETO PRE-MOLDADO E=5CM	m²	9,99
1.4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	14,20
1.4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	14,20
1.4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	14,20
1.5	**ÁREA DE SAIDA DO PARQUE**		
1.5.1	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES**		
1.5.1.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA EXISTENTES	m²	20,40
1.5.1.2	REMOÇÃO DE PORTEIRA , DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	10,37
1.5.2	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.5.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS TIPO TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO- SINAPI (72181)	m²	
1.5.2.2	Porteira de madeira medindo2,10m de largura é 1,70m de altura, para curral com réguas de madeira 15x2,5cm, inclusive dobradiças	UND	1,00
1.5.3	**PINTURA EXTERNA**		
1.5.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19,99
1.5.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,99
1.5.4	**PISO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1842
Assinatura

1.5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,22
1.6	**CURRAL CORRIDA DE CAVALO**		
1.6.1	**PINTURA EXTERNA**		
1.6.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	127,68
1.6.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	127,68
1.6.2	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - BANHEIROS EXTERNOS		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UN	1,00
1.1.1.2	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UN	4,00
1.2	**BANHEIRO 01**		
1.2.1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.2.1.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,00
1.2.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,80
1.2.1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,80
1.2.2	**HIDRAULICA**		
1.2.2.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.2.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
1.2.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.2.2.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
1.2.2.5	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (REF. SUDECAP 10.35.41)	UN	5,00
1.2.2.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
1.2.3	**FORROS E FECHAMENTOS**		
1.2.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	19,60
1.2.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
1.2.3.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1843
Assinatura

1.2.3.4	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	3,00
1.2.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1,35
1.2.3.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	36,00
1.2.4	**PISOS**		
1.2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	4,62
1.2.5	**PINTURA**		
1.2.5.1	**AREA INTERNA**		
1.2.5.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	7,04
1.2.5.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	23,46
1.2.5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7,04
1.2.5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	68,49
1.2.5.2	**AREA EXTERNA**		
1.2.5.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	23,10
1.2.5.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,20
1.2.5.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	23,10
1.2.5.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,20
1.2.5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	15,40
1.2.5.3	**PINTURA GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.2.5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,78
1.2.6	**COBERTURA**		
1.2.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1,96
1.2.7	**TAMPA FOSSA**		
1.2.7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	5,24
1.3	**BANHEIRO 02**		
1.3.1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.3.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
fls.: 1844
Assinatura

1.3.1.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,88
1.3.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,52
1.3.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,36
1.3.1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,36
1.3.2	**HIDRAULICA**		
1.3.2.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.3.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
1.3.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.3.2.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.3.2.5	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (REF. SUDECAP 10.35.41)	UN	4,00
1.3.2.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
1.3.3	**FORROS E FECHAMENTOS**		
1.3.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	28,88
1.3.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.3.3.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.3.3.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.3.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	2,47
1.3.3.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	28,40
1.3.4	**AREA EXTERNA**		
1.3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	5,12
1.3.5	**PINTURA**		
1.3.5.1	**AREA INTERNA**		
1.3.5.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	3,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1845
Assinatura

1.3.5.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,25
1.3.5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3,07
1.3.5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,25
1.3.5.2	**AREA EXTERNA**		
1.3.5.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	5,12
1.3.5.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,24
1.3.5.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	5,12
1.3.5.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,24
1.3.5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	17,08
1.3.5.2.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	0,47
1.3.5.2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	0,47
1.3.5.2.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	4,70
1.3.5.3	**PINTURA GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.3.5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14,11
1.3.5.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,29
1.3.6	**COBERTURA**		
1.3.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,35
1.3.7	**FOSSA**		
1.3.7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0,99
1.3.7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0,99
1.4	**BANHEIRO 03**		
1.4.1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.4.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.4.1.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	26,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1846
Assinatura

1.4.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	26,80
1.4.1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	26,80
1.4.2	**HIDRAULICA**		
1.4.2.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.4.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
1.4.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.4.2.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
1.4.2.5	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (REF. SUDECAP 10.35.41)	UN	5,00
1.4.2.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
1.4.2.7	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4.3	**BANHEIRO 03 - FORROS E FECHAMENTOS**		
1.4.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	26,80
1.4.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.4.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1,35
1.4.3.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	34,80
1.4.4	**AREA EXTERNA**		
1.4.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	5,63
1.4.5	**PINTURA**		
1.4.5.1	**AREA INTERNA**		
1.4.5.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4,38
1.4.5.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14,62
1.4.5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,38
1.4.5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	24,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1847
Assinatura

1.4.5.2	**AREA EXTERNA**		
1.4.5.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	21,92
1.4.5.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	73,08
1.4.5.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	21,92
1.4.5.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	73,08
1.4.5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	14,98
1.4.5.2.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	2,35
1.4.5.2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	2,35
1.4.5.2.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2,35
1.4.5.3	**PINTURA GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.4.5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,78
1.4.6	**BANHEIRO 03 - COBERTURA**		
1.4.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	18,76
1.5	**BANHEIRO 04 - 05 - 06 - 07**		
1.5.1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.5.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	24,00
1.5.1.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,40
1.5.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,60
1.5.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,60
1.5.1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,60
1.5.2	**HIDRAULICA**		
1.5.2.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00
1.5.2.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.5.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48,00
1.5.2.4	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (REF. SUDECAP 10.35.41)	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1848
Assinatura

1.5.2.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	24,00
1.5.3	**BANHEIRO 04 - 05 - 06 - 07 - FORROS E FECHAMENTOS**		
1.5.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	24,78
1.5.3.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,07
1.5.3.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	41,58
1.5.4	**BANHEIRO 04 - 05 - 06 - 07- AREA EXTERNA**		
1.5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	13,02
1.5.5	**PINTURA - BANHEIRO 04 - 05 - 06 - 07**		
1.5.5.1	**AREA INTERNA**		
1.5.5.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	91,12
1.5.5.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	303,74
1.5.5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	91,12
1.5.5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	303,74
1.5.5.2	**AREA EXTERNA**		
1.5.5.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	75,60
1.5.5.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	252,00
1.5.5.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	75,60
1.5.5.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	252,00
1.5.5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	84,00
1.5.6	**BANHEIRO 04 - 05 - 06 - 07 - COBERTURA**		
1.5.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,12
1.6	**BANHEIRO 08-09**		
1.6.1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.6.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
1.6.1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,00
1.6.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,39
1.6.1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1849
Assinatura

1.6.2	**HIDRAULICA**		
1.6.2.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.6.2.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.6.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
1.6.2.4	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (REF. SUDECAP 10.35.41)	UN	8,00
1.6.2.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00
1.6.3	**PINTURA**		
1.6.3.1	**AREA INTERNA**		
1.6.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	40,22
1.6.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,22
1.6.3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,22
1.6.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	160,94
1.6.3.2	**PINTURA GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.6.3.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,10
1.6.3.3	**AREA EXTERNA**		
1.6.3.3.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	28,28
1.6.3.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	28,28
1.6.3.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	28,28
1.6.3.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	94,28
1.6.4	**BANHEIRO 04 - 05 - 06 - 07 - COBERTURA**		
1.6.4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5,17
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CASA DA ADER		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	37,95
1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1850
Assinatura

2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,79
2.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,04
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,43
2.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,04
3	**PINTURA**		
3.1	**PAREDES/TETO/PISO**		
3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	96,03
3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	96,03
3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	96,03
3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	96,03
3.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	8,13
3.1.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	27,76
3.2	**PINTURA ESQUADRIAS MÉTALICA**		
3.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	7,81
3.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	7,81
3.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	7,81
4	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	26,12
4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	16,44
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,18
5	**RAMPA**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1851
Assinatura

5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,37
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	0,37
5.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	0,50
5.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,50
6	**FORRO PVC**		
6.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS,	m²	13,67
7	**HIDRÁULICO**		
7.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
7.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
7.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
8	**COBERTURA**		
8.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4,23
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4,23
9	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1852
Assinatura

9.1	KIT PARA REFORMA DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI (100689)	UND	3,00
10	**FOSSA**		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,05
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,05
10.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	1,05
10.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,16
11	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	42,31
11.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	42,31
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CURRAL, GALINHEIROS, CURRAL DOS BODES		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.2	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
1.1.3	ROÇAGEM	m²	99,33
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	Retirada de mourão de madeira dim 15x15cm, inclusive base em concreto simples dim: 60x60x60cm - ORSE (10790)	un	11,00
1.2.2	REMOÇÃO DE PORTEIRA , DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	11,52
1.2.3	REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES-SIURB (095321)	M	209,28
1.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.4	**PINTURA**		
1.4.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	69,05
1.5	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.5.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	69,53
2	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - BODES**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
2.1.2	ROÇAGEM	m²	50,00
2.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.2.1	REMOÇÃO DE PORTEIRA , DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1853
Assinatura

2.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**	UND	3,00
2.3.5	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA		
2.4	**PINTURA**		
2.4.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	17,09
2.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14,00
2.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,00
2.5	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
2.5.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1,00
3	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GALINHEIROS E CERCA**		
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
3.1.2	ROÇAGEM	m²	166,00
3.2	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
3.2.2	FECHADURA PARA PORTEIRA DE MADEIRA TIPO METRALHADORA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI (74068/005)	UN	5,00
3.3	**PINTURA**		
3.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,57
3.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	9,30
3.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	9,30
3.4	**CERCA**		
3.5	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
3.5.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	116,20
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ELETRICA EXTERNA		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	RETIRADA DE LUMINARIA EM POSTE EXISTENTE DE 9 - 12M QUALQUER POTENCIA ENTRE 70 - 250W	UND	112,00
1.1.2	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T.INC_05/2021 REF CAERN - 2070411	UN	17,00
1.1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00
1.7	**CIRCUITO - SE O6 112,5 KVA (LILAS)**		
1.7.2	INST. DE REFLETOR DUPLO DE LED P/ IP DE 200W, COMP. C/ CRUZETA METALICA	UND	1,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - GALPÃO DO INDIO		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1854
Assinatura

1.2.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m²	6,40
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**		
1.3.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	182,27
1.3.2	**PINTURA DE MADEIRA**		
1.3.2.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	9,98
1.3.2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,98
1.4	**PISOS**		
1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	0,45
1.4.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA *10 CM*. AF_08/2017	m³	15,40
1.5	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	184,07
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - GALPÃO DOS FUNDOS		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	182,96
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
1.3	**ALVENARIA E FECHAMENTOS**		
1.3.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	16,59
1.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	50,68
1.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	108,18
1.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	108,18
1.3.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,82
1.3.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS,	m²	18,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:02
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1855
Assinatura

1.3.7	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	19,11
1.4	**PINTURA**		
1.4.1	**PEREDES E PISO**		
1.4.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	75,08
1.4.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,08
1.4.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,08
1.4.2	**GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.4.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	128,07
1.4.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	128,07
1.4.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	128,07
1.4.2.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4,12
1.5	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	34,25
1.5.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	13,44
1.5.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	192,58
1.5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	192,58
1.5.5	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	192,58
1.5.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,60
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1856
Assinatura

1.6.3	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,50
1.6.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,50
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	39,40
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	39,40
1.8	**HIDRÁULICO**		
1.8.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.8.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
1.8.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.8.8	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.8.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1.8.12	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ". AGUA FRIA	UN	1,00
1.8.13	CAIXA DE ESGOTO, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.8.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
1.9	**FOSSA E SUMIDOURO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1857
Assinatura

1.9.1	MANILHA PRÉ-MOLDADA PARA FOSSA, FORNECIMENTO, ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO(1,50mx1,00) - SINAPI (97991)	M	2,00
1.9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2,35
1.9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2,35
1.10	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	248,46
1.10.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	248,46
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ELETRICA INTERNA GERAL DAS EDIFICAÇÕES		
1.16	**ELÉTRICA INTERNA- IATER**		
1.16.1	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RAMAL DE ALIMENTAÇÃO QDC**		
1.16.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.16.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,40
1.16.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	592,90
1.16.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.16.1.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.16.1.6	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00
1.16.1.7	AIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.16.2	**SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS**		
1.16.2.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
1.16.3	**SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS**		
1.16.3.1	REFLETOR LED 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.16.3.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00
1.16.3.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
1.16.4	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO**		
1.16.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.16.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00
1.16.4.3	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1858
Assinatura

1.16.4.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - PALCO HECXAGONAL		
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	219,22
2.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
2.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,72
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	41,74
3.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	41,74
4	**PINTURA**		
4.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	153,45
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	153,45
4.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,03
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	153,45
4.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	355,09
5	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
5.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	35,51
6	**HIDRÁULICO**		
7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	29,23
1.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	29,23
8	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	507,27
8.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	507,27
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - PALCO PRINCIPAL		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	134,40
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1859
Assinatura

1.2	**PINTURA**		
1.2.1	**PINTURA INTERNA**		
1.2.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	291,27
1.2.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	582,54
1.2.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,27
1.2.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	582,54
1.2.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	94,08
1.2.2	**ESTRUTURA METALICA**		
1.2.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	27,70
1.2.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	55,40
1.2.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	55,40
1.3	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	134,40
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - PREDIO DA POLICIA		
1	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**		
1.1	**PINTURA**		
1.1.1	**PINTURA EXTERNA**		
1.1.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	58,27
1.1.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,27
1.1.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	194,23
1.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	194,23
1.1.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	53,77
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - RESTAURANTE 01		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	80,00
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	5,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas.

AMESP
FLS.: 1860
Assinatura

1.2.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m²	28,08
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	58,64
1.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	209,97
1.3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,64
1.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	209,97
1.3.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.3.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	63,31
1.3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	63,31
1.3.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	211,02
1.3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	211,02
1.3.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	49,14
1.3.3	**ESTRUTURA METALICA**		
1.3.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	40,71
1.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	81,41
1.3.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	81,41
1.4	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	19,66
1.5	**HIDRAULICA**		
1.5.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4	UN	1,00
1.6	**PORTAS, ESQUADRIAS E ACESSORIOS**		
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1861
Assinatura

1.6.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	9,45
1.8	**FOSSA**		
1.9	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	480,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - RESTAURANTE 02		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	150,00
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE SM³ PARA ENTULHO	UND	3,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00
1.2.2	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00
1.2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,00
1.2.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,78
1.2.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,78
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	307,85
1.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	307,85
1.3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	307,85
1.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	307,85
1.3.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.3.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	145,82
1.3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	145,82
1.3.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	145,82
1.3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	145,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1862
Assinatura

1.3.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	271,22
1.3.3	**ESTRUTURA METALICA**		
1.3.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	45,81
1.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	45,81
1.3.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	45,81
1.4	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	5,43
1.5	**COBERTURA**		
1.5.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	37,65
1.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	37,65
1.6	**HIDRAULICA**		
1.6.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00
1.6.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.6.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.6.4	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (REF. SUDECAP 10.35.41)	UN	7,00
1.6.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00
1.6.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.6.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA INOX- 55X160 CM	UN	1,00
1.6.9	MICTÓRIO SIFONADO INOX 1,00M , ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI (100859)	UN	1,00
1.7	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.7.1	KIT PARA REFORMA DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI (100689)	m²	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1863
Assinatura

1.8	**TAMPA FOSSA**		
1.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	16,76
1.8.2	FOSSA PRÉ-MOLDADA, MANILHA (1,50mx1,00) - SINAPI (97991)	M	1,00
1.8	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	358,55
1.8.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	358,55
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CASINHAS DE MADEIRA		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	4,00
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA EXISTENTES	m²	63,50
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	126,56
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	253,12
3	**PEREDE E DIVISÓRIAS**		
4	**PINTURA**		
4.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	38,01
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38,01
4.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	38,01
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	38,01
4.5	PINTURA LATEX ACRILICO EM PLACAS OU TELHAS DE FIBROCIMENTO / REF. AGESUL (1901003135)	m²	354,37
4.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	268,80
4.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	268,80
6	**COBERTURA**		
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	88,59
6.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	31,61
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	177,18
7	**HIDRÁULICO**		
7.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1864
Assinatura

7.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA INOX	UN	2,00
7.4	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
8	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	196,40
8.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	196,40
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ADMINITRATIVO 01		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	284,75
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	10,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
1.2.2	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	5,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	214,40
1.2.4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
1.2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	41,37
1.2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,50
1.2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,42
1.2.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,42
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	177,47
1.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	251,91
1.3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	177,47
1.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	251,91
1.3.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	103,04
1.3.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	103,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas.

AMESP
Fls.: 1865
Assinatura

1.3.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	103,04
1.3.1.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	8,82
1.3.1.9	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	8,82
1.3.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.3.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	82,02
1.3.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	164,04
1.3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	164,04
1.3.2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	72,65
1.3.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,21
1.3.3	**GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.3.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	75,00
1.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	75,00
1.3.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	75,00
1.4	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	146,90
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	73,29
1.4.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	110,01
1.5	**HIDRAULICA**		
1.5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
1.5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.5.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.5.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
1.5.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1866
Assinatura

1.5.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	5,00
1.5.7	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00
1.6	**PORTAS, ESQUADRIAS E ACESSORIOS**		
1.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	37,50
1.6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	24,55
1.6.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,97
1.6.4	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,95
1.6.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI (101965)	M	3,85
1.6.6	KIT PARA REFORMA DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI (100689)	UND	5,00
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	19,19
1.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	19,19
1.8	**RAMPA**		
1.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,00
1.8.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,75
1.8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	3,75
1.8.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,75
1.8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,00
1.8	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	342,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
PLS.: 1867
Assinatura

1.8.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	342,72
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CURRAL DOS FUNDOS		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.2	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	10,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA EXISTENTES	m²	81,34
1.2.2	Retirada de mourão de madeira dim 15x15cm, inclusive base em concreto simples dim: 60x60x60cm - ORSE (10790)	un	89,00
1.2.3	REMOÇÃO DE PORTEIRA , DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	263,80
1.2.4	REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES EM CERCA ATÉ 7 CABOS-SIURB (095321)	M	799,72
1.2.5	Retirada de mourão de madeira dim:10x10cm, inclusive base em concreto simples dim: 40x40x40cm -ORSE (10790)	un	46,00
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA DO MADEIRAMENTO E DOS BEBEDOUROS**		
1.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	889,38
1.3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	889,38
1.3.1.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	63,90
1.3.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	541,60
1.3.2	**PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS**		
1.3.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	250,68
1.3.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	250,68
1.3.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	250,68
1.4	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.5	**HIDRAULICA**		
1.5.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
1.6	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.6.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	4620,00
1.7	**ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO- RAMPA DE EMBARQUEDO CURRAL**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

1.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	19,50
1.7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	19,50
1.7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	10,00
1.7.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	13,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ADMINITRATIVO 02		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	284,75
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	5,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00
1.2.2	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	6,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	202,99
1.2.4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
1.2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,48
1.2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,80
1.2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,71
1.2.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,71
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	165,09
1.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	330,18
1.3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	165,09
1.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	330,18
1.3.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	101,02

AMESP
FLS.: 1868
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1869
Assinatura

1.3.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	101,02
1.3.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	101,02
1.3.1.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,06
1.3.1.9	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	7,06
1.3.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.3.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	49,21
1.3.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	164,04
1.3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	164,04
1.3.2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	72,65
1.3.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,21
1.3.3	**GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.3.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	41,89
1.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	41,89
1.3.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	41,89
1.3.4	**ELEMENTOS DE MADEIRA**		
1.4	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	147,09
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	60,40
1.4.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	116,81
1.5	**HIDRAULICA**		
1.5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.5.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.5.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1870
Assinatura

1.5.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00
1.5.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	4,00
1.5.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00
1.5.8	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
1.5.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
1.6	**PORTAS, ESQUADRIAS E ACESSORIOS**		
1.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	29,92
1.6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	15,12
1.6.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,60
1.6.4	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,80
	KIT PARA REFORMA DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI (100689)	UND	3,00
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00	UND	1,00
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	9,60
1.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	9,60
1.5	**RAMPA**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,00
1.5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1871
Assinatura

1.5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	3,75
1.5.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,75
1.5.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,00
1.8	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	342,72
1.8.12	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	342,72
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - AREA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	805,00
1.1.2	CONTAINER DE SM³ PARA ENTULHO	UND	5,00
1.1.3	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES**		
1.2.1	Retirada de Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação- SEDOP (241320)	M	147,50
1.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170,00
1.2.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170,00
1.2.4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	100,00
1.2.5	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	303,72
1.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	607,43
1.3.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	607,43
1.3.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1207,50
1.3.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	267,75
1.4	**PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS**		
1.4.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	166,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1872
Assinatura

1.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	166,95
1.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	166,95
1.5	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
1.6	**HIDRAULICA**		
1.6.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
1.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	119,00
1.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	119,00
1.8	**PISO**		
1.8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	59,50
1.9	**RAMPA**		
1.9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,60
1.9.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	1,20
1.9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	6,00
1.9.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,60
1.9.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,60
1.10	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.10.1	Limpeza Interna de canaletas (0.30x0.30m) -EDOP (270591)	M	70,00
1.10.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1725,00
1.10.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1725,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - AREA DOS CAPRINOS E OVINOS		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1873
Assinatura

1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	805,00
1.1.2	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	10,00
1.1.3	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - CAERN (1210004)	M	2415,00
1.2.2	Retirada de mourão de madeira dim:10x10cm, inclusive base em concreto simples dim: 40x40x40cm -ORSE (10790)	un	245,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9,59
1.2.4	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA EXISTENTES	m²	25,76
1.2.5	REMOÇÃO DE PORTEIRA , DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	38,88
1.2.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	155,25
1.2.7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	155,25
1.2.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**		
1.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	271,92
1.3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	271,92
1.3.1.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	135,96
1.3.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	724,50
1.3.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	41,95
1.4	**PORTAS.**		
1.4.1	INSTALAÇÃO DE PORTAS ,PORTÃO, PORTEIRA DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	20,16
1.5	**PISOS E ALVENARIA**		
1.5.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	18,03
1.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	18,03
1.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	18,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1874
Assinatura

1.5.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	36,23
1.6	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	108,68
1.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	108,68
1.8	**RAMPA**		
1.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,60
1.8.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	1,20
1.8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	6,00
1.8.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,60
1.8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,60
1.9	**BANHADOR**		
1.9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,94
1.9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	8,40
1.9.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,52
1.9.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,24
1.9.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4,48
1.9.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4,48
1.10	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.10.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1035,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1875
Assinatura

1.11.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1035,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - BAIA DOS CAVALOS		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2,60
1.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	9,24
1.1.3	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	233,00
1.1.4	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	237,38
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m²	58,63
1.2.2	REMOÇÃO DE GRADES	m²	10,42
1.2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,83
1.2.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,91
1.2.5	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO PVC	M	9,41
1.2.6	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES	m²	6,63
1.2.7	Retirada de mourão de madeira dim 15x15cm, inclusive base em concreto simples dim: 60x60x60cm - ORSE (10790)	un	104,28
1.2.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,27
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**		
1.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	858,97
1.3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	858,97
1.3.1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	519,39
1.3.1.4	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	100,85
1.3.2	**PINTURA DE GRADES, ESQUADRIAS METALICAS**		
1.3.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	129,02
1.3.2.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	129,02
1.3.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	129,02
1.4	**PISO**		
1.4.1	**PISO BAIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1876
Assinatura

1.4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	12,12
1.4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	24,22
1.4.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	72,66
1.4.2	**PISO BANHADOR**		
1.4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6,30
1.4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	35,00
1.4.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,50
1.6	**HIDRAULICA**		
1.6.1	**HIDRAULICA BAIA**		
1.6.1.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
1.6.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,00
1.6.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
1.6.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00
1.6.1.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.6.2	**HIDRAULICA BANHADOR**		
1.6.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00
1.6.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.6.2.3	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
1.6.2.4	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
1.6.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00
1.6.2.6	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1877
Assinatura

1.6.2.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00
1.6.2.8	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	24,00
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	34,60
1.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	34,60
1.8	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**		
1.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15,75
1.8.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	37,80
1.8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	37,80
1.9	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
1.9.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	8,75
1.9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,08
1.9.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1,08
1.9.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,15
1.9.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,22
1.9.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	8,79
1.10	**ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES**		
1.10.1	RESTAURAÇÃO DE GRADE DE FERRO-SEDOP (021527)	m²	57,60
1.10.2	FERROLHO ZINCADO PARA PORTA OU PORTEIRA, TAMANHO 700X4 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - SINAPI (100704)	und	32,00
1.10	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO GERAL**		-
1.10.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	691,98
1.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	691,98
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CURRAL AREA DO LAÇO		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA EXISTENTES	m²	58,16
1.2.2	REMOÇÃO DE PORTEIRA , DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	39,78
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA DO MADEIRAMENTO**		
1.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	460,75
1.3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	460,75
1.3.2	**PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS**		
1.3.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	17,84
1.3.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	17,84
1.3.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	17,84
1.4	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
1.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS TIPO TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO-SINAPI (72181)	m²	68,36
1.4.2	INSTALAÇÃO DE PORTAS ,PORTÃO, PORTEIRA DE FORMA MANUAL. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	39,78
1.4.3	REFORMA DE PORTEIRA METALICA	m²	50,96
1.5	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	968,00
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CURRAL VAQUEJADA		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	1,00
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA EXISTENTES	m²	171,05
1.2.2	REMOÇÃO DE PORTEIRA , DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI (97644)	m²	55,12
1.2.3	Retirada de mourão de madeira dim 15x15cm, inclusive base em concreto simples dim: 60x60x60cm - ORSE (10790)	un	10,00
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA GERAL**		
1.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1537,39
1.3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1537,39
1.3.1.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	459,96

AMESP
fls.: 1878
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1879
Assinatura

1.3.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	35,00
1.4	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
1.4.5	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	36,00
1.5	**PISO BANHADOR**		
1.5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6,30
1.5.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	35,00
1.5.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,50
1.5.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	4,20
1.5.1.5	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	14,70
1.5.1.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	14,70
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	4,90
1.6	**SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2895,72
	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - POCILGA		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	448,50
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	3,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) - SETOP (DEM-LOU-005)	UN	3,00
1.2.2	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,00
1.2.4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
1.2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,90
1.2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,80
1.2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1880
Assinatura

1.2.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,67
1.2.9	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) - ORSE (7215)	un	52,00
1.2.10	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,45
1.2.11	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,45
1.2.12	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	60,00
1.2.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,20
1.2.14	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m³	6,00
1.3	**PINTURA**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	264,07
1.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	542,14
1.3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	264,07
1.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	542,14
1.3.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	11,55
1.3.1.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	231,84
1.3.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.3.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	53,83
1.3.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	107,66
1.3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	107,66
1.3.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	53,83
1.3.3	**PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS**		
1.3.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	11,42
1.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	11,42
1.3.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	11,42
1.4	**PISOS E REVESTIMENTOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1881
Assinatura

1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	35,42
1.4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	26,32
1.4.3	PLACA EM CONCRETO PRE-MOLDADO E=5CM	m²	13,08
1.4.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	4,20
1.5	**HIDRAULICA**		
1.5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.5	ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO - INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 95469)	UN	1,00
1.5.7	BEBEDOURO PARA SUINOS TIPO CHUPETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-ORSE (7215)	un	56,00
1.5.8	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	17,00
1.5.9	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.5.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	5,00
1.5.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	6,00
1.5.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00
1.5.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	28,00
1.5.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1832
Assinatura

1.6	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PORTAS, ESQUADRIAS E ACESSORIOS**		
1.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	9,00
1.6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	4,20
1.6.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,70
1.6.4	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,80
1.6.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,00
1.6.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI (97535)	M	36,00
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	21,47
1.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	21,47
1.8	**ALVENARIA, FECHAMENTOS E FORRO**		
1.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,80
1.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	148,72
1.8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	148,72
1.8.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	17,12
1.9	**RAMPA**		
1.9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	UN	1,60
1.9.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	UN	1,20
1.9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	0,60
1.9.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	UN	1,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1883
Assinatura

1.9.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,60
1.9.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	6,00
1.10	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		
1.10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	389,37
OBRA 02:	**ITERAIMA**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	13,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2956,96
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m²	375,85
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	97,62
1.2.4	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO CHUMBADO EM CONCRETO	M	116,83
1.2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	78,50
1.2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,27
1.2.7	REMOÇÃO DE GRADES	m²	8,10
1.3	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	8,94
1.3.9	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	m²	124,94
1.4	**ESTRUTURA METALICA DO MEZANINO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO**		
1.4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	81,78
1.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	580,19
1.4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	621,14
1.5	**PEREDES E FORROS**		
1.5.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1884
Assinatura

1.5.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	23,41
1.5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	7,06
1.5.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	64,26
1.5.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	64,26
1.5.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,98
1.6	**ESTRUTURAS DAS ILHAS CENTRAIS**		
1.6.1	**ATENDIMENTO**		
1.6.1.1	**METÁLICA**		
1.6.1.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - SINAPI (100774)	KG	615,83
1.6.1.1.2	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	253,01
1.6.1.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,05
1.6.1.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,11
1.6.1.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1,05
1.6.1.3	**PINTURA INTERNA**		
1.6.1.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	197,25
1.6.1.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	174,04
1.6.1.3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	174,04
1.6.1.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	70,39
1.6.1.3.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	70,39
1.6.1.3.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	70,39
1.6.1.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	75,27
1.6.1.5	**ELETRICA (BAIXA TENSÃO)**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1885
Assinatura

1.6.1.5.1	**CABOS**		
1.6.1.5.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
1.6.1.5.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00
1.6.1.5.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.6.1.5.1.4	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	190,00
1.6.1.5.2	**DISJUNTORES**		
1.6.1.5.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.6.1.5.2.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.6.1.5.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.6.1.5.3	**ELETRODUTOS**		
1.6.1.5.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00
1.6.1.5.3.2	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
1.6.1.5.4	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
1.6.1.5.4.1.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.6.1.5.4.2.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
1.6.1.5.4.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.6.1.5.5	**CAIXA**		
1.6.1.5.5.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
1.6.1.5.5.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.6.1.5.6	**QUADRO**		
1.6.1.5.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI (101878)	UN	1,00
1.6.1.5.7	**LUMINARIAS**		
1.6.1.5.7.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

1.6.1.7	**ESQUADRIAS**		
1.6.1.7.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021- Copia da SINAPI (102183)	UN	5,80
1.6.1.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.6.1.7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,00
1.6.2	**ARQUIVO/ALMOXERIFADO/ASCOM**		
1.6.2.1	**METÁLICA**		
1.6.2.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - SINAPI (100774)	KG	714,71
1.6.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,96
1.6.2.1.3	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	231,92
1.6.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,09
1.6.2.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,96
1.6.2.3	**PINTURA INTERNA**		
1.6.2.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	258,13
1.6.2.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	258,13
1.6.2.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	258,13

AMESP
FLS.: 1886
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1887
Assinatura

1.6.2.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	92,90
1.6.2.3.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	92,90
1.6.2.3.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	92,90
1.6.2.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	83,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
PLS.: 1888
Assinatura

1.7.7	**CAIXAS DE PASSAGEM**		
1.7.7.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00
1.7.7.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00
1.7.7.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	6,00
1.7.8	**ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV. QUEN**		
1.7.8.1	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	73,00
1.7.8.2	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 18 - 100 X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO (REF. SETOP/COD. ELECAL 45)	M	110,00
1.7.9	**ELETRODUTO PVC ROSCA**		
1.7.9.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	390,00
1.7.9.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00
1.7.9.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
1.7.9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1889
Assinatura

1.11	**HIDROSSANITÁRIO BEBEDOURO**		
1.11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00
1.11.2	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1890
Assinatura

1.11.5	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.11.6	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.15	**PINTURA**		
1.15.1	**PINTURA INTERNA**		
1.15.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	642,35
1.15.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	642,35
1.15.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	642,35
1.15.1.4	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	277,20
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	312,77
1.15.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	312,77
1.15.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	312,77
1.15.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.15.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,64
1.15.2.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	746,98
1.16	**HIDROSSANITÁRIO BANHEIROS/CAIXAS D'AGUA FURTADAS**		
1.16.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.16.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.16.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.16.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.16.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.16.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
1.16.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1891
Assinatura

1.16.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
1.16.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.16.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
1.16.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.16.12	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1500 litros REF ORSE 5048	UN	2,00
1.16.3	**ELETRICA GERAL (BAIXA TENSÃO)**		
1.16.3.1	**CABOS**		
1.16.3.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	455,00
1.16.3.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2170,00
1.16.3.2	**DISJUNTORES**		
1.16.3.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.16.3.2.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.16.3.3	**ELETRODUTOS**		
1.16.3.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
1.16.3.4	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
1.16.3.4.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.16.3.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.16.3.4.3	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.16.3.5	**LUMINARIAS**		
1.16.3.5.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	42,00
1.17	**COMBATE A INCÊNDIO**		
1.17.4	**MURETA E BASE EM CONCRETO P/ CAIXA D'ÁGUA**		
1.17.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	4,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1892
Assinatura

1.17.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	15,93
1.17.4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	6,49
1.17.4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12,99
1.17.4.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,99
1.17.4.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	18,58
1.17.4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	18,58
1.17.4.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	35,00
1.18	**BANCADAS E PIAS DE MARMORE**		
1.18.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - (REF.SINAPI 86889)	m²	0,99
1.18.2	BANCADA GRANITO CINZA , 1,80MX0,60M, CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI (93441)	UN	1,00
1.18.3	Remoção de bancada de granito (ou marmore) / ORSE 8387 - 04.2021	m²	0,68
1.19	**ABRIGO DE GÁS**		
1.19.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	4,80
1.19.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO EM BARRA CIRCULAR 1/2"- SINAPI (73932/001)	m²	7,08
1.20	**SERVIÇOS DE LIMPEZA**		
1.20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	6000,00
1.20.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	6,00
OBRA 03:	**IATER BLOCO 1, 2, 3, 4, 5 E 6**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
	IATER BLOCO 1 (ACERVO PARCIAL)		
1.1	**SERVIÇOS PRELILMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	538,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1893
Assinatura

1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,87
1.2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,00
1.6	**PINTURA GERAL**		
1.6.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.6.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	380,58
1.6.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	380,58
1.6.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	518,28
1.6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	518,28
1.6.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	125,58
	IATER BLOCO 2 (ACERVO PARCIAL)		
1.3	**PINTURA GERAL**		
1.3.1	**PINTURA INTERNA**		
1.3.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	81,81
1.3.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	81,81
1.3.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	764,14
1.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	764,14
1.3.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,68
1.3.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	468,94
1.3.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	468,94
1.3.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.3.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	275,56
1.3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	275,56
1.3.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	378,17
1.3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	378,17
1.3.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	93,02
1.3.3	**PINTURA DE ESQUADRIAS**		
1.3.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	24,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1894
Assinatura

1.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	24,98
1.3.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,98
1.4	**COBERTURA**		
1.4.1	REVISÃO GERAL DA COBERTURA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AVARIADOS, ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASTIQUE SELANTE NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS E REPAROS DIVERSOS	m²	502,74
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	40,85
	IATER BLOCO 3		
1.1	**SERVIÇOS PRELILMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	661,76
1.1.2	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	5,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	28,00
1.2.2	Remoção de bancada de granito (ou marmore) / ORSE 8387 - 04.2021	m²	28,70
1.2.3	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	188,71
1.2.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	273,42
1.3	**ALVENARIAS, PISOS E FECHAMENTOS**		
1.3.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	1,20
1.3.2	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	m	6,40
1.3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	25,90
1.3.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	41,29
1.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	42,60
1.3.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	35,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1895
Assinatura

1.3.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	0,78
1.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	8,80
1.3.10	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	5,00
1.3.11	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
1.3.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
1.3.13	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.3.14	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M³	100,00
1.3.15	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	1,92
1.6	**HIDRAULICA**		
1.6.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
1.6.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	6,00
1.6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	145,00
1.6.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1896
Assinatura

1.8	**ELETRICA**		
1.8.1	**ACESSORIOS PARA ELETRODUTO**		
1.8.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	226,00
1.8.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.8.1.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.8.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00
1.8.2	**CABEAMENTO**		
1.8.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,01
1.8.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4098,30
1.8.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	193,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1897
Assinatura

1.8.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3439,10
1.8.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1602,20
1.8.3	**CAIXA DE PASSAGEM**		
1.8.3.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	5,00
1.8.3.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	8,00
1.8.4	**DISPOSITIVO ELETRICO**		
1.8.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
1.8.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.8.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.8.4.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
1.8.4.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	156,00
1.8.4	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**		
1.8.4.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53,00
1.8.4.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
1.8.4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
1.8.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.8.5	**ELETRODUTO FLEXIVEL**		
1.8.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,20
1.8.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1036,96
1.8.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	251,30
1.8.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58,20
1.8.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1898
Assinatura

1.8.5.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	78,50
1.8.5.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
1.8.5.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
1.8.6	**LUMINARIA**		
1.8.6.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM, QD, 24W 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 13176)	UND	120,00
1.8.6.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	24,00
1.11.8	**QUADRO DE MEDIÇÃO**		
1.11.8.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.11.8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.11.8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	2,00
1.11.8.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
1.12	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃOES GERAIS**		
1.12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1122,10
	IATER BLOCO 4		
1.1	**SERVIÇOS PRELILMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	250,00
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,82
1.2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,03
1.2.4	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	13,00
1.2.5	Remoção de bancada de granito (ou marmore) / ORSE 8387 - 04.2021	m²	10,19
1.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.3.1	**PORTAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1899
Assinatura

1.3.1.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6,30
1.3.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.3.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	4,00
1.3.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	6,30
1.3.1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70
1.3.2	**JANELAS**		
1.3.2.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,41
1.3.2.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,20
1.3.2.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,20
1.4.1	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**		
1.4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,68
1.4.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3,36
1.4.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	3,36
1.4.1.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	38,53
1.4.2	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	0,88
1.5	**PINTURA GERAL**		
1.5.1	**PINTURA INTERNA**		
1.5.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	291,29
1.5.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1900
Assinatura

1.5.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	970,98
1.5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	970,98
1.5.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	67,49
1.5.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	224,97
1.5.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	224,97
1.5.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.5.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	111,14
1.5.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	111,14
1.5.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	222,29
1.5.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	222,29
1.5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	51,98
1.5.3	**PINTURA DE ESQUADRIAS**		
1.5.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	47,43
1.5.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	47,43
1.5.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	47,43
1.6	**COBERTURA**		
1.6.1	REVISÃO GERAL DA COBERTURA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AVARIADOS, ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASTIQUE SELANTE NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS E REPAROS DIVERSOS	m²	225,32
1.6.2	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA - ref FDE 16.80.007	M	50,75
1.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M	152,25
1.7	**CASA DE GAS**		
1.7.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	2,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1901
Assinatura

1.9	**ELETRICA**		
1.9.1	**ACESSORIOS PARA ELETRODUTO**		
1.9.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00
1.9.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.9.1.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2' '), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
1.9.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00
1.9.1.5	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
1.9.1.6	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.9.2	**CABEAMENTO**		
1.9.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1902
Assinatura

1.9.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1553,40
1.9.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	185,50
1.9.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	523,80
1.9.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	662,40
1.9.3	**CAIXA DE PASSAGEM**		
1.9.3.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00
1.9.3.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	5,00
1.9.4	**DISPOSITIVOS ELETRICOS**		
1.9.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
1.9.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.9.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.9.4.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.9.4.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
1.9.5	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
1.9.5.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00
1.9.5.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.9.5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.9.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.9.6	**ELETRODUTO**		
1.9.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,80
1.9.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,40
1.9.6.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1903
Assinatura

1.9.6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	34,85
1.9.7	**LUMINARIA**		
1.9.7.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM, QD, 24W 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 13176)	UND	54,00
1.9.8	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
1.9.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.10	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃOES GERAIS**		
1.10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	321,88
	IATER BLOCO 5		
1.1	**SERVIÇOS PRELILMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	338,48
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,80
1.2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,27
1.2.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	45,68
1.2.4	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	18,00
1.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	UN	17,00
1.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.3.1	**PORTAS**		
1.3.1.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6,25
1.3.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
1.3.1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	6,25
1.3.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,80
1.3.1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60
1.3.2	**JANELAS**		
1.3.2.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	51,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1904
Assinatura

1.3.2.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,00
1.3.2.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.3.2.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	51,92
1.3.3	**GRADES**		
1.3.3.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	3,00
1.3.4	**BANCADAS**		
1.3.4.1	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.4.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	21,12
1.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	58,24
1.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	58,24
1.5	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.6	**PINTURA GERAL**		
1.6.1	**PINTURA INTERNA**		
1.6.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	183,60
1.6.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	396,08
1.6.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	824,48
1.6.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	824,48
1.6.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	91,66
1.6.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,52
1.6.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,52
1.6.2	**PINTURA EXTERNA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1905
Assinatura

1.6.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	69,44
1.6.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	69,44
1.6.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	231,47
1.6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	231,47
1.6.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	88,30
1.6.3	**PINTURA DE ESQUADRIAS**		
1.6.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	80,33
1.6.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	80,33
1.6.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	80,33
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	REVISÃO GERAL DA COBERTURA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AVARIADOS, ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASTIQUE SELANTE NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS E REPAROS DIVERSOS	m²	428,68
1.7.2	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	562,33
1.8	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**		
1.8.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.8.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
1.8.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
1.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,34
1.8.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1906
Assinatura

1.8.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
1.8.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
1.8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	55,00
1.8.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	54,00
1.9	**INSTALAÇÃO SANITARIA**		
1.9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,59
1.9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,51
1.9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,00
1.9.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
1.9.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.9.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.9.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1907
Assinatura

1.10.3	**ELETRODUTO**		
1.10.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,30
1.10.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,00
1.10.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,30
1.11	**ELETRICA**		
1.11.1	**CABEAMENTO**		
1.11.2	**DISPOSITIVOS ELETRICOS**		
1.11.3	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**		
1.12	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃOES GERAIS**		
	IATER BLOCO 6		
1.1	**SERVIÇOS PRELILMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	245,49
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	5,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,50
1.2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,15
1.2.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	169,36
1.2.4	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	5,00
1.2.5	Retirada de mourão de madeira dim 25x25cm, inclusive base em concreto simples dim: 60x60x60cm - ORSE (10790)	un	3,00
1.2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	226,09
1.2.7	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	226,09
1.2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	82,77
1.2.9	REMOÇÃO DE GRADES	m²	76,51
1.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.3.1	**PORTAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1908
Assinatura

1.3.1.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6,72
1.3.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
1.3.1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	6,72
1.3.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,55
1.3.1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,65
1.3.2	**JANELAS**		
1.3.2.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	14,55
1.3.2.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,00
1.3.2.3	INSTALAÇÃO DE GRADE COM REAPROVEITAMENTO	M	76,51
1.3.2.4	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -SINAPI (94562)	m²	14,55
1.3.3	**BANCADAS**		
1.3.3.1	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	42,59
1.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	141,15
1.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	141,15
1.5	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	128,23
1.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	187,98
1.5.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	114,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1909
Assinatura

1.5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,55
1.5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,25
1.5.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	40,65
1.6	**PINTURA GERAL**		
1.6.1	**PINTURA INTERNA**		
1.6.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	219,21
1.6.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	219,21
1.6.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	438,43
1.6.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	438,43
1.6.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.6.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	89,17
1.6.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	89,17
1.6.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	185,34
1.6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	185,34
1.6.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	131,01
1.6.3	**PINTURA DE ESQUADRIAS**		
1.6.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	53,56
1.6.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	74,98
1.6.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	74,98
1.6.3.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,50
1.6.3.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	10,50
1.7	**COBERTURA**		
1.7.1	REVISÃO GERAL DA COBERTURA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AVARIADOS, ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASTIQUE SELANTE NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS E REPAROS DIVERSOS	m²	172,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
R.S.: 1910
Assinatura

1.7.2	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	220,51
1.8	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**		
1.8.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
1.8.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
1.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,34
1.8.6	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.8.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
1.8.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
1.8.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	70,00
1.9	**INSTALAÇÃO SANITARIA**		
1.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.9.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1911
Assinatura

1.10.4	**ELETROCALHA**		
1.10.4.1	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 18 - 100 X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO (REF. SETOP/COD. ELECAL 45)	M	53,40
1.10.4.2	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	32,00
1.10.4.3	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALAHA METÁLICA	un	22,00
1.10.5	**ELETRODUTO**		
1.10.5.1	Tampa de encaixe 100 MM, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	M	53,40
1.10.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	157,00
1.10.5.4	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020-SINAPI (101663)	UN	126,00
1.12	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃOES GERAIS**		
1.12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	247,08
OBRA 04:	**PARQUE ANAUA - PRAÇA DO RELOGICO**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.2	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	10,00
1.2	**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZA**		
1.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m^2	9907,04
1.2.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m^2	115,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1912
Assinatura

1.2.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	7465,49
1.2.4	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2020,95
1.2.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	476,05
1.2.6	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,51
1.2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	m³	560,00
1.2.8	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m²	339,81
1.2.9	RETIRADA ERVAS DANINHAS ENTRE PARALELEPIPEDOS - REF SBC (022247)	m²	4980,49
1.2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	99,31
1.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2979,27
1.3	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (RECOMPOSIÇÃO DE VIAS)**		
1.3.3	**RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS E ARQUIBANCADAS**		
1.3.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	29,37
1.3.3.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE C ONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	349,30
1.3.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	36,40
1.3.3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	89,84
1.3.3.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	179,68
1.3.3.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3467,80
1.3.3.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	689,29
1.3.3.8	REJUNTE EM PISO CERAMICO 45X45 JUNTA 3mm - REF EMBASA 15.91.02	m²	1209,48
1.3.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	14,56
1.3.3.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	27,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1913
Assinatura

1.4	**PINTURA GERAL DA UNIDADE (QUADRAS, ALAMBRADOS, POSTES, BANCOS, CALÇADAS E MURETAS)**		
1.4.1	**PINTURA INTERNAS**		
1.4.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	18,44
1.4.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,16
1.4.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,28
1.4.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.4.2.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	51,24
1.4.2.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	51,24
1.4.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	607,26
1.4.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	63,96
1.4.3	**PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS**		
1.4.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	764,82
1.4.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	764,82
1.4.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	838,20
1.4.4	**PINTURA DE PISOS**		
1.4.4.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	917,84
1.4.4.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	7113,25
1.4.4.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	420,00
1.4.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	714,00
1.6	**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REVISÃO DE GRAMADO**		
1.6.1	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00
1.6.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.6.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1914
Assinatura

1.6.5	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
1.6.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	4245,87
1.6.7	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PROFUNDIDADE 30M E BOMBA DE 1 1/2CV	UN	2,00
1.7	**ESQUADRIAS DA CASA DE BOMBAS**		
1.7.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	15,22
1.8	**LANCHONETE**		
1.8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.8.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	20,00
1.8.2	**REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETOS**		
1.8.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	3,60
1.8.2.2	REJUNTE EM PISO CERAMICO 45X45 JUNTA 3mm - REF EMBASA 15.91.02	m²	166,04
1.8.3	**ESQUADRIAS**		
1.8.3.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	5,14
1.8.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,37
1.8.3.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	7,87
1.8.3.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,00
1.8.3.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6,93
1.8.3.6	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,50
1.8.4	**PINTURA GERAL**		
1.8.4.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	137,02
1.8.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	290,72
1.8.4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	166,04
1.8.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	290,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1915
Assinatura

1.8.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	166,04
1.8.4.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,81
1.8.4.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	87,21
1.8.4.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	52,71
1.8.4.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	164,65
1.8.5	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
1.8.5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
1.8.5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	10,80
1.8.5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00
1.8.6	**INSTALAÇÕES SANITARIAS**		
1.8.6.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.8.6.2	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.8.7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
1.8.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	469,80
1.8.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,20
1.8.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40
1.8.7.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
1.8.7.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.8.7.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
1.8.7.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.8.7.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.8.7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.8.7.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.7.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1916
Assinatura

1.8.7.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.7.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00
1.8.8	**LOUÇAS E METAIS SANITARIOS**		
1.8.8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.8.8.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,68
1.8.8.3	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.8.8.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.8.8.5	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 150 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020-SINAPI (86947)	UN	2,00
1.8.9	**COBERTURA**		
1.8.9.1	REVISÃO GERAL DA COBERTURA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AVARIADOS, ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASTIQUE SELANTE NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS E REPAROS DIVERSOS	m²	166,04
1.9	**SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO GERAL**		
1.9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	166,04
1.9.2	REGUA DE MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAO DE(5,5X3,75)CM E COMPRIMENTO DE 2M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF EMOP 09.013.0035-A	m²	22,80
1.9.3	SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE LIXEIRA DE COLETA SELETIVA 4X50 LT DE PLASTICO	UN	10,00
1.9.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	166,04
1.9.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA (0,40x0,60m), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
OBRA 05:	**PALACIO DO GOVERNO - SALA E ANTE SALAS DO VICE-GOVERNADOR**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	439,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1917
Assinatura

1.1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	12,70
1.1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	2,00
1.1.4	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA SM³ PARA ENTULHO	UND	10,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,89
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	162,29
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	140,74
1.2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,26
1.2.5	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	3,01
1.2.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	32,00
1.2.7	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
1.2.8	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	118,67
1.2.9	REMOÇÃO DE CONTRAPISO COM ESPESSURA MAXIMA DE 10 CM. (REF; DEM-PIS-005) 03/22	M²	162,29
1.2.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO. (REF DEM - REV - 015) 03/2022	M²	10,99
1.2.11	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	679,11
1.2.12	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	64,00
1.2.13	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,70
1.2.14	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	173,31
1.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
1.3.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA COM ESPESSURA DE 3,5CM 0,90X2,10, LAMINADA COM FITA BRANCA (INCLUI ALIZAR)	UN	6,00
1.3.2	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA COM ESPESSURA DE 3,5CM 0,80X2,10, LAMINADA COM FITA BRANCA (INCLUI ALIZAR)	UN	1,00
1.3.3	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA COM ESPESSURA DE 3,5CM 0,70X2,10, LAMINADA COM FITA BRANCA (INCLUI ALIZAR)	UN	1,00
1.3.4	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA COM ESPESSURA DE 3,5CM 0,60X2,10, LAMINADA COM FITA BRANCA (INCLUI ALIZAR)	UN	2,00
1.3.5	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1918
Assinatura

1.3.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
1.3.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	3,01
1.3.8	CORRIMÃO EM AÇO INOX (REF; ORSE 8759) 03/2023	M	12,17
1.3.9	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
1.4	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	121,32
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	108,85
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	4,77
1.4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014- SINAPI (88650)	M	116,37
1.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	2,04
1.4.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (REF;COD; 98689)-09/2020	m	5,67
1.5	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,15
1.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,30
1.5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	10,30
1.6	**PINTURA**		
1.6.1	**PINTURA INTERNA**		
1.6.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	345,58
1.6.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	345,58
1.6.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	345,58
1.6.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	345,58
1.6.1.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	136,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1919
Assinatura

1.6.1.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	136,21
1.6.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	136,21
1.7	**INSTALAÇÕES HIDRAULICA**		
1.7.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.7.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.7.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
1.7.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.7.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
1.7.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.7.7	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.7.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.8	**INSTALAÇÕES ELETRICA**		
1.8.1	**CABEAMENETO**		
1.8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	678,63
1.8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	206,42
1.8.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1280,00
1.8.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	448,02
1.8.2	**QUADRO DE MEDIÇÃO**		
1.8.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.3	**DISJUNTORES**		
1.8.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.8.3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.8.3.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
1.8.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1920
Assinatura

1.8.3.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UM	7,00
1.8.4	**LUMINARIA**		
1.8.4.1	LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 18W LED BRANCO FRIO 20x20 (SBC 060121)	UN	13,00
1.8.4.2	LUMINÁRIA DE LED 24 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00
1.8.5	**TOMADAS E INTERRUPITORES**		
1.8.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00
1.8.5.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,00
1.8.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,21
1.8.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,30
1.8.5.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	102,00
1.11	**COBERTURA**		
1.11.1	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M²	79,18
1.12	**ESTRUTURA**		
1.12.1	TUBO QUADRADO METALON 400 X 400 0,95 FINA QUENTE - SBC (040129)	M	29,15
1.12.2	TUBO QUADRADO METALON 200 X 200 X 0,9MM FINA QUENTE - SBC (040129)	M	10,54
1.13	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES GERAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1921
Assinatura

1.13.1	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	29,92
1.13.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,00
OBRA 06:	**SERVIÇOS EMERGENCIAIS - JUNHO**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
1	**MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS**		
1.1	**ITERAIMA**		
1.1.1	**MURO DANIFICADO**		
1.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,43
1.1.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,43
1.1.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4,86
1.1.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	4,86
1.1.1.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,09
1.1.1.6	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	6,07
1.1.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12,15
1.1.1.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12,15
1.1.2	**FURTO DE CABOS DA BOMBA DE INCENDIO E POSTES EXTERNOS**		
1.1.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00
1.1.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
1.2	**PARQUE ANAUÁ - PRAÇA DO RELÓGIO**		
1.2.1	**RAMPAS DE ACESSO AS QUADRAS PARA CADEIRANTES**		
1.2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,72
1.2.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1922
Assinatura

1.2.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	2,72
1.2.1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	1,92
1.2.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	9,60
1.2.1.6	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	2,50
1.2.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	9,60
1.2.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4,86
1.2.1.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	4,86
1.3	**GALPÃO DA SEFAZ**		
1.3.1	**CORREÇÃO E RETIRADA DE VAZAMENTO NO GALPÃO DA SEFAZ**		
1.4	**COGER**		
1.4.1	**REPOSIÇÃO DE CABOS FURTADOS**		
1.4.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00
1.4.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
1.4.1.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00
1.4.1.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1.4.1.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.4.2	**SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DA PORTA PRINCIPAL**		
1.4.2.1	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	3,78
1.4.2.2	INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COM REAPROVEITAMENTO DOS VIDROS - REF SINAPI (102185)	UN	1,00
OBRA 07:	**AGENCIA AEROPORTO - SEFAZ**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
3	**SALA PARA SEFAZ**		
3.1	**DEMOLIÇOES E REMOÇÕES**		
3.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1923
Assinatura

3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,27
3.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
3.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,36
3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,72
3.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,48
3.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,86
3.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.3.1	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) (REF. CPOS 61.15.020)	UN	7,00
3.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
3.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
3.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA X AUTOADESIVA (ORSE 767)	M	20,00
3.3.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.3.8	CANALETA PERFURADA 50X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
3.3.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.3.10	REFLETOR LED 150W BRANCO 6500K BIVOLT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 13148)	UND	2,00
3.3.11	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
3.4	**PINTURA**		
3.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	42,90
3.4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,65
3.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1924
Assinatura

3.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,15
3.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	42,90
3.5	**INSTALAÇÕES DE LOUÇAS SANITÁRIAS**		
3.5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
3.5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3.5.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
3.5.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3.6	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
3.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
3.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5,00
3.6.3	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
3.7	**LIMPEZA FINAL**		
3.7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	17,65
4	**PINTURA GERAL**		
4.1	**ESTACIONAMENTO**		
4.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	992,30
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	125,82
4.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	153,50
4.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,00
4.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	153,55
4.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,00
4.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	838,80
4.1.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1925
Assinatura

4.1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4,43
4.1.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4,43
4.1.11	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	40,84
4.1.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	40,84
4.1.13	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	156,09
4.2	**COBERTURA METÁLICA ESTACIONAMENTO**		
4.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	38,28
4.2.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	38,28
4.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	38,28
4.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	38,28
4.3	**MURO ESQUERDO**		
4.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	308,95
4.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	308,95
4.3.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	14,82
4.3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	14,82
4.4	**ÁREA DOS AVIÕES**		
4.4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,35
4.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,35
4.4.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	223,82
4.4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	28,98
4.4.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	21,70
4.4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	34,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas.

AMESP
FLS.: 1926
Assinatura

4.4.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	34,65
4.4.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	232,50
4.4.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	52,00
4.5	**MURO DIREITO**		
4.5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	246,05
4.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	246,05
4.5.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	9,68
4.5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	9,68
4.5.5	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	5,00
4.6	**MEIO-FIO**		
4.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	54,60
4.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	54,60
4.7	**ESTRUTURA ESPACIAL**		
4.7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	242,70
4.7.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	242,70
4.7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	242,70
4.7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	242,70
4.8	**PAREDE EXTERNA HANGAR**		
4.8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	147,90
4.8.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	17,48
4.8.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	243,00
4.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	17,48
4.8.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	17,48
4.8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	147,90
4.8.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	224,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1927
Assinatura

OBRA 08:	SALA DAS ACESSORIAS - SEINF		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68
2.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,72
2.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	52,00
2.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
2.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
2.7	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM REAPROVEITAMENTO (ORSE 12376)	UND	1,00
2.8	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIRAMENTO	M	16,32
3	**PINTURA**		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	149,46
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,20
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	63,60
3.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	250,00
3.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	149,46
3.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,75
3.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	8,13
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
4.4	TOMADA DUPLA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 2" X 2" (CAIXA + MODULO)	UND	11,00
4.5	CANALETA PVC, 40X20X2M, AUTOADESIVA C/ DIVISÓRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS 38.07.172)	M	30,00
4.6	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM, QD, 24W 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 13176)	UND	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1928
Assinatura

5	**PISO**		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	15,26
5.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60CM.	M	1,42
5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	2,50
6	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	14,80
6.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
8	**LOUÇAS E METAIS**		
8.1	CAIXA DE DESCARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 2052)	UND	1,00
8.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
10	**LIMPEZA FINAL**		
10.1	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1,00
10.2	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	65,00
10.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	15,25
10.4	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	12,00
10.5	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	9,24
OBRA 09:	**IMPRENSA OFICIAL**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
1	**MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1929
Assinatura

	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	589,80
1.1.2	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R$15.000,00.	UND	1,00
1.1.3	CONTAINER DE 5M³ PARA ENTULHO	UND	21,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,68
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	505,23
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PISOS EXISTENTES, SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO	m²	12,53
1.2.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	565,17
1.2.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00
1.2.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00
1.2.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	505,23
1.2.8	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	505,23
1.2.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
1.2.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	10,74
1.2.10	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	m³	74,71
1.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES**		
1.3.1	**ESQUADRIAS**		
1.3.1.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,27
1.3.1.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021- Copia da SINAPI (102183)	m²	13,06
1.3.1.4	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHAS , ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021- Copia da SINAPI (102183)	m²	16,61
1.3.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m³	35,28
1.3.1.6	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E	m³	52,30
1.3.1.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m³	41,85
1.3.1.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m³	10,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1930
Assinatura

1.3.1.8	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - (REF.SINAPI	m²	3,44
1.3.1.11	PORTÃO DE ABRIR GRADIL METALICO	M2	6,20
1.3.1.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,50
1.3.1.13	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,65
1.4	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**		
1.4.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	412,18
1.4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	96,92
1.4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	279,74
1.4.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	279,74
1.4.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS	M	255,36
1.4.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	197,25
1.4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	367,83
1.5	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
1.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	11,20
1.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	460,99
1.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	433,15
1.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	14,85
1.5.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014- SINAPI (88650)	M	255,36
1.5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	M²	40,35
1.5.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	41,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1931
Assinatura

1.5.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	5,54
1.5.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M³	50,58
1.6	**PINTURA GERAL**		
1.6.1	**PINTURA INTERNA**		
1.6.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	100,35
1.6.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1003,56
1.6.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1003,56
1.6.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1003,56
1.6.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	412,18
1.6.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	412,18
1.6.2	**PINTURA EXTERNA**		
1.6.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	390,68
1.6.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	642,02
1.6.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	837,09
1.6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	837,09
1.6.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	114,45
1.6.3	**PINTURA DE ESQUADRIAS**		
1.6.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	302,06
1.6.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	302,06
1.6.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	302,06
1.10	**ELETRICA (BAIXA TENSÃO)**		
1.10.6	**QUADRO**		
1.10.6.4	REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV-SIURB (095413)	UN	1,00
1.11	**ELÉTRICA**		
1.11.5	**ACESSÓRIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1932
Assinatura

1.11.5.1	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	26,00
1.11.5.2	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	73,00
1.11.5.3	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	UN	200,00
1.11.5.4	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	73,00
1.11.6	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
1.11.6.1	EXTENSÃO ÓPTICA MM - 2 FIBRAS - CONECTOR SC	PÇ	24,00
1.11.6.2	MINI-DIO EM ABS 12 FIBRAS + REGUA P/ 12 ACOPLADORES SC	PÇ	1,00
1.11.6.3	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS - SC, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.	PÇ	1,00
1.13	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃOES GERAIS**		
1.13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	600,00
OBRA 10:	**GABINETE**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	616,08
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 5M³ PARA ENTULHO	UND	7,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGETOP CIVIL 020501)	UND	1,00
1.5	PROJETO ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAL, INSTALAÇÃO EM GERAL - (SBC 000855)	M2	463,45
2.0	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00
2.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00
2.3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	326,34
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,64
2.6	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DIVISORIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REF 97638)	m²	12,07
2.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	408,47
2.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	24,00
2.12	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	305,18
2.15	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO HI WALL (SBC 022087)	UND	7,00
2.17	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	14,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

2.18	REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA - 0,20 x 0, 20 x 4, 0M (ORSE 4802)	un	24,00
2.19	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,24
3.0	**FUNDAÇÕES**		
3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	115,64
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m^3	59,07
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m^2	86,46
3.4	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM BARRO (SBC 020085)	M^3	85,97
3.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m^2	31,31
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	275,74
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	114,70
3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,58
3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,55
3.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (SINAPI 96556)	M^3	14,55
3.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m^3	38,12
4.0	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	**PILARES**		
4.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,50
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	495,50
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,40
4.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m^3	7,57
4.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m^2	116,91
4.1.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m^2	28,60
4.2	**VIGAS**		
4.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	168,91

AMESP
FLS.: 1933
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1934
Assinatura

4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	359,24
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,55
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,09
4.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	149,82
4.2.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,44
4.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	66,78
4.2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	7,35
5.0	**COBERTURA**		
5.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (SINAPI 92571)	m²	224,18
5.13	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (SINAPI 94216)	m²	215,29
6.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	194,97
7.0	**REVESTIMENTOS**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	415,53
7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	415,50
8.0	**PISO**		
8.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	59,61
12.0	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		
12.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,88
12.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,64
17.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
17.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	203,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

17.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	101,64
17.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	89,60
OBRA 11:	**ESCOLA DE MÚSICA**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PROJETO EM GERAL (SBC 000855)	M2	319,23
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 5M³ PARA ENTULHO	UND	17,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGETOP CIVIL 020501)	Un	1,00
1.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	916,31
2	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**		
2.1	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	8,00
2.2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	13,00
2.3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00
2.4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22,00
2.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	49,83
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32,70
2.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	72,23
2.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,22
2.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	103,85
2.11	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA (RASPAGEM/LIXAMENTO/ESCOVAÇÃO) - (ORSE 7725)	m²	909,71
2.12	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO - (COMPESA 10.03.14U)	m²	8,50
3	**PAREDES E PAINÉIS**		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	38,94
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,55
4	**REVESTIMENTOS**		

AMESP
Fls.: 1935
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1936
Assinatura

4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	93,22
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	77,89
4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	2,82
5	**PISO**		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	33,30
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	92,10
5.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	6,63
5.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM (SINAPI 88650)	M	18,65
5.5	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	20,10
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	2,11
5.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,80
5.8	RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 0,10m (SBC 020182)	m²	2,52
6	**FORRO**		
7	**PINTURA**		
8	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
8.1	PORTA DE MADEIRA TIPO FORMICA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI 91298)	UN	5,00
8.2	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	13,21
8.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,09
8.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM VIDROS E GUARNIÇÕES (SBC 111591)	m²	11,66
8.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	2,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

8.7	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,69
9	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
9.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	m²	191,14
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	204,58
10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
10.1	**INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA**		
10.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00
10.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,00
10.1.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
10.1.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
10.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
10.1.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
10.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
10.1.8	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
10.1.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
10.1.10	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
10.1.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
10.1.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	7,50
10.1.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	7,50

AMESP
FLS.: 1937
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1938
Assinatura

10.1.15	MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
10.2	**INSTALAÇÕES DE ESGOTOS**		
10.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00
10.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00
10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00
10.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
10.2.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
10.2.6	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
10.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
10.2.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
10.2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,54
10.2.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	5,27
10.2.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
10.3	**LOUÇAS SANITÁRIAS**		
10.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
10.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
10.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
10.3.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
Fls.: 1939
Assinatura

10.3.11	BANCADA GRANITO CINZA 2,97 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, INCLUSIVE RODOPOA 10CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO (ORSE 12294)	UN	1,00
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	**INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA**		
11.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
11.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
11.1.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4' '), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
11.1.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1' '), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,00
11.1.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	5,00
11.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,00
11.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
11.1.9	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.1.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.1.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00
11.1.12	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00
11.1.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	15,00
11.1.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
11.1.15	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 762)	m	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1940
Assinatura

11.1.16	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SBC 063748)	UN	8,00
11.1.17	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
11.1.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00
11.1.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
11.1.20	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
11.2	**CABEAMENTOS**		
11.3	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
11.3.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.3.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
11.3.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
11.3.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.3.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
11.3.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
11.4	**LUMINÁRIAS**		
11.4.1	LUMINÁRIA LED EMBUTIR SLIM, QD 30W 6500K BR, BIVOLT POP (ORSE 13177) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	55,00
11.5	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
11.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.5.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
11.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
11.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.5.6	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35MM - (SBC 061353)	UN	10,00
11.5.7	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 6MM - (ORSE 7925)	un	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

11.5.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.5.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
12.1	**INFRAESTRUTURA**		
12.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,80
12.1.2	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 762)	m	30,00
13	**HIDRÁULICA**		
13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	132,58
13.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00
13.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00
13.4	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00
13.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	25,00
13.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00
13.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00
13.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00
13.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 103948)	UND	4,00
14	**SERVIÇOS DIVERSOS**		

AMESP
FLS.: 1941
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

AMESP
FLS.: 1942
Assinatura

14.1	ESTRUTURA AUXILIAR PARA ARMARRAÇÃO DE FORRO E ELETRICA (SEINFRA C1409)	M	42,00
14.2	REPARO ESTRUTURAL COM APLICACAO DE GRAUTE EPOXI PARA TRINCAS DE 10 MM A 40 MM (FDE 16.42.002)	M	125,20
15	**LIMPEZA**		
15.1	ROÇAGEM E LIMPEZA DE SOLO COM ROÇADEIRA MECANIZADA (FDE 16.03.001)	m²	2560,32
OBRA 12:	**AGÊNCIA DE RENDAS MUCAJAÍ**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
2	**REMOÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,65
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,90
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	54,47
2.4	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO. R_11/2020	M	3,89
2.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	61,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,04
2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,15
2.9	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	3,00
3	**INSTALAÇÕES**		
3.1	EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	m	9,00
7	**ESQUADRIAS**		
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	2,00
7.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	1,00
7.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00
8	**LOUÇAS E METAIS**		
8.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023. 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.5	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9	**PINTURA**		
9.1	**Pintura em Parede Interna**		
9.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	146,56
9.2	**Pintura em Parede Externa**		
9.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	370,26
9.6	**Pintura em Esquadria**		
9.6.1	**Pintura em Esquadria Metálica**		
9.6.1.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	67,94
9.6.2	**Pintura em Esquadria Madeira**		
9.6.2.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	42,67
9.6.3	**Pintura em Caixa d"Água (Estrutura)**		
9.6.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	13,80
14	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	186,00

Era o que tínhamos a atestar.

Boa Vista -RR, 20 de outubro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
SONIA PEREIRA NATTRODT
Data: 24/10/2023 13:58:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÔNIA PEREIRA NATTRODT
ENGENHEIRA CIVIL CREA-RR 040699341-6
FISCAL TÉCNICA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS VINICIUS DOS SANTOS ALVES
Data: 24/10/2023 14:47:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS VINÍCIUS DOS SANTOS ALVES
ENGENHEIRO CIVIL – DIRETOR DEO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

AMESP
FLS.: 1943
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 511278/2023, emitida em 07/11/2023

Certidão nº 511278/2023
07/11/2023, 15:03
Chave de Impressão: DyWWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 107 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980162/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 1944
Assinatura

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **24875AM** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210270511** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**

Contratante: **CONSTRUTORA PHX LTDA** CPF/CNPJ: **04.645.099/0001-30**
Endereço do contratante: RUA NICOLAU DA SILVA Nº: 08
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079240
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 600.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA Nº: 2396
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69040000
Data de início: 26/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 1.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 1.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS E SUAS DEMAIS UNIDADES DE ENSINO.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (16 páginas, emitido em 06/08/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. PEDRO MARIO LOPES BATISTA, CPF Nº 343.659.402-44, RNP Nº 040589559-3 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 980162/2021
19/08/2021, 16:24
5zD72

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 5zD72

AMESP
FLS.: 1945
Assinatura

PHX CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**, estabelecida na Rua Rui Barbosa, Centro nº 51, CEP: 69.010-220, sob o CNPJ/MF Nº 33.075.863/0001-87, por meio do seu responsável legal o Sr. **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, denomina-se CONTRATADA pela **CONSTRUTORA PHX LTDA,** inscrita no CNPJ n° 04.645.099/0001-30, situada na Rua Nicolau Da Silva, nº 08, bairro São Francisco, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ENDERSSON PASSOS NAVEGANTE,** portador do RG n° 15856305 SSP/AM, declarado no CPF n° 784.971.832-15, denominada CONTRATANTE, cujo responsável técnico pela execução.

No periodo do dia **26/03/2021 a 25/11/2021**, é o seguinte profissional:

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, ENGENHEIRO CIVIL, RNP N° 0414672291, com registro no CREA-AM sob o Nº 24875, CPF Nº 891.754.332-49.

ATESTAMOS, para todos os fins, o serviço executado por meio do **CONTRATO nº 005/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA – REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS E SUAS DEMAIS UNIDADES DE ENSINO.**

Atesto ainda, que os serviços em epígrafe são prestados sob a gerência da **CONSTRUTORA PHX LTDA** através de seu Engenheiro Civil **PEDRO MÁRIO LOPES BATISTA**, com registro no CREA-AM sob o Nº 5428, CPF Nº 343.659.402-44, RNP Nº 0405895593, que este o subscreve, registra que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, não havendo menções que desabonem a técnica até a presente data. Não obstante cumpre ressaltar que a execução contratual tem seu andamento de maneira escorreita e satisfatória.

Declaramos que o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM, tem conhecimento da subcontratação ao atendimento ao contrato n° 005/2020, realizada entre a CONSTRUTORA PHX LTDA e CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, assim confirmamos que é verídica os serviços executados pela CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.

- **ÁREA DE MANUTENÇÃO:** 11800,70 M2 DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA
- **ENDEREÇO:** Sede Av. Pedro Teixeira n°2354, Dom Pedro I, CEP: 69040-00, Manaus -AM
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 600.000,00

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.099/0001-30
Rua Nicolau da Silva, Nº 08

Contato: (92) 98208-8800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD7Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

AMESP Fls.: 1946 Assinatura

- **PRAZO CONTRATUAL:** 25/03/2021 A 25/11/2021
- **PRAZO DO CONTRATO:** 25/03/2021 A 25/11/2021
- **PRAZO EXECUTADO:** 25/03/2021 A 06/08/2021 – CONCLUIDO TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE ESTE PERÍODO.
- **NÚMERO DA ART Nº:** AM20210270511

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme planilha de quantitativo de serviços em anexo:

Manaus, 06 de agosto de 2021.

9º TN

JOSÉ AUGUSTO DE MELO NETO
DIRETOR – PRESIDENTE DO CETAM
PORTARIA Nº 153/2021
CPF Nº 317.162.292-60

9º TN

ENDERSSON PASSOS NAVEGANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 796.020.292-34

9º TN

MARIA EMILIA FREITAS DE SOUZA SILVA
FISCAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO AMAZONAS
ENGENHEIRA CIVIL
PORTARIA: 055/2020 – GDP/CETAM
CREA 13761 – D/AM
RNP Nº 0406456631

9º TN

PEDRO MARIO LOPES BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 343.659.402-44
RNP Nº 0405895593

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.099/0001-01
Rua Nicolau da Silva, Nº 68

Contato: (92) 98260-4667

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

AMESP FLS.: 1947 Assinatura

Obra : Serviço de Manutenção Predial no CETAM DIGITAL
Dimensão: 956,60 M²
Municípios : Manaus – AM – 100,00%
Endereço : Rua Comendador Clementino, 392, Centro.

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
1.1	MOBILIZAÇÃO			
1.1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	0,3	100%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.2.1	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS			
1.2.1.1	RETIRADA REVESTIMENTO MADEIRA TIPO EUCATEX - (REF. SBC – 022852)	M²	31,35	100%
1.2.1.3	RETIRADA DE BALCÕES E BANCADAS	M	1,5	100%
1.2.2	REMOÇÃO DO GESSO			
1.2.2.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,5	100%
1.2.3	RETIRADA DE AR-CONDICIONADO			100%
1.2.3.1	RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (REF. SBC – 022087)	UN	0,9	100%
1.2.4	ELETRICA			
1.2.4.1	RETIRADA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O LAYOUT EXISTENTE	UN	0,3	100%
1.3	PINTURA			
1.3.1	PINTURA DE TETO			100%
1.3.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	81,9	100%
1.3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	81,9	100%
1.3.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	163,8	100%
1.3.2	PINTURA DA PAREDE			
1.3.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO (REF. ORSE -7725)	M²	82,731	100%
1.3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	110,31	100%
1.3.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	275,778	100%
1.3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	275,778	100%
1.4	FORRO			
1.4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	10,5	100%
1.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
1.5.1	REMOÇÃO DE LÂMPADA (REF. CPOS 04.20.040)	UN	23,1	100%
1.5.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,2	100%
1.5.3	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	12,9	100%
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

1.6.1	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA (REF.SIURB 0101071	UND	0,3	100%
1.6.2	REMOÇAO DE PLACA OU LETREIRO DE IDENTIFICAÇAO DO IMOVEL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	1,62	100%
1.6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	150	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
2.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	100%
2.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	100%

Obra : Serviço de Manutenção Predial na Escola Profissional Enfermeira Francisca Saavedra – 1ª Etapa

Dimensão: 4728,96 M²

Municipio : Manaus – AM – 100,00%

Endereço : Rua Desembargador Filismino Soares, s/n, Colônia Oliveira Machado

Codigo	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL			
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	0,3	100%
2	ESQUADRIA			
2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	11,04	100%
2.2	PORTA DE VIDRO - INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA CAERN (1090054)	M²	0,504	100%
2.3	MANUTENÇÃO E REPARO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	2,4	100%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	3,108	100%
4	FORRO			
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	5,4	100%
5	PISO			
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	0,675	100%
5.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,3	100%
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M²	500	100%
6	TROCA SERPENTINA - MURO EXTERNO			

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.665.069/0001-66
Rua Nicolau da Silva, Nº 08

Contratada (Fiscalização)

AMESP
FLS.: 1948
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

6.1	CONCERTINA GALVANIZADA / INOX 304 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SEDOP (250643)	M	42	100%
7	FACHADA			
7.1	BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE (12182)	M²	108	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA LANÇAMENTO DA FIAÇÃO			
8.1.1	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 25 MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA CAERN (1060071)	M	45	100%
8.1.2	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,8	100%
8.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	100%
8.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,5	100%
8.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	100%
8.2	DISJUNTORES DO QUADRO ELÉTRICO			
8.2.1	DISJUNTOR DISJUNTOR TRIF 20A (C) SD63 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI (101899)	UN	0,3	100%
8.2.2	DISJUNTOR, BIF, 25A (C) SD62 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI (101899)	UN	1,2	100%
8.3	LIGAÇÃO DOS COMPONETES ELÉTRICOS			
8.3.1	PLUG MACHO E FEMEA 2P+T 10A LINHA PAD. BRASIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	4,2	100%
8.3.2	TOMADA TIPO DAILETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO TIPO X - Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SEDOP (171414)	UN	4,2	100%
8.3.3	DAILETE COM TAMPA CEGA MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO TIPO X - Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SEDOP (171414)	UN	1,8	100%
8.4	LANÇAMENTO DE FIAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS			
8.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA SINAPI (91928)	M	643	100%
8.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI (91930)	M	373	100%
8.5	LUMINÁRIAS			

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.059/0001-03
Rua Nicolau da Silva, Nº 00

AMESP FLS.: 1949 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

AMESP
FLS.: 1950
Assinatura

PHX CONSTRUTORA

8.5.1	LUMINARIA TIPO REFLETOR LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC (960036)	UN	3,6	100%
8.5.2	BASE P/ RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SUDECAP (11.22.03)	UN	3,6	100%
8.5.3	RELE FOTOEL 105/305V BV ELETRONIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SEDOP (171059)	UN	3,6	100%
8.6	MAQUINARIO PARA TRABALHO EM ALTURA			
8.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	28,8	100%
9	MANUTENÇÃO GUARITA			
9.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REFERÊNCIA SINAPI (97647)	M²	7,11	100%
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	7,11	100%
9.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	7,11	100%
9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	21,867	100%
9.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	21,867	100%
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	21,867	100%
10	SERVIÇOS DIVERSOS			
10.1	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70X0,70MX0,05M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE (9698)	UN	0,3	100%
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
11.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,5	100%
11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39	100%

Obra : Serviço de Manutenção Predial no Instituto Benjamin Constant – 1ª Etapa

Dimensão: 3855,24 M²

Municípios : Manaus – AM – 100,00%

Endereço : Avenida Ramos Ferreira, 991, Centro

Código	Serviço	UND	Quantidade	% Executado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	0,3	100%

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.009/0001-03
Rua Nicolau da Silva Nº 08

Contato: (92) 98208-8080

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

1.2	RETIRADA GRADES DE FERRO - REFERÊNCIA SBC (022196)	M²	10,8	100%
1.3	LONA PRETA - REFERÊNCIA SETOP (PIS-LON-005)	M²	11,22	100%
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	10,8	100%
2	CORREÇÃO DE CALHA DE DRENAGEM			
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1.1	DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 10,0CM DE PROFUNDIDADE - REFERÊNCIA FDE (16.35.005)	M²	16,32	100%
2.1.2	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA - REFERENCIA ORSE (7218)	M²	11,52	100%
2.1.3	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO - COM REAPROVEITAMENTO - REFERÊNCIA SBC (022081)	M²	2,4	100%
2.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,12	100%
2.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	6,015	100%
2.1.6	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA (REF.SIURB 010107)	UND	1,8	100%
2.1.7	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	10,818	100%
2.2	RECUPERAÇÃO DE CALHA DE DRENAGEM			
2.2.1	ATERRO			
2.2.1.1	ATERRO DE SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M³	1.600,00	100%
2.2.1.2	SOLO CIMENTO P/ ATERRO - REFERÊNCIA SBC (040871)	M³	5.655	100%
2.2.2	CALHA			
2.2.2.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	0,54	100%
2.2.2.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - REFERÊNCIA SINAPI (73994/001)	KG	9,9	100%
2.2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	4,02	100%
2.2.2.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	2,1	100%
2.2.2.5	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M²	4,02	100%
2.2.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	13,5	100%
2.2.2.7	PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (120206)	M²	11,1	100%
2.2.3	CALÇAMENTO			

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.059/0001-03
Rua Nicolau da Silva, Nº 06

Contato: (92) 99206-8090

AMESP
Fls.: 1951
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

2.2.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	6,72	100%
2.2.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	1,5	100%
2.2.3.3	REASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO - REFERÊNCIA IOPES (200253)	M²	2,4	100%
2.2.4	RECUEPERAÇÃO DE MURETA			
2.2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1,14	100%
2.2.4.2	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M²	1,14	100%
2.2.4.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	1,14	100%
2.2.4.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1,14	100%
2.2.4.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1,14	100%
2.2.4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	1,14	100%
2.3	RECUPERAÇÃO GRADIL			
2.3.1	REMOCAO PINTURA VELHA EM GRADES DE FERRO - REMOÇÃO SBC (022241)	M²	21,6	100%
2.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	21,6	100%
2.3.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,8	100%
3	RECUPERAÇÃO DE JANELAS E PORTAS - PRÉDIO PRINCIPAL			
3.1	REVISÃO ESQUADRIA DE MADEIRA OU METÁLICA (MÃO DE OBRA) - REFERÊNCIA CAERN (1090084)	UN	6,6	100%
3.2	CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M	UND	6,6	100%
3.3	BORRACHA COLADA PARA VEDAÇÃO	M²	0,54	100%
3.4	PEÇA DE MADEIRA - L = 3CM - REFERÊNCIA SEINFRA (C1897)	M	9,12	100%
3.5	PEÇA DE MADEIRA - L = 4CM - REFERÊNCIA SEINFRA (C1897)	M	8,16	100%
3.6	PEÇA DE MADEIRA - L = 10CM - REFERÊNCIA SEINFRA (C1897)	M	7,92	100%

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.098/0001-07
Rua Nicolau da Silva, Nº 98

Contrato (92) 98206-4058

AMESP
fls.: 1952
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

3.7	COMPENSADO SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	1,68	100%
3.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M²	0,033	100%
4	REFORMA SALAS - PRÉDIO PRINCIPAL			
4.1	CEDIG - SECRETARIA			
4.1.1	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - RUFERÊNCIA SBC (022721)	UN	4,2	100%
4.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	55,92	100%
4.1.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI, CEDRO, C/ 2 FOLHAS E BANDEIRA COM VIDRO, 2,70M X 1,20M, COM FERRAGENS, PINTURA E VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - REFERÊNCIA SINAPI (91295)	UN	0,3	100%
4.2	CEDIG - INTERIOR			
4.2.1	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS, COM REAPROVEITAMENTO - REFERÊNCIA SBC (022721)	UN	6,6	100%
4.2.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO (REF. ORSE -7725)	M²	14,049	100%
4.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	14,049	100%
4.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	14,049	100%
4.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	52,803	100%
4.3	REDE LÓGICA - AMBAS AS SALAS			
4.3.1	MINI RACK DESMONTAVEL 5U X 570MM - REFERÊNCIA SBC (059085)	UN	0,3	100%
4.3.2	PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS - REFERÊNCIA SBC (059464)	UN	0,6	100%
4.3.3	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (071796)	UN	0,9	100%
4.3.4	RÉGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS - REFERÊCIA SBC (059460)	UN	0,3	100%
4.3.5	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - REFERÊNCIA SINAPI (98295)	CX	0,3	100%
4.3.6	CAIXADE SUPERFICIE P/ 1 RJ-45 BR C/PORTA RETRATIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 - REFERÊNCIA SINAPI (98307)	UN	3,3	100%
4.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110/RJ45 C/1,50M -REFERÊNCIA ORSE (9538)	UN	5,4	100%
4.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110/RJ45 C/2,50M -REFERÊNCIA ORSE (9538)	UN	5,1	100%
4.3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS FAST ETHERNET SF 2400 QR+ - REFERÊNCIA ORSE (10726)	UN	0,6	100%
4.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NOBREAK SNB 600VA-120V - REFERÊNCIA SIURB 091074	UN	0,6	100%
4.3.11	CONECTOR FEMEA PARA RJ45 - SBC (061359)	UN	5,1	100%
4.3.12	CONECTOR MACHO PARA RJ45 - SBC (061359)	UN	1,5	100%

AMESP
fls.: 1953
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

4.3.13	CAIXA DE SUPERFICIE P/ 2 RJ-45 BR C/PORTA RETRATIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 - REFERÊNCIA SINAPI (98307)	UN	0,9	100%
4.3.14	CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 20X20CM - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	8,4	100%
4.3.15	CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 30X30CM - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	7,8	100%
4.3.16	CANALETA PLASTICA CANALETA FECHADA 60X13CM C/D DUTO PISO - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	1,2	100%
4.3.17	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 3/4" - REFERÊNCIA SBC (069103)	M	0,6	100%
4.3.18	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 1/2" - REFERÊNCIA SBC (069103)	M	0,3	100%
4.4	REDE ELÉTRICA - AMBAS AS SALAS			
4.4.1	TOMADA DUPLA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X" - REFERÊNCIA ORSE (12156)	UN	2,7	100%
4.4.2	CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 20X20CM - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	1,2	100%
4.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	100%
4.4.4	CANALETA PLÁSTICA (50 X 50)MM, SISTEMA "X" - REFERÊNCIA SEINFRA (C0671)	M	1,2	100%
4.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	463	100%
4.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,3	100%
4.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,5	100%
4.4.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,6	100%
4.4.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,6	100%
4.4.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017 - REFERÊNCIA CAERN (2070305)	UND	1,2	100%
4.4.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,3	100%
4.4.12	TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO PINO 4,0-6,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC (078140)	UN	15	100%
4.4.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE (8010)	UN	15	100%

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.099/0001-01
Rua Nicolau da Silva, Nº 08

Contato: (92) 99208-5000

AMESP FLS.: 1954 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

4.4.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO OLHAL PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE (8010)	UN	15	100%
4.4.15	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	30	100%
4.4.16	REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - REFERÊNCIA FDE (09.50.022)	UN	6	100%
4.4.17	REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE - REFERÊNCIA FDE (09.52.039)	M	0,9	100%
4.5	FORNECIMENTO DE MÓVEIS MODULADOS			
4.5.2	BAIAS, TIPO BANCADA, COM 3 LUGARES, MEDINDO 3,00M X 1,20M X 0,70M, EM COMPENSADO REVESTIDO COM FÓRMICA - FORNECIMENTO	UND	0,9	100%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,5	100%
5.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	100%

Obra : Tratamento de Infiltração no Auditório do CETAM – Sede – 1ª Etapa — Dimensão: 2265,90 M²

Municípios : Manaus – AM – 100,00%

Endereço : Avenida Pedro Teixeira, 2354, Dom Pedro

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	
1	PINTURA			
1.1	ÁREA INTERNA			
1.1.1	PAREDE			
1.1.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO (REF. ORSE -7725)	M²	24,498	100%
1.1.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	31,998	100%
1.1.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	31,998	100%
1.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	40,206	100%
1.1.2	TETO			
1.1.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO (REF. ORSE -7725)	M²	3,432	100%
1.1.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	8,112	100%
1.1.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	18,612	100%
1.1.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	26,862	100%
1.2	ÁREA EXTERNA			
1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	146,4	100%

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.099/0001-03
Rua Nicolau da Silva, Nº 08

Contato: (92) [illegible]

AMESP
FLS.: 1955
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

1.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	146,4	100%
1.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	146,4	100%
1.3	COBERTURA DO ESTACIONAMENTO			
1.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	78	100%
1.3.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	78	100%
1.3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	27,126	100%
1.4	CAIXA D'ÁGUA			
1.4.1	LIMPEZA DE FACHADA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (REF. SINAPI 99814)	M²	49,482	100%
1.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FACHADA, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (REF. SINAPI 88485)	M²	49,482	100%
1.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM FACHADA, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	49,482	100%
2	CORREÇÕES DAS FISSURAS			
2.1	TRATAMENTO DE FISSURAS EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR(REF. ORSE 4114)	M	9,9	100%
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M²	15,462	100%
3	FACHADA			
3.1	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS (REF. SINAPI 73948/0004)	M²	92,79	100%
3.2	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM (REF. CPOS 18.06.430)	M²	92,79	100%
4	DRENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	1,08	100%
4.2	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	7,2	100%
4.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	0,855	100%
4.4	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M²	2,16	100%
4.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (REF. SINAPI 98504)	M²	2,16	100%
5	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	RECUPERACAO DE GRADIL METALICA (REF. DE SBC - 023302)	M²	1,35	100%
5.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA (REF.SIURB 010107)	UND	0,6	100%

AMESP
FLS.: 1956
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.099/0001-03
Rua Nicolau da Silva, Nº 08

Contato: (92) 98400-xxxx

PHX CONSTRUTORA

5.3	CONFECÇÃO DE LOGOMARCA DO GOVERNO CONFORME PADRÃO SESED A BASE DE ESMALTE SINTETICO (REF. CAERN 1210061)	UN	0,6	100%
5.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	90	100%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,5	100%
6.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	100%
3.4	PEÇA DE MADEIRA - L = 3CM - REFERÊNCIA SEINFRA (C1897)	M	9,12	100%
3.5	PEÇA DE MADEIRA - L = 4CM - REFERÊNCIA SEINFRA (C1897)	M	8,16	100%
3.6	PEÇA DE MADEIRA - L = 10CM - REFERÊNCIA SEINFRA (C1897)	M	7,92	100%
3.7	COMPENSADO SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	1,68	100%
3.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M²	0,033	100%
4	REFORMA SALAS - PRÉDIO PRINCIPAL			
4.1	CEDIG - SECRETARIA			
4.1.1	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - REFERÊNCIA SBC (022721)	UN	4,2	100%
4.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	55,92	100%
4.1.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI, CEDRO, C/ 2 FOLHAS E BANDEIRA COM VIDRO, 2,70M X 1,20M, COM FERRAGENS, PINTURA E VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - REFERÊNCIA SINAPI (91295)	UN	0,3	100%
4.2	CEDIG - INTERIOR			
4.2.1	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS, COM REAPROVEITAMENTO - REFERÊNCIA SBC (022721)	UN	6,6	100%
4.2.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO (REF. ORSE -7725)	M²	14,049	100%
4.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	14,049	100%
4.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	14,049	100%
4.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95625)	M²	52,803	100%
4.3	REDE LÓGICA - AMBAS AS SALAS			
4.3.1	MINI RACK DESMONTAVEL 5U X 570MM - REFERÊNCIA SBC (059085)	UN	0,3	100%
4.3.2	PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS - REFERÊNCIA SBC (059464)	UN	0,6	100%
4.3.3	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (071796)	UN	0,9	100%
4.3.4	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS - REFERÊCIA SBC (059460)	UN	0,3	100%

Construtora PHX LTDA
CNPJ: 04.645.089/0001-01
Rua Nicolau da Silva, Nº 05

Cuiabá - MT, 06/08/2021

AMESP
FLS.: 1957
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

4.3.5	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - REFERÊNCIA SINAPI (98295)	CX	0,3	100%
4.3.6	CAIXA DE SUPERFICIE P/ 1 RJ-45 BR C/PORTA RETRATIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 - REFERÊNCIA SINAPI (98307)	UN	3,3	100%
4.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110/RJ45 C/1,50M -REFERÊNCIA ORSE (9538)	UN	5,4	100%
4.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110/RJ45 C/2,50M -REFERÊNCIA ORSE (9538)	UN	5,1	100%
4.3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS FAST ETHERNET SF 2400 QR+ - REFERÊNCIA ORSE (10726)	UN	0,6	100%
4.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NOBREAK XNB 600VA-120V - REFERÊNCIA SIURB 091074	UN	0,6	100%
4.3.11	CONECTOR FEMEA PARA RJ45 - SBC (061359)	UN	5,1	100%
4.3.12	CONECTOR MACHO PARA RJ45 - SBC (061359)	UN	1,5	100%
4.3.13	CAIXA DE SUPERFICIE P/ 2 RJ-45 BR C/PORTA RETRATIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 - REFERÊNCIA SINAPI (98307)	UN	0,9	100%
4.3.14	CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 20X20CM - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	8,4	100%
4.3.15	CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 30X30CM - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	7,8	100%
4.3.16	CANALETA PLASTICA CANALETA FECHADA 60X13CM C/D DUTO PISO - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	1,2	100%
4.3.17	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 3/4" - REFERÊNCIA SBC (069103)	M	0,6	100%
4.3.18	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 1/2" - REFERÊNCIA SBC (069103)	M	0,3	100%
4.4	REDE ELÉTRICA - AMBAS AS SALAS			
4.4.1	TOMADA DUPLA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X" - REFERÊNCIA ORSE (12156)	UN	2,7	100%
4.4.2	CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 20X20CM - REFERÊNCIA AGETOP CIVIL (070764)	M	1,2	100%
4.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	100%
4.4.4	CANALETA PLASTICA (50 X 50)MM, SISTEMA "X" - REFERÊNCIA SEINFRA (C0671)	M	1,2	100%
4.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	463	100%
4.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,3	100%
4.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,5	100%

Construtora PHX LTDA
CNPJ 04.645.099/0001-03
Rua Nicolau da Silva, Nº 08

Certidão Nº 980162/2021

AMESP FLS.: 1958 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

PHX CONSTRUTORA

4.4.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,6	100%
4.4.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,6	100%
4.4.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017 - REFERÊNCIA CAERN (2070305)	UND	1,2	100%
4.4.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,3	100%
4.4.12	TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO PINO 4,0-6,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC (078140)	UN	15	100%
4.4.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE (8010)	UN	15	100%
4.4.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO OLHAL PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE (8010)	UN	15	100%
4.4.15	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	30	100%
4.4.16	REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - REFERÊNCIA FDE (09.50.022)	UN	6	100%
4.4.17	REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE - REFERÊNCIA FDE (09.52.039)	M	0,9	100%
4.5	FORNECIMENTO DE MÓVEIS MODULADOS			
4.5.2	BAIAS, TIPO BANCADA, COM 3 LUGARES, MEDINDO 3,00M X 1,20M X 0,70M, EM COMPENSADO REVESTIDO COM FÓRMICA - FORNECIMENTO	UND	0,9	100%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			100%
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,5	100%
5.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	100%

AMESP
Fls.: 1959
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021

Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

AMESP
ELS.: 1960
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980162/2021, emitida em 19/08/2021



Certidão nº 980162/2021
19/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 5zD72
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 16 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

978564/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
Fls.: 1961
Assinatura

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **24875AM** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210262842** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/06/2021 Baixada em: 07/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**

Contratante: **EDITORA E GRÁFICA FAMA LTDA** CPF/CNPJ: **15.792.443/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 130
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010125
Contrato: 01/2020 Celebrado em: 06/04/2020
Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 130
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010125
Data de início: 06/04/2020 Conclusão efetiva: 28/06/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EDITORA E GRÁFICA FAMA LTDA CPF/CNPJ: 15.792.443/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1063 - EDIFÍCIOS COMPLEXOS 15 - EXECUÇÃO 3520.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3520.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 3520.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2020, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE UM PRÉDIO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE DOIS PAVIMENTOS: TÉRREO ÁREA COMERCIAL E 1° ANDAR COM SALAS COMERCIAIS E RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR DE UMA ÁREA TOTAL COM 3.520 M² NA CIDADE DE MANAUS/AM.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (16 páginas, emitido em 30/06/2021), referente ao contrato 06/2018, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. VANNESSA COSTA E COSTA, CPF Nº 016.470.462-03,RNP Nº 041792957-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 978564/2021
14/07/2021, 17:35
7A47W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 7A47W

AMESP
FLS.: 1962
Assinatura

GRÁFICA
FAMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**, estabelecida na Rua Rui Barbosa, Centro nº 51, CEP: 69.010-220, sob o CNPJ/MF Nº 33.075.863/0001-87, por meio do seu responsável legal o Sr. FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, denomina-se CONTRATADA pela **EDITORA E GRÁFICA FAMA LTDA**, CNPJ/MF 15.792.443/0001-30, com sede na Rua Visconde de Porto Alegre, nº 130 – Centro, CEP: 69.010-125 – Cidade: Manaus - Amazonas, neste ato por seu Representante, Senhor GABRIEL FRANÇA ALBUQUERQUE, denominada CONTRATANTE, cujo responsável técnico pela execução.

No período do dia **06/04/2020 a 28/06/2021,** são os seguintes profissionais:

1) **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, ENGENHEIRO CIVIL, RNP Nº 0414672291, com registro no CREA-AM sob o Nº 24875, CPF Nº 891.754.332-49.

ATESTAMOS, para todos os fins, o serviço executado por meio do CONTRATO nº 01/2020 **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE UM PRÉDIO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE DOIS PAVIMENTOS: TÉRREO ÁREA COMERCIAL E 1º ANDAR COM SALAS COMERCIAIS E RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR DE UMA ÁREA TOTAL COM 3.520 M² NA CIDADE DE MANAUS/AM.**

Atesto ainda, que os serviços em epígrafe são prestados sob a gerência da **EDITORA E GRÁFICA FAMA LTDA**, através de seu Fiscal do Contrato nº 01/2020 a Engenheira Civil **VANNESSA COSTA E COSTA,** RNP Nº 0417929579, sob o registro no CREA Nº 29787/AM que este o subscreve, registra que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, não havendo menções que desabonem a técnica até a presente data. Não obstante cumpre ressaltar que a execução contratual tem seu andamento de maneira correta e satisfatória.

- **ÁREA DE MANUTENÇÃO:** 3.520 M2 DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- **ÁREA REFORMADA:** 3.520 M2 DE ÁREA REFORMADA
- **ENDEREÇO:** RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, Nº 130, CENTRO, CEP: 69.010-125

Rua Visconde Porto Alegre, Nº 130, Centro, CEP: 69.010-125

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA FAMA

AMESP FLS.: 1963 Assinatura

- VALOR DO CONTRATO: R$ 800.000,00
- PRAZO CONTRATUAL: 06/04/2020 A 28/06/2021
- PRAZO DO CONTRATO: 06/04/2020 A 28/06/2021
- PRAZO EXECUTADO: 06/04/2020 A 28/06/2021– 100% CONCLUIDO TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE ESTE PERÍODO.
- NÚMERO DA ART Nº: AM20210262842

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme planilha de quantitativo de serviços em anexo:

Manaus, 30 de junho de 2021.

EDITORA E GRÁFICA FAMA LTDA
GABRIEL FRANÇA ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 015.738.442-09
RG: 2344525-4

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a firma de GABRIEL FRANCA ALBUQUERQUE. E dou fé. Manaus, 09/07/2021, 14:06:16 - TALITA PETRONILA DA SILVA ESCREVENTE - SELO - TJAM - RECFIR00450TOGZWJGK0PWHEV434 - Consulte em: cidadao.portalselotjam.com.br - Emol: R$ 6,00

EDITORA E GRÁFICA FAMA LTDA
VANNESSA COSTA E COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/AM Nº 29787AM
RNP Nº 0417929579

Rua Visconde Porto Alegre, N° 130, Centro, CEP: 69.010-125

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRAFICA FAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
0.1	ADMINISTRAÇÃO		
0.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
0.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
0.3	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	14,00
0.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ADEQUAÇÃO DO LAYOUT, INCLUIVE DETALHAMENTO EM 3D	M2	500,00
0.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	M2	400,00
0.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	M2	400,00
0.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	M2	400,00
00.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
00.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	60,00
00.2	CAIXA COLETORA DE ENTULHO	UND.	4,00
00.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00
1.0	PINTURA DA GRADE E PORTOES		
1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1708,64
1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1708,64
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1708,64
1.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3807,57
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	10.000,00
2.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	37,47

AMESP FLS.: 1964 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9785642021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 9785642021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA FAMA

AMESP FLS.: 1965 Assinatura

2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	37,47
2.3	PROTECAO MECANICA P/IMPERMEABILIZACAO (REF. CAEMA 507007)	M2	37,47
3.0	**PINTURA DAS SALAS COMERCIAIS**		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1017,59
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1017,59
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1017,59
4.0	**RALOS DOS BANHEIROS**		
4.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
5.0	**INFRAESTRUTURA**		
5.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M²	4,81
5.2	CONCRETO DE FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.	M³	562,00
5.3	CONCRETO DE FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.	M³	950,00
5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.	KG	7003,60
5.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		5.800,00
5.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	12,89
5.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	0,92
5.8	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M³	0,97
6.0	**SUPERESTRUTURA**		
6.1	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA "10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	12,00
6.2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	4,80
7.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	PISO VINÍLICO EM MANTA, DIM. 2,0 X 20,5M, E = 5MM, REF. OMNISPORTS DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M²	335,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/07/2021, às 09:27.

GRÁFICA FAMA

7.2	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA.	M²	10,26
7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE AREA MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR(PRÉDIO) AF_11/2014	M²	2,81
7.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM, AF_06/2018	M	300,00
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M²	16,84
7.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(APÓS RETIRADA DE TODO O PISO ANTIGO, ESP 2CM	M2	400,00
7.7	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NA FASE SEM POLIMENTO DO PISO EM GRANITO CATEDRAL	M2	400,00
7.8	GRANITO CATEDRAL 48 X 48CM , 2CM DE ESPESSURA, C/ REJUNTE	M2	1.000,00
7.9	FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA	M	20,00
7.10	SOLEIRA, GRANITO CATEDRAL	M2	800,00
7.11	RODAPÉ, H=8CM, GRANITO CATEDRAL	M2	15,00
8.0	**COBERTURA**		
8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	170,10
8.2	COBERTURA EM TRAMA DE MADEIRA	M2	500,00
8.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	906,00
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UNID	6,00
9.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,80X2.10M, 2 FOLHAS, COM VISOR (30X30CVM), TIPO VAI E VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERREGENS	UNID	3,00

AMESP
FLS.: 1966
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA
FAMA

10.0	**PAREDES E PAINEIS**		
10.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	3,76
11.0	**REVESTIMENTO**		
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	0,87
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	7,90
11.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M³	0,11
12.0	**FORRO**		
12.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAS	M²	360,00
12.2	FORRO EM PVC LISO BRANCO, EM REGUA	M2	950,00
13.0	**VIDRO**		
13.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M²	3,25
13.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,54
14.0	**PINTURA**		
14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	18,00
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1622,62
14.3	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS (DEMARCAÇÃO P/ EXTINTOR)	M²	10,00
14.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	10,71
14.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	31,84
14.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	105,84

AMESP
ELS.: 1967
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:27.

GRÁFICA FAMA

14.7	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	M²	28,00
15.0	**APARELHOS E METAIS**		
15.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, LARG=0,60 PARA PIA OU LAVATÓRIO (0,60 X 1,45) M, INCLUSIVE ACABAMENTO	M	1,45
15.2	CUBA DE EMBUTIR, QUADRADA, REF: L701, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UNID	2,00
15.3	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO "52 X 45" CM	UNID	2,00
15.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
15.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA	UNID	2,00
16.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
16.1	ELETROCALHA 100X50MM PERFURADA INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
16.2	PAINEL SOBREPOR 1500X800MM COM BARRAMENTO 400A, 72 CIRCUITOS CA/DIN, SENDO 6 CIRCUITOS TRIFASICOS BARRAMENTO 400A - CA, RESTANTE 40A DIN - INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
16.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
16.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
16.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00

AMESP
FLS.: 1968
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA FAMA

16.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	24,00
16.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	38,00
16.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
16.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500,00
16.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
16.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
16.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
16.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
16.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
16.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
16.20	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
16.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
16.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
16.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
16.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
16.25	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.26	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00

Rua Visconde Porto Alegre, N° 130, Centro, CEP: 69.010-125

AMESP
FLS.: 1969
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9785642021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 9785642021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA FAMA

16.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
16.28	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
16.29	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
16.32	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
16.33	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	30,00
16.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UND.	80,00
16.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G14	UND.	64,00
16.36	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
16.37	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	610,00
16.38	CÓPIA DA ORSE (916) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UND.	4,00
16.39	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" (REF. ORSE 12140)	UND.	10,00
16.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C (REF. ORSE 3799)	M	30,00
16.42	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA, INSTALAÇÃO (NAO INCLUI REATOR, LAMPADAS R LUMINARIA)	UND.	18,00
16.43	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
16.45	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	4,00
17.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
17.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	2,00

Rua Visconde Porto Alegre, N° 130, Centro, CEP: 69.010-125

AMESP FLS.: 1970 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA FAMA

AMESP FLS.: 1971 Assinatura

17.2	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
17.3	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5,00
17.4	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID	3,00
17.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	1,00
18.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
18.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UNID	2,00
18.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	UNID	2,00
19.0	**DIVERSOS**		
19.1	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETWALK, 3M, 4CM OU SIMILAR	M	25,00
19.2	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2,00
19.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2,00
19.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UNID.	1,00
20.0	**MANTENÇÃO DA LIGAÇAO DA BOMBA**		
20.1	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.2	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
20.3	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
20.4	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
21.0	**LÓGICA**		
21.1	CISCO POWER INJECTOR AIR	UN	6,00
21.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	3600,00

Rua Visconde Porto Alegre, N° 130, Centro, CEP: 69.010-125

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº. 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA FAMA

AMESP
FLS.: 1972
Assinatura

21.3	PATCH CORD INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UN	115,00
22.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
22.1	MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO	UN	1,00
22.2	MANUTENÇÃO EM PORTÃO	UN	1,00
22.3	MANUTENÇÃO EM PORTÃO, TROCA DE MOTOR E PORTA DE VIDRO	UN	1,00
22.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	UN	2,00
22.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	12,00
22.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
22.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
22.8	CAIXA COLETORA DE ENTULHO	UN	2,00
23.0	**MANUTENÇÃO EM COBERTURA**		
23.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,72
23.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	24,72
24.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
24.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	20,00
24.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M	MXMES	20,00
25.0	**DEMOLIÇOES**		
25.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	28,29
26.0	**PISO**		
26.1	PISO VINILICO EM REGUA SEMI-FLEXIVEL CLICADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	278,64
26.2	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	113,02
26.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:27.

GRÁFICA FAMA

AMESP
FLS.: 1973
Assinatura

27.0	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
27.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,17
27.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,34
27.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,34
27.4	REVESTIMENTO EM PLACA OSB PARA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	32,20
27.5	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	M2	64,40
27.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	37,89
28.0	**FORRO**		
28.1	REMOÇÃO DE FORROS EM PLACA	M2	278,64
28.2	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	278,64
28.3	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	278,64
29.0	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
29.1	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	300,00
29.2	REMOÇÃO DE ELETRUDUTO PVC	M	100,00
29.3	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	18,00
29.4	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	45,00
29.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
29.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
29.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:27

GRÁFICA FAMA

29.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
29.8	ELETROCALHA ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 50X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
29.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
29.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
29.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
29.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
29.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
29.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
29.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
29.16	DISJUNTOR DE PROTEÇAO DE SURTO	UN	2,00
29.17	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
29.18	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
29.19	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	68,00
29.20	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	220,00
29.21	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	84,00
29.22	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	220,00

Rua Visconde Porto Alegre, N° 130, Centro, CEP: 69.010-125

AMESP FLS.: 1974 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

GRÁFICA FAMA

AMESP
Fls.: 1975
Assinatura

29.23	PAINEL LED DE EMBUTIR QUADRADO 48 W BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00
29.24	PONTO DE TOMADA, INCLUSIVE ELETRODUTO, CABO 4 MM, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA 2P+T 10 A	UN	46,00
29.25	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
30.0	**INSTALAÇÃO LOGICA**		
30.01	PONTO DE LÓGICA, INCLUINDO ACESSORIOS CAIXA DE PASSAGEM, PLACA COM ESPELHO, TOMADA E CABO CAT 6	UN	38,00
30.02	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO CAIXA DE PASSAGEM, PLACA COM ESPELHO, TOMADA E CABO	UN	1,00
30.03	FORNECIMENTO DE CAIXA DE CABO UTP	UN	2,00
30.04	SWITCHES HPN 48 PORTAS + GIGABIT 10/100/1000 FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
30.05	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
30.06	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
30.07	FORNECIMENTO DE RACK DE PAREDE 12 U PAREDE - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
30.08	FORNECIMENTO NOBREACK USP 800 VA	UN	10,00
30.09	ANTENA PARA UNIFIT UAP OUTDOOR 2,4 GHZ FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	2,00
30.10	FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR DE CABOS LOGICOS	UN	3,00
31.0	**ESQUADRIAS E DIVISORIAS**		
31.01	DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO DE 10MM COM ACABAMENTO EM MADEIRA INCLUSIVE FIXAÇAO E MONTAGEM	M2	76,63
31.02	REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO 0,90x2,10 M, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
31.03	PELICULA INSULFILM PRETO, INCLUSIVE APLICAÇÃO	M2	15,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:27.

GRÁFICA FAMA

AMESP FLS.: 1976 Assinatura

31.04	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	5,00
31.05	REQUADRO DE MADEIRA PARA JANELA	M2	40,60
31.06	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE VIDROS	M2	4,20
31.07	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,0 X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
32.0	**INSTALAÇOES COMBATE INCENDIO**		
32.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UN	14,00
32.02	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
32.03	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
32.04	DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR DE CALOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
32.05	ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
32.06	ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE ROTA DE FUGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
33.0	**CLIMATIZAÇÃO**		
33.01	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00
33.02	KIT DE CONEXÕES E ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS	UN	2,00
33.03	KIT DE CONEXÕES E ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	2,00
33.04	KIT DE CONEXÕES E ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	4,00
33.05	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDENSADORA E EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	7,00
33.06	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00
34.0	**PINTURA**		

Rua Visconde Porto Alegre, N° 130, Centro, CEP: 69.010-125

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contem 16 folhas

AMESP
FLS.: 1977
Assinatura

GRÁFICA FAMA

34.01.	**PINTURA EXTERNA**		
34.01.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1021,32
34.01.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1021,32
34.02.	**PINTURA INTERNA**		
34.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2077,67
34.02.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2077,67
35.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
35.01	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,60
35.02	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL-MANAUS/PARITINS BALSA FRETADA COM EMPURRADOR P/ 20T	UN	1,00
35.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO? TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	10,00
35.04	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TiPO TORRE	M/MES	10,00
35.05	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 5M3 - LOCAÇÃO	UN	4,00
35.06	PLACAS DE COMUNICAÇAO VISUAL EM PVC ADESIVADA COM ADESIVO LEITOSO IMITANDO OSB	UN	9,30
35.07	PLACAS DE COMUNICAÇAO VISUAL EM MADEIRA PARA AMBIENTES INTERNOS	UN	8,00
36.0	**LIMPEZA**		
36.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3.520,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978564/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978564/2021
15/07/2021, 09:27
Chave de Impressão: 7A47W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:27.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

978563/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 1978
Assinatura

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **24875AM** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210259536** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/06/2021 Baixada em: 07/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GRAFICA DINAMICA COLOR LTDA** CPF/CNPJ: **14.718.567/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 94
Complemento: Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020130
Contrato: 01/2020 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R$ 1.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 94
Complemento: Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020130
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 07/06/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: GRAFICA DINAMICA COLOR LTDA CPF/CNPJ: 14.718.567/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1063 - EDIFÍCIOS COMPLEXOS 15 - EXECUÇÃO 3520.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3520.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3852.00 metro quadrado:

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2020, SERVIÇO DE REFORMA, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE UM PREDIO DE PATRIMONIO HISTORICO DE DOIS PAVIMENTOS, TERREO SERÁ AREA COMERCIAL E 1º ANDAR CASA MULTIFAMILIAR COM ÁREA TOTAL DE 3.420,00 M2 NA CIDADE DE MANAUS/AMAZONAS.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 30/06/2021), referente ao contrato 06/2018, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. VANNESSA COSTA E COSTA, CPF Nº 016.470.462-03,RNP Nº 041792957-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 978563/2021
14/07/2021, 17:36
3ZxAB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 3ZxAB

AMESP
FLS.: 1979
Assinatura

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**, estabelecida na Rua Rui Barbosa, Centro nº 51, CEP: 69.010-220, sob o CNPJ/MF Nº 33.075.863/0001-87, por meio do seu responsável legal o Sr. FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, denomina-se CONTRATADA pela **GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA**, estabelecida a Rua Visconde Porto Alegre – Nº 94 – Centro – CEP: 69020-130, CNPJ /MF – Nº 14.718.567/0001-02, denominada CONTRATANTE, cujo responsável técnico pela execução.

No período do dia **06/01/2020 a 07/06/2021**, são os seguintes profissionais:

1) **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, ENGENHEIRO CIVIL, RNP Nº 0414672291, com registro no CREA-AM sob o Nº 24875, CPF Nº 891.754.332-49.

ATESTAMOS, para todos os fins, o serviço executado por meio do CONTRATO nº 01/2020 **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE UM PRÉDIO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE DOIS PAVIMENTOS: SERÁ TÉRREO ÁREA COMERCIAL E 1° ANDAR CASA MULTIFAMILIAR COM ÁREA TOTAL DE 3.520 M² NA CIDADE DE MANAUS/AM.**

Atesto ainda, que os serviços em epígrafe são prestados sob a gerência da **GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA**, através de seu Fiscal do Contrato nº 01/2020 a Engenheira Civil **VANNESSA COSTA E COSTA,** RNP Nº 0417929579, sob o registro no CREA Nº 29787/AM que este o subscreve, registra que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, não havendo menções que desabonem a técnica até a presente data. Não obstante cumpre ressaltar que a execução contratual tem seu andamento de maneira correta e satisfatória.

- **ÁREA DE MANUTENÇÃO:** 3.520 M2 DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- **ÁREA CONSTRUIDA:** 40 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA
- **ENDEREÇO:** RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, N° 94, CENTRO, CEP: 69.020-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

AMESP FLS.: 1980 Assinatura

- **VALOR DO CONTRATO:** R$ 1.000.000,00
- **PRAZO CONTRATUAL:** 06/01/2020 A 07/06/2021
- **PRAZO DO CONTRATO:** 06/01/2020 A 07/06/2021
- **PRAZO EXECUTADO:** 06/01/2020 A 07/06/2021– 100% CONCLUIDO TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE ESTE PERÍODO.
- **NÚMERO DA ART Nº:** AM20210259536

1. **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conforme planilha de quantitativo de serviços em anexo:



Manaus, 30 de junho de 2021.

9º TN

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA
FABRICIO SOUZA CRUZ DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 345.091.942-34
RG: 0999928-0



9º TN

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA
VANNESSA COSTA E COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/AM Nº 29787AM
RNP Nº 0417929579

Rua Visconde Porto Alegre, N° 94, Centro, CEP: 69.020-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	PROJETOS EXECUTIVOS		
1.1	PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE PLOTAGENS	M2	3.520,00
1.2	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PLOTAGENS	M2	3.520,00
1.3	PROJETO DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE PLOTAGENS	M2	3.520,00
1.4	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUSIVE PLOTAGENS	M2	3.520,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	40,00
2.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	8,00
2.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	8,00
2.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT	UN	6,00
2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	260,00
3.0	FUNDAÇÕES COM BLOCO DE COROAMENTO E ESTACAS HC		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	40,00
3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	308,00
3.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	18,98
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	379,60
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	18,98
3.6	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	100,00
3.7	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UN	64,00
3.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	6,40
3.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	128,00
3.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11.032,00
3.11	CONCRETO USINADO FCK 25MPA, BOMBEADO	M3	157,60
3.12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ	UN	1,00
4.0	ESTRUTURAS		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	179,20

AMESP FLS.: 1981 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

AMESP FLS.: 1982 Assinatura

4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.180,80
4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK= 40 MPA, LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M2	800,00
4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.180,80
4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	12.000,00
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	142,50
4.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK= 40 MPA, LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M2	1.000,00
4.8	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	1.400,00
4.9	CONCRETO USINADO FCK 25MPA, BOMBEADO	M3	29,52
5.0	**PAREDES E ACABAMENTOS**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	264,00
5.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	900,00
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.328,00
5.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.328,00
5.5	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	4.200,00
5.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	2.000,00
5.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.328,00
5.8	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTEÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M2	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:23.

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

AMESP FLS.: 1983 Assinatura

5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXECUÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL PARA VEDAÇÃO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ MINERAL EM TODAS DIVISÓRIAS, SISTEMA PLACOSTIL, ESPESSURA TOTAL DA PAREDE = 115MM, FABRICANTE PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	70,00
6.0	**PINTURAS**		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.600,00
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.600,00
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.600,00
6.4	APLICAÇAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.600,00
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.600,00
6.6	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E EXTERNAS PADRÃO SEED, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR.	M2	1.500,00
6.7	PINTURA COM TINTA AQUÍDICA DE FUNSO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	1.000,00
6.8	PINTURA ANTI-FERRUGINOSA (ZARCAO)- CORRIMÃOS	M²	300,00
7.0	**REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS**		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	9.000,00
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9.600,00
7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	10.000,00
7.4	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	9.600,00
7.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,83
7.6	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00
7.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	3,00
7.8	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.404,00
7.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,00
8.0	**LOUÇAS E METAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:23.

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

AMESP FLS.: 1984 Assinatura

8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.3	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00
9.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	60,00
9.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.060,00
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1.060,00
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	1.060,00
10.0	**COBERTURA**		
10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	60,00
10.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	2.200,00
10.3	COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR	M2	200,00
11.0	**FORRO**		
11.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2.200,00
11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO EM MADEIRA	M2	1.500,00
11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE TARUGAMENTO METÁLICO	M2	900,00
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,00
12.2	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00
12.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
12.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:23.

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

12.7	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00
12.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.11	SUBESTAÇÃO AÉREA 150KVA	UN	1,00
13.0	**DRENAGEM**		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	70,00
13.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	80,00
13.3	CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	UN	100,00
13.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
13.5	TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 25MM	M	800,00
13.6	TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 32MM	M	720,00
13.7	TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 50MM	M	100,00
13.8	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	250,00
13.9	TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=50 MM	M	90,00
13.10	TUBO PONTA E BOLSA SOLDAVEL DE PVC BRANCO D=40 MM	M	35,00
13.11	TUBO PONTA E BOLSA SOLDAVEL DE PVC BRANCO D=100 MM	M	35,00
13.12	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=6,0CM	M2	600,00
14.0	**ÁREA EXTERNA**		
14.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.650,00
14.2	INSTALAÇÃO DE TELA EM NYLON TIPO MOSQUETEIRO PARA PROTEÇÃO CONTRATO INSETOS, MORCES E AVES	M2	2.000,00
14.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	136,00
14.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	1.000,00
14.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	600,00
14.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	825,00
14.7	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	25,85
14.8	MANUTENÇÃO DA FACHADA DE PREDIO PATRIMONIO HISTORICO NO CENTRO DA CIDADE	M2	780,00
15.0	**DIVISORIAS**		

AMESP
FLS.: 1985
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:23.

AMESP
FLS.: 1986
Assinatura

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

15.1	DIVISORIA EM PAINEIS EUCATEX, AREIA JUNDIAI, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	55,00
16.0	**INSTALAÇÕES DE LOGICA**		
16.1	RACK 19", ALTURA 48U, COM 04 EXAUSTORES NO TETO, COM FECHO CREMONA COM CHAVE, COM 04 RÉGUAS DE 08 TOMADAS ELÉTRICAS CADA UMA, TAMPAS LATERAIS REFORÇADAS E INTEIRICAS.	UND.	1,00
16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK	10 PORTAS	MPN: RB2011UIAS-RM	UND	1,00
16.3	ALICATE DE CRIMPAR CABO DE REDE, PARA RJ45 E RJ11	UND.	4,00
16.4	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UND.	3.000,00
16.5	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	8,00
16.6	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	305,00
16.7	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	1,00
16.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDAS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M - REV. 01 (REF. ORSE-9534)	UN	8,00
16.9	FORNECIMENTO E INSTALA O DE PATCH CORDAS CAT.6 C/2,50M - REV. 02 (REF. ORSE-10268)	UN	8,00
16.10	ELETRO CALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. ORSE - 7383)	UN	10,33
16.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
17.0	**TRABALHO EM TERRA**		
17.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	16,85
17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016.	M³	3,91
17.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍV EL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	4,61
17.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	2,44
17.5	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M³	2,43
18.0	**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM**		
18.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,08
18.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2,83
18.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	26,18
18.4	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	335,37
18.5	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS AF_12/2017	UNID.	1,00
18.6	DEMOLIÇÃO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MAMORITE OU DE CONCRETO AF_12/2017	M²	3,06
18.7	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	8,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 32xAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

AMESP FLS.: 1987 Assinatura

18.8	DEMOLIÇÃO DE PISO VINILICO	M²	335,37
18.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,61
18.10	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	3,71
18.11	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,43
19.0	**INFRAESTRUTURA**		
19.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016.	M²	4,81
19.2	CONCRETO DE FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.	M³	562,00
19.3	CONCRETO DE FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.	M³	950,00
19.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.	KG	7003,60
19.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.		5.800,00
19.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	12,89
19.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	0,92
19.8	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M³	0,97
20.0	**SUPERESTRUTURA**		
20.1	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	12,00
20.2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	4,80
21.0	**CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO 500KVA**		
21.1	ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO - 500 KVAR	UN	2,00
21.2	SUBESTAÇÃO DE 500KVA - SEM ABRIGO - INCLUSIVE PROJETO	UN	2,00
22.0	**CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE GRUPO GERADOR INCLUSIVE ABRIGO**		
22.1	GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO 500 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	1,00
22.2	ABRIGO PARA GRUPO GERADOR	UN	1,00
23.0	**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM**		
23.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00
23.2	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	33,90
24.0	**ESQUADRIAS**		
24.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 15/07/2021, às 09:23.

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

AMESP FLS.: 1988 Assinatura

	FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		
24.2	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	2,00
25.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
25.1	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA (REF. SINAP - 73909/1)	M2	28,68
26.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
26.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
26.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
26.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
26.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
26.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
26.6	CANALETA SIST. X 110X20,00MM C/DIV	PC	21,00
26.7	CONEXÃO SIST. X LUVA EMENDA 110X20	PC	21,00
26.8	ACOPLADOR SIST.X 110X20MM	PC	20,00
26.9	CONEXÃO SIST. X TAMPA ESTREMIDADE 110X20	PC	7,00
27.0	**INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO**		
27.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UN	20,00
27.2	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
27.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
27.4	DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR DE CALOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
27.5	ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
27.6	ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE ROTA DE FUGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
28.0	**CLIMATIZAÇÃO**		
28.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00
28.2	KIT DE CONEXÕES E ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS	UN	2,00
28.3	KIT DE CONEXÕES E ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	2,00
28.4	KIT DE CONEXÕES E ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	4,00
28.5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDENSADORA E EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	7,00
28.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00
29.0	**FACHADAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:23.

GRÁFICA DINÂMICA COLOR LTDA

29.1	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	382,65
29.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	255,10
29.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	765,30
29.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	765,30
29.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.551,00
29.6	REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	24,74
29.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	24,74
29.8	LIMPEZA FORRO	M2	500,08
30.0	**AR CONDICIONADO**		
30.1	KIT PARA INSTALAÇÃO DE 24.000BTUS COM ATÉ 20M DE DISTÂNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
30.2	KIT PARA INSTALAÇÃO DE 48.000BTUS COM ATÉ 20M DE DISTÂNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
30.3	KIT PARA INSTALAÇÃO DE 60.000BTUS COM ATÉ 20M DE DISTÂNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
31.0	**PINTURA**		
31.1	**PINTURA EXTERNA**		
31.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	2640,05
31.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	3303,78
31.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2604,05
31.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2064,05
31.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	46,41
31.7	INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO FOSCO PARA PLATIBANDA	M2	40,00
32.0	**ESTRUTURA TELHADO**		
32.1	REMOÇÃO DE TELHA TIPO SANDUICHE	M2	200,00
32.2	REMOCÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	39,00
32.3	CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 20 MEDIDAS (50MMX50MMX200MMX200MMX490MMX3000MM) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	39,00
32.4	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M2	39,00
32.5	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	782,10
32.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	197,90
33.0	**SERVIÇOS FINAIS**		
33.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.520,00
33.2	CAIXA DE ENTULHO 5M3	UND.	10,00
34.0	**APOIO À OBRA**		
34.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
34.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240

AMESP FLS.: 1989 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978563/2021, emitida em 14/07/2021

Certidão nº 978563/2021
15/07/2021, 09:23
Chave de Impressão: 3ZxAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 15/07/2021, às 09:23.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3074299/2023

Atividade em andamento

FLS.: 1990

Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **321514MG** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232437897** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OURO PRETO** CPF/CNPJ: **18.295.295/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA Praça Barão do Rio Branco Nº: 12
Complemento: Bairro: PILAR
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Contrato: 39/2022 Celebrado em: 28/10/2022
Valor do contrato: R$ 25.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Praça Barão do Rio Branco Nº: 12
Complemento: Bairro: PILAR
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Data de início: 28/10/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE OURO PRETO CPF/CNPJ: 18.295.295/0001-36

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 87.70 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 13.16 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 112.38 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 200.57 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.20 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 794.46 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 498.12 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 71.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 258.80 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 89.60 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 40.00 metro;

Observações

ART PARA O CONTRATO DE ADESÃO N°39/2022

Número da ART: **MG20232459965** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OURO PRETO** CPF/CNPJ: **18.295.295/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA Praça Barão do Rio Branco Nº: 12
Complemento: Bairro: PILAR
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Contrato: 39/2022 Celebrado em: 28/10/2022
Valor do contrato: R$ 25.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3074299/2023

Atividade em andamento

AMESP FLS.: 1991 Assinatura

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Praça Barão do Rio Branco Nº: 12
Complemento: Bairro: PILAR
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Data de início: 28/10/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE OURO PRETO CPF/CNPJ: 18.295.295/0001-36

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 87.70 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 13.16 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 53 - Execução de reparo 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 54 - Execução de restauração 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 112.38 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 200.57 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.20 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 794.46 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 498.12 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 71.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 258.80 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 89.60 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 40.00 metro;

Observações

ART PARA O CONTRATO DE ADESÃO N°39/2022; Serviços comuns de engenharia de manutenção e conservação predial, em imóveis pertencentes a Prefeitura municipal de Ouro Preto(MG), inclusive prédio de patrimônio histórico com área de 966,22m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 92 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3074299/2023
10/11/2023, 10:58
CZb0d

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZb0d

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279
PREFEITURA DE OURO PRETO

AMESP
FLS.: 1992
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, Inscrita no CNPJ/MF **sob nº 18.295.295/0001-36**, localizada na Praça Barão do Rio Branco, nº 12, Bairro Pilar, Cep 35402-045, para efeito de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**.

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.075.863/0001-87, estabelecida nesta cidade na Rua Cândido Mariano, 61 – bairro Centro, Manaus/Am, CEP 69.020-300, , tem como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE,** com RNP nº 414672291, portador do CPF nº 891.754.332-49, **EXECUTOU** os seguintes serviços comuns de engenharia de manutenção e conservação predial, de natureza preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, cujas características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades, no seguinte prazo: **início em 07/03/2023 e término previsto para 28/12/2023** (parcialmente concluído) conforme o **CONTRATO nº 039/2022.**

TERMO DE CONTRATO Nº 039/2022 e seus Aditivos DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE OURO PRETO** e a **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA,** na forma abaixo:

OBJETO – Por força desde Contrato a **CONTRATADA** obriga – se a prestar a **CONTRATANTE** os SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 14/2021, realizado pelo CISPAR-CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA

PRAZO - O prazo de duração dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3275

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ITEM	OBRA	ENDEREÇO
1	RODOVIÁRIA DE CACHOEIRA DO CAMPO	RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 31 - CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO - MG
2	TERMINAL BARÃO DE CAMARGOS	RUA BARÃO DE CAMARGOS, 100, OURO PRETO - MG
3	REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS	RUA JAIR MAZON, 140, VILA OPERÁRIA, OURO PRETO - MG
4	REFORMA VESTIARIO CAMPO DE ANTÔNIO PEREIRA	RUA ANTÔNIO PEREIRA, S/N, OURO PRETO - MG
5	REFORMA TELHADO DA POLICLÍNICA	R. ADELAIDE ANSALONI - SARAMENHA, OURO PRETO - MG, 35400-000
6	ESCOLA DE AMARANTINA	R. PADRE PEDROSA, S/N° - AMARANTINA, OURO PRETO - MG, 35400-000
7	ESCOLA MUN. WASHINGTON ANDRADE	POVOADO DE SERRA DOS CARDOSOS, CEP: 35409-000, OURO PRETO - MG
8	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL HAYDEE ANTUNES	RUA HUM – S/N – BAIRRO CRUZ DOS MONJES, OURO PRETO - MG
9	ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA	RODOVIA DOS INCONFIDENTES KM 68, S/Nº COELHOS, 35412-000, OURO PRETO - MG
10	REFORMA ESCOLA INFANTIL COLMEIA	R. MILTON CAMPOS, 364 - VILA OPERARIA, OURO PRETO - MG, 35400-000
11	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DR PEDROSA	RUA PEDRO GONCALVES DA SILVA, S/Nº PREDIO, CENTRO, 35413-000 OURO PRETO - MG.
12	REFORMA CRECHE AMARANTINA	R. CAPITÃO VAZ - AMARANTINA, OURO PRETO - MG, 35400-000
13	CLÍNICA DOS OLHOS	R. ADELAIDE ANSALONI - SARAMENHA, OURO PRETO - MG, 35400-000
14	REFORMA DA CASA DE CULTURA DE ANTÔNIO PEREIRA	R. DA LAPA QUEIMADA - ANTÔNIO PEREIRA, OURO PRETO - MG, 35400-000
15	REFORMA ESCOLA INFANTIL BONEQUINHA PRETA	AVENIDA PEDRO ALEIXO, 218, OURO PRETO - MG, 35400-000
16	ESCORAMENTO DO CHAFARIZ DA IGREJA BOM JESUS DE MATOSINHOS	RUA ALVARENGA, Nº 519 - CABEÇAS - OURO PRETO – MINAS GERAI
17	COMPLEMENTAÇÃO DO ESCORAMENTO DO CASARÃO VIRA SAIA	RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 141 BAIRRO ANTÔNIO DIAS - OURO PRETO – MINAS GERAIS
18	REFORMA DA E. M. MONSENHOR JOÃO CASTILHO BARBOSA	RUA PREF. WASHINGTON DIAS NO. 29, BARRA - OURO PRETO – MINAS GERAIS
19	CRECHE NANÁ SETTE CÂMARA	RUA NOSSA SENHORA DO PARTO, S/Nº, PADRE FARIA - OURO PRETO-MG
20	REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO E CORREIOS	R. TURMALINA, 2-120 - ANTÔNIO PEREIRA, OURO PRETO - MG, 35400-000
21	REFORMA DO TELHADO E ESCORAMENTO DO CASARÃO DR JOÃO VELOSO	RUA CARLOS TOMAZ, Nº 45, CENTRO - OURO PRETO/MG

AMESP
FLS.: 1993
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 1994
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 039/2022 e seus aditivos, celebrado entre a **O MUNICÍPIO DE OURO PRETO**, e a empresa **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.**

OBJETO DO CONTRATO: objeto do presente termo a adesão à Ata de Registro de Preço nº 14/2021, referente ao Pregão Presencial nº 011/2021, realizado pelo CISPAR- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA, para contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção e conservação predial, de natureza preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito no Termo de Referência, parte integrante deste contrato como se nele transcrito fosse.

Código	Descrição	Und	Quant.
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65003942	MOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS EM PICK UP LEVE	DIA	270
01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m2	2,25
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
ED-48512	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	1703,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 1995
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ED-48454	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	1738,69
ED-48459	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	228,26
17317	CARGA DESCARGA MATERIAIS EM GERAL	m³	660,91
ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	3.263,81
ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	4382,5
	COBERTURA E FORRO		
ED-20575	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	m2	1703,69
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m2	3792,49
ED-50661	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL (anexo)	M2	106,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 1996
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50678	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL (Anexo) (12m de Rufo e 12m de Pingadeira Sob Medida)	m	141,95
ED-28551	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR (43X85MM) EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 28, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES (Anexo)	m	584,79
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m	228,26
ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL (Predio Principal)	m	70
ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	201,64
RO-41470	Furo em concreto ø = 100 mm, (laje)	m	10
ED-49936	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA	UND	16
vb	Tubulações, Conexões, Valvulas e Tablados Madeira das Caixas Dágua	UND	11
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Caixas Dágua anexo e predio principal)	UND	3650
ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	H	179,5
	ELETRICA E HIDRAULICA ANEXOS (REPAROS)		
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4944
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4928
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5348

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 1997
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

CPU	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	1280
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	6,6
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UND	3
ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UND	3
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		
ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	1285,12
ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	6763,46
ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10996,66
ED-48457	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	416,41
ED-48493	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	134,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 1998
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UND	79,05
ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	282,84
ED-48446	REMOÇÃO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	195,04
ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M³	248,13
	PISOS		
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	45,04
	REVESTIMENTO		
ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	2352,05
ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	1313,38
	ESQUADRIAS		
ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UND	45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 1999
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA UN CR 650,74 DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UND	3
	COBERTURA E FORROS		
ED-48407	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M²	912,48
ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	m²	6754,87
ED-48400	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M²	1552,69
ED-50656	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M²	48,2
	PINTURA		
ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	4735,77
ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	1497,17
ED-28437	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	103,46
ED-50519	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	224,8
ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	2228,82
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UND	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2000
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	37
ED-50307	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	UND	1
ED-50317	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14
	LIMPEZA		
ED-50266	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	5469,02
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 TCU	%	37,15
ED-21771	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MRS	2
ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	22
ED-21772	ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		
ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	37,75
	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / LIMPEZA DE TERRENO		
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1269,11
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	287,16
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	143

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZbOd
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2001
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	199
ED-48440	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	35,56
ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	28,65
	TRABALHOS EM TERRA		
ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	71,6
	SUPER-ESTRUTURA		
ED-49810	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	383,62
ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	13,13
ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	47,09
103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	10
98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	71
98560	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	196,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30774299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30774299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2002
9
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

96389	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	92,72
3413	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	186
ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	704
ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4928
103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	34,1
103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	135,5
	ESQUADRIAS		
94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	31,72
94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado á Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2003
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,3
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13
	REVESTIMENTOS		
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	292
87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	118
87556	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	181,3
ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	356,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2004
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	10
ED-17821	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA	m2	187,5
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	293,5
ED-50615	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR VERMELHA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m2	72
ED-50523	TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	m2	764
	HIDRÁULICA		
ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	U	58
ED-50309	BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2"	U	16
ED-50318	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	U	22
ED-50280	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10
ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	3
ED-50336	VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 4" X 1 1/2"	U	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2005
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	un	22
ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	38
ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180
ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	148
ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	240
ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	163
ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	212
ED-49999	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	4
ED-50000	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	4
ED-49883	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	1
	ELÉTRICA		
97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contem 92 folhas

AMESP
FLS.: 2006
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ED-19511	ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	100
ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	un	100
ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	76
ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	4.495,00
ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	3.498,00
ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	m	1237

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2007
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	m	783
ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	m	200
ED-49233	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A	un	30
101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
	PINTURA		
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.170,54
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2939,89
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	13.136,62
88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1657,7
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8.213,53
87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	2565,72
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11.130,90
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.529,44
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2338
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / FINAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2008
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	181
ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	328
ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	4
99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	3.850,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.312,00
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
ED-16341	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	un	1
ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	18
ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2009
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	4
ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	9
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	122
ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	29,17
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,36
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	827,81
	TRABALHOS EM TERRA		
	SUPER-ESTRUTURA		
ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	6159,28
	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2010
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	57,6
90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20
	ESQUADRIAS		
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
	REVESTIMENTOS E VEDAÇOES		
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	75
87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	45
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	486
87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	86
87419	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	128
	HIDRÁULICA		
ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	un	25
ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	un	25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2011
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	290
ED-50021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	284
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1056
	ELÉTRICA		
97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	32
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15
ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	130
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2112
	COBERTURA		
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	614,26
ED-50680	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	480
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	288

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2012
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	2
94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	31683,45
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1750
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162
ED-48415	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	m	380
ED-48413	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM	m	526
ED-48412	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM	m	434
101458	TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	13
	PINTURA		
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10796,44
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
100271	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	25
100272	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	M2	50
ED-51156	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	44,3
ED-51157	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	27,88
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
01.09.01	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UND	2
65003891	CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER BANHEIRO.	MÊS	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2013
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

65003890	CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO.	MÊS	2
01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UND	2
98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m2	50
	MURO		
10224	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	1005,1
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	678,35
20121	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	436,8
ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (Considerado 70kg/m3 de concreto)	KG	10704,26
92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	102,51
40022	DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS SEPAROL-SIKA	M2	72,51
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cintas e Tubulões e colunas)	m3	139,08
103341	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	682,87
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	1748,6
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (Sonsiderando 4 demão, primeira pintura)	M2	5045,81
	HIDRAÚLICA		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1884
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	56
	ELETRICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2014
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

44389	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM	M	300
996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 mm²	M	300
7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	6
2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	4
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2324
	PISO DO PÁTIO		704
ED-48444	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	534,28
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	125,82
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
ED-50390	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	1,1
	COBERTURA		
ED-48420	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	m2	350
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	186,64
101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	97,41
	ALVENARIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2015
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	167,05
87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	40
87366	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	5
87365	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	5
ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	m	50
	PISO E REVESTIMENTO		
ED-48442	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	105,54
ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m2	1793,89
RO-41632	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	62,2
ED-50524	TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO	m2	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2016
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	57
ED-50717	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	210,6
101732	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	10
ED-51003	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m2	13,49
	FORRO		
ED-49690	FORRO DE MADEIRA DE PINUS	m2	150
99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	84,1
	ELÉTRICA		
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	38
ED-13343	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	12
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
ED-15740	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
ELS.: 2017
9
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ED-15767	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	4
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180
	HIDRÁULICA		
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18
ED-50711	RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	m	20
ED-49909	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	2
ED-49959	RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	un	2
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15
ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	40
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	138

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2018
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4
ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m2	73,7
ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	35,34
ED-48351	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m	23
ED-48342	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	un	14
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
ED-50294	TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	U	2
102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
ED-49938	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS	U	4
100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7
	RECUPERAÇÃO		
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	8,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2019
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

87370	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	8,5
	ESQUADRIAS		
ED-50932	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR	m2	31,5
ED-50954	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	m2	2,5
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
ED-51155	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	28
ED-13908	PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS	m2	4
ED-50974	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO	U	15
	PINTURA		
ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	428,78
ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	436,2
ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	787,3
ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	m2	95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2020
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	5643,21
ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	1323,29
ED-50502	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	1320
	GUARDA-CORPO		
99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	10
	FINALIZAÇÃO		
ED-50263	LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO	m	19
ED-50264	LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO	m2	55
ED-50265	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA	m2	230,3
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	17,1
Código	Descrição	Und	Quant.
	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
ED-16353	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	6
ED-16361	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353)	un	1
ED-16356	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2021
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / LIMPEZA DE TERRENO		
ED-48441	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	2,15
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	780
	TRABALHOS EM TERRA		
	SUPER-ESTRUTURA		
ED-8398	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	1,5
	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
	ESQUADRIAS		
	REVESTIMENTOS		
	HIDRÁULICA		
ED-50327	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12
ED-50001	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	12
	ELÉTRICA		
97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	434
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	28
	COBERTURA		
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	750
ED-48402	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	m	34
ED-50171	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO	m2	400
	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2022
9
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	906,3
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	600
ED-50462	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	940
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / FINAIS		134553,79
ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS	m2	2.395,64
ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	3.428,02
98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	3.335,00
5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	140
ED-28163	DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	20
ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1.408,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
	ADMINISTRAÇÃO		
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,01
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
ED-8143	RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL	M2	856,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2023
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	83,74
ED-48470	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UN	81
ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	489,71
ED-48498	REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO NEGRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	36
ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	399,85
ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	240,87
ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	522,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2024
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48484	REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	749,78
ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	564
ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	280
ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UN	212
ED-48464	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	344,43
ED-48505	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	682,26
ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	1049,26
ED-50533	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	M2	81,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
R.S.: 2025
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48443	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	1021,38
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	779,15
RO-42387	REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)	M2	54,89
ED-28444	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	M	101,2
	COBERTURA		
92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3485,37
94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	901,85
ED-50655	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	292,15
ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	M2	787,78
ED-28751	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	740,86
	REVESTIMENTOS		
ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2	725,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2026
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	1154,62
ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	742,8
	PISO		
ED-50724	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	190,93
ED-50545	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M2	727,3
ED-50611	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	M3	964,98
ED-50783	RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO	M4	430,62
ED-50621	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	7,08
	BANCADAS E DIVISÓRIAS		
ED-21636	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	28,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	42,94
	PONTOS DE INSTALAÇÕES		
ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	65
ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	53
ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	52
ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	89

AMESP FLS.: 2027 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2028
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	120
ED-17906	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	un	70
ED-27068	LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	150
ED-50226	PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	3
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2029
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

ED-23034	PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	M2	15,12
ED-50962	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	107,2
ED-49601	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	5
ED-49603	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	4
ED-49583	PROTETOR DE PAREDE BATE MACA EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ADAPTADORES L = 200 MM	M	247,83
ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M2	156,79
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
ED-50287	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	2
ED-50278	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2030
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	8
ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	18
ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	4
ED-50321	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	14
ED-50301	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	U	1
ED-50298	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	U	23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2031
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ED-50299	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	U	16
ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	U	31
ED-48188	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	9
ED-48161	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	U	4
ED-51152	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	28
	PINTURA		
ED-50455	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	4212,24
ED-50528	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	M2	253,56
ED-9937	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M2	1268,3
	SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2032
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50236	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM	M	30
ED-49819	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	113,92
	SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL		
ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	27,96
ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	1989,67
ED-50539	PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECÂNICO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO	M2	70,65
ED-50397	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS	M	168,5
ED-48354	BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM	M	22,25
ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	1151,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2033
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto -- Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M2	151
ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	M2	1
	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	13
ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	U	7
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS		
8664	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
8723	PLACA DE OBRA		
ED-50635	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM	Unid.	1
ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unid.	2
8729	ANDAIME		
ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2xMês	1804

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
Fls.: 2034
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	1443,26
ED-48249	TELA DE PROTEÇÃO, TIPO FACHADEIRA, INSTALADA EM ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	292,3
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
ED-8707	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
ED-9199	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16
	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA		
8735	ATERRO E REATERRO		
	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	763,03
ED-8003	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	12
	FORROS E COBERTURA		
	TELHADO		
ED-48406	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9	M	330,96
ED-52311	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS	M	463,01
	FORRO		
ED-49689	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM	M2	106,41
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / ELETRICA		
8685	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2035
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	Unid.	10
ED-50008	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	Unid.	3
ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unid.	8
ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	25
ED-49994	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	Unid.	2
ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	Unid.	2
ED-9156	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	Unid.	2
ED-50080	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (32 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	8
ED-50708	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	96
ED-50705	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30774299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30774299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2036
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

8681	INSTALAÇÕES ELETRICA		
ED-17953	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	56
ED-49319	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	M	56
ED-48995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	169
ED-48989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	102,68
ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	Unid.	110
ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	20
ED-49278	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A	Unid.	2
ED-49273	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A	Unid.	3
ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	Unid.	5
ED-15116	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	Unid.	3
ED-15783	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	Unid.	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2037
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

ED-15787	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	Unid.	15
ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	Unid.	78
ED-15790	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	Unid.	6
ED-49194	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	135
ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	57
ED-5633	MÓDULO CEGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	Unid.	0
	ESQUADRIAS		
	METALICA		
ED-50977	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM	Unid.	3
ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	m2	246,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2038
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	MADEIRA		
ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	Unid.	14
ED-49591	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM	Unid.	5
ED-49700	FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	Unid.	23
	VIDROS E ESPELHOS		
	PISOS		
	INTERNOS		
ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	M2	280,91
ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	Unid.	582,52
ED-50767	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA, ESP. 7MM, ALTURA 7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	1034,9
	EXTERNO		
ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	1899,66
ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	197,15
ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	181,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2039
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	M	787,5
ED-50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	625
	PINTURA		
	INTERNA E EXTERNA		
ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	988,2
ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	2594,12
ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	42,6
ED-28438	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO	M2	336
	LIMPEZA DA OBRA		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M²	934,87
	GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: C2b0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2040
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M2XMES 6,66 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²XMES	7,2
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLIC M2 CR 9,37 O, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMP EZA). AF_11/2017	M²	534,1
	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
	BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
	EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
	REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		
	REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
ED-48318	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M³	30
ED-8504	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	M³	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2041
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)		
	ALVENARIA E DIVISÕES		
ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	212,52
ED-50395	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M	40
ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	17,5
98560	REVESTIMENTO		
ED-50728	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	71,55
ED-50763	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	71,55
ED-50715	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM DIAGONAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	6
	PISOS, RODAPES, SOLEIRA E PEITORIS		
ED-50616	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	M²	89
	TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	390,36
ED-48316	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 18 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M³	18,25
	COBERTURA, LAJES E FORROS		
ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M	M²	73
40.20.81	ESCORAMENTO DESCONTINUIO TIPO B- MADEIRA 11 A 15CM	M²	73
COMP.001 - CIVIL	COBERTURA DE POLICARBONATO 11,30 m², INCLUSIVE MATERIAIS E FIXAÇÃO	UND	1
ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	437,17
	INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA		
ED-50654	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	95,3
ED-50682	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	7
	ESQUADRIAS	M	42
	PARA PROTEÇÃO DE JANELAS		
ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES	M²	3
	X 210 CM		
	PINTURA		

AMESP
FLS.: 2042
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2043
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M²	265,03
	DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO		
ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	522,02
ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1240,4
ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	471
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SETOP	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
SETOP	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3
SETOP	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE	UND	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

AMESP
PLS.: 2044
Assinatura

	TORNEIRA		
SETOP	NSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UND	2
SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4
SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2
SETOP	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UND	1
SETOP	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UND	2
SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24
SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ED-48976	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	210
ED-16634	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM	UND	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZh0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2045
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉMOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	UND	4
ED-27081	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UND	10
ED-49375	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 16W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA	UND	10
ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	203
	GRANITO		
	SERRALHERIA		
ED-50939	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M²	12
ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	11
	SERVIÇOS DIVERSOS		
ED-51154	VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M²	22,6
	ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM,	UND.	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

	INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO. INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO		
ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO. INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UND.	1
100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE UN AS 640,19 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND.	2
	FINALIZAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS		
8663	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8702	LIMPEZA DO TERRENO		
8664	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
8723	PLACA DE OBRA		
8725	ESCRITÓRIO DE OBRA		
ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	Mês	8
8726	LOCAÇÃO DE OBRA		

AMESP
FLS.: 2046
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2047
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto - Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	46,86
ED-50163	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	315,44
8729	ANDAIME		
8665	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA		
8731	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO		
ED-51100	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	192,68
ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	561,24
8733	ESCAVAÇÃO MANUAL		
ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	147,25
8734	COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA		
ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	207,11
ED-49616	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	245,25
ED-8571	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	401,55
ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	1177,85
8666	FUNDAÇÕES		
8737	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL		
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	65,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:11
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2048
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	SUPERESTRUTURA		
8761	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (ESTRUTURAL)		
ED-48198	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	763,62
ED-48392	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	57,28
ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	210,99
ED-48397	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	M	467,99
ED-9903	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	12,1
ED-9906	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	3,28
ED-9907	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	3,28
ED-9904	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	16,32
8752	LAJE PRÉ-MOLDADA		
ED-50250	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M	M2	114,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2049
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mezon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

ED-19637	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMÊS	271,67
ED-48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	89,8
ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	9420,15
ED-50677	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	94,4
8670	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	JANELAS E PORTAS		
ED-50957	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	M2	17,84
ED-50958	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON	M2	36
ED-50924	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T	Unid.	2
ED-50948	ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	M	4,5
	PINTURA DE SERRALHERIA		
ED-50496	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	566,36
8673	PISOS		
	Pisos Internos / Externos		
ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	114,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2050
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	21,12
ED-9319	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	128,74
	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		
9056	PLANTIO DE GRAMA		
ED-48552	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	28,43
ED-48334	TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM)	M	28,43
8673	REVESTIMENTOS INTERNOS PAREDE		
8845	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA INTERNO		
	REVESTIMENTOS PAREDE INTERNO (AZULEJOS E PINTURA)		
	REVESTIMENTOS PAREDE FACHADA (PINTURA)		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	Hidraulica		
RO-40211	Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m	M3	86,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2051
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50281	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	Unid.	8
ED-50283	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	Unid.	12
ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	19
ED-48189	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML	Unid.	16
ED-48182	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	Unid.	24
ED-49169	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unid.	13
ED-50007	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM	Unid.	19
ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	Unid.	3
ED-50003	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	Unid.	16
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	78
RO-40234	Reaterro e compactação manual de vala	M3	193,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
Fls.: 2052
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	Unid.	6
ED-50302	TORNEIRA CHAVE BOIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO	Unid.	2
ED-50305	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	Unid.	2
ED-50306	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	Unid.	2
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Eletrica		
ED-49498	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	Unid.	2
ED-15115	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	Unid.	2
ED-15114	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	Unid.	2
ED-13337	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	Unid.	30
ED-49415	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	150
ED-49298	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4")	M	160
ED-49334	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA	M3	11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2053
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0.6/1KV	M	580
	Teto		
	Forro		
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8
ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	465
ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	465
	DIVERSOS		
	EQUIPAMENTOS		
102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	860
	EQUIPAMENTOS		
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420
	LIMPEZA DA OBRA		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
ED-50126	BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	Un	1
ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	Un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2054
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50130	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	Un	1
ED-50133	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	Un	1
ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Un	1
ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	Un	1
ED-48147	FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	Un	1
90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	12
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	258
ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m	292,88
ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	0,3
	DEMOLIÇOES/REMOÇÕES INCLUSIVE AFASTAMENTO E/OU EMPILHAMENTO DO MATERIAL		
	DEMOLIÇÕES DE CONCRETO		
	REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO E COMPACTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2055
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m3	90,66
ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m3	1364,5
ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m3/km	619,3
ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m3/km	13025,7
	FUNDAÇÕES		
94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m3	2,78
	TRABALHOS EM TERRA		
RO-43333	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	m3	890,11
101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m3	36,46
RO-40192	Escavação e carga com trator e carregadeira (material de 1ª categoria)	m3	1000,32
	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA		
ED-49643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m3	485,94
100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	kg	2476,95
ED-50244	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	m3	207,31
	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E MUROS		
101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	21,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2056
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	301,19
	REVESTIMENTO		
RO-41661	Chapisco de cimento e areia, traço 1:3 (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	1180,89
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	967,96
87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	212,93
	PISOS		
87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	151,1
99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	3,83
ED-50614	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	m²	226
ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	428,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2057
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto -- Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-50571	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	366,11
	EQUADRIAS		
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	39,6
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,4
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,5
94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	26,25
90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	3
90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	20
	COBERTURAS, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2058
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

94222	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	80,2
ED-50168	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	m²	359,42
	PINTURA		
88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	2361,78
100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	1024,05
100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	366,11
	VIDRO		
102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	73,11
	SERVIÇOS DIVERSOS		
	ÁREA EXTERNA		
ED-15449	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO	un	12
101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un	70
	QUADRA POLIESPORTIVA		
103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	un	1
ED-49569	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	un	1
	JARDIM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: C2b0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

AMESP
Fls.: 2059
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m2	141,97
	OUTROS		
RO-43118	Colchão drenante de brita com geotextil não tecido (Execução, incluindo espalhamento e fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	m2	242,4
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	6
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	pç	10
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	pç	9
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	pç	2
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	pç	9
ED-48179	PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO	pç	10
ED-48186	SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO	pç	9
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	pç	5
89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	pç	8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	pç	10
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	pç	10
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	pç	10
89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	pç	8
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	192
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	160
ED-50992	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	pç	19
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
ED-20584	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	51
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	35
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	CONFECÇÃO DE MURETA DE PROTEÇÃO		

AMESP
FLS.: 2060
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2061
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	UN	6
	EQUIPAMENTOS		
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHP	660
	COBERTURA		
94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.416,40
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		
ED-48509	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	147,74
	TORNEIRAS)		
	ALVENARIA E DIVISÕES		
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	19,56
	REVESTIMENTO		
	PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO		
	COBERTURA, LAJES E FORROS		
ED-20574	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E	M²	35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2062
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	MONTAGEM		
ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	100
	ESQUADRIAS		
	PINTURA		
	ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO		
	UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO		
ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	289,21
	DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
ED-50286	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UNID	5
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ED-20597	ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F9, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 266,1KVA ATÉ 304KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UND	1
	FINALIZAÇÃO		
SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M²	250
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,5
SETOP	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 TCU	%	6,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2063
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

SETOP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,65
SETOP	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5
SETOP	ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1
SETOP	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	250
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		
	REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		
	REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		
	SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		
ED-28348	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	27,95
	GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA,		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2064
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		
ED-48453	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	26,03
	HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
	ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
	BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
ED-48516	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,08
	OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
	DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

AMESP
FLS.: 2065
Assinatura

ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	3
	ALVENARIA E DIVISÕES		
	9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO		
96371	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM M2 CR 75,61 UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF _06/2017_PS	M	68,32
96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM M2 CR 106,47 DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A F_06/2017_PS	M²	10,18
	REVESTIMENTO		
	. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO		
	20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO		
	20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO		
	ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		
ED-50756	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	156,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2066
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	PISOS, RODAPES, SOLEIRA E PEITORIS		
	ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		
	ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		
ED-9321	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	270
	COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		
ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	0,99
ED-50721	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS	M	10
	CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM		
	COBERTURA, LAJES E FORROS		
	METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO		
	TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
ED-50246	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M	M²	18,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

AMESP
Fls.: 2067
Assinatura

96110	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 CR 40,30 96110 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 CR 69,08 FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M²	175,15
	INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA		
	ESQUADRIAS		
	COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO		
100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABR M2 AS 998,06 IR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE , ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,5
ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M²	6,53
ED-23035	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	M²	4,8
ED-49704	TARJETA CROMADA, TIPO FECHO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UND	14
	MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZh0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2068
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	CHAVES		
ED-50959	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	0,96
100668	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VID M2 AS 1.556,54 RO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CON TRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,48
	PINTURA		
ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	290,7
ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	666,01
ED-50484	EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	84,1
ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	2724,72
ED-50485	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	175,15
	SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		
	SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		
ED-50512	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	33,84
	DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO		
	DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
Fls.: 2069
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO		
	DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
ED-50277	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2
	INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
ED-9155	TANQUE DE MÁRMORE SINTETICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	1
ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2
	ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2070
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
ED-50348	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/ 2"	UND	2
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN C 11,58 AF_01/2020	UND	7
	BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO		
	BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO		
	FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA		
	ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA		
	DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	ROLAO		
	LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML		
	SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA		
	SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
Fls.: 2071
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA		
	ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA		
ED-49952	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UND	3
ED-16344	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	2
89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1
89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1
89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5
89680	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1
89668	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2072
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1
89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ED-13345	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UND	3
ED-15792	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	3
ED-48364	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	M	3
	FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA		
	DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2073
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

	EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO		
	GRANITO		
	CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM		
	COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA		
	ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA		
	FERRAGENS EM LATÃO CROMADO		
	SERVIÇOS DIVERSOS		
ED-51150	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,36
102153	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA M2 CR 187,97 DO COM BAGUETE. AF_01/2021	UND.	0,21
	FINALIZAÇÃO		
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
	ANDAIME		
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
ED-48483	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	133,91
ED-48458	REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	2
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2074
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	12,19
RO-42445	Demolição de guarda-corpo, incluindo a remoção do material demolido (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m	29,2
	FUNDAÇÕES		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS		
	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO		
ED-49811	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	16,2
	ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO		
	CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO		
ED-49804	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	8
	ESTRUTURA METÁLICA		
ED-20572	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM	m2	405
	ALVENARIA E DIVISÕES		
	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)		
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado á Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2075
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

87902	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	84,72
RO-41662	Reboco de argamassa de cimento e areia, traço 1:5 (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	84,72
	REVESTIMENTO COM AZULEJO		
	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		
ED-48322	LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA	m2	3,8
ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	0,19
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	17,9
	COBERTURAS E FORROS		
ED-50648	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	11,22
	ESQUADRIA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS		
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5,1
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		
ED-48170	BEBEDOURO MF-F PINTADO	U	2
ED-48155	DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML	U	4
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
Fls.: 2076
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-17955	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5
ED-49116	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	4
ED-49114	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	1
ED-15755	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	20
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	3
ED-15764	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	5
ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2077
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-49393	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	un	13
97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34
	SERRALHERIA		
ED-50878	JC1 - (340 x 145 CM) BASCULANTE DE FERRO ASSENTADA COM PARAFUSOS E BUCHA, CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÕES	U	1
ED-50938	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	m	7,76
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,29
	PINTURA		
	VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS		
102178	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	22,27
102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1
ED-51160	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	23,7
	SERVICOS DIVERSOS		
ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	3,65
	PAISAGISMO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
PLS.: 2078
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto -- Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

	LIMPEZA GERAL		
ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m2	561
ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	m2	23,2
	INSTALAÇÃO DA OBRA		
ED-50157	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO	m	526
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	TRBALAHOS EM TERRAS		
ED-51109	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M	m3	7,36
	TRANSPORTE		
	FUNDAÇÕES ESTRUTURAS		
RO-42285	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	147,92
ED-49782	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	5
ED-9053	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	6
	ALVENARIA		
ED-48197	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	22,12
	COBERTURA		
	PINTURA		
	EQUIPAMENTOS		
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440
	INSTALAÇÕES DE HIDROSSANITÁRIAS		
ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	12
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2079
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

ED-49864	CONJUNTO MOTO BOMBA 3/4" CV MONOFÁSICA, CENTRÍFUGA, 1 ESTAGIO	un	1
102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4
	SERRALHERIA		
ED-50811	GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA	m2	4

ACERVO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
	SERVIÇOS INICIAIS		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ED-21777	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	465
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	937
	ATIVIDADES DE ESCORAMENTO		
RO-41544	Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	m3	389
ED-15650	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	m	3,6
	Mobibilização e Desmobilizacçao de Obras		
	Tapume e Cerca e Lona		
ED-50162	Tapume de chapa de madeira 6mm 2.20 x 1.22m , H = 2,20 m , abertura de portão	M	15,9
	Limpeza do Terreno		
	Demolição e Remoção		
ED-48554	Demolição de engrandamento de telha metálica ,pvc ou fibrocimento , inclusive empilhamento	M2	94,4
ED-48510	Remoção de telha tipo calha de fibrocimento, inclusive afastamento de empilhamento	M2	94,4
ED-48469	Remoção de Luminária incandescente	UNID	17
ED-48515	Retirada de tubulações embutidas das rede de água ,elétrica , gases ,etc.	M	85
ED-48460	Demolição de forro de placas exclusivo barroteamento com afastamento e empilhamento	M2	129,24
ED-8024	Demolição de Divisória de Madeira ,inclusive afastamento	M2	18,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2080
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

ED-48489	Demolição de passeio ou laje de concreto com equipamento, inclusive afastamento	M2	35,48
ED-48485	Demolição de piso de tabuas, inclusive afastamento	M2	62,66
	Trabalhos em terra		
ED-51097	Aterro Compactado Manual, com soquete	M3	43,9
	Forma e Desforma		
	Lastro de Areia, Brita e Concreto		
ED-49813	Lastro de Brita 2 ou 3 apiloado manualmente	M3	29,8
	Armação e Aço		
	Laje Pré - Moldada		
ED-50252	Laje Pré - Moldad, a revestir ,inclusive capeamento E= 4 CM, SC= 100KG/M2, L=3.00M	M2	49,1
	Concreto Preparado em Obra		
	Alvenarias e Divisórias		
ED-48220	Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com FCK de 20MPA, ESP. 19CM, para revestimento inclusive argamassa para assentamento (Detalhe D-caderno SEDS)	M2	22,5
	Estrutura de Madeira para Cobertura		
	Beiral em Tábua corrida tipo roxim	M2	72,6
ED-48411	Peças de Madeira em Paraju 15x8 CM (15X15) CM	M	149
	Cobertura com telha cerâmica e lona Térmica		
	Cumeeira e Espiggão		
	Calha e Rufo Galvanizado		
ED-50652	Calha de chapa galvanizada N°.22 GSG, Desenvolvimento = 75 cm	M	13,9
ED-50576	Rufo e Contra-Rufo de Chapa Galvanizada N°. 24 Desenvolvimento = 20 CM	M	8,25
	Condutore de Água Pluvial em PVC		
	Pisos e Forros		
ED-50416	Execução de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, FCK 35MPA, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais e colchão de assentamento com espessura 6cm	M2	77,61
ED-51144	Passeios de Concreto E=6 CM, FCK= 15MPA padrão da prefeitura	M2	24,7
ED-17869	Aplicação de verniz, com acabamento Brilhante, em piso de madeira tipo tábua corrida, duas (2)demãos, inclusive raspagem e calafetação	M2	94,41
ED-49687	Forro de Gesso em placas acartonadas - FGA	M2	64,98
	Rodapé		
ED-50777	RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ESP. 2CM, ALTURA 7CM	M	90,43
ED-50779	Rodapé com revestimento em mármore branco, ESP. 2cm, Altura 7cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	M	36,7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30742999/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 30742999/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2081
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

	Revestimentos		
ED-50761	Reboco com argamassa , traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), ESP . 20mm, de aplicação manual , preparo mecânico	M2	737
	Pintura		
ED-50500	Pintura látex (PVA) em parede , três (3) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (PVA)	M2	637
ED-50530	Pintura com verniz poliuretano com filtro solar em madeira, duas (2) demãos, acabamento tipo fosco	M2	84,11
	Instalação hidrossanitária		
	Instalação Elétrica Geral		
	Esquadrias e Vidros		
100869	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	3
Mercado	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	UNID	5
ED-49588	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM	UNID	9
ED-50961	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio, linha suprema acabamento anodizado, tipo bascula com contramarco, inclusive fornecimento de vidro liso de 4mm,ferragens e acessórios	M2	3,93
	ADMINISTRAÇÃO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
ED-50164	TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA	m2	60,28
	ANDAIMES E EQUIPAMENTOS		
ED-48246	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	m2	203,3
ED-19635	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	128
	ESTRUTURA / REMOÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA		
	COBERTURA		
100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	201,36
ED-48500	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	86,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

AMESP
FLS.: 2082
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	201,64
96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	46,46
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,52
	DIVERSOS		
	TRANSPORTE		
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2400
ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2400
	SERVIÇOS INICIAIS		
97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	280
	ADMINISTRAÇÃO		
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110
	ATIVIDADES DE ESCORAMENTO		
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	60
CO-27462	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279
PREFEITURA DE OURO PRETO

AMESP
FLS.: 2083
Assinatura

Disposições Gerais:

Toda a prestação dos serviços técnicos foram executados dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas / Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referente às obras / serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e em tudo que diz respeito às obras / serviços especificados, bem como estão sendo adotadas todas as medidas necessárias e fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Ouro Preto/MG, 09 de Novembro de 2023

Representantes:
CONTRATANTE:

Franklin Evangelista
Secretário Obras - Ouro Preto
OAB/MG - 139.611

PREFEITURA DE OURO PRETO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3074299/2023, emitida em 10/11/2023

Certidão nº 3074299/2023
10/11/2023, 11:12
Chave de Impressão: CZb0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 92 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014704/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: cD2DY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 2084
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
Registro: 0414672291
CPF: 891.***.***-49
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/08/2015

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE
Data de Formação: 19/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Registro: 0049461621
CNPJ: 33.075.863/0001-87
Data Início: 23/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1015010/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 10/05/2024
Chave: wCzww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 2085
Assinatura

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

CNPJ: 33.075.863/0001-87

Registro: 0049461621

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 5.000.000,00

Data do Capital: 30/11/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CÂNDIDO MARIANO, 61, CENTRO, MANAUS, AM, 69020300

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/07/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008425DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 62355/2023 que foi suspenso até o dia 10/05/2024.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE

Registro: 0414672291

CPF: 891.***.***-49

Data Início: 23/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HUGO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

Registro: 1620522454

CPF: 048.***.***-35

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1015010/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 10/05/2024
Chave: wCzww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 2086
Assinatura

Data Início: 01/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 1073 2016 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO FERREIRA DE BRITO
Registro: 1621513742
CPF: 108.***.***-18
Data Início: 01/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 COMBINADO COM O 25 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
CPF: 891.***.***-49
Função: SOCIO E RESP TECNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: wCzww
Impresso em: 12/04/2024 às 10:45:05 por: adapt, ip: 177.135.11.146

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 2087
Assinatura

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – CONTRATAÇÃO FUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA inscrita no CNPJ N º 33.075.863/0001-87, com sede Na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus-AM, CEP 69020-300, telefone (92) 3347-4479 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Felipe Augusto Souza de Albuquerque, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1839355-1 e do CPF/MF nº 891.754.332-41, DECLARA que:

Que Contratará o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação e os seguintes profissionais atuarão na execução do contrato, caso a empresa venha a vencer a licitação:

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	Engenheiro Civil	RNP: 414672291	Engenheiro Civil
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA LIMA	Engenheiro Eletricista	RNP: 0417376936	Engenheiro Eletricista
MARCIA REGINA LIMA PINHEIRO CRUZ	Arquiteto e Urbanista	A124386-1	Arquiteto e Urbanista

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 18:18:44 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA LIMA
Data: 24/05/2024 14:20:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL MONTEIRO DE SOUZA LIMA
RNP: 0417376936

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA REGINA LIMA PINHEIRO CRUZ
Data: 27/05/2024 20:50:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCIA REGINA LIMA PINHEIRO CRUZ
A124386-1

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 2088
Assinatura

Por ser expressão da verdade, firma a presente, nos termos e sob as penas da lei.

Manaus, AM, 27 de maio de 2024.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 18:19:02 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

Rua Candido Mariano, 61, Centro - Manaus, Amazonas - CEP: 69020-300
Telefone: 92 3347-4479 / E-mail: licitacao.01@construtorasoberana.com.br

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014942/2024
Emissão: 11/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: cy00y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 2089
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: DANIEL MONTEIRO DE SOUZA LIMA
Registro: 0417376936
CPF: 016.***.***-61
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/03/2018

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Artigo 8 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE
Data de Formação: 23/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305967027. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GADELHA E MOTA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0049489690
CNPJ: 34.335.033/0001-04
Data Início: 16/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: D. M. DE SOUZA LIMA
Registro: 0049454293
CNPJ: 31.161.287/0001-65
Data Início: 05/10/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

AMESP
FLS.: 2090
Assinatura

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 44.671.607/0001-79

C.C.M: 7.168.114-0

Contribuinte	: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R ROBERTO SIMONSEN 120 ANDAR 3 SALA 301
Bairro	: SE
CEP	: 01017-020
Telefone	: (11) 2640-8527
Início de Funcionamento	: 23/12/2021
Data de Inscrição	: 27/12/2021
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 002.059.0369-1
Última Atualização Cadastral	: Não Consta
Credenciamento DEC	: 27/12/2021 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	23/12/2021
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Secundário	23/12/2021
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Principal	23/12/2021
4322-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundário	23/12/2021
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque	Secundário	23/12/2021
7111-1/00	Serviços de arquitetura	Secundário	23/12/2021

AMESP
FLS.: 2091
Assinatura

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 44.671.607/0001-79

C.C.M: 7.168.114-0

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	23/12/2021	ISS	5	
1228	23/12/2021	ISS	5	
1520	23/12/2021	ISS	5	
1805	23/12/2021	ISS	5	
7285	23/12/2021	ISS	5	
7498	23/12/2021	ISS	5	
30406	23/12/2021	TFE	-	

Expedida em 27/05/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Dm6s2K7B**
Data de validade: **27/08/2024**

AMESP
Fls.: 2092
Assinatura

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 5fc1f3fb-0fe0-47cd-8b96-24657c0944c6

Estabelecimento

IE: 133.817.530.119
CNPJ: 44.671.607/0001-79
Nome Empresarial: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA ROBERTO SIMONSEN
Nº: 120 **Complemento:** ANDAR 3 SALA 301
CEP: 01.017-020 **Bairro:** SE
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 23/12/2021
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas:
Serviços de arquitetura
Construção de edifícios
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Instalação e manutenção elétrica
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de materiais de construção em geral

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/12/2021
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/11/2023

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

AMESP
FLS.: 2093
Assinatura

AMESP
FLS.: 2094
Assinatura

ANEXO IV-B
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. WILSON XISTO DE MELO, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS. 2095
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
WILSON XISTO DE MELO

1ª HABILITAÇÃO
17/10/1990

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
19/08/1972 GARANHUNS/PE



4a DATA EMISSÃO
14/06/2023

4b VALIDADE
23/05/2028

ACC
[redacted]

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
22618698 SSP/SP

4d CPF
142.228.368-26

5 Nº REGISTRO
01461403770

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO XISTO DE OLIVEIRA

MARIA GENELICE MELO DE OLIVEIRA

Wilson Xisto de Melo

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		23/05/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
SAO PAULO, SP

EDUARDO AGGIO DE SÁ
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

15994377151
SP017689807

SÃO PAULO

2638688957

PROIBIDO PLASTIFICAR

2638688957

Digitalizado com CamScanner

AMESP
FLS.: 2096
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.671.607/0001-79
Certidão nº: 37100948/2024
Expedição: 27/05/2024, às 19:01:50
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.671.607/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

AMESP
FLS.: 2097
Assinatura

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0541105 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 44.671.607/
Contribuinte: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

Liberação: 14/05/2024
Validade: 10/11/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.168.114-0- Inicio atv :23/12/2021 (R ROBERTO SIMONSEN, 120 - CEP: 01017-020)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:19:26 horas do dia 14/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D3C2AB56

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

AMESP
FLS.: 2098
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.671.607/0001-79
Razão Social: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA ROBERTO SIMONSEN 120 ANDAR 3 SL 301 / SE / SAO PAULO / SP / 01017-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/05/2024 a 18/06/2024

Certificação Número: 2024052008465951617809

Informação obtida em 27/05/2024 19:00:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

AMESP
FLS.: 2099
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 44.671.607/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:40:07 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2024.
Código de controle da certidão: **315F.1748.DCD0.7CB8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 2100
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: *1287124* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 26/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 44.671.607/0001-79, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0075841297*

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

AMESP
Fls.: 2101
Assinatura

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24050919674-62
Data e hora da emissão	27/05/2024 19:22:00
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

AMESP
FLS.: 2102
Página 1/2
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000803974

20230000803974

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: WILSON XISTO DE MELO

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/02/2003

Registro Nacional: 000A843121

Data de Registro: 13/08/2003

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12687565 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 28/12/2022

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica:

Descrição:

Fornecimento e execução de acabamentos hidrossanitários, revestimentos, manta, gradil, granilite ,pintura, rodapés, apoio civil, portas e batentes.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PUMA BRASIL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 11925975000147

AVENIDA Jardim Japão - de 1103/1104 ao fim | Nº 1226

Complemento: SALA 02

Cidade: São Paulo | Bairro: Jardim Brasil (Zona Norte) | UF: SP | CEP: 02221001

Contrato: 053 - HOTEL IBBIS | Celebrado em 04/12/2022

Valor do contrato: R$ 638.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 28/12/2022 | Data de Fim: 2023-01-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 978 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381 | Nº 849 5

Complemento:

Cidade: POUSO ALEGRE | Bairro: IPIRANGA - SETOR INDUSTRIAL | UF: MG | CEP: 37556338

Coordenadas Geográficas:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: B605150ZDZ3980319D9Z
Impresso em: 15/02/2023 às 14:56:56 por: WILSON XISTO DE MELO, ip: 172.68.18.165

AMESP
FLS.: 2103
Página 2/2
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000803974

20230000803974

Número do RRT: 12685975 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 27/12/2022

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica:

Descrição:

Construcao de galpao industrial/logistico a partir da fundacao ,vedacoes,estrutura,telhado,aguas pluviais,instalacoes eletricas,hidraulicas ,dados, instalacoes hidrossanitarias e acabmentos,iluminacao ,automacao ,acabamentos em geral (ceramicas,pintura,papel de parede etc.).

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PUMA BRASIL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 11925975000179

AVENIDA Jardim Japão - de 1103/1104 ao fim | Nº 1226

Complemento: SALA 02

Cidade: São Paulo | Bairro: Jardim Brasil (Zona Norte) | UF: SP | CEP: 02221001

Contrato: 0038 - TAVRIDA | Celebrado em 27/12/2022

Valor do contrato: R$ 1.992.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 27/12/2022 | Data de Fim: 2023-01-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 2000 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2000 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 2000 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 2000 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2000 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 2000 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2000 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA RODOLFO GUERINO ADAMI | Nº 445

Complemento:

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAÍ | Bairro: FAMILIA ANDRADE | UF: MG | CEP: 37540000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 803974/2023

Expedida em 15/02/2023 12:02:00, GUARULHOS/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: B605150ZDZ3980319D9Z

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: B605150ZDZ3980319D9Z
Impresso em: 15/02/2023 às 14:56:56 por: WILSON XISTO DE MELO, ip: 172.68.18.165

AMESP
Fls.: 2104
Página 1/2
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000895520

2024000089552O

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 19/02/2024 - 17/08/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 23/12/2021
Data de Registro: 30/01/2023
Registro CAU : PJ56887-1
CNPJ: 44.671.607/0001-79
Objeto Social: Serviços de instalação e manutenção elétrica industrial, residencial, comercial, Instalações de sistema contra incêndio. Obras de acabamento em construção, alvenaria, serviços de pintura e textura. Obras de construção civil em geral, Serviços de arquitetura e projetos.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R$ 100.000,00
Última atualização do capital: 23/12/2021

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: WILSON XISTO DE MELO
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 23/12/2022
Número do RRT: 12683241
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

AMESP
FLS.: 2105
Página 2/2
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000895520

20240000895520

Certidão nº 895520/2024

Expedida em 19/02/2024, SãO PAULO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: 2Z167B

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 2Z167B
Impresso em: 29/04/2024 às 09:57:47 por: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO, ip: 172.69.11.237

AMESP
FLS.: 2106
Página 1/1
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000882626

20230000882626

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 20/12/2023 - 17/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional WILSON XISTO DE MELO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: WILSON XISTO DE MELO **CPF:** 142.228.368-26
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A84312-1
Data de obtenção de Títulos: 27/02/2003
Data de Registro nacional profissional: 13/08/2003
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 882626/2023
Expedida em 20/12/2023, GUARULHOS/SP, CAU/SP
Chave de Impressão: D70Z67

AMESP
FLS.: 2107
Assinatura

puma

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 44.671.607/0001-79 tendo como responsável técnico o arquiteto e urbanista WILSON XISTO DE MELO registrado no CAU com inscrição no número 000A843121 estabelecida à R ROBERTO SIMONSEN, n 120, cj 301, executou para PUMA BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ, estabelecida à AV JARDIM JAPAO, n 1226, cj 02, de forma satisfatória todas as atividades e exigências pactuadas nos contratos nº 038-22-Tavrida-SBarbara / 041-22-ibis-PAlegre , *conforme descrito abaixo:*

Contrato nº: 038-22-Tavrida-SBarbara Celebrado: 27/12/22 Valor do contrato: R$ 1.992.000,00. Local da realização dos serviços: RUA RODOLFO GUERINO ADAMI, n 445, Bairro: FAMILIA ANDRADE, SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG – cep 37540000. Período de realização dos serviços: 27/12/2022 à 20/01/2023.

Atividade(s) Técnica(s) desenvolvida(s) vinculadas à RRT Nº: SI1268597500CT001

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**		
1.1	*Equipe Técnica*		
1.1.1	Pessoal Permanente - Engenheiro periodo integral e Encarregado de Obras + coordenador	vb	1
1.1.2	Levantamento planialtimétrico pós demolição e Locação de Obra	diárias	3
1.2	*Movimentação de terra e demolição - **ESTIMADO***		
1.2.1	Corte com Bota Fora - **ESTIMADO**	vg	34
1.2.2	Locação de retroescavadeira - 8 toneladas	diárias	10
1.2.3	Transporte ida e volta	vb	2
1.2.4	Demolição de muros **MANUAL** com remoção de entulho até a caçamba	vb	1
1.3	***Canteiro de obras***		
1.3.1	**container**	vb	1
1.3.2	Material barracão	vb	1
1.3.3	Castelo d'água - Infra	vb	1
1.3.4	COMPRA - Mobiliário para Escritório / Refeitorio / Vestiário (INFRA ENGENHARIA) inclusive equipamentos de proteção a incêndio (instalação de canteiro)	vb	1
1.3.5	Equipamentos pequenos (Betoneira, martelete, compactador e ETC)	vb	1
1.3.6	Instalações Provisórias - Elétrica e Hidráulica	vb	1
1.3.7	Caminhão Pipa	vg	6
1.4	*Serviços Iniciais*		
1.4.1	Plaqueiro de Obra -	vb	1
1.4.2	Material para Escritório, Sanitário e Limpeza	vb	1
1.4.3	Copias e Plotagens	vb	1
1.4.4	Consumo de água - **A CARGO DO CLIENTE**	EXCLUSO	
1.4.5	Contas de luz - **A CARGO DO CLIENTE**	EXCLUSO	

AMESP
FLS.: 2108
Assinatura

1.4.6	Internet Banda Larga e Telefone - **A CARGO DO CLIENTE**	EXCLUSO	
1.4.7	Seguro de Obra - Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil	vb	1
1.4.8	Caçambas de Entulho	uni	82
1.4.9	Laudo Cautelar de Vizinhos - **PERITO**	vb	1
1.4.10	**TRANSPLANTE DE ARVORES**	**EXCLUSO**	
1.4.11	**RETIRADA DE ARVORES**	**EXCLUSO**	
1.5	*Segurança do Trabalho*		
1.5.1	Técnico de Segurança	vb	1
1.5.2	Elaboração de documento para: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (NR-7)	anual	1
1.5.3	Elaboração de documento para Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT (NR-18).	emissões	1
1.5.4	Elaboração de documento PPRA (NR-9)	anual	1
1.5.5	Equipamentos de proteção individual (EPI)	vb	2
1.5.6	Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC)	vb	1
1.5.7	Sinalização visual (placas)	vb	1
2	INFRA ESTRUTURA		
2.1	*Gabarito e Materiais básicos*		
2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
2.1.2	Tábua bruta de eucalipto - 30cm	m	106
2.1.3	Pontalete 3 x 3" pinus	m	78
2.1.4	Tábua bruta de pinus - 15cm	m	142
2.1.5	Arame Galvanizado no. 18	kg	1
2.1.6	Prego 18 x 27 c/c	kg	10
2.1.7	Prego 15 x 15 c/c	kg	1
2.1.8	Espaçador de concreto com raio de 3cm	mi	5
2.1.9	Frete	vb	1
2.1.10	**Mão de Obra Civil** - Execução de Gabarito - Pintura, Marcações e Execução	ml	140
2.1.11	Material de pintura Gabarito - Marcação	vb	1
2.2	*Fundações e Contenções*		
2.2.1	**Mão de Obra Civil** - Execução de Fundação - incluso escavação dos blocos, baldrames, arrasamento de estacas e reaterro dos blocos	m2	24,77
2.2.2	Mão de Obra Civil - Armação de estacas	uni	58
2.2.3	**ESTACA HÉLICE** - MOBILIZAÇÃO E PERFURAÇÃO	M	928
2.2.4	**ESTACA HÉLICE** - CONCRETO E BOMBEAMENTO	M3	85,27
2.2.5	**ESTACA HÉLICE** - REMOÇÃO DE TERRA	VG	7
2.2.6	**ESTACA HÉLICE** - LOCAÇÃO DE MÁQUINA 8 TONELADAS	DIÁRIAS	8
2.2.7	**ESTACA HÉLICE** - MOBILIZAÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA	vb	2

AMESP
FLS.: 2109
Assinatura

2.2.8	**ESTACA HÉLICE** - Armação CA-50 taxa 80kg/m3	KG	6.821,60
2.2.9	Perfuração de estaca strauss - FAT MÍNIMO	vb	1,00
2.2.10	Material estaca strauss	vb	1,00
2.3	*Aço de Fundação - **ESTIMADO 120 kg/m2***		
2.3.1	CORTE / DOBRA AÇO CA50		
2.3.2	Ferro 6,3 mm	kg	624,23
2.3.3	Ferro 8,0 mm	kg	405,75
2.3.4	Ferro 10 mm	kg	577,41
2.3.5	Ferro 12,5 mm	kg	374,54
2.3.6	Ferro 16 mm	kg	374,54
2.3.7	Ferro 5,0 mm - CA60	kg	374,54
2.3.8	Ferro 25 mm	kg	374,54
2.3.9	Ferro 32 mm	kg	15,61
2.3.10	Arame recozido no. 18	kg	100
2.3.11	Tela Q138 - painel 2,45 x 6,00	uni	30
2.4	*Concreto de Fundação e Controle Tecnologico*		
2.4.1	Concreto fck 30 Mpa slump 10 +-2 COM BRITA 01 - BLOCOS E BALDRAMES	m³	29
2.4.4	Bombeamento de Concreto minimo de 50 m³	m³	29
2.4.5	Bombeamento Taxa Mínima de 50 m³	Diárias	4
2.4.6	Equipe e Equipamentos de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 16:00 horas	Diárias	2
2.4.7	Resistência a Compressão por CP moldado - Estimativa	cp.	78
2.4.8	Mobilização de Equipe/Equipamentos - Estimativa	vez	2
2.4.9	Coleta de Materiais (até 50 cp´s) - Estimativa	vez	2
2.4.10	Taxa de Implantação (única)	verba	1
2.5	*Formas de Fundação*		
2.5.1	Prego 17x21	kg	60
2.5.2	Prego 18x27	kg	60
2.5.3	Formas de Fundação	vb	1
2.5.4	Desmoldante	unid	3
3	**SUPER ESTRUTURA**		
3.1	*Concreto e Laje Pré*		
3.1.1	Concreto 30 MPA Brita 0 e 1 Slump 10 + -2 - **ESTIMADO**	m³	141,92
3.1.2	Bomba de concreto minimo taxa minima	m³	90,99
3.1.3	Bomba de concreto minimo taxa minima (pilares)	diária	4
3.1.4	Espaçador de concreto com raio de 3cm	mi	5
3.1.5	Compound	kit	20
3.1.6	Escoramento e Travamento de Pilares e Vigas - **ESTIMADO**	vb	1
3.1.7	Reescoramento - **ESTIMADO**	vb	1
3.1.8	Transporte Escoramentos Ida-Volta	frete	6

AMESP
FLS.: 2110
Assinatura

3.1.9	**Mão de Obra Civil -** Concreto usinado FCK 30,0 mpa - incluso montagem de forma, armação, **escoramento, reescoramento e desmontagem.**	m3	129,02
3.1.10	Forma de Madeira em chapa Resinada com 18 mm de espessura	m2	850
3.1.11	Prego 17x21	kg	200
3.1.12	Prego 18x27	kg	200
3.1.13	Prego de aço 17x21	kg	50
3.2	*Aço de Construção - ESTIMADO 100 kg/m3*		
3.2.1	BARRAS AÇO CA50		
3.2.2	Ferro 6,3 mm	kg	2.709,42
3.2.3	Ferro 8,0 mm	kg	1.761,12
3.2.4	Ferro 10 mm	kg	2.506,21
3.2.5	Ferro 12,5 mm	kg	1.625,65
3.2.6	Ferro 16 mm	kg	1.625,65
3.2.7	Ferro 20 mm	kg	1.625,65
3.2.8	Ferro 5,0 mm CA60	kg	1.625,65
3.2.10	Arame recozido no. 18	kg	336,98
3.3	*Reservatórios enterrados*		
3.3.1	Apiloamento	vb	1,00
3.3.2	Lastro de Brita 2	m2	2,50
3.3.3	Forma	m2	95,38
3.3.4	Armação CA-50	kg	2.126,40
3.3.5	Concreto fck 30Mpa	m3	21,71
3.3.6	Bombeamento de Concreto	diária	2,00
3.3.7	Controle Tecnológico Concreto	vb	1,00
3.3.8	Passagens Hidráulicas no concreto	vb	1,00
3.3.9	Caixa Fortlev 3.000L	un	2,00
3.3.10	Impermeabilização das paredes de concreto	m2	100,11
3.3.11	Mão de obra civil - estruturas de concreto	m3	18,8
3.4	*Controle tecnológico da estrutura*		
3.4.1	Equipe e Equipamentos de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 16:00 horas	dia	7
3.4.2	Resistência a Compressão por CP moldado	cp.	111
3.4.3	Mobilização de Equipe/Equipamentos - Estimativa	vez	7
3.4.4	Coleta de Materiais (até 50 cp´s) - Estimativa	vez	7
3.4.5	Taxa de Implantação (única)	verba	1
4	**PAREDES E PAINÉIS**		
4.1	***Alvenaria de 19cm***		
4.1.1	Bloco cerâmico 19x19x39 cm - Inteiro	uni	5.419,88
4.1.2	Bloco cerâmico 19x19x19 cm - 1/2 Bloco	uni	656,89
4.1.3	Bloco cerâmico 19x19x9 cm - Compensador	uni	875,85

AMESP
FLS.: 2111
Assinatura

4.1.4	Argamassa de Assentamento de alvenaria - sacos de 50 kg	sc	286,95
4.1.5	Tela soldada amarr. Alvenaria (50x7,5cm)	CX	6,5
4.1.6	Grout	sc	8,67
4.1.7	Pino Hilti dx 36m rosca para concreto	ct	8,67
4.1.8	Cartucho Hilti 6,8/11	ct	21,68
4.1.9	**Mão de Obra Civil** - Bl concr 19x19x39cm vedação arg industr	m2	433,59
4.1.11	**MUROS**		
4.1.12	- Bloco de concreto 19x19x39 - Inteiro	uni	3.193,25
4.1.13	Argamassa de Assentamento de alvenaria - sacos de 50 kg	sc	387,02
4.1.14	Tela soldada amarr. Alvenaria (50x7,5cm)	cx	3,83
4.1.15	**Mão de obra Civil** - Muro em bloco de concreto - incluso fundação	m2	255,46
4.2	***Alvenaria de 14cm***		
4.2.1	Bloco concreto 14x19x39 cm - Inteiro	uni	5.021,35
4.2.2	Bloco concreto 14x19x19 cm - 1/2 Bloco	uni	574,14
4.2.3	Bloco concreto 14x19x9 cm - Compensador	uni	765,52
4.2.4	Argamassa de Assentamento de alvenaria - sacos de 50 kg	sc	250,8
4.2.5	Tela soldada amarr. Alvenaria (50x7,5cm)	CX	5,68
4.2.6	Grout	sc	7,58
4.2.7	Pino Hilti dx 36m rosca para concreto	ct	7,58
4.2.8	Cartucho Hilti 6,8/11	ct	19,49
4.2.9	**Mão de Obra Civil** - Bl concr 14x19x39cm vedação arg industr	m2	378,97
4.3	***Alvenaria de 9cm***		
4.3.1	Bloco concreto 09x19x39 cm - Inteiro	uni	2.206,79
4.3.2	Bloco concreto 09x19x19 cm - 1/2 Bloco	uni	252,32
4.3.3	Bloco concreto 09x19x9 cm - Compensador	uni	336,43
4.3.4	Argamassa de Assentamento de alvenaria - sacos de 50 kg	sc	110,22
4.3.5	Tela soldada amarr. Alvenaria (50x7,5cm)	CX	2,5
4.3.6	Grout	sc	3,33
4.3.7	Pino Hilti dx 36m rosca para concreto	ct	3,33
4.3.8	Cartucho Hilti 6,8/11	ct	8,28
4.3.9	**Mão de Obra Civil** - Bl concr 09x19x39cm vedação arg industr	m2	166,55
4.4	***Embasamento***		
4.4.1	Tijolinho para embasamento e Chumbamento de esquadrias de aluminio e madeira	milheiro	9,83
4.4.2	Cimento CPII-E-32 (sc - 50 kg)	sc	350
4.4.3	Areia média lavada	m^3	1,57
4.4.4	Sika 1	latas	1
4.4.5	Neutrol	latas	2

AMESP
FLS.: 2112
Assinatura

4.4.6	**Mão de Obra Civil** - Alvenaria embasamento tijolinho	m2	39,3
4.4.7	**Mão de Obra Civil** - Chapisco, massa grossa, e pintura de embasamento	m2	117,9
4.5	***Mão de Obra Civil***		
4.5.1	**Mão de Obra Civil** - Nichos em alvenaria	uni	4
4.5.2	**Mão de Obra Civil** - Vergas e contra vergas de concreto	m	112
4.5.3	**Mão de Obra Civil** - Arremates de Elétrica e Hidráulica	vb	1
5	ESQUADRIAS		
5.1	*Esquadrias de Aluminio*		
5.2	*Cont. Esquadrias de alumínio*		
5.3	*Esquadrias de Madeira*		
5.4	*Esquadrias Metálicas*		
5.5	*Mão de obra civil*		
5.4.1	**Mão de Obra Civil** - Fornecimento e instalação de portas e batentes de madeira	unid	20
5.4.2	**Mão de Obra Civil** - Fornecimento e instalação de contra-marco	unid	36
5.4.3	**Mão de Obra Civil** - Fornecimento e instalação de esquadria de aluminio	unid	36
6	COBERTURAS E MOLDURAS EXTERNAS		
6.1	*Telhado*		
6.1.1	FORNECIMENTO DE TELHA TIPO SANDUICHE EM AÇO GALVANIZADO	m²	1180
6.2	*Pergolado*		
6.1.1	EXECUÇÃO DE PERGOLADO	m²	85
6.4	*RUFOS COBERTURA E MUROS*		
6.1.1	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	630
7	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	*Áreas / Tipo de Impermeabilização*		
7.1.1	**LAJES DAS COBERTURAS**		
7.1.2	fornecimento e instalação de manta aluminizada	m²	960
7.1.3	02 demãos de semi flexível nos arremates das mantas nos rodapés	ml	45,2
7.1.4	Prot. mecânica primária sobre camada separadora nos pisos.	m²	93,52
7.1.5	**LAJES DO SOLARIUM**		
7.1.6	fornecimento e instalação de manta asfaltica	m²	780
7.1.7	02 demãos de semi flexível nos arremates das mantas nos rodapés.	ml	20,75
7.1.8	Prot. mecânica primária sobre camada separadora nos pisos.	m²	98,57
7.1.5	**LAJES DO DECK**		

AMESP
FLS.: 2113
Assinatura

7.1.6	fornecimento e instalação de argamassa polimerica	m²	650
7.1.7	02 demãos de semi flexivel nos arremates das mantas nos rodapés.	ml	20,75
7.1.8	Prot. mecânica primária sobre camada separadora nos pisos.	m²	98,57
7.2.4	**BANHEIROS DO 2º E 1º PAVIMENTO**		
7.2.5	02 demãos de semi flexivel + 04 demãos do elástico com fibra, nos pisos e rodapés	m²	36,96
7.2.6	03 demãos do semi flexivel, nas paredes dos boxes.	m²	38
7.2.7	Proteção mecânica primária nos pisos.	m²	24,36
7.4	*Material Básico Impermeabilização*		
7.4.1	Cimento CPII-E-32 (sc - 50 kg)	sc	78,8
7.4.2	Areia média lavada	m³	19,7
7.5	*Mão de obra civil*		
7.5.1	**Mão de Obra Civil** - Regularização pré impermeabilização	m2	394
8	**REVESTIMENTOS INTERNOS PISO**		
8.1	*Piso de Concreto*		
8.1.1	Treliça - h8 de 12 m cada	unid	37
8.1.2	Tela Q138 **(considerado duas camadas de tela)**	unid	66
8.1.3	Concreto 25MPa slump 16+-3 brita 0 - PISO	m³	47,76
8.1.4	Bombeamento de Concreto minimo de 40 m³	m³	47,76
8.1.5	Brita 2 - piso **INCLUSO**	m³	28
8.1.6	Lona 400 micras - piso **INCLUSO**	rolos	1
8.1.7	**Mão de Obra Civil** - Execução de piso de concreto - Incluso nivelamento de terreno, camada de brita, lona, armações positivas e negativa e lançamento de concreto)	m3	47,76
8.1.8	**Mão de Obra Civil** - Execuçao de piso de concreto para calçada	m2	25
8.2	*Contrapiso*		
8.2.1	Cimento CPII-E-32 (sc - 50 kg)	sc	406,71
8.2.2	Areia média lavada	m³	82,89
8.2.3	Bianco	tambor	1
8.2.4	Perfil L de 2" x1"x 1/16" barras com 3 metros cinza chumbo - Rodapé	m	547
8.2.5	**Mão de Obra Civil** - Execução de contrapiso	m2	1303
9	**REVESTIMENTOS EXTERNOS/INTERNOS MASSA ÚNICA**		
9.1	*Massa única para revestimento INTERNO*		
9.1.1	Cimento CPII-E-32(sc - 50 kg)	sc	25,01
9.1.2	Areia média lavada	m³	2,93
9.1.3	Argamassa ensac fachada sc 50 kg	sc	1.109,95
9.1.4	Bianco - 200L	tambor	2
9.1.5	Chapisco ensacado	sc	80,03

AMESP
Fls:: 2114
Assinatura

9.1.6	**Mão de Obra Civil** - Chapisco interno	m2	650,69
9.1.7	**Mão de Obra Civil** - Execução de massa interna	m2	650,69
9.2	*Massa única para revestimento EXTERNO*		
9.2.1	Cimento CPIII-F-32(sc - 50 kg)	sc	35,16
9.2.2	Areia média lavada	m3	4,12
9.2.3	Argamassa ensac fachada sc 50 kg	sc	1.560,38
9.2.4	Bianco - 200L	tambor	1
9.2.5	Chapisco ensacado	sc	112,51
9.2.6	Tela fachadeira - Encontro de estrutura x alvenaria	m	195,1
9.2.7	**Mão de Obra Civil** - Chapisco externo	m2	1.160,80
9.2.8	**Mão de Obra Civil** - Massa única externa	m2	1.160,80
9.2.9	**Mão de Obra Civil** - Montagem e desmontagem de andaimes	m2	1.160,80
9.2.10	**Locação** - ANDAIME FACHADEIRO	vb	1
10	FORROS/PAINEIS		
11	PINTURA		
11.1	*Pintura interna e Externa conforme projeto - Material e Mão de Obra*		
11.2	*Textura*		
11.3	*Limpeza Final de Obra*		
12	REVESTIMENTOS		
12.1	*Porcelanatos*	m^2	620
12.2	*pastilhas*	m^2	480
13	PEDRAS ESPECIAIS E ACABAMENTOS		
14	BOX E ESPELHOS		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
15.1	*Instalações Elétricas*		
15.1.1	Instalações Elétricas Mão de Obra -MÃO DE OBRA	vb	1
15.1.2	fornecimento e instalação de eletroduto PVC rigido 3/4	m	600
15.1.3	fornecimento e instalação de cabo alimentador 50mm, nas cores conforme projeto	m	900
15.1.4	fornecimento e instalação de cabo distribuidor 50mm, nas cores conforme projeto	m	3000
15.1.5	fornecimento e instalação de caixinhas de parede, conforme projeto	vb	1
15.1.6	fornecimento e instalação de cabo coaxial	m	2150
15.1.7	fornecimento e instalação de conector femea CAT6	unid	450
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.1	*Instalações hidráulicas Incluso Material e Mão de Obra*		
16.1.1	Instalações hidráulicas - **MÃO DE OBRA**	vb	1
16.1.2	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca em PVC Marrom 50mm	uni	4300

AMESP
FLS.: 2115
Assinatura

16.1.3	fornecimento e instalação de vaso com caixa celite ecoplus	uni	10
16.1.4	**Mão de Obra Civil** - Chumbar Tampas de Inspeção	uni	12
16.1.5	**Mão de Obra Civil** - Caixa de gordura	uni	4
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
18	LOUÇAS E METAIS		
19	COMPLEMENTOS		
19.1	*Cerca*		
16.1.1	Fornecimento e instalação de tela arame galvanizado revestido com polimero malha hexagonal dupla torcao 8x10cm revestido com polimero fio 2,4mm	m²	450

Contrato nº: 041-22-ibis-PAlegre Celebrado: 04/12/22 Valor do contrato: R$ 638.000,00. Local da realização dos serviços: FERNÃO DIAS - BR 381, n 849 5, Bairro: IPIRANGA - SETOR INDUSTRIAL, POUSO ALEGRE – MG – cep 37556338. Período de realização dos serviços: 28/12/2022 à 20/01/2023.

Atividade(s) Técnica(s) desenvolvida(s) vinculadas à RRT Nº: SI12687565I00CT001

1	DOCUMENTAÇÃO PARA OBRA		
1.1	ART	1	VB
1.2	REGISTRO DA OBRA NO CREA	1	VB
1.3	SEGURO DE OBRA E RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA	1	VB
1.4	CANTEIRO DE OBRAS/ VESTIÁRIO/ DEPÓSITO	1	VB
1.5	SEGUROS DE PERFOMACE BOND - CONTRATO	1	VB
1.6	SEGUROS DE PERFOMACE BOND - SINAL	1	VB
2	INSTALAÇÕES PROVISORIAS		
2.1	BARRACÃO	1	VB
2.2	REFEITÓRIO	1	VB
2.3	BANHEIROS	1	VB
2.4	ANDAIME/ BANDEJÃO/ APARALIXO	1	VB
2.5	TELAS DE PROTEÇÃO	3000	M²
2.6	PLACAS DE OBRA	1	VB
2.7	ABRIGOS P/ CARPINTARIA, ARMAÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS	5	MÊS
2.8	PROTEÇÕES/ TAPUME	1	vb
3	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
3.1	MARTELETE	1	VB
3.2	BETONEIRA	1	VB
3.3	LOCAÇÕES DE FERRAMENTAS	1	VB
3.4	LOCAÇÃO VEÍCULO EQUIPE	1	VB
3.5	PROTEÇÃO ACESSOS	1	VB
3.6	CAÇAMBAS	1	VB
3.7	ENTULHOS	1	VB
4	ADMINISTRAÇÃO		
4.1	ENGENHEIRO DEDICADO A OBRA	5	MÊS
4.2	TÉCNICO ENCARREGADO	5	MÊS
4.3	EQUIPE DE TRABALHO	5	MÊS
4.4	TRANSPORTE DE PESSOAL	5	MÊS
4.5	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	5	MÊS
4.6	CÓPIAS E PLOTAGENS	1	vb

AMESP
Fls.: 2116
Assinatura

puma

4.7	EPI'S	1	VB
ITEM	DEMOLIÇÃO		
5	**SERVIÇOS GERAIS**		
5.3	REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES	525	M²
5.4	BOTA FORA DE ENTULHOS	1	VB
ITEM	OBRA CIVIL		
6	**PINTURA**		
6.1	EXECUÇÃO DE GRANILITE EM PAREDES (CONFORME INCIÇÃO EM PROJETO)	1550	M²
7	**COBERTURA**		
7.1	FORNECIMENTO E INSTTALAÇÃO DE TELHA SANDUICHE	525	M²
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ALUMINIZADA	955	M²
8	**INSTALAÇÕES**		
8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FOLHA DE PORTA (80CM) E FERRAGENS	120	UNID
8.2	FORNECIMENTO DE TORNEIRAS E FLEXIVEIS	135	UNID
8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E PVC	240	UNID
8.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA COM CAIXA ACOPLADA	76	UNID
8.5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA EM PVC MARROM 50MM	930	UNID
8.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DIVERSOS 10MM E 6MM	550	M²
9	**REVESIMENTOS E ACABAMENTOS**		
9.1	PINTURA - LIXAMENTO, EMASSÁMENTO EM PVA	850	M²
9.2	PINTURA - LIXAMENTO, EMASSAMENTO EM LATEX E ACRILICO	2300	M²
9.3	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS	980	M²
10	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.1	CORTE E ATERRO	10000	M³
10.2	ESCAVAÇÃO E PREPARO DE BASE COMPACTADA	4000	M³
10.3	SUB-BASE DE RACHÃO APIOLADA	3000	M³
10.4	BASE ARENOSA PARA PISO INTERTRAVADO	2000	M³
10.5	PAVIMENTO DE PISO INTERTRAVADO, CARGA PESADA, 10CM	1380	M²
10.6	PINTURA, SINALIZÇÃO HORIZONTAL E DEMARCAÇÃO DE FAIXAS E VAGAS	2000	M
10.7	FORNECIMANTO E INSTALAÇÃO DE TELAS, ALAMBRADOS, GRADES E CERCAS	850	M²
11	**OMISSOS**		
11.1	TROCA DO ALIMENTADOR NA CAIXA DE ENTRADA - CABO 50MM	300	M
11.2	TSC	1	VB
11.3	NRs	1	VB
11.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA CAT6	350	UNID
11.5	ligações provisorias	1	VB
ITEM	INSTALAÇÕES		
12	**HIDRAULICA**		

AMESP
Fls.: 2117
Assinatura

12.1	REDE DE AGUA FRIA (CPVC, PEX E PPR)	2200	M
12.2	REDE DE AGUA QUENTE (COBRE, CPVC E PPR) DE 2" A 1/2"	1600	M
12.3	REDE DE AGUA PLUVIAL TUBULAÇÃO DE 150MM E 10MM	360	M
12.4	REDE DE ESGOTO TUBULAÇÃO DE 100MM A 40MM	1900	M
12.5	INSTALAÇÃO DE BACIA COM CAIXA	137	UNID
12.6	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA	167	UNID
12.7	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS	284	UNID
12.8	CAIXAS DE CAPTAÇÃO PLUVIAL EM ALVENARIA E PRÉ-MOLDADAS	30	UNID
12.9	MANILHAS 400MM A 1200MM	240	M
12.10	INSTALAÇÃO DE VALVULAS E SIFOES	204	UNID
12.11	INSTALAÇÃO DE PIAS E LAVATORIOS	204	UNID
12.12	INSTALAÇÃO DE MICTORIOS	60	UNID
13	**ELETRICA**		
13.1	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO GERAL	1	UNID
13.2	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	10	UNID
13.3	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE AUTOMAÇÃO	2	UNID
13.4	INFRA DE DISTRIBUIÇÃO COM ELETRODUTOS DE 4", 3", 2.5", 2", 1.5", 1" E 3/4"	8000	M
13.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS ALIMENTADORES DE 120MM, 70MM, 50MM, 35MM, 20MM, 10MM E 6MM	50000	M
13.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 4MM, 2.5MM E 1,5MM	90000	M
13.7	INSTALAÇÃO DE TOMADAS TIPO STECK	40	UNID
13.8	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES	1500	UNID

AMESP
FLS.: 2118
Assinatura

13.9	INSTALAÇÃO DE LUMINARAS LED	3500	UNID
13.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE 8M	15	UNID
13.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE 5M	20	UNID

A critério do declarante ou do profissional, é possível fazer o descritivo das atividades realizadas conforme escopo do contrato. Sem mais a declarar.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2023.

11 925 975/0001-47
MATRIZ
PUMA BRASIL ENGENHARIA LTDA.
Av. Jardim Japão, 1226 - Sala 02
Jardim Brasil - CEP 02221-001
SÃO PAULO - SP

Antonio Luis Puglia
Diretor – Puma Brasil
CPF 075.484.128-60

Wilson Xisto de Melo
Responsável Técnico – EngeTech
CNPJ 44.671.607/0001-79
CAU 000A843121
CPF 142.228.368-26

AMESP
FLS.: 2119
Página 1/2
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
AUTENTICIDADE ELETRÔNICA DE RRT

RRT
0000012685975

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Número do RRT:	12685975	**Forma de Registro:**	INICIAL	**Forma de Participação:**	EQUIPE
Modalidade:	RRT SIMPLES	**Data de Cadastro:**	27/12/2022	**Data de Registro:**	27/12/2022
Profissional:	WILSON XISTO DE MELO				

2. PAGAMENTO

Número do boleto:	17471225	**Situação:**	Pago
Sacado:	WILSON XISTO DE MELO	**Data de Pagamento:**	27/12/2022

3. CONTRATO(S)

3.1 CONTRATO

Contratante:	PUMA BRASIL ENGENHARIA LTDA				
CPF/CNPJ:	11.XXX.XXX/XXXX-79	**Nº Contrato:**	0038 - TAVRIDA	**Data de Celebração:**	27/12/2022
Previsão de término:	20/01/2023	**Data Início:**	27/12/2022	**Valor do Contrato:**	R$ 1.992.000,00

3.1.1.1 ENDEREÇO DO CONTRATO

País		**Tipo Logradouro:**	RUA	**Complemento:**	
CEP:	37540000	**Cidade:**	SANTA RITA DO SAPUCAÍ		
UF:	MG	**Bairro:**	FAMILIA ANDRADE		
Logradouro:	RUA RODOLFO GUERINO ADAMI	**Número:**	445		

3.1.1.1.1 ATIVIDADE DO ENDEREÇO DO CONTRATO

Grupo:	2 - EXECUÇÃO	**Quantidade:**	2000
Atividade:	2.1.1 - Execução de obra	**Unidade de Medida:**	m²

3.1.1.1.2 ATIVIDADE DO ENDEREÇO DO CONTRATO

Grupo:	2 - EXECUÇÃO	**Quantidade:**	2000
Atividade:	2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	**Unidade de Medida:**	m²

3.1.1.1.3 ATIVIDADE DO ENDEREÇO DO CONTRATO

Grupo:	2 - EXECUÇÃO	**Quantidade:**	2000
Atividade:	2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia	**Unidade de Medida:**	m²

3.1.1.1.4 ATIVIDADE DO ENDEREÇO DO CONTRATO

Grupo:	2 - EXECUÇÃO	**Quantidade:**	2000
Atividade:	2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização	**Unidade de Medida:**	m²

3.1.1.1.5 ATIVIDADE DO ENDEREÇO DO CONTRATO

Grupo:	2 - EXECUÇÃO	**Quantidade:**	2000
Atividade:	2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	**Unidade de Medida:**	m²

3.1.1.1.6 ATIVIDADE DO ENDEREÇO DO CONTRATO

Grupo:	2 - EXECUÇÃO	**Quantidade:**	2000
Atividade:	2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	**Unidade de Medida:**	m²

3.1.1.1.7 ATIVIDADE DO ENDEREÇO DO CONTRATO

Grupo:	2 - EXECUÇÃO	**Quantidade:**	2000
Atividade:	2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	**Unidade de Medida:**	m²

3.1.2 STATUS

Status:	BAIXA	**Data:**	15/02/2023	**Situação da Solicitação:**	Atendido
Solicitante:	ARQUITETO(A)	**Hora:**	12:06:27		
Descrição:					
Motivo:	AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS				

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
AUTENTICIDADE ELETRÔNICA DE RRT

RRT
0000012685975

AMESP
FLS.: 2120
Assinatura

Declaramos a autenticidade das informações contidas neste documento registrado no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - SICCAU.

JUCESP PROTOCOLO
0.689.867/23-2

Dr. Ronaldo da Sil

AMESP
FLS.: 2121
Assinatura

2º ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 44.671.607/0001-79
NIRE: 35.238.348.228

Pelo presente instrumento particular o abaixo assinado:

WILSON XISTO DE MELO, brasileiro, empresária, casado com regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 19/08/1972 em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG: 22.618.698-2 SSP/SP e do CPF/MF: 142.228.368-26, residente domiciliado na Rua Braúlio Guedes, n° 47 – Guarulhos - CEP: 07092-090 - São Paulo/SP.

Únicos sócios da sociedade unipessoal limitada, denominada **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida a Rua Roberto Simonsen, nº 120 – 3º Andar - Sala 301 – Sé – CEP: 01017-020 – São Paulo – SP. Com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob Nire: **35.238.348.228** em sessão de **23/12/2021**, e 1º Alteração Contratual sob nº **28.203/23-9** em sessão de **23/01/2023**, em inscrita no **CNPJ: 44.671.607/0001-79**, Tem entre si justo e contratado a presente alteração e CONSOLIDAÇÃO do seu contrato social, nos seguintes termos e condições abaixo assinadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade resolve abrir uma filial que se localizara na Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330 – Arvore Grande - Pouso Alegre – MG – CEP: 37557-035.

CLÁUSULA SEGUNDA

As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados continuam em vigor.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 44.671.607/0001-79
NIRE: 35.238.348.228

WILSON XISTO DE MELO, brasileiro, empresária, casado com regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 19/08/1972 em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG: 22.618.698-2 SSP/SP e do CPF/MF: 142.228.368-26, residente domiciliado na Rua Braúlio Guedes, n° 47 – Guarulhos - CEP: 07092-090 - São Paulo/SP

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade iniciará suas atividades em **17/12/2021**, seu prazo é indeterminado e terá como nome empresarial a denominação **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA** e nome fantasia como **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO**, tendo sua Matriz sede social a Rua Roberto Simonsen, n° 120 – 3° Andar – Sala 301 – Sé - CEP: 01017-020 - São Paulo/SP; e sua Filial a Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330 – Arvore Grande – Pouso Alegre – MG CEP: 37557-035.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo social o ramo de: prestação de serviços de Construção civil, industrial, comercial residencial, obras de acabamento em construção, serviços de instalação e manutenção elétrica, hidráulica, instalação de sistema contra incêndio, projetos arquitetura, gerenciamento e consultoria em obras da construção civil, e o Comercio varejista de materiais de construção em geral, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de material hidráulico, comercio varejista de tintas e materiais para pintura

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social será de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 Dois Milhões de quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País e assim distribuídas pelos sócios (Art. 977, III, CC/2002) (Art. 1.055, III, CC/20020:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
Wilson Xisto de Melo	100%	2.000.000	R$ 2.000.000,00
TOTAL	**100%**	**2.000.000**	**R$ 2.000.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade da empresária é restrita ao valor de suas quotas, que responde isoladamente neste ato pela integralização do Capital social.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá à **WILSON XISTO DE MELO**, com plenos poderes e atribuições de administra-la e gerenciá-la financeiramente, podendo assinar e descontar cheques ou títulos nominais à empresa e utilizar o nome empresarial; vedado do entanto, a utilização da sociedade em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, mesmo que em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, de forma a onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA

A sócia dentro de suas atribuições poderá nomear ou constituir procuradores que os represente em todos os atos que se fizerem necessários, bem como para os representarem em juizo ou fora dele.

CLÁUSULA SEXTA

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas da sua administração, procedendo à elaboração do inventário de bens, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio na proporção de sua quota, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA

A título de pró-labore, a sócia poderá fixar retirada mensal conforme as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA

Falecendo a sócia, a sociedade continuará tendo como administrador os herdeiros.

CLÁUSULA NONA

A administradora declara sob as penas de lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a o sistema financeiro nacional, contra a norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por se acharem em perfeito acordo obrigam-se as partes a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas também abaixo firmadas, em 3 (Três) vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento na Junta comercial do Estado de São Paulo e as duas restantes o sócio.

São Paulo, 10 de Abril de 2023

Wilson Xisto de Melo
CPF/MF: 142.228.368-26
RG: 22.618.698-2 SSP-SP

Testemunha

Ronaldo da Silva
CPF/MF: 296.178.998-25
RG: 33.211.797-2 SSP-SP

Simone dos Santos Bidinoti
CPF/MF: 132.246.308-50
RG: 22.173.429-6 SSP-SP

24º Tabelião de Notas da Capital

Reconheço(ce) a(s) firma(s) com valor econômico por semelhança de WILSON XISTO DE MELO, a qual confere com o padrão arquivado em Cartório. Valido somente com selo de Autenticidade.

SÃO PAULO, 17 de abril de 2023.

Firma R$12,20 Em testemunho da verdade
Total R$12,20 MARINHA ALVES GOMES DE OLIVEI - ESCREVENTE

C11019AA0227171

JUCESP 14 25 ABR 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 158.942/23-1

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.146.807/23-6
AMESP
FLS.: 2124
Assinatura

1° ALTERÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 44.671.607.0001-79
NIRE: 35.238.348.228

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

1 - WILSON XISTO DE MELO, brasileiro, empresário, casado com comunhão parcial de bens, nascido 19/08/1972 em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG n.° 22.618.698-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 142.228.368-26, residente e domiciliado à Rua Bráulio Guedes, n° 47 - Guarulhos - São Paulo (SP) - CEP: 07092-090.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada unipessoal que gira sob a denominação social de: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, Registrada na junta comercial sob **Nire: 35.238.348.228** em sessão de **23/12/2021**, inscrita no **CNPJ: 44.671.607.0001-79**, tem entre si justo e contratado a presente Alteração nos termos e condições abaixo assinadas, **Clausula Primeira** (Alteração de Atividade), **Clausula Segunda** (Alteração do Capital Social) e a Consolidação do Contrato Social.

CLAUSULA PRIMEIRA

Altera - Se Atividade econômica da empresa de: Serviços de instalação e manutenção elétrica industrial, residencial, comercial, instalação de sistema contra incêndio, obras de acabamento em construção, alvenaria, serviços e textura, obras de construção civil em geral, serviços de arquitetura e projetos. **Para a nova atividade comercial de:** prestação de serviços de Construção civil, industrial, comercial residencial, obras de acabamento em construção, serviços de instalação e manutenção elétrica, hidráulica, instalação de sistema contra incêndio, projetos arquitetura, gerenciamento e consultoria em obras da construção civil, e o Comercio varejista de materiais de construção em geral, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de material hidráulico, comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

CLAUSULA SEGUNDA

O Capital Social que era de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 Cem Mil Quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País e assim distribuídas pelos sócios (Art. 997, III, CC/2002) (Art. 1.055, III, CC/2002):

Passa a ser de: R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 2.000.000 Dois Milhões de Quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País e assim distribuídas pelos sócios (Art. 997, III, CC/2002) (Art. 1.055, III, CC/2002):

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
WILSON XISTO DE MELO	100%	2.000.000	R$ 2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000	R$ 2.000.000,00

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de suas quotas, que responde isoladamente neste ato pela integralização do Capital Social.

Rua XV de Novembro, 184 | 17° andar | Conjunto 1705 | Sé | São Paulo/SP
www.onixconsultoriacontabil.com.br | e-mail: onix.contabilidade@yahoo.com.br
Tel: (11) 3105-0020 | 98.122.80.30

AMESP
FLS.: 2125
Assinatura

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 44.671.607.0001-79
NIRE: 35.238.348.228

1 - WILSON XISTO DE MELO, brasileiro, empresário, casado com comunhão parcial de bens, nascido 19/08/1972 em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.618.698-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 142.228.368-26, residente e domiciliado à Rua Bráulio Guedes, nº 47 - Guarulhos - São Paulo (SP) - CEP: 07092-090.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade iniciara sua atividades em 17/12/2021, seu prazo é indeterminado e terá como nome empresarial ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, e nome fantasia como ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO tendo sua sede social à Rua Roberto Simonsen, nº 120 - 3º Andar - Sala 301 - Sé - São Paulo - SP - CEP: 01017-020 - (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo social o ramo de: prestação de serviços de Construção civil, industrial, comercial residencial, obras de acabamento em construção, serviços de instalação e manutenção elétrica, hidráulica, instalação de sistema contra incêndio, projetos arquitetura, gerenciamento e consultoria em obras da construção civil, e o Comercio varejista de materiais de construção em geral, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de material hidráulico, comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social será de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 Dois Milhões de Quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (Hum real), cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País e assim distribuídas pelos sócios (Art. 997, III, CC/2002) (Art. 1.055, III, CC/2002):

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
WILSON XISTO DE MELO	100%	2.000.000	R$ 2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000	R$ 2.000.000,00

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de suas quotas, que responde isoladamente neste ato pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá à WILSON XISTO DE MELO, com poderes e atribuições de administra-la e gerencia-la financeiramente, podendo assinar e descontar cheques ou títulos nominais à empresa e utilizar o nome empresarial; vedado, no entanto, a utilização da sociedade em atividades estranhas ao interesse social ou obrigações, mesmo que em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, de forma a onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA

O sócio dentro de suas atribuições poderá nomear ou constituir que os represente em todos os atos que se fizerem necessários, bem como para os representarem em juízo ou fora dele.

Rua XV de Novembro, 184 | 17º andar | Conjunto 1705 | Sé | São Paulo/SP
www.onixconsultoriacontabil.com.br | e-mail: onix.contabilidade@yahoo.com.br
Tel: (11) 3105-0020 | 98.122.80.30

CLÁUSULA SEXTA

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administração prestara contas justificadas da sua administração, procedendo à a elaboração do inventario de bens, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio na proporção de sua quota, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SEXTA

A título de Pro-Labore, o sócio poderá fixar retirada mensal conforme as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA

Falecendo o sócio, a sociedade continuara tendo como administrador os herdeiros

CLÁUSULA NONA

O administrador declara sob as penas da lei que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para o exercício e o comprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por se acharem em perfeito acordo obrigam - se as partes a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas também abaixo firmada em 03 (três) vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e as duas restantes ao sócio.

JUCESP
04
23 JAN 2023

São Paulo, 17 de Janeiro de 2023

WILSON XISTO DE MELO
CPF/MF: 142.228.368-26
RG: 22.618.698-2 SSP/SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
28.203/23-9

JUCESP

Testemunhas:

RONALDO DA SILVA
CPF/MF: 296.178-998-25
RG: 33.211.797-2 SSP/SP

SIMONE DOS SANTOS BIDINOTI
CPF/MF: 132.246.308-50
RG: 22.173.429-6 SSP/SP

Rua XV de Novembro, 184 | 17° andar | Conjunto 1705 | Sé | São Paulo/SP
www.onixconsultoriacontabil.com.br | e-mail: onix.contabilidade@yahoo.com.br
Tel: (11) 3105-0020 | 98.122.80.30

AMESP
FLS.: 2127
Assinatura

24º Tabelião de Notas da Capital

Reconheço a(s) firma(s) com valor econômico por semelhança de
WILSON XISTO DE MELO, a qual confere com o padrão arquivado em
Cartório. Válido somente com Selo de Autenticidade.

N.120123937/F1 SÃO PAULO, 17 de Janeiro de 2023.
1019AA225501
Firma R$12,20 Em testemunho
Total R$12,20 ELTON JONNES LARANJA RINALDIN - ESCREVENTE

da verdade.

112328

C11019AA0225501

AMESP
FLS.: 2128
Assinatura

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Nome da empresa; **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço; **RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP**
Nome para Contato: **WILSON XISTO DE MELO**
Fone: **(11)96580-4493**
CNPJ: **44.671.607/0001-79**

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDI**

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2129
Assinatura

SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Especificação do Objeto e Quantidade: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

O valor total por extenso do desconto em cada item será de **0,5% (cinco décimos por cento)**.

Nome da empresa; **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço; **RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP**
Nome para Contato: **WILSON XISTO DE MELO**
Fone: **(11)96580-4493**
CNPJ: **44.671.607/0001-79**
E-mail: adm@engetech.net.br
Banco Santander: AG. 3255 C/C.00130060687

Validade da proposta 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega dos produtos é "conforme edital" dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento.

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826

Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2130
Assinatura

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. **WILSON XISTO DE MELO**, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA, que contratará os profissionais abaixo relacionados, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº10/2024.

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: NICKOLAS BORGES STOIANOF CRIVOI
CPF: 456.623.018-08
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL: CREA 5070799921-SP

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: REINALDO CRIVOI
CPF: 054.868.798-65
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL: CREA 06001.621.266 -SP

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

WILSON XISTO DE MELO
ARQUITETO URBANISTA
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2131
Assinatura

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. **WILSON XISTO DE MELO**, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA, que contratará os profissionais abaixo relacionados, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº10/2024.

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: NICKOLAS BORGES STOIANOF CRIVOI
CPF: 456.623.018-08
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL: CREA 5070799921-SP

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: REINALDO CRIVOI
CPF: 054.868.798-65
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL: CREA 06001.621.266 -SP

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO
ARQUITETO URBANISTA
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2132
Assinatura

ANEXO IV-B
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. WILSON XISTO DE MELO, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2133
Assinatura

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. WILSON XISTO DE MELO, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva:

emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na com
dição de jovem aprendiz ( )*

WILSON XISTO DE MELO:14222836826 Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2134
Assinatura

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. WILSON XISTO DE MELO, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826

Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2135
Assinatura

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor WILSON XISTO DE MELO, brasileiro, divorciado, residente domiciliado na rua Braulio Guedes, nº47, Apartamento nº 72, bairro Gopoúva, Guarulhos/SP, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2136
Assinatura

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor WILSON XISTO DE MELO, brasileiro, divorciado, residente domiciliado na rua Braulio Guedes, nº47, Apartamento nº 72, bairro Gopoúva, Guarulhos/SP, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826

Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2137
Assinatura

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. WILSON XISTO DE MELO, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826

Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2138
Assinatura

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. WILSON XISTO DE MELO, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico nº10/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2139
Assinatura

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Gentil Domingues dos Santos
Rua Senador Paulo Egídio, 72 cj.110 - Sé
Tel.: (11) 3101-5631 - Email: registro@2rtd.com.br - Site:

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 3.762.960 de 08/02/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **11 (onze) páginas**, foi apresentado em 08/02/2023, protocolado sob nº 3.769.859, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **3.762.960** no Livro de Registro B deste 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
BALANÇO

São Paulo, 08 de fevereiro de 2023

Douglas Soares Saugo
Substituto do Oficial

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 134,70	R$ 38,37	R$ 26,21	R$ 7,11	R$ 8,21
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 6,48	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,90

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: **servicos.cdtsp.com.br/validarregistro** e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00201884640673322

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico: **https://selodigital.tjsp.jus.br**

Selo Digital
1126494TIEC000005650EA23S

AMESP
FLS.: 2140
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balanço

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022
Folha : 1

Descrição da conta contábil	Saldo atual
****ATIVO****	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.312.486,41 (D)
DISPONIVEL	2.312.486,41 (D)
ATIVO CIRCULANTE	2.312.486,41 (D)
****ATIVO****	2.312.486,41 (D)
	2.312.486,41 (D)

AMESP
FLS.: 2141
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balanço

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Folha : 2

Descrição da conta contábil	Saldo atual
****** P A S S I V O ******	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD	
ENERGIA ELETRICA	
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD	2.282,84 (D)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.282,84 (D)
PASSIVO CIRCULANTE	2.282,84 (D)
PATRIMONIO LIQUIDO	2.282,84 (D)
RESERVAS DE CAPITAL	
RESERVA DE CORRECAO DE CAPITAL	
CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	
RESERVA DE CORRECAO DE CAPITAL	2.000.000,00 (C)
RESERVAS DE CAPITAL	**2.000.000,00 (C)**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.000.000,00 (C)**
LUCROS ACUMULADOS	
LUCRO DO EXERCICIO	
LUCROS ACUMULADOS	314.769,25 (C)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**314.769,25 (C)**
PATRIMONIO LIQUIDO	**314.769,25 (C)**
****** P A S S I V O ******	2.314.769,25 (C)
	2.312.486,41 (C)

AMESP
FLS.: 2142
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balanço

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022
Folha : 3

Descrição da conta contábil — Saldo atual

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2022.

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ - 44.671.607/0001-79
WILSON XISTO DE MELO

RG - 22.618.696-2 / EST. EXPED:
CPF - 142.228.368-26

RONALDO DA SILVA
CRC - 248098
CT. - GERENTE CONTABIL
RG - 33211797/2 / EST. EXPED: SP
CPF - 296.178.998-25

Ronaldo da Silva
CRC-SP 1SP248098/O-6
RG: 33.211.797-2

AMESP
FLS.: 2143
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Demonstração do resultado do exercicio

Data : 31/12/2022
Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição da conta contábil	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	342.366,63 (C)
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	342.366,63 (C)
RECEITAS FINANCEIRAS	342.366,63 (C)

Resultado do exercicio foi LUCRO DE ==========>>> R$ 342.366,63

AMESP
FLS.: 2144
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Demonstração do resultado do exercicio

Data : 31/12/2022
Folha : 2

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição da conta contábil	Saldo atual

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2022.

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ - 44.671.607/0001-79
WILSON XISTO DE MELO

RG - 22.618.698-2 / EST. EXPED:
CPF - 142.228.368-26

RONALDO DA SILVA
CRC - 248098
CT - GERENTE CONTABIL
RG - 33211797/2 / EST. EXPED: SP
CPF - 296.178.998-25

Ronaldo da Silva
CRC-SP 1SP248098/O-4
RG: 33.211.797-2

AMESP
FLS.: 2145
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balancete

Data : 31/12/2022
Folha : 1

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
**** A T I V O ****				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO	2.000.000,00 (D)	342.366,63	29.880,22	2.312.486,41 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.000.000,00 (D)	342.366,63	29.880,22	2.312.486,41 (D)
DISPONIVEL	2.000.000,00 (D)	342.366,63	29.880,22	2.312.486,41 (D)
ATIVO CIRCULANTE	2.000.000,00 (D)	342.366,63	29.880,22	2.312.486,41 (D)
**** A T I V O ****	2.000.000,00 (D)	342.366,63	29.880,22	2.312.486,41 (D)

AMESP
FLS.: 2146
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balancete

Data : 31/12/2022
Folha : 2

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
**** P A S S I V O ****				
PASSIVO CIRCULANTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD				
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.282,84	0,00	2.282,84 (D)
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD	0,00	2.282,84	0,00	2.282,84 (D)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.282,84	0,00	2.282,84 (D)
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.282,84	0,00	2.282,84 (D)
PATRIMONIO LIQUIDO				
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVA DE CORRECAO DE CAPITAL				
CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	2.000.000,00 (C)	0,00	0,00	2.000.000,00 (C)
RESERVA DE CORRECAO DE CAPITAL	2.000.000,00 (C)	0,00	0,00	2.000.000,00 (C)
RESERVAS DE CAPITAL	2.000.000,00 (C)	0,00	0,00	2.000.000,00 (C)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	314.769,25	314.769,25 (C)
LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	314.769,25	314.769,25 (C)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	314.769,25	314.769,25 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	2.000.000,00 (C)	0,00	314.769,25	2.314.769,25 (C)
**** P A S S I V O ****	2.000.000,00 (C)	2.282,84	314.769,25	2.312.486,41 (C)



ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balancete

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	342.366,63	342.366,63	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	342.366,63	342.366,63	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	342.366,63	342.366,63	0,00

AMESP
FLS.: 2148
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balancete

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Resumo geral do balancete			
Ativo	2.000.000,00 (D)	342.366,63	29.880,22	2.312.486,41 (D)
Passivo	2.000.000,00 (C)	2.282,84	314.759,25	2.312.486,41 (C)
Receita	0,00	342.366,63	342.366,63	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio foi				0,00

AMESP
Fls.: 2149
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Balancete

Data : 31/12/2022

Folha : 5

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2022.

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ - 44.671.607/0001-79
WILSON XISTO DE MELO

RG - 22.618.698-2 / EST. EXPED:
CPF - 142.228.368-26

RONALDO DA SILVA
CRC - 248098
CT - GERENTE CONTABIL
RG - 33211797/2 / EST. EXPED: SP
CPF - 296.178.998-25

Ronaldo da Silva
CRC-SP 1SP248098/O-6
RG: 33.211.797-2

AMESP
FLS.: 2150
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 44.671.607/0001-79
ANO DE REFERÊNCIA: 2022

Ativo Circulante = R$ 2.312.486,41
Realizável a Longo Prazo = R$ 0,00
Passivo Circulante = R$ 2.282,84
Passivo Não Circulante = R$ 0,00
Ativo Total = R$ 2.312.486,41

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	2.342.366,63 = 2.282,84	**ILG=1.012,99**
ILC = Ativo Circulante = Passivo Circulante	2.342.366,63 = 2.282,84	**ILC=1.012,99**
ISG = Ativo Total = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	2.342.366,63 = 2.282,84	**ISG =1.012,99**

PL = R$ 2.314.769,25

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

São Paulo, 31, de Dezembro de 2022.

RONALDO DA SILVA

Ronaldo da Silva
CRC-SP 1SP248098/O-5
RG: 33.211.797-2

TERMO DE ABERTURA

AMESP
Fls.: 2151
Assinatura

Nome do Livro: DIARIO

Numero de Ordem : 0001

0 presente Livro Diário possui 0003 folhas, servirá para a escrituração dos lançamentos proprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

Municipio: SAO PAULO

Registro na Jucesp - Nire: 35238348228

Data dos atos constitutivos: 23/12/2021

C.N.P.J: 44.671.607/0001-79

Local e data: SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

Nome completo do responsável: WILSON XISTO DE MELO

Fungão / cargo:

Nome completo do contador: RONALDO DA SILVA

CRC nº: 248098 SP

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303081929-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:31

AMESP
FLS.: 2152
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Diário

Data 31/12/2022

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
10/01	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	3	1.977,33
25/01	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	2	181,29
30/01	01.01.01.002.00001	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	1	10.000,00
30/01	D4.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4	400,00
82/02	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	2	212,26
25/02	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	3	1.867,61
28/02	01.01.01.002.Q0001	03.O1.02.00T.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	1	1Q.000,00
28/02	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4	400,00
20/03	04.01.03.0Q4.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	3	1.916,15
20/03	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4	400,00
25/03	02.0J.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	2	197,61
30/03	01.01.01.002.00001	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	1	3.666,63
20/04	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	2	1.751,22
20/04	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	3	400,00
25/04	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	1	178,93
20/05	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	2	1.899,27
25/05	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	1	182,98
30/05	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	3	400,D0
20/06	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	2	1.801,66
25/06	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	1	193,55
30/06	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	3	400,00
20/07	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	2	1.903,11
25/07	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	1	191,25
30/07	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	3	400,00
20/08	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	3	1.B99,37
25/08	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	2	1eg,98
30/08	01.01.01.002.00001	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	1	14.400,00
30/08	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4	400,00
05/09	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	1	185,44
20/09	04.01.01.005.00018	01.01.0J.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	3	400,00
25/09	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	2	1.999,26
15/10	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	2	191,23
20/10	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4	400,00
25/10	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	3	1.897,62
30/10	01.01.01.002.000D1	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	1	24.000,00
20/11	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	2	185,44
20/11	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4	400,00
25/11	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	3	1.903,55
30/11	01.01.01.002.00001	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	1	8.00Q,00
20/12	02.01.02.002.00002	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	2	192,88
20/12	04.01.01.005.00018	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4	400,00
25/12	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	3	1.981,23
30/12	01.01.01.002.00001	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	1	272.300,00
31/12	03.01.02.007.00002		ANUAL	1	342.366,63
31/12		04.D1.01.005.00018	ANUAL	2	4.800,00
31/12		04.01.03.004.00009	ANUAL	3	22.797,38
31/12		02.04.05.001.00002	ANUAL	4	314.769,25

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303081929-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:31

AMESP
FLS.: 2153
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do Livro: DIARIO

Numero de Ordem : 0001

O presente Livro Diário possui 0003 folhas e serviu para a escrituração do periodo de 01/01/2022 à 31/12/2022 da sociedade empresária ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

Local e data: SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

Nome completo do responsável: WILSON XISTO DE MELO

Fungão / cargo:

Nome completo do contador: RONALDO DA SILVA

CRC n°: 248098 SP

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 230308192 9-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:31

AMESP
FLS.: 2154
Assinatura

TERMO DE ABERTURA

Nome do Livro: **RAZÃO**

Numero de Ordem : 0001

O presente Livro Razão possui 0006 folhas e servira para a escrituração dos lançamentos proprios da sociedade empresaria abaixo identificada:

Nome Empresarial: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

Municipio: SAO PAULO

Registro na Jucesp Nire: 35238348228

Data dos atos constitutivos: 23/12/2021

C.N.P.J: 44.671.607/0001-79

Local e data: SAO PAULO, 1 de Janeiro de 2022

Nome completo do responsavel: WILSON XISTO DE MELO

Fungão / cargo:

Nome completo do contador: RONALDO DA SILVA

CRC n°: 248098 SP

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303085700-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:39

AMESP
Fls.: 2155
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Razão

Data 31/12/2022

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Contra partida	Histo7ico	DébPo	CTédito	Saldo atual
Conta:	01-01.01.002.00001 (10021) BANCO			**Saldo anterior:**	2.000.000,00 (D)
10/01	G4.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.977,33	1.998.022,671)
25/01	02.01.02.D02.00002	PAGO ELETROPAULO		181,29	1.997.841,38(D)
30/01	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	10.000,00		2.007.841,38(D)
	04.01.01.005.000J8	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.007.441,38(0)
Conta:	01.0t.01.002.00001 (10021) BANCO			**Saldo anterior:**	2.007.441,38 (D)
22/02	02.01.02.002.00002	PAGO ELI-TROPAULO		212,26	2.007.229,12(D)
25/02	04.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.867,61	2.005.361,51(D)
28/02	02.01.02.007.QO002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	10.000,00		2.015.361,51(D)
	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORAR1O		400,00	2.014.961,51(D)
Conta:	01.01.01.002.00001 (10021) BANCO			Saldo anterior:	2.014.961,51 (D)
20/03	04.01.Q3.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.916,15	2.013.045,36(D)
	04.Q1.01 005.g0018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,0Q	2.012.645,36(D)
25/03	02.01.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		197,61	2.012.447,75(D)
30/03	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	3.666,63		2.016.114,38(D)
Conta:	g1.01.01.0Q2.00001 (10021) BANCO			Saldo anterior-	2.016.114,38 (D)
20/04	04.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.751,22	2.014.363,16(D)
	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.013.963,16(D)
25/04	02.0 t.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		178,93	2.013.784,23(D)
Conta:	01.01.01.002.00001 (10021) BANCO			Saldo anterior:	2.013.784,23 (D)
20/05	04.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.899,27	2.011.884,96tD)
25/05	02.01.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		182,98	2.011.701,98(D)
30/05	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.011.3D1,98(D)
Conta:	01.01.01.002.00001 (10021) BANCO			Saldo anterior:	2.011.30*,98 (D)
2Q/06	04.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.80166	2.009.500,32(D)
25/06	02.01.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		193,55	2.009.306,77(D)
36/06	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.008.906,77(D)
Conta:	0\.01.01.002.00001 (10021) BANCO			Saldo anterior:	2.008.906,77 (D)
20/07	04.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.903,11	2.007.003,66(D)
25/07	02.01.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		191,25	2.006.812,41(D)
30/07	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.006.412,41(D)
Conta:	01.01.01.002.00001 (10021) BANCO			Saldo anterior:	2.006.412,41 (D)
20/08	04.01.03.004.00009	PAGAI\4ENTO ALUGUEL		1.899,37	2.004.513,04(D)
25/08	02.01.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		189,98	2.004.323,06(D)
30/08	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	14.400,00		2.018.723,06(D)
	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.018.323,06(D)
Conta:	01.01.01.002.00001 {10021) BANCO			Saldo anterior:	2.018.323,06 (D)
05/09	02.01.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		185,44	2.018.137,62(0)
20/09	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.OU.T37,g2{O}
25/09	S4.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.999,26	2.015.738,36(D)
Conta:	01.01,01.002.00001 (10021) BANCO			**Saldo anterior:**	2.015.738,36 (D}
15/10	02.01.02.002 00003	PAGO ELETROPAULO		191,23	2.015.547,13(D)
20/10	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,00	2.015.147,13(D)
25/10	04.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.897,62	2.013.249,51(D)
30/10	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS	24.000,00		2.037.249,51(D)
Conta:	01.01.01.002.00001 (10021) BANCO			Saldo anterior:	2.037.249,51 (0)
20/11	02.01.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		185,44	2.037.064,07(D)
	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400,D0	2.036.664,07(D)
25/11	04.01.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.903,55	2.034.760,52(D)
3D/11	03.01.02.007.00002	SERVIGOS PREST. NO MES CF. NFS	8.00000		2.042.760,52(D)

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303085700-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:39

AMESP
FLS.: 2156
Assinatura

ENCETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.60710001-79

Razão

Data 31/12/2022

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Contra partida	Hist6rico	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:	2.042.760,S2 (D)
20/12	02.O1.02.002.00002	PAGO ELETROPAULO		192.BB	2.042.567,64(D)
	04.01.01.005.00018	PAGAMENTO DE HONORARIO		400.00	2.042.167,64(D)
25/12	04.g1.03.004.00009	PAGAMENTO ALUGUEL		1.981.23	2.040.186,41(D)
30/12	03.01.02.007.00002	SERVICOS PREST. NO IVIES CF. NFS	272.300.00		2.312.486,41(D)
Conta	02.01.02.002.00002 I25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	0,00
25/0J	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	181.29		181.29(D)
Conta:	02.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	181.29 (D)
22/02	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	212.26		393.55(D)
Conta:	02.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	393,55 (D)
2S/03	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	1^7,61		591,16(D)
Conta:	Q2.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	591,16 (D)
26/04	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	178.93		770,09(D)
CO ita:	02.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	770,09 (D)
25/05	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	182,98		953.O7tD)
COftta:	02.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	953,07 (D)
25/06	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	193.55		1.146.G2(D)
Conta:	02.0J.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	1.146,62 (D)
Z5J07	01.01.01.002.0000\	PAGO ELETROPAULO	191,25		1.337,67(D)
COftt6'	02.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Satdo anterior:	1.337,87 (D)
25f08	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	189,98		1.527,85(D)
Conta:	02.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		**Saldo anterior:**	1.527,85 (D)
05/09	01.01.01.002.Q00O1	PAGO ELETROPAULO	1B5.44		1.713,29(D)
Conta:	02.01.02.002.00002 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	1.713,29 (D)
15/10	OJ.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	191.23		1.904,52(D)
Conta:	02.0J.02.002.00002 (2J232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	1.904,52 (D)
20J11	01.01.01.002.00001	PAGO ELETROPAULO	185.44		2.089,96(D)
Conta:	02.01.02.002.000 12 (25232)	ENERGIA ELETRICA		Saldo anterior:	2.089,96 (O)
20/12	Q1.Q1.O1.0Q2.00001	PAGO ELETROPAULO	192,88		2.282,84(D)
Conta:	02.04.OF.001.00002 (28382)	LUCRO DO EXERCICIO		Saldo anterior:	0,00
3t It2		ANUAL		314.769,25	314.769,25(C)
Conta:	03.01.02.007.00002 (33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		Satdo anterior:	0,00
30/01	D1.01.Q1.002.00001	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS		10.000,00	10.000,00(C)
Cont:	03.01.02.007.00002 (33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		Saldo anterior:	10000,00(C)
2802	Q1.01.Q1.002.00001	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS		10.000,00	20000,00(G)
Conta-	03.01.02.007.00002 (33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**Saldo anterior:**	20.000,00 (C)
30/03	01.01.O'•.002.00001	SERVICOS PREST. NO fdES CF. NFS		3.666,63	23.666,63(C)
COFIt8'	D3.01.02.007.00002 (33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		Saldo anterior:	23.666,63 (C)
30/08		SERVIPOS PREST. NO MES CF. NHS		14.400,00	36.066,63(C)
Conta:	03.01.02.007.00002 (33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		Saldo anterior:	38.066,63 (C)
30/18	01.01.01.002.00001	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS		24.000,00	62.066,63(C)
Conta:	03.01.02.007.0OOS2 (33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		Saldo **anterior:**	62.D66,63 (C)
30/11	01.01.01.002.00001	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS		B.000,00	70.066,63(C)
Conta-	03.01.g2.007.00002 (33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		Saldo anterior:	70.066,63 (C)

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303085700-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:39

AMESP
FLS.: 2157
Assinatura

ENGETECH **ARQUITETURA** E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Razão

Data 31/12/2022

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
30/12	01.OJ.01.002.00001	SERVICOS PREST. NO MES CF. NFS		2T2.300.0Q	342.366.6S(C)
31/12		ANUAL	342.366,63		0.00
Conta:	04.01.0J .005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	0,00
30/01	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO OE HONORARIO	400.D0		400,00(D)
Conta:	04.01.01.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	400,00 (D)
28/02	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,00		800,00(D)
Contm	04.01.Q1.005.00018 (40J 66)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	800,00 (D)
2V03	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,00		1200,00(D)
Cont:	04.01.01.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	1.200,00 (D)
20/M	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	4D0,00		1.600,00(D)
Conta:	04.01.01 .005.00018 (40166)	HONORAR\OS CONTABEIS		Satdo anterior:	1.600,00 (D]
30/05	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,00		2.000.00(D)
Conta:	04.01.01.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	2000,00 (D)
30/06	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,X		2.400.00(D)
Conta:	04.01.01.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	2.400,00 (D)
30/07	01.01.01.002.D0001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400.00		2.800.0D(D)
Conta:	04.01.01.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	2.800.00 (D)
30/08	01.01.01.DO2.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,00		3.200,00(D)
Conta:	04.01.OJ.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Sa(do antarior•	3.200,00(D)
20/09	01.01.0t.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,D0		3.600,00(D)
Cont:	04.01.01.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	3.600.00 (D)
2g10	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,00		4.000,00(D)
Conta:	04.01.01.00S.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	4.000.00 (D)
29/11	01.DI.01.002.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400,00		4.400,00(D)
Conta:	04.01.01.005.00018 (40166)	HONORARIOS CONTABEIS		Saldo anterior:	4,400,00 (D)
20/12	01.01.01.002.Q0001	PAGAMENTO DE HONORARIO	400.00		4.800.00(D)
31/12		ANUAL		4 800, 00	0,00
Conta:	04.01.03.004.00009 (41209)	ALUGUEL/CONDOMINIO/AGUA		Saldo anterior:	0,00
10/01	01.01.01.002.0000f	PAGAMENTO ALUGUEL	1.977,33		1.977,33(D)
Conta:	04.01.03.004.00009 (41209)	ALUGUEL/CONDOMIN\0/AGUA		Saldo anterior:	1.977,33 (D)
25/02	01.01.01.002.00001	PAGAMEI'2TO ALUGUEL	1.867,61		3.844.94(D)
Cont-	04.01.03.004.0Q009 (41209)	ALUGUEL/CONDOM)NIO/AGUA		Saldo anterior:	3.844,94 (D)
20(03	01.01.01.0O2.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.916,15		5.761,09(D)
Conta:	04.Q1.03.004.00009 (41209)	ALUGUEL/CONDOM)NIO."AGUA		Saldo anterior:	5.761.09 (0)
20/04	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.751.22		7.512.31(D)
Conta:	04.01.03.004.00009 (41209)	ALUGUEL/CONDOVI1NIO/AGUA		Saldo anterior:	7.512,31 (D)
20/05	0J.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.899,27		9.411,58(D)
Conta:	04.01.03.004.0g009 (44209)	ALUGUEMCONOOM\NIO/AGUA		Saldo anterior:	9.411,58 (D)
20/06	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.g01.66		11.213,24(D)
Conta:	04.01.03.004.05009 (41209)	ALUGUEL/CONOOM/IINICI/AGUA		Saldo anterior:	11.213,24 (D)
20/07	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.903,11		13.116,35(D)
Cont:	04.01.03.004.00009 (41209)	ALUGUEL/CONDOMINIO/AGUA		Saldo anterior:	13.116,35 (D)
20/08	01.01.01.002.D0001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.899,37		15.015.72(D)

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC 248098/SP em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303085700-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:39

AMESP
Fls.: 2158
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

44.671.607/0001-79

Razão

Data 31/12/2022

Perfodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Contra partida	Historico	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:	15.015,72 (D)
25/09	Q1.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.999,25		17.014,98(D)
Conta: 04.01.03.004.00009 (41209) ALUGUEL/CONOOMINIO/AGUA				Saldo anterior:	17.014,98 (D)
25/J0	01.01.0J.002.g0001	PAGAt IENTO ALUGUEL	1.897,62		8.912,60(D)
Conta: 04.01.03.004.00009 (41209) ALUGUEL/CONDOMINIO/AGUA				**Saldo anterior:**	18.912,60 (D)
25/11	01.51.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.903,55		20.816,15(D)
Conta: 04.01.03.004.00009 (41209) ALUGUEL/CONDOMINIO/AGUA				Saldo anterior:	20.816,^.5 (D)
25/12	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO ALUGUEL	1.381,23		22.797,38(D)
31/12		ANUAL		22.797,38	0,00

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303085700-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:39

AMESP
FLS.: 2159
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do Livro: RAZÃO

Numero de Ordem : 0001

O presente Livro Razão possui 0006 folhas e serviu para a escrituração do periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresaria ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

Local e data: SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

Nome completo do responsavel: WILSON XISTO DE MELO

Fungño / cargo:

Nome completo do contador: RONALDO DA SILVA

CRC n°: 248098 SP

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO - em 08/03/2023.
RONALDO DA SILVA - Contador - CRC:248098/SP em 08/03/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2303085700-9825 - quarta-feira, 8 de março de 2023 11:39

AMESP
RG.: 2160
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 44.671.607/0001-79
ANO DE REFERÊNCIA: 2022

Ativo Circulante = R$ 2.312.486,41
Realizável a Longo Prazo = R$ 0,00
Passivo Circulante = R$ 2.282,84
Passivo Não Circulante = R$ 0,00
Ativo Total = R$ 2.312.486,41

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	2.342.366,63 = 2.282,84	**ILG=1.012,99**
ILC =Ativo Circulante = Passivo Circulante	2.342.366,63 = 2.282,84	**ILC=1.012,99**
ISG = Ativo Total = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	2.342.366,63 = 2.282,84	**ISG =1.012,99**

PL = R$ 2.314.769,25

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

São Paulo, 31, de Dezembro de 2022.

RONALDO DA SILVA

Ronaldo da Silva
CRC-SP 1SP248098/0-6
RG: 33.211.797-2

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP AMESP Fls.: 2161 Assinatura

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 44.671.607/0001-79
Número de Controle de Serviço: 1717124429/9205
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35238348228
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 23/12/2021
Natureza: LIVRO RAZAO
Número de Ordem: 2
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
WILSON XISTO DE MELO	142.228.368-26
ROSELY DE FATIMA LIMA	875.060.688-34

São Paulo, 23 de Maio de 2024.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2024052395-8228 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

AMESP ELS.: 2162 Assinatura

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 44671607000179 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 196484423/6171
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35238348228
Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 2
Nº de Autenticação: 456824
Quantidade de Folhas: 26
Hash do Livro: 2405241145-6826
Hash Termo de Abertura: 9424052240-8228
Hash Termo de Encerramento: 4024052294-8228

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Rosely de Fatima Lima	Contador	875.060.688-34
Wilson Xisto de Melo		142.228.368-26

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 27 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por: WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade:
2405272261-8872 - segunda-feira, 27 de maio de 2024

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP

AMESP
FLS.: 2163
Assinatura

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 44.671.607/0001-79
Número de Controle de Serviço: 196484423/6171
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35238348228
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 23/12/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ROSELY DE FATIMA LIMA	875.060.688-34
WILSON XISTO DE MELO	142.228.368-26

São Paulo, 24 de Maio de 2024.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 9424052240-8228 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP

AMESP
Fls.: 2164
Assinatura

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 44.671.607/0001-79
Número de Controle de Serviço: 1717124429/9205
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35238348228
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 23/12/2021
Natureza: LIVRO RAZAO
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
WILSON XISTO DE MELO	142.228.368-26
ROSELY DE FATIMA LIMA	875.060.688-34

São Paulo, 23 de Maio de 2024.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 9524052320-8228 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
Fls.: 2165
Assinatura

LIVRO RAZÃO Folha: 00002

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 10036-7	112030007		INSS A RECUPERAR						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000154		30/09	10262-5		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20			
00000160		30/09	20140-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS		409,20	0,00	
00000155		31/10	10262-5		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20			
00000161		31/10	20140-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS		409,20	0,00	
00000156		30/11	10262-5		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20			
00000162		30/11	20140-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS		409,20	0,00	
00000157		31/12	10262-5		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20			
00000163		31/12	20140-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS		409,20	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.636,80	1.636,80	0,00	
Total Geral da Conta 10036:								**0,00**	
Conta 10186-8	112050001		ENCARGOS FINANCEIROS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000170		28/06	DIV		VLR.DEVIDO ENCARGOS S/ REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	32.834,23		32.834,23	D
00000171		30/06	50071-2		VLR.DEVIDO JUROS S/ PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		547,24	32.286,99	D
00000172		31/07	50071-2		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		547,24	31.739,75	D
00000173		31/08	50071-2		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		547,24	31.192,51	D
00000174		30/09	50071-2		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		547,24	30.645,27	D
00000175		31/10	50071-2		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		547,24	30.098,03	D
00000176		30/11	50071-2		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		547,24	29.550,79	D
00000177		31/12	50071-2		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		547,24	29.003,55	D
					SALDO FINAL.....	32.834,23	3.830,68	29.003,55	D
Total Geral da Conta 10186:								**29.003,55 D**	
Conta 10262-5	111010001		CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000473		01/01	20045-7		TR.P/APURACAO SDO. CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	D
00000013	0000000015	05/01	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 15	8.000,00		2.008.000,00	D
00000015	0000001657	06/01	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 1657		2.500,00	2.005.500,00	D
00000014	0000000017	16/01	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 17	541.080,00		2.546.580,00	D
00000212		31/01	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON				

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148594/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240523404O-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
Fls.: 2166
Assinatura

LIVRO RAZÃO

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta 10262-5 111010001			CAIXA						
					XISTO DE MELO		40.000,00	2.506.580,00	D
00000017	0000584069	08/02	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 584069		224,90	2.506.355,10	D
00000016	0000000019	15/02	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 19	357.707,26		2.864.062,36	D
00000164		22/02	20373-7		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JAN/23		46.485,60	2.817.576,76	D
00000213		28/02	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO		40.000,00	2.777.576,76	D
00000018	0000000020	10/03	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 20	15.800,00		2.793.376,76	D
00000019	0000000021	14/03	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 21	370.251,93		3.163.628,69	D
00000020	0000000022	28/03	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 22	1.450,00		3.165.078,69	D
00000021	0000000882	31/03	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 882		10.000,00		
00000214		31/03	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO		40.000,00	3.115.078,69	D
00000022	0000000023	06/04	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 23	21.164,25		3.136.242,94	D
00000023	0000000024	10/04	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 24	29.200,00		3.165.442,94	D
00000024	0000000025	25/04	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 25	9.558,00		3.175.000,94	D
00000025	0000000026	28/04	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 26	55.000,00		3.230.000,94	D
00000215		30/04	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO		40.000,00	3.190.000,94	D
00000032	0000000893	09/05	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 893		15.026,00	3.174.974,94	D
00000026	0000000027	10/05	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 27	53.065,40		3.228.040,34	D
00000027	0000000028	11/05	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 28	15.766,53		3.243.806,87	D
00000028	0000000029	24/05	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 29	9.800,00		3.253.606,87	D
00000029	0000000030	26/05	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 30	55.174,07		3.308.780,94	D
00000030	0000000031	31/05	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 31	157.709,56			
00000031	0000000032	31/05	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 32	10.659,28			
00000216		31/05	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO		40.000,00	3.437.149,78	D
00000041	0000008662	05/06	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 8662		292,64	3.436.857,14	D
00000033	0000000034	12/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 34	42.315,11			
00000034	0000000035	12/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 35	8.505,09		3.487.677,34	D
00000035	0000000036	14/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 36	1.400,00			
00000036	0000000037	14/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 37	1.595,95			
00000037	0000000038	14/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 38	1.798,10		3.492.471,39	D
00000038	0000000039	16/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 39	4.000,00		3.496.471,39	D
00000039	0000000042	22/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 42	24.000,00			
00000040	0000000043	22/06	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 43	16.720,00		3.537.191,39	D
00000178		28/06	20126-7		N/PGTO.DE PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		3.072,20	3.534.119,19	D
00000217		30/06	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO		40.000,00	3.494.119,19	D
00000042	0000000044	05/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 44	1.200,00			
00000043	0000000045	05/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 45	1.000,00		3.496.319,19	D
00000044	0000000047	10/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 47	104.100,00		3.600.419,19	D
00000045	0000000048	11/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 48	16.720,00		3.617.139,19	D
00000046	0000000050	17/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 50	341.580,00		3.958.719,19	D
00000047	0000000051	18/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 51	74.848,72			
00000048	0000000052	18/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 52	9.831,49			
00000049	0000000054	18/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 54	5.997,24		4.049.396,64	D
00000050	0000000055	19/07	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 55	8.360,00			
00000051	0003669253	19/07	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3669253		147,14		
00000052	0003669252	19/07	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3669252		64,81	4.057.544,69	D
00000179		28/07	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		3.102,92	4.054.441,77	D
00000165		31/07	DIV		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUN/23		15.400,03		

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vrs.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234040-8834 - quarta-feira, 23 de maio de 2024 19:12

AMESP
FLS.: 2167
Assinatura

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 10262-5 111010001			CAIXA						(C.)
00000218		31/07	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO		40.000,00	3.999.041,74	D
00000053	0000000056	03/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 56	104.100,00		4.103.141,74	D
00000054	0000000057	04/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 57	24.000,00		4.127.141,74	D
00000055	0000000059	08/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 59	6.906,69		4.134.048,43	D
00000056	0000000061	09/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 61	58.587,15			
00000057	0000000062	09/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 62	637.920,99		4.830.556,57	D
00000058	0000000063	14/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 63	2.945,09		4.833.501,66	D
00000059	0000000064	22/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 64	12.000,00		4.845.501,66	D
00000060	0000000065	24/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 65	9.104,60			
00000061	0000000067	24/08	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 67	15.607,18		4.870.213,44	D
00000219		31/08	21046-3		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO		40.000,00	4.830.213,44	D
00000166		01/09	DIV		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUL/23		89.064,98	4.741.148,46	D
00000062	0000000068	11/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 68	46.412,18			
00000071	0000002978	11/09	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 2978		3.755,17	4.783.805,47	D
00000063	0000000069	14/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 69	2.092,67		4.785.898,14	D
00000064	0000000070	15/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 70	59.769,75			
00000065	0000000071	15/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 71	96.397,27			
00000066	0000000072	15/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 72	80.748,07			
00000067	0000000073	15/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 73	354.574,38		5.377.387,61	D
00000068	0000000074	28/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 74	4.410,53			
00000069	0000000075	28/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 75	6.793,50			
00000070	0000000076	28/09	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 76	76.409,33		5.465.000,97	D
00000072	0000000032	29/09	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 32		1.320,00		
00000180		29/09	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		3.170,81	5.460.510,16	D
00000124		30/09	20157-2		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE		1.174,80		
00000154		30/09	10036-7		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS		409,20	5.458.926,16	D
00000073	0000000077	03/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 77	14.480,00		5.473.406,16	D
00000074	0000000078	05/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 78	53.186,42			
00000075	0000000079	05/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 79	72.783,29			
00000076	0000000080	05/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 80	189.737,66			
00000077	0000000081	05/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 81	79.728,83			
00000078	0000000082	05/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 82	353.755,89		6.222.598,25	D
00000079	0000000083	10/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 83	7.968,00		6.230.566,25	D
00000083	0000000196	17/10	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 196		5.643,00	6.224.923,25	D
00000080	0000000086	20/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 86	7.968,00		6.232.891,25	D
00000167		23/10	DIV		N/PGTO.DE DAS DO MÊS SET/23		75.870,88	6.157.020,37	D
00000081	0000000087	27/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 87	10.873,28			
00000082	0000000088	27/10	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 88	2.612,00		6.170.505,65	D
00000084	0000003186	31/10	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3186		1.320,00		
00000125		31/10	20157-2		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE		1.174,80		
00000155		31/10	10036-7		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS		409,20		
00000181		31/10	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		3.200,61	6.164.401,04	D
00000085	0000000089	06/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 89	33.561,48			
00000086	0000000090	06/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 90	44.192,25			
00000087	0000000091	06/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 91	81.299,29			
00000088	0000000092	06/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 92	463.872,61			
00000089	0000000093	06/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 93	51.952,40			
00000090	0000000094	06/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 94	111.909,34			
00000091	0000000095	06/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 95	63.180,48		7.014.368,89	D
00000092	0000000098	10/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 98	15.315,55			
00000101	0050524489	10/11	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 50524489		1.072,75	7.028.611,69	D
00000093	0000000099	13/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 99	3.984,00			

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROBELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC 148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
JUCESP SÃO PAULO
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240523404G-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
FLS.: 2168
Assinatura

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10262-5 111010001			CAIXA					(C.)
00000094	0000000100	13/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 100	1.980,00		
00000095	0000000101	13/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 101	2.660,00		7.037.235,69 D
00000168		21/11	20373-7		N/PGTO.DE DAS DO MÊS OUT/23		111.201,41	6.926.034,28 D
00000096	0000000102	22/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 102	63.051,82		
00000097	0000000103	22/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 103	11.612,75		
00000098	0000000108	22/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 108	65.404,54		7.066.103,39 D
00000099	0000000106	23/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 106	1.399,04		
00000100	0000000109	23/11	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 109	4.029,44		7.071.531,87 D
00000102	0050729822	24/11	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 50729822		1.072,75	7.070.459,12 D
00000103	0000003197	30/11	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3197		1.320,00	
00000126		30/11	20157-2		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE		1.174,80	
00000156		30/11	10036-7		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS		409,20	
00000182		30/11	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		3.231,33	7.064.323,79 D
00000104	0000000110	01/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 110	7.698,17		
00000105	0000000111	01/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 111	113.074,60		
00000106	0000000112	01/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 112	40.207,49		
00000107	0000000113	01/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 113	66.899,69		7.292.203,74 D
00000108	0000000114	04/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 114	209.182,26		7.501.386,00 D
00000109	0000000115	13/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 115	3.990,00		
00000110	0000000116	13/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 116	95.853,95		7.601.229,95 D
00000111	0000000118	14/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 118	11.570,28		
00000112	0000000119	14/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 119	19.707,17		
00000113	0000000120	14/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 120	97.249,51		
00000114	0000000121	14/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 121	13.066,19		
00000115	0000000122	14/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 122	36.444,92		
00000119	0000003219	14/12	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3219		1.320,00	7.777.948,02 D
00000116	0000000123	15/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 123	7.470,66		7.785.418,68 D
00000117	0000000125	20/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 125	25.391,73		
00000118	0000000127	20/12	30116-4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 127	39.042,74		
00000169		20/12	20373-7		N/PGTO.DE DAS DO MÊS NOV/23		160.833,47	7.689.019,68 D
00000120	0051234273	26/12	50099-6		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 51234273		1.072,75	7.687.946,93 D
00000183		28/12	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		3.259,60	7.684.687,33 D
00000127		30/12	20157-2		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE		1.174,80	7.683.512,53 D
00000157		31/12	10036-7		VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO			

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234040-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
FLS.: 2169
Assinatura

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 10262-5	111010001		CAIXA						(C.)
					NO MÊS		409,20	7.683.103,33	D
					SALDO FINAL.....	8.573.485,08	890.381,75	7.683.103,33	D
Total Geral da Conta 10262:								**7.683.103,33**	**D**
Conta 20045-7	241010003		CAPITAL SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000473		01/01	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	2.000.000,00	C
					SALDO FINAL.....		2.000.000,00	2.000.000,00	C
Total Geral da Conta 20045:								**2.000.000,00**	**C**
Conta 20120-0	242020001		LUCROS ACUMULADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000539		31/12	54111-0		Resultado do exercicio		5.658.306,56	5.658.306,56	C
					SALDO FINAL.....		5.658.306,56	5.658.306,56	C
Total Geral da Conta 20120:								**5.658.306,56**	**C**
Conta 20126-7	211030023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000170		28/06	DIV		VLR.DEVIDO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL		184.332,07		
00000178		28/06	10262-5		N/PGTO.DE PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20		181.259,87	C
00000179		28/07	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20		178.187,67	C
00000180		29/09	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20		175.115,47	C
00000181		31/10	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20		172.043,27	C
00000182		30/11	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20		168.971,07	C
00000183		28/12	DIV		N/PGTO.DE PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20		165.898,87	C
					SALDO FINAL.....	18.433,20	184.332,07	165.898,87	C
Total Geral da Conta 20126:								**165.898,87**	**C**
Conta 20140-7	211040007		INSS A RECOLHER						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000002		01/09	20157-2		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 09/2023		145,20	145,20	C
00000160		30/09	10036-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20			
00000384		30/09	50098-1		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA		264,00	0,00	
00000004		01/10	20157-2		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 10/2023		145,20	145,20	C
00000161		31/10	10036-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20			
00000385		31/10	50098-1		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA		264,00	0,00	
00000006		01/11	20157-2		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 11/2023		145,20	145,20	C
00000162		30/11	10036-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20			

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234040-8E34 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12
JUCESP SÃO PAULO

AMESP
FLS.: 2170
9
Assinatura

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 20140-7	211040007		INSS A RECOLHER					(C.)
00000386		30/11	50098-1		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA		264,00	0,00
00000008		01/12	20157-2		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 12/2023		145,20	145,20 C
00000163		31/12	10036-7		VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20		
00000387		31/12	50098-1		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA		264,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.636,80	1.636,80	0,00
Total Geral da Conta 20140:								**0,00**
Conta 20147-9	211030010		IMP. RENDA PJ A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000009		31/12	50069-5		IRPJ A RECOLHER REF.		60.947,95	60.947,95 C
					SALDO FINAL.....		60.947,95	60.947,95 C
Total Geral da Conta 20147:								**60.947,95 C**
Conta 20148-3	211030009		CONTR. SOCIAL A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000010		31/12	50068-0		CSLL A RECOLHER REF.		22.661,26	22.661,26 C
					SALDO FINAL.....		22.661,26	22.661,26 C
Total Geral da Conta 20148:								**22.661,26 C**
Conta 20152-0	211030005		COFINS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000012		31/12	30226-0		COFINS A RECOLHER REF.		23.605,48	23.605,48 C
					SALDO FINAL.....		23.605,48	23.605,48 C
Total Geral da Conta 20152:								**23.605,48 C**
Conta 20153-4	211030004		PIS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000011		31/12	30210-0		PIS A PAGAR REF.		5.114,52	5.114,52 C
					SALDO FINAL.....		5.114,52	5.114,52 C
Total Geral da Conta 20153:								**5.114,52 C**
Conta 20157-2	211020004		HONORÁRIOS A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000001		01/09	50104-3		PRO LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00	
00000002		01/09	20140-7		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 09/2023	145,20		1.174,80 C
00000124		30/09	10262-5		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80		0,00
00000003		01/10	50104-3		PRO LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00	
00000004		01/10	20140-7		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 10/2023	145,20		1.174,80 C
00000125		31/10	10262-5		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80		0,00
00000005		01/11	50104-3		PRO LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00	
00000006		01/11	20140-7		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 11/2023	145,20		1.174,80 C
00000126		30/11	10262-5		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80		0,00
00000007		01/12	50104-3		PRO LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00	
00000008		01/12	20140-7		INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 12/2023	145,20		1.174,80 C
00000127		30/12	10262-5		N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80		0,00
					SALDO FINAL.....	5.280,00	5.280,00	0,00
Total Geral da Conta 20157:								**0,00**
Conta 20373-7	211030075		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000128		31/01	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		46.485,60	46.485,60 C
00000164		22/02	10262-5		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JAN/23	46.485,60		0,00
00000129		28/02	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		42.769,79	42.769,79 C
00000130		31/03	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		50.764,47	93.534,26 C
00000131		30/04	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO			

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234040-6834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

JUCESP SÃO PAULO

AMESP
FLS.: 2171
Assinatura

LIVRO RAZÃO Folha: 9

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 20373-7 211030075			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					(C.)
00000132		31/05	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		42.115,30	151.497,84 C
00000170		28/06	DIV		VLR.DEVIDO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	151.497,84		0,00
00000133		30/06	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		14.860,59	14.860,59 C
00000134		31/07	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		85.123,76	
00000165		31/07	DIV		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUN/23	14.860,59		85.123,76 C
00000135		31/08	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		95.572,23	180.695,99 C
00000166		01/09	DIV		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUL/23	85.123,75		95.572,24 C
00000136		30/09	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		73.682,51	169.254,75 C
00000167		23/10	DIV		N/PGTO.DE DAS DO MÊS SET/23	73.682,51		95.572,24 C
00000137		31/10	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		111.201,41	206.773,65 C
00000168		21/11	10262-5		N/PGTO.DE DAS DO MÊS OUT/23	111.201,41		95.572,24 C
00000138		30/11	31050-0		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS		160.833,47	256.405,71 C
00000169		20/12	10262-5		N/PGTO.DE DAS DO MÊS NOV/23	160.833,47		95.572,24 C
					SALDO FINAL.....	643.685,17	739.257,41	95.572,24 C
Total Geral da Conta 20373:								**95.572,24 C**
Conta 21046-3 242020004			LUCRO DISTRIBUÍDO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000212		31/01	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		40.000,00 D
00000213		28/02	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		80.000,00 D
00000214		31/03	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		120.000,00 D
00000215		30/04	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		160.000,00 D
00000216		31/05	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		200.000,00 D
00000217		30/06	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		240.000,00 D
00000218		31/07	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		280.000,00 D
00000219		31/08	10262-5		TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00		320.000,00 D
					SALDO FINAL.....	320.000,00		320.000,00 D
Total Geral da Conta 21046:								**320.000,00 D**
Conta 30116-4 311010002			RECEITA DE SERVIÇOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000013	0000000015	05/01	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 15		8.000,00	8.000,00 C
00000014	0000000017	16/01	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 17		541.080,00	549.080,00 C
00000016	0000000019	15/02	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 19		357.707,26	906.787,26 C
00000018	0000000020	10/03	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 20		15.800,00	922.587,26 C
00000019	0000000021	14/03	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 21		370.251,93	1.292.839,19 C
00000020	0000000022	28/03	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 22		1.450,00	1.294.289,19 C
00000022	0000000023	06/04	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 23		21.164,25	1.315.453,44 C
00000023	0000000024	10/04	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 24		29.200,00	1.344.653,44 C
00000024	0000000025	25/04	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 25		9.558,00	1.354.211,44 C

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148694/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://ver.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240523404018634 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
FLS.: 2172
Assinatura

LIVRO RAZÃO

Folha: 00009

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 30116-4 311010002			RECEITA DE SERVIÇOS						(C.)
00000025	0000000026	28/04	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 26		55.000,00	1.409.211,44	C
00000026	0000000027	10/05	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 27		53.065,40	1.462.276,84	C
00000027	0000000028	11/05	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 28		15.766,53	1.478.043,37	C
00000028	0000000029	24/05	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 29		9.800,00	1.487.843,37	C
00000029	0000000030	26/05	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 30		55.174,07	1.543.017,44	C
00000030	0000000031	31/05	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 31		157.709,56		
00000031	0000000032	31/05	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 32		10.659,28	1.711.386,28	C
00000033	0000000034	12/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 34		42.315,11		
00000034	0000000035	12/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 35		8.505,09	1.762.206,48	C
00000035	0000000036	14/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 36		1.400,00		
00000036	0000000037	14/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 37		1.595,95		
00000037	0000000038	14/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 38		1.798,10	1.767.000,53	C
00000038	0000000039	16/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 39		4.000,00	1.771.000,53	C
00000039	0000000042	22/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 42		24.000,00		
00000040	0000000043	22/06	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 43		16.720,00	1.811.720,53	C
00000042	0000000044	05/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 44		1.200,00		
00000043	0000000045	05/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 45		1.000,00	1.813.920,53	C
00000044	0000000047	10/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 47		104.100,00	1.918.020,53	C
00000045	0000000048	11/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 48		16.720,00	1.934.740,53	C
00000046	0000000050	17/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 50		341.580,00	2.276.320,53	C
00000047	0000000051	18/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 51		74.848,72		
00000048	0000000052	18/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 52		9.831,49		
00000049	0000000054	18/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 54		5.997,24	2.366.997,98	C
00000050	0000000055	19/07	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 55		8.360,00	2.375.357,98	C
00000053	0000000056	03/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 56		104.100,00	2.479.457,98	C
00000054	0000000057	04/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 57		24.000,00	2.503.457,98	C
00000055	0000000059	08/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 59		6.906,69	2.510.364,67	C
00000056	0000000061	09/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 61		58.587,15		
00000057	0000000062	09/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 62		637.920,99	3.206.872,81	C
00000058	0000000063	14/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 63		2.945,09	3.209.817,90	C
00000059	0000000064	22/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 64		12.000,00	3.221.817,90	C
00000060	0000000065	24/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 65		9.104,60		
00000061	0000000067	24/08	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 67		15.607,18	3.246.529,68	C
00000062	0000000068	11/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 68		46.412,18	3.292.941,86	C
00000063	0000000069	14/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 69		2.092,67	3.295.034,53	C
00000064	0000000070	15/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 70		59.769,75		
00000065	0000000071	15/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 71		96.397,27		
00000066	0000000072	15/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 72		80.748,07		
00000067	0000000073	15/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 73		354.574,38	3.886.524,00	C
00000068	0000000074	28/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 74		4.410,53		
00000069	0000000075	28/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 75		6.793,50		
00000070	0000000076	28/09	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 76		76.409,33	3.974.137,36	C
00000073	0000000077	03/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 77		14.480,00	3.988.617,36	C
00000074	0000000078	05/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 78		53.186,42		
00000075	0000000079	05/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 79		72.783,29		
00000076	0000000080	05/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 80		189.737,66		
00000077	0000000081	05/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 81		79.728,83		
00000078	0000000082	05/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 82		353.755,89	4.737.809,45	C
00000079	0000000083	10/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 83		7.968,00	4.745.777,45	C
00000080	0000000086	20/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 86		7.968,00	4.753.745,45	C
00000081	0000000087	27/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 87		10.873,28		
00000082	0000000088	27/10	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 88		2.612,00	4.767.230,73	C
00000085	0000000089	06/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 89		33.561,48		
00000086	0000000090	06/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 90		44.192,25		
00000087	0000000091	06/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 91		81.299,29		
00000088	0000000092	06/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 92		463.872,61		
00000089	0000000093	06/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 93		51.952,40		
00000090	0000000094	06/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 94		111.909,34		
00000091	0000000095	06/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 95		63.180,48	5.617.198,58	C
00000092	0000000098	10/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 98		15.315,55	5.632.514,13	C
00000093	0000000099	13/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 99		3.984,00		
00000094	0000000100	13/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 100		1.980,00		
00000095	0000000101	13/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 101		2.660,00	5.641.138,13	C

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ers.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234045-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
FLS.: 2173
Assinatura

LIVRO RAZÃO

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 30116-4 311010002			RECEITA DE SERVIÇOS						(C.)
00000096	0000000102	22/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 102		63.051,82		
00000097	0000000103	22/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 103		11.612,75		
00000098	0000000108	22/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 108		65.404,54	5.781.207,24	C
00000099	0000000106	23/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 106		1.399,04		
00000100	0000000109	23/11	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 109		4.029,44	5.786.635,72	C
00000104	0000000110	01/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 110		7.698,17		
00000105	0000000111	01/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 111		113.074,60		
00000106	0000000112	01/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 112		40.207,49		
00000107	0000000113	01/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 113		66.899,69	6.014.515,67	C
00000108	0000000114	04/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 114		209.182,26	6.223.697,93	C
00000109	0000000115	13/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 115		3.990,00		
00000110	0000000116	13/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 116		95.853,95	6.323.541,88	C
00000111	0000000118	14/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 118		11.570,28		
00000112	0000000119	14/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 119		19.707,17		
00000113	0000000120	14/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 120		97.249,51		
00000114	0000000121	14/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 121		13.066,19		
00000115	0000000122	14/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 122		36.444,92	6.501.579,95	C
00000116	0000000123	15/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 123		7.470,66	6.509.050,61	C
00000117	0000000125	20/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 125		25.391,73		
00000118	0000000127	20/12	10262-5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 127		39.042,74	6.573.485,08	C
00000528		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento	6.573.485,08		0,00	
					SALDO FINAL.....	6.573.485,08	6.573.485,08	0,00	
Total Geral da Conta 30116:								**0,00**	
Conta 30210-0 321010005			PIS S/ FATURAMENTO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000011		31/12	20153-4		PIS A PAGAR REF.	5.114,52			
00000529		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		5.114,52	0,00	
					SALDO FINAL.....	5.114,52	5.114,52	0,00	
Total Geral da Conta 30210:								**0,00**	
Conta 30226-0 321010006			COFINS RECEITA BRUTA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000012		31/12	20152-0		COFINS A RECOLHER REF.	23.605,48			
00000530		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		23.605,48	0,00	
					SALDO FINAL.....	23.605,48	23.605,48	0,00	
Total Geral da Conta 30226:								**0,00**	
Conta 31050-0 321010015			SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000128		31/01	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	46.485,60		46.485,60	D
00000129		28/02	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	42.769,79		89.255,39	D
00000130		31/03	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO				

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-28 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234040-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12
JUCESP SÃO PAULO

AMESP
FLS.: 2174
Assinatura

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta 31050-0	321010015		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT						
					DO MÊS	50.764,47		140.019,86	D
00000131		30/04	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	15.848,28		155.868,14	D
00000132		31/05	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	42.115,30		197.983,44	D
00000133		30/06	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	14.860,59		212.844,03	D
00000134		31/07	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	85.123,76		297.967,79	D
00000135		31/08	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	95.572,23		393.540,02	D
00000136		30/09	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	73.682,51		467.222,53	D
00000137		31/10	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	111.201,41		578.423,94	D
00000138		30/11	20373-7		VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	160.833,47		739.257,41	D
00000531		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		739.257,41	0,00	
					SALDO FINAL.....	739.257,41	739.257,41	0,00	
Total Geral da Conta 31050:								**0,00**	
Conta 50068-0	521020001		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍC						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000010		31/12	20148-3		CSLL A RECOLHER REF.	22.661,26			
00000538		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		22.661,26	0,00	
					SALDO FINAL.....	22.661,26	22.661,26	0,00	
Total Geral da Conta 50068:								**0,00**	
Conta 50069-5	521010001		IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000009		31/12	20147-9		IRPJ A RECOLHER REF.	60.947,95			
00000537		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		60.947,95	0,00	
					SALDO FINAL.....	60.947,95	60.947,95	0,00	
Total Geral da Conta 50069:								**0,00**	
Conta 50071-2	511030003		MULTAS DIVERSAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000171		30/06	10186-8		VLR.DEVIDO JUROS S/ PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24		547,24	D
00000179		28/07	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	30,72		577,96	D
00000165		31/07	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ DAS DO MÊS JUN/23	539,44			
00000172		31/07	10186-8		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24		1.664,64	D
00000173		31/08	10186-8		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24		2.211,88	D
00000166		01/09	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ DAS DO MÊS JUL/23	3.089,99		5.301,87	D
00000180		29/09	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	98,61		5.400,48	D
00000174		30/09	10186-8		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24		5.947,72	D

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC 148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ww.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234040-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
FLS.: 2175
Assinatura

LIVRO RAZÃO

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 50071-2	511030003		MULTAS DIVERSAS					(C.)
00000167		23/10	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ DAS DO MÊS SET/23	2.188,37		8.136,09 D
00000175		31/10	10186-8		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24		
00000181		31/10	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	128,41		8.811,74 D
00000176		30/11	10186-8		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24		
00000182		30/11	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	159,13		9.518,11 D
00000183		28/12	DIV		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	187,40		9.705,51 D
00000177		31/12	10186-8		N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24		
00000536		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		10.252,75	0,00
					SALDO FINAL.....	10.252,75	10.252,75	0,00
Total Geral da Conta 50071:								**0,00**
Conta 50073-1	511030001		JUROS PAGOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000166		01/09	DIV		N/PGTO.DE JUROS S/ DAS DO MÊS JUL/23	851,24		851,24 D
00000535		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		851,24	0,00
					SALDO FINAL.....	851,24	851,24	0,00
Total Geral da Conta 50073:								**0,00**
Conta 50098-1	511010007		INSS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000384		30/09	20140-7		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00		264,00 D
00000385		31/10	20140-7		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00		528,00 D
00000386		30/11	20140-7		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00		792,00 D
00000387		31/12	20140-7		VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00		
00000534		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		1.056,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.056,00	1.056,00	0,00
Total Geral da Conta 50098:								**0,00**
Conta 50099-6	511010006		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000015	0000001657	06/01	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 1657	2.500,00		2.500,00 D
00000017	0000584069	08/02	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 584069	224,90		2.724,90 D
00000021	0000000882	31/03	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 882	10.000,00		12.724,90 D
00000032	0000000893	09/05	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 893	15.026,00		27.750,90 D
00000041	0000008662	05/06	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 8662	292,64		28.043,54 D
00000051	0003669253	19/07	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3669253	147,14		
00000052	0003669252	19/07	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3669252	64,81		28.255,49 D
00000071	0000002978	11/09	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 2978	3.755,17		32.010,66 D
00000072	0000000032	29/09	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 32	1.320,00		33.330,66 D
00000083	0000000196	17/10	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 196	5.643,00		38.973,66 D
00000084	0000003186	31/10	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3186	1.320,00		40.293,66 D
00000101	0050524489	10/11	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 50524489	1.072,75		41.366,41 D

Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234040-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 18:12
JUCESP SÃO PAULO

AMESP
FLS.: 2176
Assinatura

LIVRO RAZÃO

Empresa: 0121 ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ: 44.671.607/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 50099-6	511010006		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS					(C.)
00000102	0050729822	24/11	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 50729822	1.072,75		42.439,16 D
00000103	0000003197	30/11	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3197	1.320,00		43.759,16 D
00000119	0000003219	14/12	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3219	1.320,00		45.079,16 D
00000120	0051234273	26/12	10262-5		SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 51234273	1.072,75		46.151,91 D
00000533		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		46.151,91	0,00
					SALDO FINAL.....	46.151,91	46.151,91	0,00
Total Geral da Conta 50099:								**0,00**
Conta 50104-3	511010001		HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000001		01/09	20157-2		PRO LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00		1.320,00 D
00000003		01/10	20157-2		PRO LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00		2.640,00 D
00000005		01/11	20157-2		PRO LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00		3.960,00 D
00000007		01/12	20157-2		PRO LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00		5.280,00 D
00000532		31/12	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento		5.280,00	0,00
					SALDO FINAL.....	5.280,00	5.280,00	0,00
Total Geral da Conta 50104:								**0,00**
Conta 54111-0	541010001		RESULTADO DO EXERCICIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000528		31/12	30116-4		Transf do Saldo P/Encerramento		6.573.485,08	
00000529		31/12	30210-0		Transf do Saldo P/Encerramento	5.114,52		
00000530		31/12	30226-0		Transf do Saldo P/Encerramento	23.605,48		
00000531		31/12	31050-0		Transf do Saldo P/Encerramento	739.257,41		
00000532		31/12	50104-3		Transf do Saldo P/Encerramento	5.280,00		
00000533		31/12	50099-6		Transf do Saldo P/Encerramento	46.151,91		
00000534		31/12	50098-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.056,00		
00000535		31/12	50073-1		Transf do Saldo P/Encerramento	851,24		
00000536		31/12	50071-2		Transf do Saldo P/Encerramento	10.252,75		
00000537		31/12	50069-5		Transf do Saldo P/Encerramento	60.947,95		
00000538		31/12	50068-0		Transf do Saldo P/Encerramento	22.661,26		
00000539		31/12	20120-0		Resultado do exercício	5.658.306,56		0,00
					SALDO FINAL.....	6.573.485,08	6.573.485,08	0,00
Total Geral da Conta 54111:								**0,00**

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
WILSON XISTO DE MELO CPF: 142.228.368-26 em 23/05/2024.
ROSELY DE FATIMA LIMA - Contador - CRC:148994/SP em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240523404O-8834 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:12

AMESP
FLS.: 2177
Folha: 00002
VALOR
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL **Período:** JANEIRO/2023

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	44.671.607/0001-79
01/01	10262-CAIXA	20045-CAPITAL SOCIAL	TR.P/APURACAO SDO. CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
05/01	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 15	8.000,00
06/01	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 1657	2.500,00
16/01	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 17	541.080,00
31/01	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	46.485,60
31/01	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----------->	**2.638.065,60**

Empresa: **0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO** **CNPJ/CPF:** **44.671.607/0002-50**

01/01 a 31/01 *** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este termo só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vrs.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240524114S-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha: 0003
FLS.: 2178
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL **Período:** FEVEREIRO/2023

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	[illegible]
08/02	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 584069	224,90
15/02	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 19	357.707,26
22/02	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DAS DO MÊS JAN/23	46.485,60
28/02	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	42.769,79
28/02	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----------->	**487.187,55**

Empresa: **0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO** **CNPJ/CPF:** **44.671.607/0002-50**

01/02 a 28/02 *** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.560.688-34 Contador - CRC:148694/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240524114S-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00
JUCESP SÃO PAULO

AMESP
FLS. Nº 2179
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL — Período: MARÇO/2023 — Página: 004

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	[illegible]01/0001-79
10/03	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 20	15.800,00
14/03	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 21	370.251,93
28/03	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 22	1.450,00
31/03	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 882	10.000,00
31/03	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	50.764,47
31/03	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----------->		**488.266,40**

Empresa: 0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO — **CNPJ/CPF:** 44.671.607/0002-50

01/03 a 31/03 *** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240524114S-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha 2180
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL — **Período:** ABRIL/2023

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	44.671.607/0001-79
06/04	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 23	21.164,25
10/04	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 24	29.200,00
25/04	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 25	9.558,00
28/04	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 26	55.000,00
30/04	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	15.848,28
30/04	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ——————→	**170.770,53**

Empresa: **0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO** **CNPJ/CPF:** **44.671.607/0002-50**

01/04 a 30/04 *** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

Esse documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar esse documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240524114S-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00
JUCESP SÃO PAULO

AMESP
FLS.: 2181
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL — Período: MAIO/2023 — Folha 00016

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ/CPF:	44.671.[illegible]-20
09/05	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 893	15.026,00
10/05	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 27	53.065,40
11/05	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 28	15.766,53
24/05	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 29	9.800,00
26/05	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 30	55.174,07
31/05	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 31	157.709,56
31/05	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 32	10.659,28
31/05	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	42.115,30
31/05	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ---------->		399.316,14

Empresa: 0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO — CNPJ/CPF: 44.671.607/0002-50

01/05 a 31/05 *** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.080.868-34 Contador - CRC 148594/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto ao seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vrvs.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticação: 240524114548620 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00
JUCESP SÃO PAULO

AMESP
2182

LIVRO DIARIO GERAL — Período: JUNHO/2023 — FLS.: 2007

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	4[illegible] Assinatura: [illegible]
05/06	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 8662	292,64
12/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 34	42.315,11
12/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 35	8.505,09
14/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 36	1.400,00
14/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 37	1.595,95
14/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 38	1.798,10
16/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 39	4.000,00
22/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 42	24.000,00
22/06	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 43	16.720,00
28/06	D I V E R S O S	20126-PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR.DEVIDO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	184.332,07
	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR.DEVIDO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	151.497,84
	10186-ENCARGOS FINANCEIROS		VLR.DEVIDO ENCARGOS S/ REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	32.834,23
28/06	20126-PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	10262-CAIXA	N/PGTO.DE PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20
30/06	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	14.860,59
30/06	50071-MULTAS DIVERSAS	10186-ENCARGOS FINANCEIROS	VLR.DEVIDO JUROS S/ PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24
30/06	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ——————→		**343.438,99**

Empresa:	**0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO**		**CNPJ/CPF:**	**44.671.607/0002-50**
01/06	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.DE NFS-e Nº 3760 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	300,00
01/06	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3761 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	750,00
20/06	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 2881 EMPRESA: SOLUÇÕES DÁGUA CNPJ: 23.865.744/0001-74	790,00
21/06	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 1843 EMPRESA: SOLUÇÕES LOCADORA LTDA CNPJ: 11.315.529/0001-10	1.050,00
27/06	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 1602 EMPRESA: SOLUÇÕES D AGUA CNPJ: 23.865.744/0001-74	400,00
27/06	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 11378 EMPRESA: FAZBETOM CONCRETO CNPJ: 23.045.683/0003-60	1.690,00
30/06	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	D I V E R S O S	VLR.DEVIDO SALÁRIOS DO MÊS JUN/23	4.911,13
		20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	VLR.DEVIDO SALÁRIOS DO MÊS JUN/23	3.708,77
		20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS DO MÊS JUN/23	368,61
		10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO RESCISÃO	833,75
30/06	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS DO MÊS JUN/23	392,85
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ——————→		**10.283,98**

****
****
****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 11:00

AMESP
FLS.: 2183
Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	[illegible]
05/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 44	1.200,00
05/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 45	1.000,00
10/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 47	104.100,00
11/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 48	16.720,00
17/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 50	341.580,00
18/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 51	74.848,72
18/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 52	9.831,49
18/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 54	5.997,24
19/07	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 55	8.360,00
19/07	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3669253	147,14
19/07	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3669252	64,81
28/07	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.102,92
	20126-PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		N/PGTO.DE PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	30,72
31/07	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	85.123,76
31/07	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUN/23	15.400,03
	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUN/23	14.860,59
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ DAS DO MÊS JUN/23	539,44
31/07	50071-MULTAS DIVERSAS	10186-ENCARGOS FINANCEIROS	N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24
31/07	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----------→		**708.023,35**

Empresa:	**0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO**		**CNPJ/CPF:**	**44.671.607/0002-50**
03/07	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3812 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	250,00
03/07	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3813 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	750,00
04/07	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 1850 EMPRESA: SOLUÇÕES LOCADORA CNPJ: 11.315.529/0001-10	3.150,00
06/07	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 1852 EMPRESA: SOLUÇÕES LOCADORA CNPJ: 11.315.529/0001-10	1.750,00
07/07	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE SALÁRIOS DO MÊS JUN/23	3.708,77
07/07	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE GUIA FGTS DO MÊS JUN/23	392,85
17/07	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 11499 EMPRESA: FAZBETOM CONCRETO CNPJ: 23.045.683/0003-60	1.770,00
20/07	20140-INSS A RECOLHER	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DARF INSS REF. MÊS JUN/23	368,61
25/07	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 11572 EMPRESA: FAZBETOM CONCRETO CNPJ: 23.045.683/0003-60	1.770,00
		A TRANSPORTAR ----------→		13.910,23

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC 148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha
FLS.: 2184
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL — Período: JULHO/2023 — 00009

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

Empresa: 0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. — CNPJ/CPF: 49.671.607/0001-79

		DE TRANSPORTE ---------->		13.917,23
31/07	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	N/RETENCAO S/ NOTAS NO MÊS	22.938,26
31/07	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	D I V E R S O S	VLR.DEVIDO SALÁRIOS DO MÊS JUL/23	20.723,46
		20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	VLR.DEVIDO LÍQUIDO DE SALÁRIOS DO MÊS JUL/23	13.813,23
		20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS DO MÊS JUL/23	1.812,88
		10262-CAIXA	N/PGTO.DE DIAS FALTAS DO MÊS JUL/23	446,97
		10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE RESCISÃO DO MÊS JUL/23	4.620,09
		20950-IR A PAGAR FILIAL I	VLR.DEVIDO IR S/SALÁRIOS DO MÊS JUL/23	30,29
31/07	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS DO MÊS JUL/23	303,93
31/07	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES INSS UTILIZADA NO MÊS	1.812,88
		**TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----------> **		**59.688,76**

****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148694/SP em 24/05/2024
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha
FLS.: 2185
Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	44.671.607/0001-39
03/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 56	104.100,00
04/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 57	24.000,00
08/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 59	6.906,69
09/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 61	58.587,15
09/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 62	637.920,99
14/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 63	2.945,09
22/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 64	12.000,00
24/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 65	9.104,60
24/08	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 67	15.607,18
31/08	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	95.572,23
31/08	50071-MULTAS DIVERSAS	10186-ENCARGOS FINANCEIROS	N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24
31/08	21046-LUCRO DISTRIBUÍDO	10262-CAIXA	TR.P/APURACAO SDO. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO WILSON XISTO DE MELO	40.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----------->		**1.007.291,17**

Empresa:	**0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO**		**CNPJ/CPF:**	**44.671.607/0002-50**
03/08	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3864 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	125,00
03/08	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3865 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	750,00
07/08	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DO MÊS JUL/23	13.813,23
07/08	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE GUIA FGTS DO MÊS JUL/23	303,93
31/08	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	N/RETENCAO S/ NOTAS DO MÊS	19.115,82
31/08	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.DEVIDO INSS UTILIZADA NO MÊS	1.421,35
31/08	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	D I V E R S O S	N/PGTO.DE SALÁRIOS DO MÊS AGO/23	3.208,08
		20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS DO MÊS AGO/23	1.421,35
		10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE SALÁRIOS DO MÊS AGO/23	1.786,73
31/08	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS DO MÊS AGO/23	223,52
		TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----------->		**38.960,93**

****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148694/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vrs.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2435241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

DMESP FLS.: 2186 Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	44.671.[illegible]/0001-79
01/09	50104-HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	PRO LABORE DO MÊS 09/2023	[illegible]
01/09	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	20140-INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 09/2023	145,20
01/09	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUL/23	89.064,98
	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		N/PGTO.DE DAS DO MÊS JUL/23	85.123,75
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ DAS DO MÊS JUL/23	3.089,99
	50073-JUROS PAGOS		N/PGTO.DE JUROS S/ DAS DO MÊS JUL/23	851,24
11/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 68	46.412,18
11/09	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 2978	3.755,17
14/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 69	2.092,67
15/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 70	59.769,75
15/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 71	96.397,27
15/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 72	80.748,07
15/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 73	354.574,38
28/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 74	4.410,53
28/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 75	6.793,50
28/09	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 76	76.409,33
29/09	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 32	1.320,00
29/09	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.170,81
	20126-PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		N/PGTO.DE PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	98,61
30/09	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80
30/09	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	73.682,51
30/09	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20
30/09	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20
30/09	50071-MULTAS DIVERSAS	10186-ENCARGOS FINANCEIROS	N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24
30/09	50096-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ---------->		**902.870,79**

Empresa:	**0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO**		**CNPJ/CPF:**	**44.671.607/0002-50**
01/09	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DARF IR DO MÊS JUL/23	31,78
	20950-IR A PAGAR FILIAL I		N/PGTO.DE DARF IR DO MÊS JUL/23	30,29
	50680-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ DARF IR DO MÊS JUL/23	1,19
	50682-JUROS PAGOS		N/PGTO.DE JUROS S/ DARF IR DO MÊS JUL/23	0,30
04/09	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3914 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.846/0001-98	750,00
07/09	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE GUIA FGTS DO MÊS AGO/23	223,52
10/09	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	N/RETENCAO S/ NOTAS DO MÊS	26.351,52
12/09	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	SALÁRIO QUITACAO - P. DEMISSÃO REF. 09/2023	569,26
12/09	50727-13º SALÁRIO	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	13º PROPORCIONAL REF. 09/2023	355,79
12/09	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20140-INSS A RECOLHER	INSS REF. 09/2023	1.598,31
12/09	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20140-INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 09/2023	26,68
		A TRANSPORTAR ---------->		29.906,86

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.488-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON KISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto ao seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240524114S-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha: 00012
FLS.: 2187
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL — Período: SETEMBRO/2023

Empresa: 0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. — CNPJ/CPF: 44.671.607/0001-79

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
		DE TRANSPORTE ----------->		29.708,26
12/09	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. 09/2023	1.330,07
12/09	50728-FÉRIAS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 09/2023	355,79
12/09	50728-FÉRIAS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 09/2023	118,60
13/09	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 929 EMPRESA: SILVA & PEGAS CENTRO AUITOMOTIVO CNPJ: 07.354.120/0001-36	1.330,00
13/09	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 930 EMPRESA: SILVA & PEGAS CENTRO AUITOMOTIVO CNPJ: 07.354.120/0001-36	184,00
22/09	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3047 EMPRESA: SOLUÇÕES D AGUA CNPJ: 23.865.744/0001-74	550,00
30/09	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES INSS APROPRIADO NO MÊS	5.525,34
30/09	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	REF. SALÁRIOS 09/2023	11.174,50
30/09	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	D.S.R. REF. 09/2023	911,50
30/09	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 100% REF. 09/2023	4.104,06
30/09	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 80% REF. 09/2023	767,99
30/09	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	ADIANTAMENTO REF. 09/2023	4.469,80
30/09	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20950-IR A PAGAR FILIAL I	IR REF. 09/2023	393,68
30/09	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA REF.	3.391,61
30/09	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS ACIDENTE DE TRABALHO	508,74
30/09	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS DO MÊS	1.356,62
		TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----------->		66.379,16

****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148094/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	44.671.[illegible]/0001-79
01/10	50104-HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	PRO LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00
01/10	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	20140-INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 10/2023	145,20
03/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 77	14.480,00
05/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 78	53.186,42
05/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 79	72.783,29
05/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 80	189.737,66
05/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 81	79.726,83
05/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 82	353.755,89
10/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 83	7.968,00
17/10	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 196	5.643,00
20/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 86	7.968,00
23/10	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DAS DO MÊS SET/23	75.870,88
	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		N/PGTO.DE DAS DO MÊS SET/23	73.682,51
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ DAS DO MÊS SET/23	2.188,37
27/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 87	10.873,28
27/10	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 88	2.612,00
31/10	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3186	1.320,00
31/10	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80
31/10	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	111.201,41
31/10	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20
31/10	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20
31/10	50071-MULTAS DIVERSAS	10186-ENCARGOS FINANCEIROS	N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24
31/10	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.200,61
	20126-PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		N/PGTO.DE PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	128,41
31/10	50098-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----------->		**994.598,91**

Empresa:	**0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO**		**CNPJ/CPF:**	**44.671.607/0002-50**
03/10	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 2520 EMPRESA: MARIYAKA COMERCIO DE CHAVES CNPJ: 05.401.458/0001-76	30,00
03/10	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 3973 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	750,00
07/10	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE SALÁRIOS DO MÊS SET/23	10.538,95
07/10	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE GUIA FGTS DO MÊS SET/23	1.356,62
18/10	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO REF. 10/2023	474,38
18/10	50720-INDENIZAÇÕES	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	INDENIZAÇÃO REF. 10/2023	830,17
18/10	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	50706-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF. 10/2023	379,65
18/10	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. 10/2023	1.446,74
26/10	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 280 EMPRESA: VALDENY PEREIRA SILVA CNPJ: 12.248.919/0001-88	5.280,00
		A TRANSPORTAR ----------->		21.086,51

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROBELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha: 00014
FLS.: 2189
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL **Período:** OUTUBRO/2023

Empresa: 0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. **CNPJ/CPF:** 14.671.60[illegible]0001-79

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
		DE TRANSPORTE ----------->		21.055,01
27/10	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 7062 EMPRESA: PEREIRA E SOUZA COMUNIC VISUAL CNPJ: 08.315.362/0001-83	908,20
31/10	D I V E R S O S 20950-IR A PAGAR FILIAL I 50680-MULTAS DIVERSAS	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DARF IR DO MÊS SET/23 N/PGTO.DE DARF IR DO MÊS SET/23 N/PGTO.DE MULTA S/ DARF IR DO MÊS SET/23	405,37 393,68 11,69
31/10	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	N/RETENCAO S/ NOTAS DO MÊS	16.938,85
31/10	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES INSS APROPRIADO NO MÊS	9.381,59
31/10	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	REF. SALÁRIOS 10/2023	21.679,89
31/10	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	D.S.R. REF. 10/2023	1.577,32
31/10	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 100% REF. 10/2023	4.306,48
31/10	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 80% REF. 10/2023	2.576,88
31/10	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	REEMBOLSO REF. 10/2023	135,00
31/10	50705-VALE REFEIÇÃO	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	VALE REFEIÇÃO REF. 10/2023	265,00
31/10	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20140-INSS A RECOLHER	INSS REF. 10/2023	2.654,21
31/10	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	ADIANTAMENTO REF. 10/2023	9.185,64
31/10	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20950-IR A PAGAR FILIAL I	IR REF. 10/2023	327,66
31/10	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.DEVIDO FALTAS EM DIAS REF.	47,44
31/10	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA REF.	5.849,90
31/10	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS ACIDENTE DE TRABALHO	877,48
31/10	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS DO MÊS	2.388,77
		TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----------->		**100.612,19**

****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 675.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP — FLS.: 2190 — Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		**CNPJ/CPF:**	44.671.6[illegible]001-79
01/11	50104-HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	PRO LABORE DO MÊS 11/2023	15.[illegible].00
01/11	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	20140-INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 11/2023	145,20
06/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 89	33.561,48
06/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 90	44.192,25
06/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 91	81.299,29
06/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 92	463.872,61
06/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 93	51.952,40
06/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 94	111.909,34
06/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 95	63.180,48
10/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 98	15.315,55
10/11	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 50524489	1.072,75
13/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 99	3.984,00
13/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 100	1.980,00
13/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 101	2.660,00
21/11	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DAS DO MÊS OUT/23	111.201,41
22/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 102	63.051,82
22/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 103	11.612,75
22/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 108	65.404,54
23/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 106	1.399,04
23/11	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 109	4.029,44
24/11	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 50729822	1.072,75
30/11	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3197	1.320,00
30/11	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80
30/11	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.DEVIDO DAS S/ FATURAMENTO DO MÊS	160.833,47
30/11	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20
30/11	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20
30/11	50071-MULTAS DIVERSAS	10186-ENCARGOS FINANCEIROS	N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24
30/11	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.231,33
	20126-PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		N/PGTO.DE PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	159,13
30/11	50098-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----------->		**1.302.406,34**

Empresa:	**0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO**		**CNPJ/CPF:**	**44.671.607/0002-50**
02/11	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 4028 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	100,00
02/11	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 4029 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	750,00
		A TRANSPORTAR ----------->		850,00

JUCESP — SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6828 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP FLS.: 2191 Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

Empresa: 0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 44.671.[illegible]0001-79

			DE TRANSPORTE ---------->	[illegible]
03/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 570	2.530,00
03/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 571	120,50
03/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 572	1.619,50
03/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 573	468,70
06/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 59500	781,86
07/11	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE SALÁRIOS DO MÊS OUT/23	17.823,78
07/11	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE GUIA FGTS DO MÊS OUT/23	2.388,77
07/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 105	1.623,70
07/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 106	1.512,40
08/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 2341	23.222,04
08/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76819	1.460,00
08/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76824	248,00
08/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 218578	380,00
13/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 79	16.000,00
13/11	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 162844	169,90
16/11	20950-IR A PAGAR FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DARF IR DO MÊS OUT/23	327,66
17/11	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 163090	169,90
21/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76888	4.157,80
22/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76894	2.765,00
23/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76905	815,00
23/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76909	950,00
23/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 169028	244,75
24/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 24600	60,00
24/11	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 163538	101,94
27/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76925	1.545,00
27/11	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 163625	233,89
28/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 596	11.463,61
29/11	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 1040 EMPRESA: COMPACTA MAQUINAS LOCACAO CNPJ: 32.887.828/0001-08	3.990,00
29/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 600	4.047,30
29/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 59971	237,00
29/11	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 59976	214,25
			A TRANSPORTAR ---------->	102.522,25

Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vrs.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00
JUCESP SÃO PAULO

LIVRO DIARIO GERAL — Período: NOVEMBRO/2023 — Folha: 2017

FLS.: 2192

Empresa: 0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. — CNPJ/CPF: 44.67[illegible]07/0001-79

Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		701.022,23
30/11	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	N/RETENCAO S/ NOTAS DO MÊS	27.507,41
30/11	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES INSS APROPRIADO NO MÊS	10.726,57
30/11	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	REF. SALÁRIOS 11/2023	27.755,41
30/11	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	D.S. R. REF. 11/2023	1.730,21
30/11	20140-INSS A RECOLHER	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 11/2023	107,68
30/11	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 100% REF. 11/2023	4.717,49
30/11	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 80% REF. 11/2023	2.203,40
30/11	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	REEMBOLSO REF. 11/2023	195,00
30/11	50705-VALE REFEIÇÃO	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	VALE REFEIÇÃO REF. 11/2023	600,00
30/11	50706-VALE TRANSPORTE	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	VALE TRANSPORTE REF. 11/2023	480,00
30/11	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20140-INSS A RECOLHER	INSS REF. 11/2023	3.149,07
30/11	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	ADIANTAMENTO REF. 11/2023	9.939,60
30/11	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	FALTAS EM DIA REF. 11/2023	94,88
30/11	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20950-IR A PAGAR FILIAL I	IR REF. 11/2023	341,73
30/11	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	SALÁRIO REF. 11/2023	0,01
30/11	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA REF.	6.682,77
30/11	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.002,41
30/11	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS DO MÊS	2.904,88
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf do Saldo P/Encerramento	120.261,90
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50728-FÉRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	474,39
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50727-13º SALÁRIO	Transf do Saldo P/Encerramento	355,79
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	Transf do Saldo P/Encerramento	29.917,20
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50724-INSS	Transf do Saldo P/Encerramento	11.630,14
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50723-FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	7.570,57
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50720-INDENIZAÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento	830,17
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50706-VALE TRANSPORTE	Transf do Saldo P/Encerramento	100,35
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50705-VALE REFEIÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	885,00
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	Transf do Saldo P/Encerramento	76.466,41
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	Transf do Saldo P/Encerramento	675,63
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50682-JUROS PAGOS	Transf do Saldo P/Encerramento	0,30
30/11	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50680-MULTAS DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	12,88
30/11	20119-(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	Resultado do exercício	249.180,73
		TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------->		701.022,23

****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este Termo só será validado se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240524114S-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha
FLS.: 2193
Assinatura

LIVRO DIARIO GERAL — **Período:** DEZEMBRO/2023

Empresa: 0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. — **CNPJ/CPF:** [illegible]

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	50104-HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	PRO LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00
01/12	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	20140-INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO LABORE A RECOLHER 12/2023	145,20
01/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 110	7.698,17
01/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 111	113.074,60
01/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 112	40.207,49
01/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 113	66.899,69
04/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 114	209.182,26
13/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 115	3.990,00
13/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 116	95.853,95
14/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 118	11.570,28
14/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 119	19.707,17
14/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 120	97.249,51
14/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 121	13.066,19
14/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 122	36.444,92
14/12	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 3219	1.320,00
15/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 123	7.470,66
20/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 125	25.391,73
20/12	10262-CAIXA	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. - 127	39.042,74
20/12	20373-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DAS DO MÊS NOV/23	160.833,47
26/12	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	SERVIÇOS TOMADOS CONF. - 51234273	1.072,75
28/12	D I V E R S O S	10262-CAIXA	N/PGTO.DE PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.259,60
	20126-PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		N/PGTO.DE PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	3.072,20
	50071-MULTAS DIVERSAS		N/PGTO.DE MULTA S/ PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	187,40
30/12	20157-HONORÁRIOS A PAGAR	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE PRO LABORE	1.174,80
31/12	50069-IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	20147-IMP. RENDA PJ A RECOLHER	IRPJ A RECOLHER REF.	60.947,95
31/12	50068-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍC	20148-CONTR. SOCIAL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER REF.	22.661,26
31/12	30210-PIS S/ FATURAMENTO	20153-PIS A RECOLHER	PIS A PAGAR REF.	5.114,52
31/12	30226-COFINS RECEITA BRUTA	20152-COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER REF.	23.605,48
31/12	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	VLR.RETIDO N/MES INSS RETIDO NO MÊS	409,20
31/12	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES RETENÇÃO INSS	409,20
31/12	50071-MULTAS DIVERSAS	10186-ENCARGOS FINANCEIROS	N/PGTO.DE JUROS S/ PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO REF. MESES 02 A 05/2023 PARCELADOS SIMPLES NACIONAL	547,24
31/12	50098-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	264,00
31/12	30116-RECEITA DE SERVIÇOS	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	6.573.485,08
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	30210-PIS S/ FATURAMENTO	Transf do Saldo P/Encerramento	5.114,52
		A TRANSPORTAR ---------->		7.648.533,63

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.668-34 Contador - CRC:148094/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vmi.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
FLS.: 2194
Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ/CPF:	44.671.607/0001-7[illegible]
		DE TRANSPORTE ---------->		7.648.[illegible]3,63
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	30226-COFINS RECEITA BRUTA	Transf do Saldo P/Encerramento	23.605,48
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	31050-SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENT	Transf do Saldo P/Encerramento	739.257,41
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50104-HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	5.280,00
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50099-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	Transf do Saldo P/Encerramento	46.151,91
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50098-INSS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.056,00
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50073-JUROS PAGOS	Transf do Saldo P/Encerramento	851,24
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50071-MULTAS DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	10.252,75
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50069-IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	60.947,95
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50068-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍC	Transf do Saldo P/Encerramento	22.661,26
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	20120-LUCROS ACUMULADOS	Resultado do exercício	5.658.306,56
		**TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----------> **		**14.216.904,19**

Empresa:	**0122-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO**		CNPJ/CPF:	**44.671.607/0002-50**
01/12	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 163991	169,90
01/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 207314	660,00
02/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 2412	21.822,40
04/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 24708	225,00
05/12	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF.NFS-e Nº 1942 EMPRESA: SOLUÇÕES LOCADORA CNPJ: 11.315.529/0001-10	2.800,00
05/12	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 4086 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	75,00
05/12	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF.NFS-e Nº 4087 EMPRESA: CORPUS OCUPACIONAL CNPJ: 10.377.848/0001-98	750,00
05/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 24744	78,25
06/12	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 15090 EMPRESA: GWI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS CNPJ: 18.352.868/0008-92	180,00
06/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 25161	2.120,00
06/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 76997	855,00
07/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	N/PGTO.DE LÍQUIDO DE SALÁRIOS DO MÊS NOV/23	24.263,92
07/12	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE GUIA FGTS DO MÊS NOV/23	2.904,88
07/12	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 25149 EMPRESA: D.D. DISK SANEAMENTO CNPJ: 64.192.420/0001-08	450,00
07/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77006	7.360,00
08/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 2739	5.083,00
13/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77045	295,00
13/12	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 164708	909,90
15/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77067	493,00
15/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77069	547,00
15/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77074	105,00
20/12	20950-IR A PAGAR FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE DARF IR DO MÊS NOV/23	341,73
		A TRANSPORTAR ---------->		72.488,98

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:146994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto ao seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 240524114S-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

JUCESP FLS.: 2195 VISTO

Empresa: 0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. | CNPJ/CPF: 44.671.[illegible]/0001-7[illegible]

Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
		DE TRANSPORTE ----->		88.798
20/12	50727-13º SALÁRIO	D I V E R S O S	N/PGTO.DE 13º SALÁRIO	11.634,15
		20140-INSS A RECOLHER	N/PGTO.DE INSS S/ 13º SALÁRIO	873,43
		10262-CAIXA	N/PGTO.DE 13º SALÁRIO	10.760,72
20/12	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS S/ 13º SALÁRIO	930,66
20/12	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA	2.326,83
20/12	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS ACIDENTE TRABALHO	349,02
20/12	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS TERCEIROS	674,76
20/12	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.DEVIDO MES INSS APROPRIADO NO MÊS	4.224,04
20/12	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	10262-CAIXA	N/PGTO.DE GUIA FGTS REF. MÊS 13/23	930,66
21/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77105	341,63
22/12	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 10913 EMPRESA: D & D AMBIENTAL CNPJ: 03.236.115/001-78	1.630,00
22/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 24939	125,90
27/12	20140-INSS A RECOLHER	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 12/2023	161,51
27/12	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	SALÁRIO QUITACAO - P. DEMISSÃO REF. 12/2023	1.280,84
27/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	DSR S/ FALTAS E ATRASOS 12/2023	94,88
27/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. 12/2023	908,49
27/12	50728-FÉRIAS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2023	237,19
27/12	50728-FÉRIAS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2023	79,06
27/12	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 2610	143,05
27/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77130	891,46
28/12	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10262-CAIXA	N/PGTO.NF. NFS-e Nº 20025 EMPRESA: CHAVEIRO KRK FECHADURAS CNPJ:27.079.485/0001-07	728,00
28/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 10330	10.455,95
28/12	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	10262-CAIXA	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO REF. - 77131	236,86
30/12	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS EMPRESA REF.	6.276,32
31/12	10036-INSS A RECUPERAR	10262-CAIXA	N/RETENCAO S/ NOTAS DO MÊS	33.998,21
31/12	20140-INSS A RECOLHER	10036-INSS A RECUPERAR	VLR.APROPRIADO N/MES INSS APROPRIADO NO MÊS	11.435,80
31/12	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	REF. SALÁRIOS 12/2023	28.507,05
31/12	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	D.S. R. REF. 12/2023	307,47
31/12	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 100% REF. 12/2023	1.196,94
31/12	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	HORA EXTRA 80% REF. 12/2023	878,57
31/12	50705-VALE REFEIÇÃO	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	VALE REFEIÇÃO REF. 12/2023	630,00
31/12	50706-VALE TRANSPORTE	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	VALE TRANSPORTE REF. 12/2023	630,00
31/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20140-INSS A RECOLHER	INSS REF. 12/2023	2.559,42
31/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	20936-CONTR. E MENS. SINDICAL FILIAL	CONTR. ASSISTENCIAL MENSAL REF. 12/2023	416,40
31/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	VALE REF. 12/2023	402,50
31/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	ADIANTAMENTO REF. 12/2023	11.972,08
31/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	FALTAS E ATRASOS REF. 12/2023	470,87
31/12	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	10262-CAIXA	FALTA DSR REF. 12/2023	223,49
31/12	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	20937-SALÁRIOS E ORD A PAGAR FILIAL	SALÁRIO REF. 12/2023	0,01
31/12	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS ACIDENTE DE TRABALHO	941,44
31/12	50723-FGTS	20948-FGTS A RECOLHER FILIAL I	VLR.DEVIDO FGTS DO MÊS	2.424,01
31/12	50724-INSS	20140-INSS A RECOLHER	VLR.DEVIDO INSS TERCEIROS	1.820,13
		A TRANSPORTAR ----->		215.964,63

Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.888-34 Contador - CRC 148884/SP em 24/05/2024
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://urs.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
FLS.: 2196
Assinatura

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
Empresa:	0121-ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ/CPF:	44.671.[illegible]/0001-79
		DE TRANSPORTE ---------->		215.[illegible]4,63
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50729-SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf do Saldo P/Encerramento	31.605,13
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50728-FÉRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	316,25
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50727-13° SALÁRIO	Transf do Saldo P/Encerramento	11.634,15
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50725-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	Transf do Saldo P/Encerramento	6.613,00
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50724-INSS	Transf do Saldo P/Encerramento	12.388,50
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50723-FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.354,67
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50706-VALE TRANSPORTE	Transf do Saldo P/Encerramento	630,00
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50705-VALE REFEIÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	630,00
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50704-MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	Transf do Saldo P/Encerramento	51.695,45
31/12	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	50703-MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃ	Transf do Saldo P/Encerramento	1.222,85
31/12	20119-(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	54111-RESULTADO DO EXERCICIO	Resultado do exercicio	120.090,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----------->		**456.144,63**

****

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148694/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vle.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha
FLS.: 2197
Assinatura

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CONSOLIDADO (Valores em Reais)

Empresa: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. (0121)

CNPJ/CPF: 44.671.607/0001-79

End.: Rua ROBERTO SIMONSEN 120-3ANDAR SL 301-SE - CEP: 01017-020

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 24/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**6.573.485,08**
RECEITAS DE SERVICOS	6.573.485,08
DEDUCOES DAS VENDAS	**(739.257,41)**
IMPOSTO UNICO/SIMPLES	(739.257,41)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**5.834.227,67**
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	5.834.227,67
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**5.834.227,67**
LUCRO BRUTO SERVICOS	5.834.227,67
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(432.862,63)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(421.745,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.117,17)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	5.401.365,04
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	5.401.365,04
PROVISAO P/ CSLL E IRPJ	**(83.609,21)**
PROVISAO P/ CSLL	(22.661,26)
PROVISAO P/IRPJ	(60.947,95)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	5.317.755,83

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSELY DE FATIMA LIMA
Data: 21/05/2024 16:17:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROSELY DE FATIMA LIMA
CRC: SP-148994/O-3
CPF: 875.060.688-34 RG: 8.983.150-0

Documento assinado digitalmente
gov.br WILSON XISTO DE MELO
Data: 24/05/2024 17:47:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
WILSON XISTO DE MELO
SOCIO ADM CPF: 142.228.368-26 RG: 226186982

Este documento foi assinado digitalmente por
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00
JUCESP SÃO PAULO

AMESP
Folha
FLS.: 2198
Assinatura

Balanço Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. (0121)

CNPJ/CPF: 44.671.607/0001-79

End.: Rua ROBERTO SIMONSEN 120-3ANDAR SL 301-SE - CEP: 01017-020

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 24/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

ATIVO	7.362.537,07
ATIVO CIRCULANTE	7.362.537,07

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
Folha
FLS.: 2199
Assinatura

Balanço Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. (0121)

CNPJ/CPF: 44.671.607/0001-79

End.: Rua ROBERTO SIMONSEN 120 - 3ANDAR SL 301-SE - CEP: 01017-020

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 24/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

PASSIVO	7.362.537,07
PASSIVO CIRCULANTE	393.501,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.969.035,83

gov.br Documento assinado digitalmente
ROSELY DE FATIMA LIMA
Data: 24/05/2024 14:54:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
WILSON XISTO DE MELO
Data: 24/05/2024 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024
Este livro só terá validade se apresentado junto ao seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241143-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
FLS.: 2200
Assinatura

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 44.671.607/0001-79

Quocientes de Situação Financeira

2023

a) – LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 7.362.537,07 = 18,71
Passivo Curculante + Passivo Não Circulante = 393.501,24

b) – SG = ATIVO TOTAL = 7.362.537,07 = 18,71
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = 393.501,24

c) – LC = Ativo Circulante = 7.362.537,07 = 18,71
Passivo Circulante = 393.501,24

gov.br Documento assinado digitalmente
WILSON XISTO DE MELO
Data: 21/05/2024 15:35:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ROSELY DE FATIMA LIMA
Data: 21/05/2024 15:19:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405241145-6826 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
FLS.: 2201
Assinatura
JUCESP

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 44.671.607/0001-79
Número de Controle de Serviço: 196484423/6171
Municipio: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35238348228
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 23/12/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ROSELY DE FATIMA LIMA	875.060.688-34
WILSON XISTO DE MELO	142.228.368-26

São Paulo, 24 de Maio de 2024.

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ROSELY DE FATIMA LIMA CPF: 875.060.688-34 Contador - CRC:148994/SP em 24/05/2024.
WILSON XISTO DE MELO - em 24/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 4024052294-8228 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 17:00

AMESP
FLS.: 2202
Assinatura

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Nome da empresa; **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço; **RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP**
Nome para Contato: **WILSON XISTO DE MELO**
Fone: **(11)96580-4493**
CNPJ: **44.671.607/0001-79**

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDI**

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2203
Assinatura

SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Especificação do Objeto e Quantidade: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

O valor total por extenso do desconto em cada item será de **0,5% (cinco décimos por cento)**.

Nome da empresa; **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço; **RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP**
Nome para Contato: **WILSON XISTO DE MELO**
Fone: **(11)96580-4493**
CNPJ: **44.671.607/0001-79**
E-mail: adm@engetech.net.br
Banco Santander: AG. 3255 C/C.00130060687

Validade da proposta 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega dos produtos é "conforme edital" dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento.

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826

Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2204
Assinatura

ANEXO IV-B
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º44.671.607/0001-79, com sede na RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº120, ANDAR 3, SALA 01, BAIRRO SE, SÃO PAULO/SP, por intermédio do seu representante legal o Sr. WILSON XISTO DE MELO, portador (a) do CPF nº 142.228.368-26, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Assinado digitalmente por WILSON XISTO DE MELO:14222836826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

São Paulo, 28 de maio de 2024.

WILSON XISTO DE MELO
ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
Sócio-Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 142.228.368-26

ENGETECH

AMESP
FLS.: 2205
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

CARTA PROPOSTA – ANEXO IV-A

Nome da empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
Endereço: Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, Manaus/AM.
Nome para contato: Maurício Mesquita de Sousa
Telefone: (11)98200 5683
E-mail: dr7obrasdealvenaria@gmail.com
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Dados Bancários: **Banco**: Bradesco **C/C**: 0005458-5 **AG**: 2368

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2024**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

AMESP
FLS.: 2206
Assinatura

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Especificação do Objeto e Quantidade:

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS		
LOTE	**TABELA**	**VALOR DO DESCONTO (%)**
1	Tabela Atualizada (SEINFRA)	**1,00 %**
	Outras bases referenciais (ATUALIZADAS)	
	VALOR GLOBAL (R$):	**85.909.691,49**

Valor do desconto: 1,00 % (um por cento)
Valor Global: R$ 85.909.691,49 (oitenta e cinco milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos).
BDI SEM DESONERAÇÃO: 24,47 % (vinte e quatro vírgula quarenta e sete por cento).

AMESP
FLS.: 2207
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

Validade da proposta: 90(noventa) dias, contados da abertura da licitação.
Prazo de entrega dos produtos: O prazo para início dos serviços será de 20 (vinte) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos ainda que:

1. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais e despesas que o compõe, tais como impostos, taxas, frete, descarga, seguro, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.27 19:54:54 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
FLS.: 2208
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO IV-B
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por seu **PROCURADOR**, o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARA para fins de participação no **Pregão Eletrônico n.º 10/2024**, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.27 19:55:08 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024

Seven
AMBIENTAL

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

#REF!

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R$ -	5,50%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	AC
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R$ -	1,00%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	SG
3	R - RISCOS	R$ -	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	R
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R$ -	0,83%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	DF
5	L - LUCRO BRUTO	R$ -	7,50%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	L
6	I - IMPOSTOS	R$ -	6,15%						I
6,1	PIS		0,65%						
6,2	COFINS		3,00%						
6,3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,50%						
6,4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%						
TOTAL DO BDI (R$)		R$ -			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário				
PREÇO DE VENDA COM BDI (R$)		R$ -			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%	
BDI (%)			24,47%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%	

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
SG	SEGUROS + GARANTIA
R	RISCOS
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
L	LUCRO BRUTO
I	IMPOSTOS

R$	-
R$	-
R$	-

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES:40581730259

Assinado de forma digital por ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES:40581730259 Dados: 2024.05.27 19:55:39 -03'00'

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258 Dados: 2024.05.27 19:55:17 -03'00'

AMESP FLS.: 2209 Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AMESP
FLS.: 2210
Assinatura

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE DE VALOR ESTIPULADO POR MUNICÍPIO
1	ANDRADAS	40.553	6,78%	R$ 5.824.101,07
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	0,99%	R$ 853.515,96
3	BORDA DA MATA	17.404	2,91%	R$ 2.499.510,64
4	BUENO BRANDÃO	10.911	1,82%	R$ 1.567.005,32
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	1,99%	R$ 1.706.744,68
6	CAREAÇU	6.816	1,14%	R$ 978.893,62
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	1,93%	R$ 1.658.345,74
8	CAMANDUCAIA	26.097	4,36%	R$ 3.747.973,40
9	CAMPESTRE	20.696	3,46%	R$ 2.972.297,87
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	1,82%	R$ 1.562.553,19
11	CONGONHAL	11.083	1,85%	R$ 1.591.707,45
12	ELOI MENDES	26.336	4,40%	R$ 3.782.297,87
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,11%	R$ 949.452,12
14	ESTIVA	11.502	1,92%	R$ 1.651.882,98
15	INCONFIDENTES	7.301	1,22%	R$ 1.048.547,87
16	IPUIUNA	9.135	1,53%	R$ 1.311.941,49
17	JACUTINGA	25.525	4,27%	R$ 3.665.824,47
18	MONTE SIÃO	24.089	4,03%	R$ 3.459.590,42
19	OURO FINO	32.094	5,37%	R$ 4.609.244,68
20	PARAISÓPOLIS	20.445	3,42%	R$ 2.936.250,00
21	POÇO FUNDO	16.388	2,74%	R$ 2.353.595,75
22	POUSO ALEGRE	152.217	25,45%	R$ 21.860.952,13
23	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	6,79%	R$ 5.835.877,66
24	SÃO BENTO ABADE	4.713	0,79%	R$ 676.867,02
25	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	4,01%	R$ 3.440.920,21
26	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,07%	R$ 917.281,92
27	SENADOR AMARAL	6.206	1,04%	R$ 891.287,24
28	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,35%	R$ 297.000,00
29	TOCOS DO MOJI	3.826	0,64%	R$ 549.478,72
30	TURVOLÂNDIA	4.935	0,82%	R$ 708.750,00
	SOMATÓRIO TOTAL	**598.186**	**100%**	**R$ 85.909.691,49**

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.27 19:55:24 -03'00'

AMESP
FLS.: 2211
Assinatura

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

AMESP
FLS.: 2212
Assinatura


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DPTC - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
Maria de Fátima Carvalho
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
AUTENT00413572ACGE1Z42TSBB42


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 2.857.101
DATA DE EXPEDIÇÃO 13-11-2006
NOME MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
FILIAÇÃO
Maria Olinda de Jesus Carvalho
NATURALIDADE
Matias Olímpio-PI
DATA DE NASCIMENTO
30-08-1978
DOC. ORIGEM
C.Nasc.Nº 4748,Fls.143v,Liv.A-53,1º OF.
Matias Olímpio-PI
CPF 628.217.682-49
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Procuração bastante que faz: **SEVEN AMBIENTAL LTDA** a **MAURICIO MESQUITA DE SOUSA**, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, neste 1º Tabelionato de Notas, situada à Avenida Djalma Batista, nº 439, Bairro de Nossa Senhora das Graças, compareceu como OUTORGANTE: **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na cidade de Manaus-AM, a Avenida Jacira Reis, nº 362 - Quadra E, Conjunto Aripuanã, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.335.516/0001-50, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA-AM, sob o NIRE nº 13200616154, em data de 29/07/1996, e última alteração sob o nº 1366814, em data de 17/07/2023, neste ato representada por sua sócia administradora **MARIA DE FÁTIMA CARVALHO**, brasileira, que se declarou solteira, empresária, nascida em Matias Olímpio-PI aos 30/08/1978, filha de Maria Olinda de Jesus Carvalho, portadora da Cédula de Identidade nº 2.857.101, expedida pela SSP-DF e do CPF-MF nº 628.217.682-49, domiciliada e residente na cidade de Manaus-AM, a Alameda Zaire, nº 50 - Bloco A, Apartamento 201, Condomínio Residencial Ilha Bela, Bairro Ponta Negra, CEP: 69.037-061, e-mail: não informado; reconhecida como a própria por mim, Escrevente Autorizada, à vista dos documentos apresentados, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como seu bastante PROCURADOR: **MAURICIO MESQUITA DE SOUSA**, brasileiro, que se declarou casado, analista de licitação, nascido em Manaus-AM aos 12/08/1991, filho de Antonio Mesquita de Souza e Maria dos Remedios Sousa, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 06195843521, expedida pelo DETRAN-AM, onde consta o Documento de Identidade e do CPF-MF nº 002.155.882-58, domiciliado e residente na cidade de Manaus/AM, a Rua Wagner, nº 04 - Bloco 15, Smart Arvoredo, Bairro Da Paz, CEP: 69.048-000, e-mail: não informado; a quem confere poderes para a quem confere poderes para representar a outorgante em **LICITAÇÕES PÚBLICAS** abertas por qualquer repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Poder Judiciário, Legislativo e em todas as Instituições Bancárias e Financeiras, Sociedades de Economia Mista, como Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica

3c3a-7589-c01d-3384
1016-060d-c01b-de41

AMESP FLS. 2214 Assinatura

Federal - CEF, e dentre outras, em qualquer de suas divisões, podendo para tal fim, requerer inscrições, assinar e apresentar documentações e propostas do outorgante, oferecer preços, assistir à abertura das propostas, apresentar protestos, fazer impugnações, reclamações e recursos contra qualquer irregularidade dos licitantes, oferecer vantagens em caso de empate, prestar cauções e levantá-la receber as respectivas importâncias e dar quitação, assinar contratos com quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, assinar e apresentar qualquer correspondência, bem como praticar quaisquer atos e tomar as demais providências necessárias para que a outorgante esteja dentro das exigências legais das mesma licitações e tudo mais praticar para o fiel desempenho deste mandato. ***O Presente procuração terá validade por doze (12) meses ao contar da data da Lavratura.*** **A parte outorgante declara haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade, civil e criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos.** Dispensada a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, por determinação do PROVIMENTO Nº 07/81 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Amazonas. Assim o disse e este instrumento assina a Outorgante, perante mim Escrevente Autorizado, do que dou fé. Eu, _____ Michelle Guimarães Sena Rabelo - Escrevente Autorizada, a redigi. E eu, Escrevente Autorizado, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

Em Test°. _____ da Verdade.

Manaus, 18 de janeiro de 2024.

SEVEN AMBIENTAL LTDA
MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
Representante

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO PRCGER004135ZRX945U9HBPFBB10, Valor do ato: R$ 102,39, Consulte o selo em https://cidadao.portalseloam.com.br/ ou através do QR Code:

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

AMESP
FLS.: 2215
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200616154	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SEVEN AMBIENTAL LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AMP2300087097

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

MANAUS
Local

14 Julho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável

Data Data

Processo em Ordem À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2216
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/048.044-6	AMP2300087097	14/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
966.781.430-00	ANDRESSA LEAO RAMOS	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
003.391.512-18	ARTHUR DA COSTA PONTE	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2217
Assinatura

16ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA

DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA.

CNPJ:01.335.516/0001-50

Nire: 1320061615-4

Pelo presente instrumento particular de alteração os abaixo assinados:

ANDRESSA LEÃO RAMOS, brasileira, divorciada, nascida no município de Rio de Janeiro/RJ em 05/09/1980, empresária, identidade nº 3198358-8 SSP/AM, CPF nº 966.781.430-00, residente e domiciliada na Avenida do Turismo, nº1997, Bairro: Tarumã, Qd-D Lt-09, Res Itapuranga III, Manaus/AM –CEP 69.041-010, e **MARIA DE FÁTIMA CARVALHO**, brasileira, solteira, administradora, nascida no município de Matias Olímpio-PI em 30/08/1978, identidade nº2.857.101 SSP/DF, inscrita no CPF sob nº 628.217.682-49, residente e domiciliada na Alameda Zaire, nº50, Condomínio Residencial Ilha Bela, Bloco A, Apto 201, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM –CEP 69.037-061, únicos sócios da sociedade **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA** com sede domicilio Av. Jacira Reis nº 362, QD E CJ Aripuanã – Chapada, CEP: 69.040-270 Manaus/Amazonas, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob NIRE 13200616154, inscrita no CNPJ sob nº 01.335.516/0001-50, resolvem, assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA **– Alteração de nome empresarial**

A sociedade que gira sob o nome empresarial DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, girará, a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial SEVEN AMBIENTAL LTDA.

Vista da modificação ora consolida-se o contrato social, como a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2218
Assinatura

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SEVEN AMBIENTAL LTDA

CNPJ:01.335.516/0001-50 - NIRE: 13200616154

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de ***SEVEN AMBIENTAL LTDA*** e tem sua sede e domicilio Av. Jacira Reis nº 362, QD E CJ Aripuanã – Chapada, CEP: 69.040-270, Manaus/Amazonas - CNPJ: 01.335.516/0001-50;

Parágrafo Primeiro – A sociedade tem uma filial situada à Rua Maria Marola Gato, nº 501, Fundos, Quadra 00138, Lote 2674 Unidade 3 CEP 68903-200 Bairro Jardim Marco Zero, na cidade de Macapá/AP - CNPJ: 01.335.516/0003-11.

Parágrafo segundo – A sociedade tem uma filial situada à Rua Leão Altino Pereira, nº 301, Bairro: Distrito Industrial Governador Aquilino Mota Duarte, Cep: 69315-242, na cidade de Boa Vista/RR- CNPJ: 01.335.516/0002-30.

CLÁUSULA SEGUNDA - Objetivos sociais são: 4399-1/03 - Obras de alvenaria;4120-4/00 - Construção de edifícios;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/01 - Instalação de

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2219
Assinatura

painéis publicitários; 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos,

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2220
Assinatura

produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 4929-9/99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos; 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 2099-1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente ; 1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente;

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social é de R$ 5.200.000,00 (Cinco Milhões e Duzentos Mil Reais) dividido em 5.200.000 (Cinco Milhões e Duzentos Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada, sendo subscrito e com integralização pelas sócias em moedas corrente do país, como segue:

Nome do Sócio	No de Quotas	Valor R$	%
ANDRESSA LEÃO RAMOS	52.000	R$ 52.000,00	1%
MARIA DE FÁTIMA CARVALHO	5.148.000	R$ 5.148.000,00	99%
TOTAL GERAL	**5.200.000**	**R$ 5.200.000,00**	**100%**

CLÁUSULA QUARTA – O início da atividade empresarial ocorreu em 24/07/1996 e seu prazo de duração e indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2221
Assinatura

a terceiros sem consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá a sócia **MARIA DE FÁTIMA CARVALHO** podendo assinar, com poderes e atribuições de gerencia autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, sendo-lhe atribuído dentre outros poderes: a orientação e supervisão dos negócios sociais; a representação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele perante quaisquer terceiros, inclusive repartições públicas federais, estaduais e municipais.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002. Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros intermediários ou perdas apuradas (mensal, trimestral ou semestral).

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulos de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2222
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

PARAGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Manaus capital do Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justo e contratados assinam e presente alteração em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Manaus (AM), 14 de julho de 2023.

ANDRESSA LEÃO RAMOS

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO

Arthur da Costa Ponte
Advogado(a) OAB/AM 11757
CPF: 003.391.512-18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 2223
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/048.044-6	AMP2300087097	14/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
966.781.430-00	ANDRESSA LEAO RAMOS	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
003.391.512-18	ARTHUR DA COSTA PONTE	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 2224
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, de CNPJ 01.335.516/0001-50 e protocolado sob o número 23/048.044-6 em 15/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1366814, em 17/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliane de Oliveira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
966.781.430-00	ANDRESSA LEAO RAMOS	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
003.391.512-18	ARTHUR DA COSTA PONTE	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
966.781.430-00	ANDRESSA LEAO RAMOS	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	14/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
003.391.512-18	ARTHUR DA COSTA PONTE	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/07/2023

Documento assinado eletronicamente por Eliane de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 17/07/2023, às 10:11.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/048.044-6.

AMESP
FLS.: 2225
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. segunda-feira, 17 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1366814 em 17/07/2023 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230480446 - 15/07/2023. Autenticação: 5E52605C95ADD13E2EA59599E45FD157ACECED3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/048.044-6 e o código de segurança ro33 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2226
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Certidão nº: 32243257/2024
Expedição: 09/05/2024, às 12:04:34
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEVEN AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.335.516/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

AMESP
FLS.: 2227
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.335.516/0001-50
Razão Social: SEVEN AMBIENTAL LTDA
Endereço: AV JACIRA REIS 362 QD E CJ ARIPUANA / CHAPADA / MANAUS / AM / 69040-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050403020597614020

Informação obtida em 09/05/2024 11:58:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

AMESP
FLS.: 2228
Assinatura

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 53458427
Data: 22/05/2024
Hora: 13:52:27
Válida até: 21/06/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 01.335.516/0001-50 - SEVEN AMBIENTAL LTDA

* As incorrees porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

AMESP
FLS.: 2229
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SEVEN AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 01.335.516/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:01:31 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2024.
Código de controle da certidão: **ECBB.9727.1AFE.7FEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS: 2230
Assinatura

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
76855/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **SEVEN AMBIENTAL LTDA**
ENDEREÇO : **AVENIDA JACIRA REIS, Nº: 362, CEP: 69040270**
BAIRRO : **CHAPADA** COMPLEMENTO: **QUADRA E CONJUNTO ARIPUANA**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **8116301**
CNPJ/CPF : **01335516000150**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

02/04/2024

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 01/07/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº76855/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **081.238.F0D.77A**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 02/04/2024

AMESP
FLS.: 2231
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 07/05/2024
Hora: 10:59:41

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2024050700006

Válida até 06/06/2024

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 01.335.516/0001-50 - SEVEN AMBIENTAL LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

AMESP
FLS.: 2232
Assinatura

PREFEITURA DE MANAUS

B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL

C.M.C.	Razão Social
8116301	SEVEN AMBIENTAL LTDA

Razão Social Reduzida	Fantasia	Tipo (E/P)
		Permanente

Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até
Tributável	Demais	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	/ /

CNPJ/CPF	I.E. / R.G.	Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo	
01335516000150	ISENTO	/ /	Não	Não	EPP	Não	

Natureza Jurídica

27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo	Classificação da Atividade
29/07/1996	17/05/2016	1	/ /	/ /		Outros

Situação

Ativo

C.R.C.	Nome do Contador	Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Ofício
0	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES	94	0	0	1036478	

Autônomo	Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo		N.º Cons. Prof.	
0 -		0					

Nº Conselho Prof:	Nº Processo Isenção	Data Processo	Nº Revisão Cadastral	Revisado
	0	/ /	0	Não

Localização da Empresa

Matrícula	Inscrição	Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário
130341	1360048202200010			250,00	0,00

Bairro	Logradouro	Número	CEP	Telefone
CHAPADA	AVENIDA - JACIRA REIS	362	69040270	92 3236-3672

Município	Complemento	UF
MANAUS	QD E CONJUNTO RESIDENCIAL KISSYA II	AM

Loteamento	Quadra no Loteamento	Lote no Loteamento
	0	0

E-Mail	FAX
ADM.FATIMA2016@GMAIL.COM	92 91307861

Endereço de Domicílio Fiscal

Endereço	Número	Bairro
AVENIDA - JACIRA REIS	362	CHAPADA

Município	Complemento	CEP	UF
MANAUS	QUADRA E CONJUNTO ARIPUANA	69040270	AM

E-Mail	Telefone	FAX
ADM.FATIMA2016@GMAIL.COM	92 3236-3672	

Junta Comercial

Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social		Registro
13200616154	18/07/2023			5200000,00		

Atividades Econômicas

CNA	Descrição Atividade	Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
422190400	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente

AMESP
FLS.: 2233
Assinatura

433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
464270200	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONA	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
474150000	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
476100300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
783020000	FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
431180100	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431930000	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432910500	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
439160001	OBRAS DE FUNDAÇÕES	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
464940800	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	Secundário	Tipo 4	3 - Alto Risco
562010200	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ	Secundário	Tipo 3	3 - Baixo Risco
681020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
812900099	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundário	Tipo 2	0 - Risco Condici
209919900	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTER	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
429280101	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431180200	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432150001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
432230201	INSTALAÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040201	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTID	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
464350200	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
465160100	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
465160200	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
474230000	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
474310000	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
474400400	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475210000	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E C	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475470100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475630000	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACES	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
522900200	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
421200001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
422190300	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
422270100	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
429100001	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
432910101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040100	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439910400	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
464780100	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
471210000	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA D	Secundário	Tipo 2	2 - Baixo Risco
472969900	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIAL	Secundário	Tipo 3	3 - Baixo Risco
474409900	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
562010300	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS	Secundário	Tipo 1	1 - Baixo Risco
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
421110200	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
429959999	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432230301	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439910500	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439919999	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTER	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
493020199	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MU	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente

AMESP
FLS.: 2234
Assinatura

813030000	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
821130000	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
422190200	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRI	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
431260000	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
474400300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
474400500	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
812140000	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
812220000	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Secundário	Tipo 4	5 - Alto Risco
192170000	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
421110101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
422270200	OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432910301	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432910401	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
433040501	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORE	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
474400100	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
477250000	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HI	Secundário	Tipo 1	1 - Baixo Risco
492300200	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS CO	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
802000101	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
422190500	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
429950101	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432919999	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS A	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
468429900	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICO	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
475390000	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAME	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475980100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
476360100	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
476360200	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
478900700	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
492990100	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRE	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
492999999	OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADO	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
493020200	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MU	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA	Secundário	Tipo 3	3 - Alto Risco
782050000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
931910101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
493020201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MU	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente

Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
10.01	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE CÂMBIO, DE SEGU	Secundária
10.05	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU	Secundária
17.13	LEILÃO E CONGÊNERES.	Secundária
7.06.1	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORT	Secundária
7.13.1	DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIEN	Secundária
14.01.1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,	Secundária
17.05.1	FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, IN	Secundária
16.01.4	TRANSPORTE ESPECIAL DE PASSAGEIROS, ASSIM ENTENDIDO COMO O S	Secundária
17.11.1	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FO	Secundária
31.01.1	SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA,	Secundária
7.05.1	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PON	Secundária
7.10.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBL	Secundária
24.01.1	SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALI	Secundária

AMESP
FLS.: 2235
Assinatura

7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	Secundária
17.02.1	DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI	Secundária
7.01.1	ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, U	Secundária
14.06.1	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,	Secundária
7.03.1	ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTU	Secundária
11.02.1	VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.	Secundária
12.13.1	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPE	Secundária
3.05.1	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS D	Secundária
7.04.1	DEMOLIÇÃO.	Secundária
16.02	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.	Secundária
16.02.1	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.	Secundária
14.14.1	GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO	Secundária

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às

MANAUS, 22 de Maio de 2024

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

AMESP
FLS.: 2236
Assinatura

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **SEVEN AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **AVENIDA JACIRA REIS**
Numero: **362**
Bairro: **CHAPADA**

CNPJ: **01.335.516/0001-50**
Área Ocupada: **250.00**
Complemento: **QUADRA E CONJUNTO ARIPUANA**
CEP: **69040270**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **8116301**
Cadastro Imobiliário: **130341**
Protocolo: **AML2300154860**
Data da Expedição: **18/07/2023**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4743-1/00	Comércio varejista de vidros
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4684-2/99	Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
2099-1/99	Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4929-9/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4744-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4213-8/00.01	Obras de urbanização
5620-1/03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

AMESP
FLS.: 2237
Assinatura

CNAE:	Descrição
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
9319-1/01.01	Produção e promoção de eventos esportivos
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4120-4/00.01	Construção de edifícios
7830-2/00	Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
4643-5/02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4391-6/00.01	Obras de fundações
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
1921-7/00	Fabricação de produtos do refino de petróleo
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4322-3/02.01	Instalaçao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigeraçao
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritorio
4222-7/02	Obras de irrigação
4399-1/03	Obras de alvenaria
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
4329-1/99.99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

CNAE:	Descrição
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4929-9/99.99	Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente - municipal
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

AMESP
FLS.: 2238
Assinatura

OBSERVAÇÕES

- A Empresa acima identificada com base na Lei nº2.795 de 08/10/2021, procedeu a Atualização Cadastral em 18/07/2023, estando ciente de que este ato não regulariza o Alvará de Funcionamento, o qual deverá ser requerido e atendido todas as exigências do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus.
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XPDXQAU4**

Escaneie o QR Code

AMESP
FLS.: 2239
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.335.516/0001-50 MATRIZ		29/07/1996

NOME EMPRESARIAL
SEVEN AMBIENTAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DR7 COMERCIO E CONSTRUCAO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JACIRA REIS	362	QUADRAE CONJ ARIPUANA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.040-270	CHAPADA	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3302-6126

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/05/2024** às **11:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**

AMESP
Fls.: 2240
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.335.516/0001-50 **MATRIZ**		**29/07/1996**

NOME EMPRESARIAL
SEVEN AMBIENTAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JACIRA REIS	**362**	**QUADRAE CONJ ARIPUANA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.040-270	**CHAPADA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3302-6126

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/05/2024** às **11:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**

AMESP
FLS.: 2241
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.335.516/0001-50 **MATRIZ**		**29/07/1996**

NOME EMPRESARIAL
SEVEN AMBIENTAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JACIRA REIS	**362**	**QUADRAE CONJ ARIPUANA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.040-270	**CHAPADA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3302-6126

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/05/2024** às **11:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: **3/5**

AMESP
FLS.: 2242
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.335.516/0001-50 **MATRIZ**		**29/07/1996**

NOME EMPRESARIAL
SEVEN AMBIENTAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JACIRA REIS	**362**	**QUADRAE CONJ ARIPUANA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.040-270	**CHAPADA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3302-6126

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/05/2024** às **11:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**

AMESP
FLS.: 2243
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.335.516/0001-50 **MATRIZ**		**29/07/1996**

NOME EMPRESARIAL
SEVEN AMBIENTAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JACIRA REIS	**362**	**QUADRAE CONJ ARIPUANA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.040-270	**CHAPADA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3302-6126

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/05/2024** às **11:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

AMESP
FLS.: 2244
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SEVEN AMBIENTAL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320061615-4	01.335.516/0001-50	25/07/1996	24/07/1996

Endereço Completo:
AVENIDA JACIRA REIS 362 QUADRA E CONJUNTO ARIPUANA - BAIRRO CHAPADA CEP 69040-270 - MANAUS/AM

Objeto Social:

OBRAS DE ALVENARIA, ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, ATIVIDADES, SAGISTICAS, CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO,FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS,IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000304570 e visualize a certidão)

24/029.499-8

AMESP
FLS.: 2245
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SEVEN AMBIENTAL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

ANTERIORMENTE, OUTROS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, PERFURACOES E SONDAGENS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 5.200.000,00 CINCO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 5.200.000,00 CINCO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Têrm. Mandato	Participação	Função
966.781.430-00	ANDRESSA LEAO RAMOS	xxxxxxx	R$ 52.000,00	SOCIO
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	xxxxxxx	R$ 5.148.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/05/2024

Número: 1643893

Ato 223 - BALANCO

Evento(s) 048 - RE-RATIFICACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	xxxxxxx	1366814	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
LINDOMAR FAUSTINO RAIMUNDO ME	1310076824-6	13200616154	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000304570 e visualize a certidão)

24/029.499-8

AMESP
FLS.: 2246
Assinatura

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	SEVEN AMBIENTAL LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
1490003883-9	01.335.516/0002-30	RUA LEAO ALTINO PEREIRA, 301, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL GOVERNADOR AQUILINO MOTA DUART, 69315-242, BOA VISTA/RR
1690014719-2	01.335.516/0003-11	RUA MARIA MAROLA GATO, 501, FUNDOSQUADRA 00138 LOTE 2674 UNIDADE 3, BAIRRO JARDIM MARCO ZERO, 68903-200, MACAPA/AP

NADA MAIS#

Manaus, 24 de Maio de 2024 08:55

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000304570 e visualize a certidão)

24/029.499-8

AMESP
FLS.: 2247
Assinatura

Empresa: **SEVEN AMBIENTAL LTDA**
C.N.P.J.: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Cód.	DESCRIÇÃO	Em Reais 2021
1.	RECEITAS	56.249.862,83
1.1.	Vendas de mercadorias, produtos e serviços	56.249.862,83
1.2	Outras receitas	-
1.3	Receitas relativas à construção de ativos próprios	-
1.4.	Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Con	-
2.	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS -	27.166.733,19
2.1.	Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos -	3.141.676,72
2.2.	Materiais, energia, serviços de terceiros e outros -	24.025.056,47
2.3	Perda / Recuperação de valores ativos	-
2.4	Outras (especificar)	-
3.	VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	29.083.129,64
4.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-
5.	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	29.083.129,64
6.	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.163.552,48
6.1	Resultado de equivalência patrimonial	-
6.2	Receitas financeiras	1.069.297,05
6.3	Outras	94.255,43
7.	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	30.246.682,12
8.	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	30.246.682,12
8.1	PESSOAL =	14.500.515,30
8.1.1	Remuneração direta	8.686.197,56
8.1.2	Benefícios	2.324.268,66
8.1.3	INSS	2.593.969,50
8.1.4	F.G.T.S	896.079,58
8.2	Impostos, taxas e contribuições =	2.989.689,03
8.2.1	Federais	2.566.596,94
8.2.2	Estaduais	417.602,70
8.2.3	Municipais	5.489,39
8.3	Remuneração de capitais de terceiros =	3.697.279,34
8.3.1	Juros	3.220.764,72
8.3.2	Aluguéis	335.659,84
8.3.3	Outras	140.854,78
8.4	Remuneração de capitais próprios =	9.059.198,45
8.4.1	Juros sobre o capital próprio	-
8.4.2	Dividendos	-
8.4.3	Lucros retidos / Prejuízo do exercício	9.059.198,45
8.4.4	Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ cons	-

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 27/05/2024 20:15:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2248
Assinatura

Empresa: **SEVEN AMBIENTAL LTDA**

C.N.P.J.: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2021

I - Fluxos das Operações:		
(+) Recebimento de Serviços Prestados		56.249.862,83
(-) Pagamento de Compras	-	24.360.716,31
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	-	14.500.515,30
(=) Caixa Gerado pelas Operações		17.388.631,22
II - Fluxos dos Investimentos:		
(-) Aquisição de novos Investimentos/Imobilizado	-	10.848.425,45
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	-	10.848.425,45
III - Fluxos dos Financiamentos:		
(+) Empréstimos Bancários		69.802.875,58
(-) Amortização de Financiamentos	-	70.213.459,16
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	-	410.583,58
Variação Total das Disponibilidades		5.719.038,61
Saldo Inicial das Disponibilidades:		28.398.877,97
Saldo Final das Disponibilidades:		4.892.007,05

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 27/05/2024 20:15:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2249
Assinatura

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
C.N.P.J.: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO

	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	5.200.000,00	41.197.507,43	**46.397.507,43**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.180.500,92	**-1.180.500,92**
	5.200.000,00	**40.017.006,51**	**45.217.006,51**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 27/05/2024 18:41:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2250
Assinatura

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/22 a 31/12/2022

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	**9.059.198,45**	23.392.104,09
Outros resultados abrangentes	**0,00**	0,00
Resultado abrangente total	**9.059.198,45**	23.392.104,09

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 27/05/2024 15:44:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria da Silva Araujo
Contadora
CRC/AM 016562/O-9
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2251
Assinatura

Empresa: **SEVEN AMBIENTAL LTDA**
C.N.P.J.: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Cód.	DESCRIÇÃO	Em Reais 2022
1.	RECEITAS	51.650.786,96
1.1.	Vendas de mercadorias, produtos e serviços	51.650.786,96
1.2	Outras receitas	-
1.3	Receitas relativas à construção de ativos próprios	-
1.4.	Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Cons	-
2.	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS -	21.005.981,02
2.1.	Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos -	2.946.066,54
2.2.	Materiais, energia, serviços de terceiros e outros -	18.059.914,48
2.3	Perda / Recuperação de valores ativos	-
2.4	Outras (especificar)	-
3.	VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	30.644.805,94
4.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-
5.	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	30.644.805,94
6.	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	7.512.503,94
6.1	Resultado de equivalência patrimonial	-
6.2	Receitas financeiras	388.820,97
6.3	Outras	7.123.682,97
7.	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	38.157.309,88
8.	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	38.157.309,87
8.1	PESSOAL =	14.918.371,29
8.1.1	Remuneração direta	9.120.746,60
8.1.2	Benefícios	2.676.443,03
8.1.3	INSS	2.041.878,68
8.1.4	F.G.T.S	1.079.302,98
8.2	Impostos, taxas e contribuições =	2.010.668,15
8.2.1	Federais	1.530.081,58
8.2.2	Estaduais	432.276,28
8.2.3	Municipais	48.310,29
8.3	Remuneração de capitais de terceiros =	2.124.790,89
8.3.1	Juros	1.129.378,49
8.3.2	Aluguéis	792.473,04
8.3.3	Outras	202.939,36
8.4	Remuneração de capitais próprios =	19.103.479,54
8.4.1	Juros sobre o capital próprio	-
8.4.2	Dividendos	-
8.4.3	Lucros retidos / Prejuízo do exercício	19.103.479,54
8.4.4	Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ cons	-

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 24/05/2024 12:00:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2252
Assinatura

Empresa: **SEVEN AMBIENTAL LTDA**

C.N.P.J.: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2022

I - Fluxos das Operações:		
(+) Recebimento de Serviços Prestados		51.650.786,96
(-) Pagamento de Compras	-	18.852.387,52
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	-	15.678.913,32
(=) Caixa Gerado pelas Operações		17.119.486,12
II - Fluxos dos Investimentos:		
(-) Aquisição de novos Investimentos/Imobilizado	-	1.175.946,13
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	-	1.175.946,13
III - Fluxos dos Financiamentos:		
(+) Empréstimos Bancários		22.942.151,08
(-) Amortização de Financiamentos	-	35.465.449,39
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	-	12.523.298,31
Variação Total das Disponibilidades	-	9.103.056,63
Saldo Inicial das Disponibilidades:		4.892.007,05
Saldo Final das Disponibilidades:		2.456.429,66

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 24/05/2024 12:00:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2253
Assinatura

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
C.N.P.J.: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO

	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	5.200.000,00	31.770.999,87	**36.970.999,87**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	**0,00**
	5.200.000,00	**31.770.999,87**	**36.970.999,87**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 24/05/2024 12:00:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2254
Assinatura

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/22 a 31/12/2022

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	**19.103.479,54**	9.059.198,40
Outros resultados abrangentes	**0,00**	0,00
Resultado abrangente total	**19.103.479,54**	9.059.198,40

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 24/05/2024 12:00:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria da Silva Araujo
Contadora
CRC/AM 016562/O-9
CPF:003.079.572-92

AMESP
FLS.: 2255
Assinatura

Empresa: DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/21 a 31/12/2021

[redacted]

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.697.414,15 / 36.076.141,43	1,27
Índice de Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	45.697.414,15 / 28.430.160,66	1,61
Índice de Liquidez Imediata:	Disponível / Passivo Circulante	4.892.007,05 / 28.430.160,66	0,17
Índice de Solvência:	Ativo / Passivo Circulante+ Passivo Não-Circulante	81.293.147,94 / 36.076.141,43	2,25
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Exigivel de Longo / Ativo	28.430.160,66 / 81.293.147,94	0,35

Declaração de Certificação:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 27/05/2024 18:44:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Contadora
CRC/AM 016562O9

AMESP
FLS.: 2256
Assinatura

Empresa: DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/22 a 31/12/2022

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.526.815,31 / 22.233.948,16	1,28
Índice de Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	24.406.484,51 / 12.235.052,47	1,99
Índice de Liquidez Imediata:	Disponível / Passivo Circulante	2.456.429,66 / 12.235.052,47	0,20
Índice de Solvência:	Ativo / Passivo Circulante+ Passivo Não-Circulante	59.204.948,03 / 22.233.948,16	2,66
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Exigivel de Longo / Ativo	12.235.052,47 / 59.204.948,03	0,21

Declaração de Certificação:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 24/05/2024 12:16:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Contadora
CRC/AM 016562O9

AMESP
FLS.: 2257
Assinatura

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/23 a 31/12/2023

[redacted]

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.659.845,29 / 12.816.163,24	2,24
Índice de Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	24.539.514,49 / 10.067.296,17	2,44
Índice de Liquidez Imediata:	Disponível / Passivo Circulante	2.752.231,15 / 10.067.296,17	0,27
Índice de Solvência:	Ativo / Passivo Circulante+ Passivo Não-Circulante	53.133.196,02 / 12.816.163,24	4,15
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Exigivel de Longo Prazo / Ativo	10.067.296,17 / 53.133.196,02	0,19

Declaração de Certificação:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Data: 22/05/2024 11:36:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luendria da Silva Araujo
Contadora
CRC/AM 016562/O-9

AMESP
FLS.: 2258
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200616154	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AME2300053316

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

28 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2259
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/027.679-2	AME2300053316	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
778.039.222-87	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2260
Assinatura

DR7 BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50

NIRE: 1320061615-4

ENDEREÇO: AVENIDA JACIRA REIS, No 362, QUADRA E, CONJ. ARIPUANA

BAIRRO: CHAPADA

CIDADE/UF: MANAUS - AMAZONAS

CEP: 69.040-270

EXERCÍCIO ENCERRADO
31/12/2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2261
Assinatura

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Contém este Balanço 7 páginas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME

Ramo .....: Obras de alvenaria

Endereço .....: Avenida JACIRA REIS, 362

Complemento .....: QUADRA E CJ ARIPUANA

Bairro .....: CHAPADA

Municipio .....: MANAUS

Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 01.335.516/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 13200616154 Data registro: 29/07/1996

Inscrição Municipal.....: 8116301

MANAUS, 31/12/2022

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Administrador
CPF: 628.217.682-49

CHRISTINA C. MALHEIROS RODRIGUES
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 012272O0
CPF: 778.039.222-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Pág.: 12
FLS.: 2262
Assinatura

Balanço Patrimonial
31 de Dezembro de 2022

Fato Contábil	2022	2021
ATIVO	59.204.948,03	81.293.147,94
ATIVO CIRCULANTE	24.406.484,51	45.697.414,15
DISPONIVEL	2.456.429,66	4.892.007,05
CAIXA	39.499,80	29.705,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	284.123,80	995.529,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.132.806,06	3.866.771,82
CONTAS A RECEBER	9.802.726,14	7.949.407,12
CLIENTES	9.802.726,14	7.949.407,12
CREDITOS	11.905.512,45	32.614.183,72
CONSORCIOS	115.548,24	83.122,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.419.630,27	80.818,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	210.459,47	75.138,78
TRIBUTOS A RECUPERAR	278.955,85	4.161.301,60
ADIANTAMENTO A SOCIOS	8.880.918,62	28.213.803,25
ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.816,26	241.816,26
REVENDA DE MERCADORIAS	241.816,26	241.816,26
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.798.463,52	35.595.733,79
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.120.330,80	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.120.330,80	0,00
IMOBILIZADO	30.589.331,82	35.506.932,89
IMOVEIS	2.622.580,84	2.440.580,84
MOVEIS E UTENSILIOS	280.419,42	266.499,14
MAQUINAS, EQUIP e FERRAMENTAS	23.082.631,53	28.181.109,79
VEICULOS	12.701.259,88	14.465.919,50
(-) DEP, AMORT e EXAUS ACUMULADA	8.097.559,85-	9.847.176,38-
INTANGÍVEL	88.800,90	88.800,90
PASSIVO	59.204.948,03-	81.293.147,94-
PASSIVO CIRCULANTE	12.235.052,47-	28.430.160,66-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.917.512,46-	23.793.725,69-
EMPRESTIMOS	8.917.512,46-	17.072.681,25-
CONTROLADORA, CONTROLADA, COLIGADA	0,00	6.721.044,44-
TITULOS A PAGAR	0,00	0,00
FORNECEDORES	678.405,91-	2.620.923,98-
FORNECEDORES	678.405,91-	2.620.923,98-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.794.440,46-	1.212.144,42-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.794.440,46-	1.212.144,42-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	552.303,64-	803.366,57-
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	146.363,78-	317.593,51-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	405.939,86-	485.773,06-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	292.390,00-	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	292.390,00-	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.998.895,69-	7.645.980,77-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.998.895,69-	7.645.980,77-
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	9.998.895,69-	7.645.980,77-
PATRIMONIO LIQUIDO	36.970.999,87-	45.217.006,51-
CAPITAL SOCIAL	5.200.000,00-	5.200.000,00-
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.200.000,00-	5.200.000,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.770.999,87-	40.017.006,51-
LUCROS ACUMULADOS	30.906.682,80-	41.197.507,43-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	864.317,07-	1.180.500,92

Declaração de Certificação:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por Todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO 2022.

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF.: 628.217.682-49

CHRISTINA COSTA M. RODRIGUES
CONTADORA
CRC/AM 01227200

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51.569.146,60	54.516.848,64
RECEITA DE LOCAÇÃO	35.534,00	1.070.303,73
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	46.106,36	662.710,46
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA	51.650.786,96	56.249.862,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) ISS	1.143.453,32-	1.124.372,55-
(-) PIS	322.700,85-	325.241,64-
(-) COFINS	1.479.912,37-	1.577.778,59-
(-) FUMIPEQ/FSS	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	48.704.720,42	53.222.470,05
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	114.283,94-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	48.704.720,42	53.108.186,11
DESPESA OPERACIONAL		
(-) DESPESA COM PESSOAL	14.918.371,29-	14.500.515,30-
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	760.542,03-	962.518,19-
(-) DESPESAS GERAIS	18.852.387,52-	24.360.716,31-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	14.173.419,58	13.284.436,31
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.332.317,85-	3.361.619,50-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	388.820,97	1.069.297,05
(+) OUTRAS RECEITAS	6.511.066,44	72.930,00
(+) ALIENAÇÃO DE BENS	612.616,53	21.325,43
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES IRPJ CSLL	20.353.605,67	11.086.369,29
IRPJ E CSLL	0,00	0,00
(-) IRPJ	813.828,72-	1.335.892,89-
(-) CSLL	436.297,41-	691.277,95-
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	19.103.479,54	9.059.198,45

Declaração de Certificação:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por Todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO 2022.

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF.: 628.217.682-49

CHRISTINA COSTA M. RODRIGUES
CONTADORA
CRC/AM 01227200

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 2264
Assinatura

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.526.815,31 / 22.233.948,16	1,28
Índice de Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	24.406.484,51 / 12.235.052,47	1,99
Índice de Liquidez Imediata:	Disponível / Passivo Circulante	2.456.429,66 / 12.235.052,47	0,20
Índice de Solvência:	Ativo / Passivo Circulante+ Passivo Não-Circulante	59.204.948,03 / 22.233.948,16	2,66

Declaração de Certificação:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Socia Administradora
CPF:628.217.682-49

CHRISTINA COSTA M. RODRIGUES
Contadora
CRC/AM 01227200

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2265
Assinatura

DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

CNPJ: 01.335.516/0001-50

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2022

DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ: 01.335.516/0001-50 abertura 29/07/1996, no regime de LUCRO PRESUMIDO, Empresa de Sociedade Empresária limitada, CNAE 43.99-1-03, Obras de alvenaria, localizada na Avenida Jacira Reis, Nº 362, complemento Quadra E, Conj. Aripuana – Bairro Chapada, Manaus-AM, CEP: 69040-270.

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis e atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Caixa: Caixa apresenta o fluxo oriundo aplicado nas atividades operacionais. b) Duplicatas a Receber: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das receitas sobre serviços no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal. O valor estimado pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes. c) Patrimônio Líquido: O Capital Social integralizado é de R$ R$ 5.200.000,00, composto de 5.200.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo que 1% pertencem à sócia Andressa Leão Ramos, 1,5% à sócia Maria de Fátima Carvalho e 97,5% ao sócio Duda Brito Ramos, em 31 de Dezembro de 2022.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério *"pro-rata"* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2266
Assinatura

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *InternationaL Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

O lucro acumulado no final do exercício de 2022 foi de R$ 31.770.999,87, onde consta a soma do restante do lucro de 2021 R$ 40.017.006,51 com o lucro do exercício de 2021 R$ 19.103.479,54, feito o ajuste de exercício anterior R$ 864.317,07 menos a distribuição de lucro no valor de R$ 28.213.803,25.

MARIA DE FATIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 2.857.101
CPF: 628.217.682-49

CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES
CONTADOR (A)
Reg. no CRC - AM sob o No. 012272/O-0
CPF: 778.039.222-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2267
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Contém este Balanço 7 páginas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME

Ramo .....: Obras de alvenaria

Endereço .....: Avenida JACIRA REIS, 362

Complemento .....: QUADRA E CJ ARIPUANA

Bairro .....: CHAPADA

Municipio .....: MANAUS

Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 01.335.516/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 13200616154 Data registro: 29/07/1996

Inscrição Municipal.....: 8116301

MANAUS, 31/12/2022

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Administrador
CPF: 628.217.682-49

CHRISTINA C. MALHEIROS RODRIGUES
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 012272O0
CPF: 778.039.222-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS. 2268
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/027.679-2	AME2300053316	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
778.039.222-87	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2269
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2023/00000733
Nome: CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES CPF: 778.039.222-87
CRC/UF n.º AM-012272/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.06.2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **778.039.222-87** Controle : **8325.1837.2092.3661**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2270
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/027.679-2	AME2300053316	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
778.039.222-87	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2271
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, de CNPJ 01.335.516/0001-50 e protocolado sob o número 23/027.679-2 em 28/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1334281, em 28/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
778.039.222-87	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
778.039.222-87	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
778.039.222-87	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/027.679-2.

AMESP
FLS.: 2272
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2023, às 10:50.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/027.679-2.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 2273
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. sexta-feira, 28 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1334281 em 28/04/2023 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 230276792 - 28/04/2023. Autenticação: FDC9AAD63B2AFB531178E22C3C2FB0712B6018C9. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.679-2 e o código de segurança XkfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2274
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
NIRE	13200616154
CNPJ	01.335.516/0001-50
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	CONTABIL
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/07/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	121952

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Natureza do Livro	CONTABIL
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	121952
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.5C.40.0C.C3.4E.73.53.CD.18.6E.00.95.3F.0F.89.28.44.AB.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

AMESP
FLS.: 2275
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
13200616154	01.335.516/0001-50

NOME EMPRESARIAL
DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
CONTABIL	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
78.5C.40.0C.C3.4E.73.53.CD.18.6E.00.95.3F.0F.89.28.44.AB.A2

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	77803922287	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES: 77803922287	978669949606484528	26/04/2023 a 25/04/2024	Não
DIRETOR	62821768249	MARIA DE FATIMA CARVALHO: 62821768249	746107747669576386 9	19/04/2022 a 19/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

78.5C.40.0C.C3.4E.73.53.CD.18.6E.
00.95.3F.0F.89.28.44.AB.A2-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 16:33:26

7B.47.C2.7F.68.21.F5.22
13.83.35.01.2C.F1.99.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
FLS.: 2276
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 81.293.147,94	R$ 59.204.948,03
ATIVO CIRCULANTE		R$ 45.697.414,15	R$ 24.406.484,51
DISPONÍVEL		R$ 4.892.007,05	R$ 2.456.429,66
CAIXA		R$ 29.705,51	R$ 39.499,80
CAIXA GERAL		R$ 29.705,51	R$ 39.499,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 995.529,72	R$ 284.123,80
BANCO DO BRASIL		R$ 921.563,10	R$ 0,00
BRADESCO SA		R$ 10,00	R$ 1,00
BRADESCO BV		R$ 0,00	R$ 650,32
ITAU UNIBANCO SA		R$ 3.682,87	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA		R$ 3.560,53	R$ 2.527,92
BANCO BASA		R$ 66.713,22	R$ 280.944,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 3.866.771,82	R$ 2.132.806,06
APLICAÇÕES FINANCEIRA BRADESCO		R$ 0,00	R$ 481.380,32
APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R$ 3.820.000,00	R$ 1.579.416,83
APLICAÇAO CDB/RDB BANCO BRASIL		R$ 42.196,82	R$ 42.196,82
APLICAÇÃO SANTANDER		R$ 4.575,00	R$ 4.575,00
APLICAÇÃO BASA		R$ 0,00	R$ 25.237,09
CLIENTES		R$ 7.949.407,12	R$ 9.802.726,14
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 7.949.407,12	R$ 9.802.726,14
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 24.987,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOSEDUC		R$ 2.973.568,07	R$ 423.340,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSEMED		R$ 3.443.445,79	R$ 3.443.445,79
(-) ESTADO DE RORAIMA		R$ (404.113,91)	R$ 626.369,25
MUNICIPIO DE BOA VISTAPREFEITURA MUNICI		R$ 165.060,69	R$ 452.035,65
VENDA DE SUCATAS A RECEBER		R$ 1.643,75	R$ 17.137,55
VERSATIL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		R$ 7.000,00	R$ 0,00
AM AUTOMAÇÃO		R$ 52.862,61	R$ 52.862,61
SR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		R$ 77.318,75	R$ 77.318,75

AMESP
FLS.: 2277
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 0,00
MTSUL CONSTRUCOES LTDA		R$ 43.933,54	R$ 43.933,54
ELEVEN ENGENHARIA LTDA		R$ 330.105,00	R$ 330.105,00
EXTREMO NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI		R$ 22.404,00	R$ 16.566,00
ADALBERTO DA SILVA		R$ 33.400,00	R$ 33.400,00
LCM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.		R$ 164.733,34	R$ 164.733,34
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS		R$ 590.473,48	R$ 72.168,32
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI		R$ 20.264,20	R$ 20.264,20
SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ (216,52)
RECEL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 19.701,73	R$ 46.182,42
JC CONSTRUÇÕES		R$ 3.172,00	R$ 0,00
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		R$ 15.300,00	R$ 1.000,00
MANAOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI		R$ 48.666,67	R$ 48.666,67
RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS EIRELI		R$ 315.867,41	R$ 3.038,98
C. M. FERREIRA RAMOS ME		R$ 24.600,00	R$ 24.600,00
MOTRICE SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.046.178,37
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ		R$ 0,00	R$ (50.234,50)
CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI TRAFECON RORAIMA		R$ 0,00	R$ 68.416,67
BANCO DO BRASIL S/A CAMPO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A PRIVATE RONDONÓPOLIS		R$ 0,00	R$ 76.346,03
SEC MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DE CANTA		R$ 0,00	R$ 232.068,24
(-) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
BANCO DO BRASIL NOVA XAVANTINA		R$ 0,00	R$ 8.011,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		R$ 0,00	R$ 0,00
AFJ PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.500.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 32.614.183,72	R$ 11.905.512,45

AMESP
FLS.: 2278
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIOS		R$ 83.122,09	R$ 115.548,24
CONSORCIOS A CONTEMPLAR		R$ 83.122,09	R$ 115.548,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 80.818,00	R$ 2.419.630,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 80.818,00	R$ 2.414.095,27
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R$ 0,00	R$ 5.535,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 69.684,67	R$ 195.353,77
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 118.092,09
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 5.399,14	R$ 7.696,70
DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA		R$ 64.285,53	R$ 64.991,38
MULTIBENEFICIOS		R$ 0,00	R$ 4.573,60
PLANO ODONTOLOGICO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO A EMPREGADOS		R$ 5.454,11	R$ 15.105,70
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 5.454,11	R$ 15.105,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 4.161.301,60	R$ 278.955,85
IRRF A RECUPERAR		R$ 11.069,92	R$ 191.324,61
(-) CSLL RETIDO A RECUPERAR		R$ (708,37)	R$ 20.679,32
INSS A COMPENSAR		R$ 4.120.330,80	R$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 31.254,80	R$ 0,00
(-) COFINS A RECUPERAR		R$ (2.125,11)	R$ 55.121,96
(-) PIS A RECUPERAR		R$ (460,44)	R$ 9.889,96
ISS A RECUPERAR		R$ 1.940,00	R$ 1.940,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R$ 28.213.803,25	R$ 8.880.918,62
DUDA BRITO RAMOS		R$ 26.934.953,87	R$ 6.087.966,43
ANDRESSA LEAO RAMOS		R$ 327.640,00	R$ 313.368,18
MARIA DE FATIMA CARVALHO		R$ 951.209,38	R$ 2.479.584,01
ESTOQUE		R$ 241.816,26	R$ 241.816,26
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 241.816,26	R$ 241.816,26
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 241.816,26	R$ 241.816,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 35.595.733,79	R$ 34.798.463,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 4.120.330,80
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 4.120.330,80
INSS A RECUPERAR EM PROCESSO		R$ 0,00	R$ 4.120.330,80

AMESP
FLS.: 2279
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINITRATIVO			
IMOBILIZADO		R$ 35.506.932,89	R$ 30.589.331,82
IMÓVEIS		R$ 2.440.580,84	R$ 2.622.580,84
TERRENOS		R$ 900.000,00	R$ 1.082.000,00
APTO 508 ILHAS GREGAS		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
APTO 1001 ILHA BELLA		R$ 990.580,84	R$ 990.580,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 266.499,14	R$ 280.419,42
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 266.499,14	R$ 280.419,42
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 28.181.109,79	R$ 23.082.631,53
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.054.320,15	R$ 22.829.753,91
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 126.789,64	R$ 252.877,62
VEÍCULOS		R$ 14.465.919,50	R$ 12.701.259,88
VEÍCULOS		R$ 14.465.919,50	R$ 12.701.259,88
(-) ()DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (9.847.176,38)	R$ (8.097.559,85)
(-) () DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R$ (461.526,81)	R$ (461.526,81)
(-) () DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R$ (195.682,35)	R$ (195.682,35)
(-) () DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (3.885.806,80)	R$ (2.307.190,27)
(-) () DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (5.227.427,82)	R$ (5.056.427,82)
(-) () DEPRECIAÇÕES EQUIP INFORMATICA		R$ (76.732,60)	R$ (76.732,60)
INTANGÍVEL		R$ 88.800,90	R$ 88.800,90
SOFTWARE TOTVS		R$ 88.800,90	R$ 88.800,90
PASSIVO		R$ 81.293.147,94	R$ 59.204.948,03
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 28.430.160,66	R$ 12.235.052,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 23.793.725,69	R$ 8.917.512,46
EMPRÉSTIMOS		R$ 17.072.681,25	R$ 8.917.512,46
FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS A PAGAR BRADESCO		R$ 14.923.107,55	R$ 1.462.362,65
FINANC/EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		R$ 1.156.486,77	R$ 1.622.373,63
FINANCIAMENTO BANCO CATERPILLAR SOTREQ		R$ 0,00	R$ 201.684,04
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEM		R$ 0,00	R$ 3.828,56

AMESP
FLS.: 2280
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTO BANCO BASA SA		R$ 993.086,93	R$ 205.251,94
FINANCIAMENTO BMW		R$ 0,00	R$ 86.990,76
FINANCIAMENTO BANCO CNH		R$ 0,00	R$ 4.672.472,69
FINANCIAMENTO BANCO MERCEDEZ BENZ		R$ 0,00	R$ 662.548,19
TÍTULOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DUDA BRITO RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R$ 6.721.044,44	R$ 0,00
CONSORCIO DR7IZA PONTUALCB		R$ 6.721.044,44	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 2.620.923,98	R$ 678.405,91
FORNECEDORES		R$ 2.620.923,98	R$ 678.405,91
S V INSTALAÇÕES LTDA		R$ 182.588,75	R$ 0,00
02 PORTAL IND E COM VIDROS LTDA		R$ 1.552,49	R$ 1.372,01
A R DO PRADO NETO EIRELI EPP		R$ 530,40	R$ 0,00
A. O. COELHO SOBRINHOME		R$ 460,00	R$ 0,00
AÇO MANAUS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		R$ 88.713,16	R$ 7.480,20
AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA		R$ 324,00	R$ 624,00
ALUMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO DE PADUA ARAUJO FERRAGENS PARA		R$ 0,00	R$ 7,00
ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		R$ 41.244,45	R$ 155,49
ART PEDRAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,27
B A ELETRICA LTDA		R$ 42.344,47	R$ 4.207,12
BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.266,00
A P DE C BARROS IMP EXPME BV PISO REVES		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ		R$ 18.510,00	R$ 6.984,00
BRASMOL COM SERV IMP E EXP LTDA		R$ 3.588,94	R$ 1.229,94
COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO		R$ 11.865,83	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA		R$ 12.789,64	R$ 1.247,00
CASA DA CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 39.904,24	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2281
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L J GUERRA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS CORES		R$ 87,00	R$ 87,00
CASAS DOS PARABRISAS ILIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACKCDL CENTRO DE DIST E LOG LTDA		R$ 149,80	R$ 772,99
JOSEPHA GOMES ABREU EPP		R$ 1.418,55	R$ 433,93
COMAC IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTERPE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R D DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASILDOMINIO SISTEMA		R$ 0,69	R$ 1.950,46
NABIO OLIVEIRA DUARTE EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPANTALHO PNEUS LTDA		R$ 18.503,50	R$ 0,00
F G NOGUEIRA EPP		R$ 10.729,02	R$ 1.151,36
SOCIEDADE FÓGAS LTDA		R$ 587,30	R$ 587,30
FOX INSTALAÇÃO E ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUAD AZIZ CHAME EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA		R$ 5.496,33	R$ 4.762,66
INDUSTRIA E COM DE CERAMICA INOVACA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFORR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA		R$ 1.049,80	R$ 0,00
ITAM INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AM LTD		R$ 11.980,00	R$ 0,00
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 49.444,87	R$ 0,00
JMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 118.583,90	R$ 0,00
ROSEMEIRE DE LIMA PAULINO ME		R$ 4.587,56	R$ 407,56
LOC OBRA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 2.165,00	R$ 0,00
M H DOS SANTOS BESSA		R$ 0,00	R$ 2.210,00
M.F AMAZONIA LTDA		R$ 5.070,00	R$ 0,00
MASKOTE COM DE PROD AGROPECUARIOS ESERVI		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		R$ 5.689,96	R$ 0,00
MSB SERV DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTD		R$ 0,00	R$ 769,50

AMESP
FLS.: 2282
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNDIAL TRANSPORTE EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NATUREZA COMERCIO DE QUEIROZ MEGA MIX		R$ 149,46	R$ 2,00
PARÁ CABOS		R$ 126,59	R$ 126,59
PEMAZA AMAZONIA S/AFILIAL 6		R$ 0,00	R$ 0,00
PEMAZA AMAZONIA SAMATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POOL ELETRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO TOCANTINS LTDA		R$ 12.641,42	R$ 1.425,87
ALMI SANTOS DE MEDEIROSEPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MALHEIROS E RODRIGUES ESC DE CONTABIL		R$ 0,00	R$ 0,00
E C FERNANDES NAVEGAÇÃORAINHA ESTHER		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COM DE TINTAS E MATERIAIS DE CONST LT		R$ 186,90	R$ 186,90
STR DARCY VARGAS		R$ 124,45	R$ 0,00
SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO		R$ 290,00	R$ 518,10
SOL CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MELO PEÇAS PARA MOTORES LTDA		R$ 590,00	R$ 590,00
TINROL TINTAS RORAIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTVS S.A		R$ 4.362,95	R$ 4.833,40
TRANSMACON MATERIAS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
VEMAP COM. VEIC. MAQ E PEÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.402,97
VIMEZER FORNEC DE SERV LTDA		R$ 1.450,50	R$ 6.547,20
RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEÍCULO		R$ 0,00	R$ 0,00
MR P DA SILVA ERELI		R$ 0,00	R$ 5.358,00
M S TECNOLOGIA E INF DA AMAZONIA LTDA		R$ 0,02	R$ 0,02
ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO SARAIVA LEÃO NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
LF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
Fls.: 2283
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
YURI DANTAS BARROSO & ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AM SOLUÇOES INDUSTRIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO CAPPELARI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSP DE PASSAGEIROS E CARGAS		R$ 0,00	R$ 332,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA		R$ 29.729,67	R$ 0,00
COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT		R$ 0,00	R$ 696,80
THIAGO ARAUJO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCANTIL NOVA ERA LTDA		R$ 0,00	R$ 29,32
RAIO DE SOL CONFEC O LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADOS DB LTDA		R$ 69,42	R$ 0,00
EMPRESA BRAS DE ASFALTO DO AM LTDA		R$ 0,00	R$ 144.143,60
EXTREMO NORTE TINTAS LTDAME		R$ 10.521,00	R$ 4.192,00
RIO MAR TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		R$ 3.130,50	R$ 3.130,50
L M SGUARIO E SILVA CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELAINE GUIMARAES DE OLIVEIRA		R$ 5.291,87	R$ 0,00
CONSTRUSHOP CACARI MATERIAL DE CONST LTD		R$ 46,00	R$ 46,00
2B AUTOTINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 37,00
PAU BRASIL MADEIRA MAT DE CONTRUÇAO		R$ 2.309,80	R$ 5.053,90
LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRONS ALUMINIO E. S. S. COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIFICA EDIFICAÇÕES TOP ALUMÍNIO		R$ 2.584,00	R$ 2.584,00
L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA		R$ 5.240,23	R$ 3.151,72
ALUMINIO BOA VISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.388,00
LOJAS PERIN		R$ 2.657,50	R$ 0,00
JB COMÉRCIO E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RONDOBRAS AUTO PEÇAS		R$ 0,00	R$ 0,00
M LINDETE DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALL CLEAN		R$ 2.690,00	R$ 2.690,00
MADEIREIRA CAMBARA		R$ 574,44	R$ 52.874,01
F VAGNO DE M GAMA EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.345,00

AMESP
FLS.: 2284
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PONTO DO PARAFUSO E DA BORRACHA LTDA		R$ 873,00	R$ 873,00
GESSORAIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.883,05
DELGADO GOMES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTHUR DA COSTA PONTE SOCIEDADE INDIVIDU		R$ 0,00	R$ 0,00
ASB SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA		R$ 3.569,75	R$ 1.479,80
AUTO ELÉTRICA REGIS		R$ 0,00	R$ 1.524,00
DELTA MAQUINAS LTDA		R$ 1.611,75	R$ 0,00
ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO ELETRICISTA COM E CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
E C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		R$ 13.737,52	R$ 683,22
DAVIS D'ALBUQUERQUE BRAGA SOCIEDADE INDI		R$ 411,00	R$ 354,00
POLONORTE SEGURANÇA DA AMAZÔNIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		R$ 0,00	R$ 5.824,02
BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA CD MA		R$ 5.760,98	R$ 0,00
PERIN VEÍCULOS LTDA		R$ 1.182,00	R$ 1.182,00
SOTREQ S/A		R$ 42.193,43	R$ 1.518,89
AUTO CENTER NEWS LTDA ESPECIALIZADA EM M		R$ 1.618,21	R$ 0,00
EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E&T COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES TEXLUB		R$ 0,00	R$ 0,00
SIDTUR TURISMO		R$ 0,00	R$ 0,00
TOYAMATEC SERVIÇOS COMERC DE PEÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RORAIMA EXTINTORES		R$ 0,00	R$ 0,00
MERY MALHAS CONFECÇÕES		R$ 16.296,00	R$ 0,00
R P V DA AMAZONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIANÇA EQUIP CONTAINERES MAN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
Fls.: 2285
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G DA CUNHA COSTA		R$ 4.681,70	R$ 3.240,20
INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 449,00
T. R. P. DE AZEREDO & CIA LTDA		R$ 165,11	R$ 285,34
H. R. HIRT & CIA LTDAME		R$ 0,00	R$ 248,80
F. A. M. MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 43.420,85
PORTOTUR TURISMO E TRANSPORTE EIRELIME		R$ 0,00	R$ 0,00
CABOS E CABOS COMERCIO		R$ 3.142,10	R$ 2.360,00
CONCREMAR ASSESSORIA E TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTINTORES ZANELLA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATINHO DE LUXO		R$ 1.028,20	R$ 0,00
GO TECHNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA & BRITO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBOMIX E ESSENCIASMIX		R$ 4.734,50	R$ 2.610,50
HIRANA TAVORA DE A COELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRALHERIA PINTO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPLEITEIRA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
DSK TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA MODELO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
H N CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		R$ 1.470,00	R$ 1.832,60
DGG MULTI SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA BRANDAO SEVALHO		R$ 25.000,00	R$ 43.000,00
MERCEARIA N S DA CONCEICAO		R$ 3.866,00	R$ 3.866,00
STYLOS HALL		R$ 0,00	R$ 0,00
ANILCE HOTEL		R$ 0,00	R$ 0,00
MELO & SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 549,90
TI PREMIUM TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO EI		R$ 2.805,12	R$ 2.954,88
PLOTCOLOR CONSULTORIA E DESIGN		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2286
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTEL TAKANA		R$ 0,00	R$ 0,00
J F PRE MOLDADOS E MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MK MARMORES E GRANITOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FILIAL AUTO PEÇAS		R$ 7.813,71	R$ 0,00
BANHO BOX		R$ 372,00	R$ 1.580,00
SUMAUMA COLETA DE RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS		R$ 4.590,00	R$ 3.480,00
HORIZONTE SERVICOS DE LOCAÇÃO		R$ 0,00	R$ 1.800,00
SUPERMERCADO GAVIÃO LTDA		R$ 48,00	R$ 978,69
ALMEIDA E MATOS LTDADIFERNCIAL AUTO PEÇ		R$ 65.937,20	R$ 411,42
ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
OFICINA PIAUI		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZON INSULFILM SOM E ACESSÓRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RANAM INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMPLEMEN		R$ 99.700,00	R$ 0,00
TRACBEL NORTE		R$ 5.525,75	R$ 0,00
JAPURA PNEUS LTDA		R$ 13.972,00	R$ 4.742,00
A R DO NASCIMENTO GONÇALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ALELO CIA BRASILEIRA SOLIÇÕES E SERVIÇ		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISCILA T FERNANDES ARAUJO73162590272		R$ 0,00	R$ 380,00
WILSON C LEITAO DROPS GELO		R$ 0,00	R$ 0,00
PMZ DISTIBUIDORA S.A PEMAZA		R$ 23.722,02	R$ 3.378,90
ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		R$ 79.387,50	R$ 0,00
ASATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 320,00	R$ 569,01
NORTE COMER DE PEÇAS E ACESSOAUTO PEÇAS		R$ 0,00	R$ 0,00
GOMES E FRANCA INF LTDAMCS INFOR		R$ 4.054,00	R$ 1.618,00
BOA VISTA COM VAREJ DE COMBPOSTO ESTREL		R$ 44.000,08	R$ 19.975,13
LIRA & CIA LTDACASA LIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
C M P DANTAS EVENTOSFESTAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.5C.40.0C.C3.4E.73.53.CD.18.6E.00.95.3F.0F.89.28.44.AB.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

AMESP
FLS.: 2287
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S/A			
LIRA E MELO LTDACOISAS DA TERRA LANCHES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADELIA B FERREIRAEIRELI/OSCAR REST		R$ 519,00	R$ 519,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIA DROGASIL S/A		R$ 78,99	R$ 0,00
MASTER SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E LOC		R$ 0,00	R$ 0,00
ADMINISTRADORA GER DE ESTACIONAMENTO SA		R$ 70,00	R$ 10,00
F F R DIAS DA SILVACON AUTO POSTO FENIX		R$ 0,00	R$ 0,00
BEATRIZ BRITO DA SILVACOMERCIAL CAMAEL		R$ 0,00	R$ 426,00
PADILHA E GARCIA LTDAAUTO POSTO PREMIUM		R$ 17.850,00	R$ 0,00
(-) ODASHIRO CONST LTDABOA VISTA ECO HOTEL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
H P LOGISTICA E NAVEGACAO MULTIMOAL LTA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZONICO RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T. L. NOGUEIRA EIRELI		R$ 5.032,63	R$ 1.141,80
IRRIMAQ REP. E COM. DE EXP. E IMP. DE MA		R$ 0,00	R$ 0,00
F C COELHO SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H DE J A LINS CASA DO BLOCO		R$ 0,00	R$ 0,00
CABURAI TRANSPORTES LTDA		R$ 319,98	R$ 0,00
MARDISA VEICULOS S/A		R$ 0,00	R$ 8.550,00
123 VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.539,29
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA EIRELE		R$ 0,00	R$ 761,54
N.R.P.MENEZES EIRELICOLEGIAL MEGA STORE		R$ 668,70	R$ 290,50
SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
H C PNEUS S.A		R$ 681,00	R$ 681,00
TRANSPORTADORA OURO PRETO LTDA		R$ 8.256,60	R$ 0,60

AMESP
FLS.: 2288
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R$ 203,12	R$ 749,08
SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 259,55
G PEÇAS DESMONTE E COMERCIO		R$ 2.333,33	R$ 2.333,33
AMAZÔNIA IMÓVEIS LTDA		R$ 3.500,00	R$ 0,00
FORBRAS RORAIMA LTDA GRAFICA FORBRAS		R$ 60,00	R$ 60,00
NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R$ 18.455,00	R$ 250,83
J R VALENTE REFRIGERAÇÃO J R		R$ 1.611,00	R$ 1.611,00
F. I. ROCHA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
V P DE JESUSU PINTODL REFRIGERAÇÃO		R$ 0,00	R$ 484,00
BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 23,00
G.S. DE MOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
RACINE COM DE MAQUINAS LTDAIBL MAQUINAS		R$ 20.550,92	R$ 0,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS		R$ 21.234,68	R$ 0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R$ 1.380,00	R$ 1.380,00
RAIMUNDO DAS CHAGAS DA SILVA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MF OBRAS E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAA COMERCIO AMAZONENSE		R$ 12.307,13	R$ 17,81
LACET NAVEGACAO FLUVIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL MATO GROSSO		R$ 0,00	R$ 0,00
F. O. DE SOUSA		R$ 7.170,00	R$ 0,00
ANV SERVICOS		R$ 0,00	R$ 900,00
BIOCOL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD		R$ 60,59	R$ 60,59
JACARE AUTO PECAS III		R$ 0,00	R$ 376,00
BARATAO DOS ACESSORIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 85,00
S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.523,70	R$ 1.200,62
PAOZINHO COMERCIO LTDA		R$ 151,67	R$ 151,67
INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		R$ 0,50	R$ 0,50
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZO		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2289
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOEL P DA SILVA EIRELI		R$ 0,01	R$ 0,01
BERGAMO COMERCIAL EIRELITORTAS E TORTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNEY SIMÃO R. KREUZ		R$ 147,00	R$ 147,00
ELETRON WATTS SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 825,74
OURO BOMBAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CT BOLOS		R$ 108,00	R$ 108,00
ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO		R$ 25.800,00	R$ 0,00
FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
H DOS SANTOS LEAO		R$ 0,00	R$ 0,00
VIMEZER FORNC SERV LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARVALHO E AZEVEDO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAGA MOTORS LTDA		R$ 15.375,02	R$ 0,00
COMERCIAL PORTIL		R$ 0,00	R$ 230,00
SPRINGER CARRIER		R$ 47.279,81	R$ 0,00
TEC PRINT SUP ASSIST TECNICA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZONAS COM DE ART DE CACAAM EQUIP		R$ 0,00	R$ 240,00
CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA		R$ 6.496,00	R$ 0,00
AUGUSTO CEZAR Q VILARPENSAO BOA VIAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSILENA PEREIRA BATISTAR P MAQUINAS E		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 56,20	R$ 56,20
D A FONSECACHAVEIRO COROADO		R$ 0,00	R$ 0,00
MM TURISMO & VIAGENS S. AMAXMILHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLINOX EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
E GOMES DA SILVA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 2.808,29	R$ 5.825,51
PAPELARIA SANTA HELENA		R$ 0,00	R$ 0,00
T MARTINE BRAZCACAU SHOW		R$ 2.037,00	R$ 0,00
G. S. R. LEITE RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
C. P. G. DE ANDRADE EIRELIEURO SUPERMER		R$ 19,66	R$ 19,66

AMESP
FLS.: 2290
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA		R$ 8.138,00	R$ 0,00
MICHELE DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 821,86
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA		R$ 26.509,94	R$ 0,00
PIRES CONSTRUTORA EIRELI		R$ 224.420,58	R$ 0,00
OCEANIC TRANSPORTES LTDA		R$ 25.000,00	R$ 0,00
LILI E VIVI DELICIAS REGIONAIS		R$ 460,00	R$ 0,00
GUANABARA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA		R$ 97.564,43	R$ 2.952,00
POUSADA DA WAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZOCAR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDRACARIA UNICAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 41,87
TOP INTERNACIONAL LTDA		R$ 1.585,00	R$ 0,00
BM AMAZONIA DE DEUS		R$ 0,00	R$ 0,00
IPES INDUSTRIA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SOLDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T CASTRO EDA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C DA SILVA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IRENE COELHO GOMES		R$ 4.580,00	R$ 4.580,00
LEONARDO LIMA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SOFTEN INFORMATICA EIRELLI ME		R$ 249,90	R$ 249,90
MAYNARA DE LIMA MONTEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
E P COM DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELLA C S GONÇALVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D. J. P. PEREIRA RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PEÇAS BENAYON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARQUE 10 COMÉRCIO DE RAÇÃO ANIMAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARA ALMEIDA CARNEIRO GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE FERNANDO LEAO 01619104245		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIMAZON INDUSTRIAL		R$ 2.210,00	R$ 2.210,00
BANDEIRA DE MELO E FILHO LTDA		R$ 528,90	R$ 0,00
MARCO T B VIEIRA E J A ALMEIDA		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

AMESP
FLS.: 2291
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROCHA LTDA			
MARVIN MOREIRA DA SILVA LUZ E CIA LTDA		R$ 2.308,00	R$ 2.308,00
BRUNO JOSE MAGALHAES CRUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
G. M. DE MENDONÇA		R$ 100,00	R$ 100,00
HOLANDA CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAKATANI E URAGUCHI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO S.A.		R$ 3.472,00	R$ 5.274,63
PATRICK LIMA DE SOUZA		R$ 4.340,00	R$ 0,00
CENTRO OESTE ASFALTOS S/A		R$ 106.084,80	R$ 0,00
CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS		R$ 78,43	R$ 115,80
SPRINGER CARRIER LTDA		R$ 17.746,00	R$ 0,00
MARIA CELIA F CAMPOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
S S DESPACHOS ADMINISTRATIVOS EIRLI		R$ 0,00	R$ 0,00
LORYS HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENTULHO MANAUS COLETA DE RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 384,36
COWORKING		R$ 0,00	R$ 0,00
A P CRUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
AMERICANAS S.A.		R$ 952,36	R$ 1.849,37
COWORKING MKT DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 900,00
PAULA MONTEIRO TRINDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO		R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
GASCOM		R$ 255.560,00	R$ 0,00
MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
WALCERLI NASCIMENTO BATISTA 00809615258		R$ 0,00	R$ 0,00
T. P. DE OLIVEIRA MÓVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
C BLINDADOS S.A.		R$ 30.000,00	R$ 0,00
OLIVEIRA & ARAÚJO		R$ 168.406,63	R$ 0,00
MESQUITA E PADINHA LTDA		R$ 105.467,65	R$ 0,00
CME COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMORIM E ABNADER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2292
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOHN ARTHUR MCRAE		R$ 0,00	R$ 62,00
INTER GLOBAL REPRESENTANTE COMERCIAL DE IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 35,07
ERICA DA SILVA PONTES		R$ 0,00	R$ 156,00
JACARE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 224,00
SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RF SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 1.568,00	R$ 1.568,00
SERRAS EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZERO ARQUITETURA LTDA		R$ 0,00	R$ 14.012,60
ZACPHONE		R$ 5.399,90	R$ 0,00
FRIOSEG		R$ 546,85	R$ 546,85
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASTELLI MATERIAIS PRA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 239,00	R$ 0,00
E. DA S. GIORDANI		R$ 198,00	R$ 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOVO LAR LTDA		R$ 1.101,03	R$ 0,00
MILENA DE SOUZA MELO		R$ 201,21	R$ 0,00
MANUEL DA COSTA SOARES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
J. M. G. VALLADÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
VISUAL TINTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SEBASTIAO FERNANDES RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA		R$ 8.940,01	R$ 347,79
SOUTES & CIA LTDA		R$ 796,19	R$ 0,00
NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 4.393,50	R$ 0,00
B. A. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 4.780,00	R$ 0,00
BUNKERLOC LOCADORES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATALANTA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
V. GASCIA FERREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2293
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
H N LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DENISE SOUZA REBELO		R$ 1.239,00	R$ 0,00
H M S DE SIQUEIRA		R$ 1.400,00	R$ 0,00
D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 3.549,00	R$ 0,00
F G SERRAGLIO CAMPO VERDE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RORAIMA REPRESENTAÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA		R$ 1.479,46	R$ 0,00
OCA COWORKING MACAPA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOCIELMA DE SOUZA BRASIL		R$ 5.000,00	R$ 0,00
QUARESMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M A LIRA FALCO		R$ 0,00	R$ 0,00
PANELEIRO COMERCIO DE ARMATINHOS LTDA		R$ 400,30	R$ 0,00
JANAINA F B MATOS		R$ 350,75	R$ 0,00
COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA		R$ 440,60	R$ 0,00
TECOARA COMERCIO DE COSMETIDOS LTDA		R$ 182,97	R$ 0,00
C&A MODAS S.A.		R$ 1.329,67	R$ 0,00
PAULA CAROLINA TAVEIRA MENDES COMERCIO DE CALÇADOS		R$ 324,93	R$ 0,00
NANA MULTIFESTAS LTDA		R$ 30,00	R$ 0,00
RI RESTAURANTE LTDA		R$ 71,80	R$ 10,00
NASCIMENTO E FREITAS LTDA		R$ 110,00	R$ 0,00
JOSE SANTOS LEITE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
S J DOURADO		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTICLIN CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. S. TAVARES		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPLACOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KENNEY VANNE SUDARIO DA CONCEIÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
SOARES E SOARES HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAO DUPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 302,80	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2294
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELA ART MARMORARIA LTDA		R$ 462,00	R$ 0,00
QUATRO MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R$ 251,64	R$ 0,00
LATAM AIRLINES GROUP S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 812,09	R$ 10.467,71
AMBIPAR ENVIRONMENTAL CENTROESTE S/A		R$ 734,50	R$ 0,00
POSTO CAMPO VERDE LTDA		R$ 190,85	R$ 0,00
POSTO BOM FIM LTDA		R$ 327,41	R$ 94,03
POSTO DE COMBUSTIVEIS ROTA 070 LTDA		R$ 147,98	R$ 0,00
AUTO POSTO BACABA LTDA		R$ 175,07	R$ 0,00
M W COMBUSTÍVEIS LTDA		R$ 183,05	R$ 0,00
C. DE SOUZA & SOARES LTDA		R$ 678,53	R$ 0,00
WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
W F DA SILVA		R$ 10.220,00	R$ 0,00
CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIO CESAR DA SILVA FARIAS		R$ 862,74	R$ 0,00
RONDOSOLIDOS GERENCIAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO EQUATORIAL DE TURISMO AMBIENTAL AMAZONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO SANTOS DOMONT EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GISELE TAVARES GUEDES		R$ 0,00	R$ 0,00
I P FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMESTILAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VARANDA ATACADAO DO GESSO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO DAS BATERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
S R SERVICO EM REFRIGERACAO EM GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO ANDREIS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M MACHADO MARINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
J N G BATISTA		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2295
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. DOS S. MASCARENHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL IMOVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
C B AGRICOLA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTINCAMPO COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO LUIZ FIALKOSKI		R$ 0,00	R$ 0,00
SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
N. R. MIRANDA DE SA		R$ 0,00	R$ 0,00
BALEST E SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EVILASIO SEGUNDO TEIXEIRA JESUINO		R$ 0,00	R$ 440,00
L C F MENDES EIRELI		R$ 0,00	R$ 8.650,00
VERDELIMA MARMORARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL COSTA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLUCE S. SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
RANS E RUMENNIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAPA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAPALOC EIRELI		R$ 0,00	R$ 110,00
VALDEAN SILVA SOUSA		R$ 0,00	R$ 4.669,45
MAISCOR TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA FALCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L C A SAYAN		R$ 0,00	R$ 0,00
EDI DE OLIVEIRA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
VIANA E NASCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D C SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. SERV. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOPES E GONÇALVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
W. F. EMPREENDIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
C & G CONSULTORIA E ASSESSORIA		R$ 0,00	R$ 5.461,00

AMESP
FLS.: 2296
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRAVO CITY HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTLOG TRANSPORTE LOGISTICA ARMAZENAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
TAPECARIA L. C. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R G BELARMINO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BM JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIANE REVESTIMENTO CERAMICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEUS MENDES OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVIANO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNDIAL GESSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEDEL ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAPA TELHAS INDUSTRIA CERAMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTO PISOS ELEVADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO PEREIRA MARCINHI COMERCIO DE PEDRAS		R$ 0,00	R$ 1.600,00
DARTORA & DRUM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMINACIENCIA COMERCIO DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNALDO MENDES GONÇALVES		R$ 0,00	R$ 6.596,50
R DE LIMA PAULINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIMEL LUZ EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTE & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO DO GESSO EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R O REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
FLORA ETO PLANTAS E JARDINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO COELHO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
A. V. C. DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAPA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO MUCAJAI		R$ 0,00	R$ 0,00
J GREGORIO SALAZAR CONTERAS		R$ 0,00	R$ 1.008,89

AMESP
FLS.: 2297
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KOAMA NOBERTO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOPOSTO UNIVERSITARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOPOSTO CASTELINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 16.731,00
ALBERGIO J VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
R.M. GUIMARÃES COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
IER INOVAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FAST MARKET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMAFER COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
PIETROFORT FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMATEO MANAUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.000,00
ANTONIO CARLOS GAMA DA FONSECA		R$ 0,00	R$ 0,00
T. G. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIA LUCILENE CARDOSO DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
AVICAP AVICULTURA DO AMAPÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZONAS IMPORTADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L PINHEIRO CARNIO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HERNAN CORTES DUSSAN		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO DE FARIAS SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D S RODOLFO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
I FERNANDES BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HERMES LIMA HOTEL		R$ 0,00	R$ 0,00
EWERTON DA COSTA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA MACHADO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEREIRA LOBATO		R$ 0,00	R$ 770,00
N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAS & MATOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2298
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARMORARIA ROCHA FORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTE & FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRAMADEIRA COMECIO ELETRONICOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RAVENA MOVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R$ 0,00	R$ 399,88
POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 439,00
PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 110,07
LOPES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PENANTE AÇO NORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTS LETREIROS COMUNICACAO VISUAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G F LIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
A DE O FIGUEIREDO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO SOUZA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
A. BORGEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SABORES DO CHEF RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEOVA JIREH CONSTRUÇÃO E COMERCIO E SERVICO TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSE CIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ECONCRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTRUTURAL CENTER		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACAREJO JK		R$ 0,00	R$ 0,00
I9GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIMOGRAM PISOS DE GRANITO		R$ 0,00	R$ 2.505,35
MEDEIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTVEST INDUSTRIAL UNIFORMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAZARO VICTOR FERREIRA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2299
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIDROS LTDA			
COLLORMAQ EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 779,00
J. C. TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MORAIS SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL NORTE ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO CASTELANDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUME COMBUSTIVEIS XAVANTINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RAINHA DO GESSO		R$ 0,00	R$ 0,00
RC ELETRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADALCINO B DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
NANDO MOTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZONAS COMERCIAL E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
WB ASSIST. TEC. EM EQUP. RODOVIARIOS E MAQUINAS PESADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ITRR INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES DE RORAIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIALUX		R$ 0,00	R$ 867,27
CONSTRUTEC		R$ 0,00	R$ 0,00
PERIN 4V MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAX TUR LILIAN		R$ 0,00	R$ 0,00
J DO NASCIMENTO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
M FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE SHEYKYNA		R$ 0,00	R$ 0,00
AKS COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MIC MERCOIMPORT COMERCIO IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE CARNE OTAVIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MODAL ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO ALDEMIR VERAS DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO LIRA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 2.825,00
RAIMUNDO HERMES DE ANDRADE COSTA 20040709272		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
Fls.: 2300
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAYRTO BROSSI JUNIOR EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GOMES E GONTIJO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORT AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 846,00
SALGAMINIS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAP. CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L C V DA CRUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANO GESSO		R$ 0,00	R$ 0,00
M GERRY FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MRS COUTINHO		R$ 0,00	R$ 662,62
CONSTRUTORA ARAUJO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE DA S NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEM RODRIGUES SENA		R$ 0,00	R$ 0,00
DELMO PIMENTEL TRAJANO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE RAIMUNDO LOPES ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLUCAO HIDRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MADECOMP		R$ 0,00	R$ 0,00
MIRIAN RAMOS JB SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA VITORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
J N DE SOUZA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
GTD COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL MACCARI ZAP GAS E AGUA		R$ 0,00	R$ 0,00
M NELZA P SAMPAIO		R$ 0,00	R$ 0,00
J B VIEIRA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. A. SCHAEDLER & CIA		R$ 0,00	R$ 0,00
S O S CARTUCHOS E EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SACRAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. DE M. PORTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PENSATUR TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILDA APARECIDA		R$ 0,00	R$ 177,60
SO INOX SAO JOSE		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2301
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M FERREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE PEREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VM ARTIGOS DE ILUMINACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
NINO MOVEIS PLANEJADO		R$ 0,00	R$ 0,00
J M AUTO CENTER		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRONICA SOMTEC		R$ 0,00	R$ 0,00
BOA VISTA FORROS		R$ 0,00	R$ 0,00
RC EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA PAU DO NORTE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
OZIEL MONTEIRO RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIAS CORREIA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
PALACIO DOS ESPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SAPECA AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
WEMERSON VIDROS		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICOS TECNICOS DO AMAPA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TABELIONATO DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
S M O MAIA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUIMARAES & PRILLA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLY LUCAS VALENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
J R VALENTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CANARINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
MDA ELEVADORES		R$ 0,00	R$ 3.250,00
K. D. DE AQUINO		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAO DO ELETRICISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 826,96
DJ CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 29.662,67
TLS ELEVADORES E TECHNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOES E GOES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS SAULO SANTIAGO RABELO 84192739291		R$ 0,00	R$ 189,00
ELEDILSON GOMES BAIA 69670129249		R$ 0,00	R$ 5.525,00
MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2302
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOC DESPACHO		R$ 0,00	R$ 738,41
GMA EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.000,00
JANDERSON MACEDO ALVES 89808983200		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA DA FABRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIGUEL VICTOR SANTANA DE ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTROL MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MACAPA ALUMINIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TROPICAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F B PROFETA DANIEL		R$ 0,00	R$ 0,00
W H F DA ROCHA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOB TINTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
E S PEREIRA MARMORARIA AMAZONIA		R$ 0,00	R$ 0,00
N OLIMPIO LIMA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MATO GROSSO COMBUSTIVEIS		R$ 0,00	R$ 1.375,84
REAL PETROLEO		R$ 0,00	R$ 68,70
POSTO OIAPOC		R$ 0,00	R$ 339,00
POSTO CIRQUEIRA		R$ 0,00	R$ 555,45
COMAM MAQUINAS E MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 302,50
L. P. PINTO		R$ 0,00	R$ 1.410,08
E. J. P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTACAO		R$ 0,00	R$ 1.894,95
J. L. P. BEZERRA		R$ 0,00	R$ 1.180,00
AUTO POSTO FL LTDA		R$ 0,00	R$ 215,72
AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
M J V SOARES LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA VIDRACARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIRANDA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.020,00
T C G SENNA LOPES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 294,50
ECCOMANIA		R$ 0,00	R$ 146,98
CAMPO VERDE ATACADO E SUPERMERCADO LTDA		R$ 0,00	R$ 378,73
VERDEACO FERRO E ACO		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2303
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BATEFECHA SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICAV		R$ 0,00	R$ 0,00
CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. S. MUNIZ		R$ 0,00	R$ 820,00
ALUARTE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO		R$ 0,00	R$ 376,00
AMAPA EXTINTORES		R$ 0,00	R$ 807,00
CLAUDIO R. MELO EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 450,00
LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRULAR ELETRICO E CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 669,79
TORK & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO		R$ 0,00	R$ 21,50
D. M. F. MACIEL EIRELI		R$ 0,00	R$ 43,83
L. R. PONTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 300,06
L C O DE SOUZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 290,00
IMPORTADORA GT LTDA		R$ 0,00	R$ 200,25
OMNI AUTOMACAO E SEGURANCA		R$ 0,00	R$ 53,80
L. LIMA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.212.144,42	R$ 1.794.440,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.212.144,42	R$ 1.794.440,46
ISS A RECOLHER		R$ 3.023,67	R$ 1.189,40
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 234.970,78	R$ 178.477,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 249.678,57	R$ 270.464,79
IRRF A RECOLHER		R$ 53.888,27	R$ 10.831,54
PIS A RECOLHER		R$ 70.102,74	R$ 92.362,67
COFINS A RECOLHER		R$ 323.551,07	R$ 116.684,30
PCC A RECOLHER		R$ 4.266,91	R$ 34,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 2.392,01	R$ 6.046,52
IRRF AUTONOMO		R$ 57,45	R$ 879,33
INSS SERV TOMADO PJ		R$ 16.748,60	R$ 16.748,60
IRRF SERV TOMADO PJ		R$ 2.049,24	R$ 3.410,42
IRRF S/ ALUGUEL		R$ 349,43	R$ 502,81
CSLL A TRIBUTAR		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
Fls.: 2304
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS		R$ 251.065,68	R$ 1.096.807,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 803.366,57	R$ 552.303,64
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 317.593,51	R$ 146.363,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 311.491,11	R$ 145.697,18
13 SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 6.102,40	R$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R$ 0,00	R$ 666,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 485.773,06	R$ 405.939,86
INSS A RECOLHER		R$ 418.978,02	R$ 356.862,10
FGTS A RECOLHER		R$ 66.795,04	R$ 49.077,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 292.390,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 292.390,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ 0,00	R$ 292.390,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.645.980,77	R$ 9.998.895,69
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.645.980,77	R$ 9.998.895,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 7.645.980,77	R$ 9.998.895,69
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO BANCO BASA SA		R$ 1.647.085,08	R$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT A LONGO PRAZO BANCO DO BRASIL		R$ 688.762,80	R$ 688.762,80
EMPRÉSTIMOS/FINANCIA A LONGO PRAZO BRADESCO		R$ 5.310.132,89	R$ 9.310.132,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 45.217.006,51	R$ 36.970.999,87
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.200.000,00	R$ 5.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 5.200.000,00	R$ 5.200.000,00
DUDA BRITO RAMOS		R$ 5.070.000,00	R$ 5.070.000,00
ANDRESSA LEAO RAMOS		R$ 52.000,00	R$ 52.000,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO		R$ 78.000,00	R$ 78.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 41.197.507,43	R$ 30.906.682,80
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 41.197.507,43	R$ 30.906.682,80
LUCROS ACUMULADOS		R$ 32.138.308,98	R$ 11.803.203,26
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 9.059.198,45	R$ 19.103.479,54
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS		R$ (1.180.500,92)	R$ 864.317,07
(-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R$ (1.180.500,92)	R$ 864.317,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.5C.40.0C.C3.4E.73.53.CD.18.6E.00.95.3F.0F.89.28.44.AB.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

AMESP
FLS.: 2305
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AJUSTE EXERC ANTERIORES IMPOSTOS		R$ (216.667,78)	R$ 14.173,28
(-) AJUSTE EXERC ANTERIORES JUROS E MULTAS		R$ (963.833,14)	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 850.143,79

AMESP
FLS.: 2306
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 Lucro/Prejuízo do Período		R$ 9.059.198,45	R$ 19.103.479,54
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R$ 56.249.862,83	R$ 51.650.786,96
3.01.02 Serviços		R$ 55.587.152,37	R$ 51.604.680,60
3.01.04 REVENDA DE MERCADORIA		R$ 662.710,46	R$ 46.106,36
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R$ (3.141.676,72)	R$ (2.946.066,54)
(-) 3.02.01 Deduções de Receita		R$ (3.027.392,78)	R$ (2.946.066,54)
3.02.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (114.283,94)	R$ 0,00
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R$ (39.823.749,80)	R$ (34.531.300,84)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R$ (39.823.749,80)	R$ (34.531.300,84)
3.06 Resultado Financeiro		R$ (2.198.067,02)	R$ 6.180.186,09
3.06.01 Receitas Financeiras		R$ 1.142.227,05	R$ 388.820,97
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R$ (3.361.619,50)	R$ (1.332.317,85)
3.06.03 OUTRAS RECEITAS		R$ 21.325,43	R$ 7.123.682,97
(-) 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ (2.027.170,84)	R$ (1.250.126,13)
(-) 3.08.01 Corrente		R$ (2.027.170,84)	R$ (1.250.126,13)

AMESP
FLS.: 2307
Assinatura

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
CNPJ:	01.335.516/0001-50 Nire: 13200616154 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	CONTABIL
Identificação do arquivo(hash):	78.5C.40.0C.C3.4E.73.53.CD.18.6E.00.95.3F.0F.89.28.44.AB.A2-

Consulta Realizada em: 29/06/2023 12:46:44

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

AMESP
FLS.: 2308
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200616154	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2200229325

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

24 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem À decisão
___/___/____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

AMESP
FLS.: 2309
Assinatura

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/033.903-1	AME2200229325	24/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
778.039.222-87	CHRISTINA C MALHEIROS RODRIGUES	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2310
Assinatura

DR7 BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50

NIRE: 1320061615-4

ENDEREÇO: AVENIDA JACIRA REIS, No 362, QUADRA E, CONJ. ARIPUANA

BAIRRO: CHAPADA

CIDADE/UF: MANAUS - AMAZONAS

CEP: 69.040-270

EXERCÍCIO ENCERRADO
31/12/2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2311
Assinatura

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Contém este Balanço 8 páginas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME

Ramo .....: Obras de alvenaria

Endereço .....: Avenida JACIRA REIS, 362

Complemento .....: QUADRA E CJ ARIPUANA

Bairro .....: CHAPADA

Municipio .....: MANAUS

Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 01.335.516/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 13200616154 Data registro: 29/07/1996

Inscrição Municipal.....: 8116301

MANAUS, 31/12/2021

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Administrador
CPF: 628.217.682-49

CHRISTINA C. MALHEIROS RODRIGUES
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 012272O0
CPF: 778.039.222-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2312
Assinatura

Balanço Patrimonial
31 de Dezembro de 2021

Fato Contábil	2021	2020
ATIVO	81.293.147,94	87.036.794,66
ATIVO CIRCULANTE	45.697.414,15	53.784.503,71
DISPONIVEL	4.892.007,05	28.398.877,97
CAIXA	29.705,51	93.535,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	995.529,72	25.044,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.866.771,82	28.280.297,76
CONTAS A RECEBER	7.949.407,12	4.686.915,96
CLIENTES	7.949.407,12	4.686.915,96
CREDITOS	32.614.183,72	20.698.709,78
CONSORCIOS	83.122,09	34.868,01
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.818,00	55.109,13
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	75.138,78	12.154,33
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.161.301,60	7.193.027,23
ADIANTAMENTO A SOCIOS	28.213.803,25	13.403.551,08
ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.816,26	0,00
REVENDA DE MERCADORIAS	241.816,26	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	35.595.733,79	33.252.290,95
IMOBILIZADO	35.506.932,89	33.163.490,05
IMOVEIS	2.440.580,84	2.440.580,84
MOVEIS E UTENSILIOS	266.499,14	317.728,36
MAQUINAS, EQUIP e FERRAMENTAS	28.181.109,79	27.120.627,23
VEICULOS	14.465.919,50	9.428.571,66
(-) DEP, AMORT e EXAUS ACUMULADA	9.847.176,38-	6.144.018,04-
INTANGÍVEL	88.800,90	88.800,90
PASSIVO	81.293.147,94-	87.036.794,66-
PASSIVO CIRCULANTE	28.430.160,66-	36.440.671,61-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.793.725,69-	31.850.290,04-
EMPRESTIMOS	17.072.681,25-	31.850.290,04-
CONTROLADORA, CONTROLADA, COLIGADA	6.721.044,44-	0,00
TITULOS A PAGAR	0,00	0,00
FORNECEDORES	2.620.923,98-	2.496.179,03-
FORNECEDORES	2.620.923,98-	2.496.179,03-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.212.144,42-	1.701.530,18-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.212.144,42-	1.701.530,18-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	803.366,57-	392.672,36-
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	317.593,51-	324.374,11-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	485.773,06-	68.298,25-
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.645.980,77-	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.645.980,77-	0,00
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	7.645.980,77-	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	45.217.006,51-	50.596.123,05-
CAPITAL SOCIAL	5.200.000,00-	5.200.000,00-
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.200.000,00-	5.200.000,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.017.006,51-	45.396.123,05-
LUCROS ACUMULADOS	41.197.507,43-	45.541.860,06-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.180.500,92	145.737,01

Declaração de Certificação:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por Todas elas;

b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO 2021.

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF.: 628.217.682-49

CHRISTINA COSTA M. RODRIGUES
CONTADORA
CRC/AM 01227200

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

	2021	2020
(+) RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54.516.848,64	75.728.353,59
RECEITA DE LOCAÇÃO	1.070.303,73	256.815,00
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	662.710,46	2.970,44
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA	56.249.862,83	75.988.139,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) ISS	1.124.372,55-	1.656.203,15-
(-) PIS	325.241,64-	481.101,53-
(-) COFINS	1.577.778,59-	2.214.171,50-
(-) FUMIPEQ/FSS	0,00	555.424,81-
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	53.222.470,05	71.081.238,04
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	114.283,94-	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	53.108.186,11	71.081.238,04
DESPESA OPERACIONAL		
(-) DESPESA COM PESSOAL	14.500.515,30-	13.991.763,73-
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	962.518,19-	582.662,22-
(-) DESPESAS GERAIS	24.360.716,31-	30.877.232,07-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	13.284.436,31	25.629.580,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.361.619,50-	674.482,43-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.069.297,05	1.054.009,34
(+) OUTRAS RECEITAS	72.930,00	0,00
(+) ALIENAÇÃO DE BENS	21.325,43	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES IRPJ CSLL	11.086.369,29	26.009.106,93
IRPJ E CSLL	0,00	0,00
(-) IRPJ	1.335.892,89-	1.722.292,23-
(-) CSLL	691.277,95-	894.710,61-
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.059.198,45	23.392.104,09

AMESP
FLS.: 2313
Assinatura

Declaração de Certificação:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas;

b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO 2021.

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF.: 628.217.682-49

CHRISTINA COSTA M. RODRIGUES
CONTADORA
CRC/AM 01227200

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral..

AMESP
FLS.: 2314
Assinatura

Empresa: DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/21 a 31/12/2021

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	81.293.147,94 / 36.076.141,43	2,25
Índice de Liquidez	Ativo Circulante / Passivo Circulante	45.697.414,15 / 28.430.160,66	1,61
Índice de Liquidez Imediata	Disponível / Passivo Circulante	4.892.007,05 / 28.430.160,66	0,17
Índice de Solvência	Ativo / Passivo Circulante+ Passivo Não-Circulante	81.293.147,94 / 36.076.141,43	2,25

Declaração de Certificação:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

MANAUS, 31 de Dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA CARVALHO
SOCIA ADMINISTRDORA
CPF:628.217.682-49

CHRISTINA COSTA M. RODRIGUES
CONTADORA
CRC/AM 01227200

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2315
Assinatura

DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

CNPJ: 01.335.516/0001-50

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2021

DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ: 01.335.516/0001-50 abertura 29/07/1996, no regime de LUCRO PRESUMIDO, Empresa de Sociedade Empresária limitada, CNAE 43.99-1-03, Obras de alvenaria, localizada na Avenida Jacira Reis, Nº 362, complemento Quadra E, Conj. Aripuana – Bairro Chapada, Manaus-AM, CEP: 69040-270.

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis e atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Caixa: Caixa apresenta o fluxo oriundo aplicado nas atividades operacionais. b) Duplicatas a Receber: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das receitas sobre serviços no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal. O valor estimado pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes. c) Patrimônio Líquido: O Capital Social integralizado é de R$ R$ 5.200.000,00, composto de 5.200.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo que 1% pertencem à sócia Andressa Leão Ramos, 1,5% à sócia Maria de Fátima Carvalho e 97,5% ao sócio Duda Brito Ramos, em 31 de Dezembro de 2021.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério *"pro-rata"* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2316
Assinatura

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *InternationaL Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

O lucro acumulado no final do exercício de 2021 foi de R$ 40.017.006,51, onde consta a soma do restante do lucro de 2020 R$ 45.396.123,05 com o lucro do exercício de 2021 R$ 9.059.198,45, feito o ajuste de exercício anterior R$ 1.034.763,91 menos a distribuição de lucro no valor de R$ 13.403.551,08.

MARIA DE FATIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 2.857.101
CPF: 628.217.682-49

CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES
CONTADOR (A)
Reg. no CRC - AM sob o No. 012272/O-0
CPF: 778.039.222-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2317
Assinatura

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA LIMITADA.

DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

NIRE 13200616154

CNPJ Nº 01.335.516/0001-50

MARIA DE FATIMA CARVALHO, brasileira, brasileira, solteira, administradora, nascida no município de Matias Olímpio-PI em 30/08/1978, identidade nº2.857.101 SSP/DF, inscrita no CPF sob nº 628.217.682-49, residente e domiciliada na Alameda Zaire, nº50, Condomínio Residencial Ilha Bela, Bloco A, Apto 201, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM –CEP 69.037-061, titular da empresa: **DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**, com sede domicilio Av. Jacira Reis n° 362, QD E CJ Aripuanã – Chapada, CEP: 69.040-270 Manaus/Amazonas, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob NIRE 13200616154, inscrita no CNPJ sob n° 01.335.516/0001-50, resolve rerratificar o Balanço Patrimonial realizado em sob o arquivamento de N° 1197996, onde foram detectados divergência no valor da receita de 2020, lançamentos inconsistentes no faturamento, valores a transferir para o Longo Prazo no Passivo Não-Circulante no Balanço Patrimonial supracitado e o faz mediante condições a seguintes:

Foi feito um novo Balanço Patrimonial, incluindo a conta EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO no valor de R$ 7.645.980,77 (Sete Milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), no Passivo Não – Circulante, alteração dos valores Despesas Gerais, Despesas Financeiras e Alienação de Bens Alterando o valor dos Lucros Acumulados, onde se lê R$ 8.927.330,42 (Oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), leia-se R$ 9.059.198,45 (Nove milhões, cinquenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos). Sendo que alterou o Ativo e o Passivo, que totalizará no valor de R$ 81.293.147,94 (oitenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Também foi feito uma nova DRE para correção do saldo de Receita de venda de mercadoria 2020 no valor R$ 2.970,44 (Dois mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), o valor dos Lucros Acumulados 2020, onde se lê R$ 23.389.133,65 (vinte e três milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), leia-se R$ 23.392.104,09 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e quatro reais e nove centavos).

Manaus, 24 de junho de 2022.

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 628.217.682-49

CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 012272O0
CPF: 778.039.222-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2318
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Contém este Balanço 8 páginas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME

Ramo .....: Obras de alvenaria

Endereço .....: Avenida JACIRA REIS, 362

Complemento .....: QUADRA E CJ ARIPUANA

Bairro .....: CHAPADA

Municipio .....: MANAUS

Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 01.335.516/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 13200616154 Data registro: 29/07/1996

Inscrição Municipal.....: 8116301

MANAUS, 31/12/2021

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Administrador
CPF: 628.217.682-49

CHRISTINA C. MALHEIROS RODRIGUES
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 012272O0
CPF: 778.039.222-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2319
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/033.903-1	AME2200229325	24/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
778.039.222-87	CHRISTINA C MALHEIROS RODRIGUES	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
Fls.: 2320
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00002480
Nome: CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES CPF: 778.039.222-87
CRC/UF n.º AM-012272/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.09.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **778.039.222-87** Controle : **6979.9175.1059.2628**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA-GERAL

AMESP
Fls: 2321
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/033.903-1	AME2200229325	24/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
778.039.222-87	CHRISTINA C MALHEIROS RODRIGUES	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br - ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br - ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
Fls.: 2322
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, de CNPJ 01.335.516/0001-50 e protocolado sob o número 22/033.903-1 em 24/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1210152, em 27/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luci Jane da Silva Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
778.039.222-87	CHRISTINA C MALHEIROS RODRIGUES	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
778.039.222-87	CHRISTINA C MALHEIROS RODRIGUES	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
778.039.222-87	CHRISTINA C MALHEIROS RODRIGUES	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/033.903-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 2323
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Luci Jane da Silva Santos, Servidor(a) Público(a), em 27/06/2022, às 10:27.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/033.903-1.

AMESP
FLS.: 2324
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. segunda-feira, 27 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210152 em 27/06/2022 da Empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 220339031 - 24/06/2022. Autenticação: A275158EF54F27AFC644BBA9811EC1C34ADF61CC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/033.903-1 e o código de segurança zcEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 2325
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
NIRE	13200616154
CNPJ	01.335.516/0001-50
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	CONTABIL
Municipio	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/07/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	124311

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA
Natureza do Livro	CONTABIL
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	124311
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.4

AMESP
Fls.: 2326
Assinatura

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
13200616154	01.335.516/0001-50

NOME EMPRESARIAL
DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
CONTABIL	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6F.52.3A.91.2A.38.BE.09.81.92.B8.63.19.3D.F3.31.43.17.A0.39

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	62821768249	MARIA DE FATIMA CARVALHO: 62821768249	300828915591801764 3	07/07/2021 a 07/07/2022	Sim
Contador	77803922287	CHRISTINA COSTA MALHEIROS RODRIGUES: 77803922287	137461261027053684 1	28/04/2022 a 28/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6F.52.3A.91.2A.38.BE.09.81.92.B8.
63.19.3D.F3.31.43.17.A0.39-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2022 às 11:53:42

F6.B4.B6.56.28.38.7E.71
32.E4.68.05.20.AC.48.83

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
Fls.: 2327
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 87.036.794,66	R$ 81.293.147,94
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 53.784.503,71	R$ 45.697.414,15
1.1.01 DISPONÍVEL		R$ 28.398.877,97	R$ 4.892.007,05
1.1.01.001 CAIXA		R$ 93.535,35	R$ 29.705,51
1.1.01.001.0001 CAIXA GERAL		R$ 93.535,35	R$ 29.705,51
1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 25.044,86	R$ 995.529,72
1.1.01.002.0001 BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 921.563,10
1.1.01.002.0002 BRADESCO SA		R$ 1,00	R$ 10,00
1.1.01.002.0006 ITAU UNIBANCO SA		R$ 0,00	R$ 3.682,87
1.1.01.002.0007 CAIXA ECONÔMICA		R$ 0,00	R$ 3.560,53
1.1.01.002.0008 BANCO BASA		R$ 24.043,86	R$ 66.713,22
1.1.01.002.0010 SANTANDER AGENCIA 1403 CC 130022282		R$ 1.000,00	R$ 0,00
1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 28.280.297,76	R$ 3.866.771,82
1.1.01.003.0001 APLICAÇÕES FINANCEIRA BRADESCO		R$ 25.502.997,87	R$ 0,00
1.1.01.003.0003 CAPITALIZAÇÃO		R$ 201.612,42	R$ 0,00
1.1.01.003.0010 APLICAÇÃO FINANCEIRA TRAVA		R$ 2.520.544,88	R$ 0,00
1.1.01.003.0011 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R$ 12.945,77	R$ 3.820.000,00
1.1.01.003.0012 APLICAÇAO CDB/RDB BANCO BRASIL		R$ 42.196,82	R$ 42.196,82
1.1.01.003.0014 APLICAÇÃO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 4.575,00
1.1.02 CLIENTES		R$ 4.686.915,96	R$ 7.949.407,12
1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		R$ 4.686.915,96	R$ 7.949.407,12
1.1.02.001.0003 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOSEDUC		R$ 0,00	R$ 2.973.568,07
1.1.02.001.0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSEMED		R$ 3.237.105,12	R$ 3.443.445,79
1.1.02.001.0007 ESTADO DE RORAIMA		R$ 0,00	R$ (404.113,91)
1.1.02.001.0010 MUNICIPIO DE BOA VISTAPREFEITURA MUNICI		R$ 1.331.987,39	R$ 165.060,69
1.1.02.001.0013 VENDA DE SUCATAS A RECEBER		R$ 1.643,75	R$ 1.643,75
1.1.02.001.0015 VERSATIL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		R$ 11.220,00	R$ 7.000,00
1.1.02.001.0022 AM AUTOMAÇÃO		R$ 27.640,97	R$ 52.862,61
1.1.02.001.0023 SR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		R$ 77.318,73	R$ 77.318,75
1.1.02.001.0029 MTSUL CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 43.933,54

AMESP
Fls.: 2328
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.02.001.0032 ELEVEN ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 330.105,00
1.1.02.001.0033 EXTREMO NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 22.404,00
1.1.02.001.0036 ADALBERTO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 33.400,00
1.1.02.001.0037 LCM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.		R$ 0,00	R$ 164.733,34
1.1.02.001.0040 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS		R$ 0,00	R$ 590.473,48
1.1.02.001.0042 BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 20.264,20
1.1.02.001.0045 RECEL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 19.701,73
1.1.02.001.0047 JC CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ 3.172,00
1.1.02.001.0049 CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 15.300,00
1.1.02.001.0050 MANAOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI		R$ 0,00	R$ 48.666,67
1.1.02.001.0051 RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 315.867,41
1.1.02.001.0052 C. M. FERREIRA RAMOS ME		R$ 0,00	R$ 24.600,00
1.1.03 OUTROS CRÉDITOS		R$ 20.698.709,78	R$ 32.614.183,72
1.1.03.001 CONSORCIOS		R$ 34.868,01	R$ 83.122,09
1.1.03.001.0001 CONSORCIOS A CONTEMPLAR		R$ 34.868,01	R$ 83.122,09
1.1.03.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 55.109,13	R$ 80.818,00
1.1.03.005.0002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 55.109,13	R$ 80.818,00
1.1.03.006 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 10.401,87	R$ 69.684,67
1.1.03.006.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 5.399,14
1.1.03.006.0004 DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA		R$ 10.401,87	R$ 64.285,53
1.1.03.007 EMPRESTIMO A EMPREGADOS		R$ 1.752,46	R$ 5.454,11
1.1.03.007.0001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 1.752,46	R$ 5.454,11
1.1.03.008 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 7.193.027,23	R$ 4.161.301,60
1.1.03.008.0003 IRRF A RECUPERAR		R$ 18.568,43	R$ 11.069,92
1.1.03.008.0005 CSLL RETIDO A RECUPERAR		R$ 903,97	R$ (708,37)
1.1.03.008.0010 INSS A COMPENSAR		R$ 7.135.707,56	R$ 4.120.330,80
1.1.03.008.0011 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 31.292,56	R$ 31.254,80
1.1.03.008.0012 COFINS A RECUPERAR		R$ 3.324,36	R$ (2.125,11)

AMESP
Fls.: 2329
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.03.008.0013 PIS A RECUPERAR		R$ 1.290,35	R$ (460,44)
1.1.03.008.0016 ISS A RECUPERAR		R$ 1.940,00	R$ 1.940,00
1.1.03.009 ADIANTAMENTO A SOCIOS		R$ 13.403.551,08	R$ 28.213.803,25
1.1.03.009.0003 DUDA BRITO RAMOS		R$ 11.349.189,79	R$ 26.934.953,87
1.1.03.009.0004 ANDRESSA LEAO RAMOS		R$ 313.500,00	R$ 327.640,00
1.1.03.009.0005 MARIA DE FATIMA CARVALHO		R$ 1.740.861,29	R$ 951.209,38
1.1.05 ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 241.816,26
1.1.05.001 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 241.816,26
1.1.05.001.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 241.816,26
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 33.252.290,95	R$ 35.595.733,79
1.2.03 IMOBILIZADO		R$ 33.163.490,05	R$ 35.506.932,89
1.2.03.001 IMÓVEIS		R$ 2.440.580,84	R$ 2.440.580,84
1.2.03.001.0001 TERRENOS		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
1.2.03.001.0006 APTO 508 ILHAS GREGAS		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
1.2.03.001.0007 APTO 1001 ILHA BELLA		R$ 990.580,84	R$ 990.580,84
1.2.03.002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 317.728,36	R$ 266.499,14
1.2.03.002.0001 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 317.728,36	R$ 266.499,14
1.2.03.003 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 27.120.627,23	R$ 28.181.109,79
1.2.03.003.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 26.797.511,43	R$ 28.054.320,15
1.2.03.003.0002 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 323.115,80	R$ 126.789,64
1.2.03.004 VEÍCULOS		R$ 9.428.571,66	R$ 14.465.919,50
1.2.03.004.0001 VEÍCULOS		R$ 9.428.571,66	R$ 14.465.919,50
(-) 1.2.03.007 ()DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (6.144.018,04)	R$ (9.847.176,38)
(-) 1.2.03.007.0001 () DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R$ (384.497,76)	R$ (461.526,81)
(-) 1.2.03.007.0002 () DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R$ (130.341,55)	R$ (195.682,35)
(-) 1.2.03.007.0003 () DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (1.900.410,96)	R$ (3.885.806,80)
(-) 1.2.03.007.0004 () DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (3.681.936,27)	R$ (5.227.427,82)
(-) 1.2.03.007.0005 () DEPRECIAÇÕES EQUIP INFORMATICA		R$ (46.831,50)	R$ (76.732,60)
1.2.04 INTANGÍVEL		R$ 88.800,90	R$ 88.800,90
1.2.04.003 SOFTWARE TOTVS		R$ 88.800,90	R$ 88.800,90

AMESP
FLS.: 2330
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2 PASSIVO		R$ 87.036.794,66	R$ 81.293.147,94
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 36.440.671,61	R$ 28.430.160,66
2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 31.850.290,04	R$ 23.793.725,69
2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		R$ 31.850.290,04	R$ 17.072.681,25
2.1.01.001.0002 FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS A PAGAR BRADESCO		R$ 19.529.413,39	R$ 14.923.107,55
2.1.01.001.0006 FINANC/EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		R$ 7.847.663,15	R$ 1.156.486,77
2.1.01.001.0008 FINANCIAMENTO BANCO CATERPILLAR SOTREQ		R$ 1.241.848,62	R$ 0,00
2.1.01.001.0009 FINANCIAMENTO BANCO VOLVO		R$ 3.231.364,88	R$ 0,00
2.1.01.001.0011 FINANCIAMENTO BANCO BASA SA		R$ 0,00	R$ 993.086,93
2.1.01.005 TÍTULOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.01.007 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 6.721.044,44
2.1.01.007.0002 CONSORCIO DR7IZA PONTUALCB		R$ 0,00	R$ 6.721.044,44
2.1.03 FORNECEDORES		R$ 2.496.179,03	R$ 2.620.923,98
2.1.03.001 FORNECEDORES		R$ 2.496.179,03	R$ 2.620.923,98
2.1.03.001.0003 S V INSTALAÇÕES LTDA		R$ 140.771,15	R$ 182.588,75
2.1.03.001.0004 02 PORTAL IND E COM VIDROS LTDA		R$ 53,67	R$ 1.552,49
2.1.03.001.0006 A R DO PRADO NETO EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 530,40
2.1.03.001.0008 A. O. COELHO SOBRINHOME		R$ 0,00	R$ 460,00
2.1.03.001.0010 AÇO MANAUS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		R$ 39.981,58	R$ 88.713,16
2.1.03.001.0014 AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA		R$ 410,70	R$ 324,00
2.1.03.001.0022 AMAZON AÇO		R$ 1.354,07	R$ 0,00
2.1.03.001.0035 ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		R$ 8.853,47	R$ 41.244,45
2.1.03.001.0040 B A ELETRICA LTDA		R$ 82.181,59	R$ 42.344,47
2.1.03.001.0043 BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA		R$ 3.521,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0048 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ		R$ 35.404,50	R$ 18.510,00
2.1.03.001.0049 BRASMOL COM SERV IMP E EXP LTDA		R$ 1.610,92	R$ 3.588,94
2.1.03.001.0051 COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO		R$ 14.780,20	R$ 11.865,83
2.1.03.001.0052 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA		R$ 4.512,64	R$ 12.789,64
2.1.03.001.0053 CASA DA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 39.904,24

AMESP
FLS.: 2331
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA ME			
2.1.03.001.0054 L J GUERRA E CIA LTDA		R$ 6.348,48	R$ 0,00
2.1.03.001.0055 CASA DAS CORES		R$ 0,00	R$ 87,00
2.1.03.001.0059 ATACKCDL CENTRO DE DIST E LOG LTDA		R$ 0,00	R$ 149,80
2.1.03.001.0060 CENTRO DO ALUMINIO LTDA		R$ 6.204,45	R$ 0,00
2.1.03.001.0065 JOSEPHA GOMES ABREU EPP		R$ 0,00	R$ 1.418,55
2.1.03.001.0075 R D DA SILVA ME		R$ 1.470,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0083 THOMSON REUTERS BRASILDOMINIO SISTEMA		R$ 0,00	R$ 0,69
2.1.03.001.0104 ESPANTALHO PNEUS LTDA		R$ 3.486,40	R$ 18.503,50
2.1.03.001.0108 F G NOGUEIRA EPP		R$ 7.851,80	R$ 10.729,02
2.1.03.001.0115 SOCIEDADE FÓGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 587,30
2.1.03.001.0126 GEANE BRANDAO JAIME ME		R$ 86,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0136 IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA		R$ 1.123,90	R$ 5.496,33
2.1.03.001.0140 INFORR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 1.049,80
2.1.03.001.0145 ITAM INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AM LTD		R$ 0,00	R$ 11.980,00
2.1.03.001.0156 JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 7.213,00	R$ 49.444,87
2.1.03.001.0159 JMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 160.920,11	R$ 118.583,90
2.1.03.001.0167 ROSEMEIRE DE LIMA PAULINO ME		R$ 0,00	R$ 4.587,56
2.1.03.001.0170 LOC OBRA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 917,00	R$ 2.165,00
2.1.03.001.0178 M.F AMAZONIA LTDA		R$ 112,52	R$ 5.070,00
2.1.03.001.0196 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		R$ 0,00	R$ 5.689,96
2.1.03.001.0200 NATUREZA COMERCIO DE QUEIROZ MEGA MIX		R$ 74,73	R$ 149,46
2.1.03.001.0213 PARÁ CABOS		R$ 29.764,20	R$ 126,59
2.1.03.001.0227 POOL ELETRICA		R$ 3.786,86	R$ 0,00
2.1.03.001.0228 POSTO TOCANTINS LTDA		R$ 16.450,55	R$ 12.641,42
2.1.03.001.0249 RR COM DE TINTAS E MATERIAIS DE CONST LT		R$ 7.183,90	R$ 186,90
2.1.03.001.0254 STR DARCY VARGAS		R$ 0,00	R$ 124,45
2.1.03.001.0259 SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO		R$ 2.520,00	R$ 290,00
2.1.03.001.0264 SOL CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		R$ 2.191,40	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2332
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.0272 MELO PEÇAS PARA MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 590,00
2.1.03.001.0276 TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI ME		R$ 1.698,40	R$ 0,00
2.1.03.001.0278 TOTVS S.A		R$ 4.951,55	R$ 4.362,95
2.1.03.001.0281 VEMAP COM. VEIC. MAQ E PEÇAS LTDA		R$ 25.293,80	R$ 0,00
2.1.03.001.0283 VETOH MAT. DE EQUIP. DE SEG. TRAB. LTDA		R$ 1.670,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0288 VIMEZER FORNEC DE SERV LTDA		R$ 3.753,00	R$ 1.450,50
2.1.03.001.0292 RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEÍCULO		R$ 10,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0294 M S TECNOLOGIA E INF DA AMAZONIA LTDA		R$ 916,35	R$ 0,02
2.1.03.001.0348 SOLIMOES TRANSP DE PASSAGEIROS E CARGAS		R$ 155,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0357 CASA DO ELETRICISTA LTDA		R$ 11.239,71	R$ 29.729,67
2.1.03.001.0368 COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT		R$ 1.863,05	R$ 0,00
2.1.03.001.0393 SUPERMERCADOS DB LTDA		R$ 0,00	R$ 69,42
2.1.03.001.0729 DARIANNE CALHEIROS GAMA SÓ FERRO		R$ 4.750,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0418 EXTREMO NORTE TINTAS LTDAME		R$ 3.540,00	R$ 10.521,00
2.1.03.001.0423 RIO MAR TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		R$ 9.130,50	R$ 3.130,50
2.1.03.001.0449 MOURA E LIRA LTDA		R$ 651,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0455 ELAINE GUIMARAES DE OLIVEIRA		R$ 12.864,99	R$ 5.291,87
2.1.03.001.0460 CLAUDIO TORQUATO DA SILVA		R$ 375,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0465 CONSTRUSHOP CACARI MATERIAL DE CONST LTD		R$ 0,00	R$ 46,00
2.1.03.001.0473 PAU BRASIL MADEIRA MAT DE CONTRUÇAO		R$ 0,00	R$ 2.309,80
2.1.03.001.0496 EDIFICA EDIFICAÇÕES TOP ALUMÍNIO		R$ 2.584,00	R$ 2.584,00
2.1.03.001.0505 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA		R$ 392,13	R$ 5.240,23
2.1.03.001.0507 LOCALIZA RENT A CAR S/A		R$ 2.350,99	R$ 0,00
2.1.03.001.0517 LOJAS PERIN		R$ 0,00	R$ 2.657,50
2.1.03.001.0533 ALADIN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		R$ 950,67	R$ 0,00
2.1.03.001.0534 RONDOBRAS AUTO PEÇAS		R$ 550,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0553 ALL CLEAN		R$ 0,00	R$ 2.690,00
2.1.03.001.0555 MADEIREIRA CAMBARA		R$ 1.670,00	R$ 574,44

AMESP
Fls.: 2333
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.0558 AUTO POSTO PREMIUM		R$ 37.540,64	R$ 0,00
2.1.03.001.0565 VIDRACARIA BOA VISTA		R$ 2.094,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0573 PONTO DO PARAFUSO E DA BORRACHA LTDA		R$ 1.261,26	R$ 873,00
2.1.03.001.0613 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA		R$ 0,00	R$ 3.569,75
2.1.03.001.0622 AUTO ELÉTRICA REGIS		R$ 1.191,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0628 DELTA MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.611,75
2.1.03.001.0635 DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM		R$ 362,50	R$ 0,00
2.1.03.001.0640 CASA DO ELETRICISTA COM E CONSTRUÇÃO		R$ 241,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0649 EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		R$ 427,50	R$ 0,00
2.1.03.001.0655 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		R$ 3.137,00	R$ 13.737,52
2.1.03.001.0660 DAVIS D'ALBUQUERQUE BRAGA SOCIEDADE INDI		R$ 0,00	R$ 411,00
2.1.03.001.0683 BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA CD MA		R$ 0,00	R$ 5.760,98
2.1.03.001.0686 PERIN VEÍCULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.182,00
2.1.03.001.0687 SOTREQ S/A		R$ 0,00	R$ 42.193,43
2.1.03.001.0688 AUTO CENTER NEWS LTDA ESPECIALIZADA EM M		R$ 3.593,84	R$ 1.618,21
2.1.03.001.0692 EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA		R$ 1.181.209,50	R$ 0,00
2.1.03.001.0736 MERY MALHAS CONFECÇÕES		R$ 0,00	R$ 16.296,00
2.1.03.001.0746 R P V DA AMAZONIA LTDA		R$ 90,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0747 ALIANÇA EQUIP CONTAINERES MAN LTDA		R$ 1.000,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0750 G DA CUNHA COSTA		R$ 0,00	R$ 4.681,70
2.1.03.001.0755 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA		R$ 65,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0756 T. R. P. DE AZEREDO & CIA LTDA		R$ 2.594,08	R$ 165,11
2.1.03.001.0759 H. R. HIRT & CIA LTDAME		R$ 941,81	R$ 0,00
2.1.03.001.0761 F. A. M. MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME		R$ 2.770,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0767 CABOS E CABOS COMERCIO		R$ 3.105,00	R$ 3.142,10
2.1.03.001.0768 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R$ 1.556,52	R$ 0,00
2.1.03.001.0772 CASA PARAIBA		R$ 3.410,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0784 SAPATINHO DE LUXO		R$ 0,00	R$ 1.028,20
2.1.03.001.0798 OLIVEIRA & BRITO LTDA		R$ 425,00	R$ 0,00

AMESP
Fls.: 2334
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.0811 GLOBOMIX E ESSENCIASMIX		R$ 4.869,20	R$ 4.734,50
2.1.03.001.0822 CV DA AMAZONIA		R$ 300,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0829 DSK TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA		R$ 2.253,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0851 H N CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 1.470,00
2.1.03.001.0857 METALURGICA BRANDAO SEVALHO		R$ 0,00	R$ 25.000,00
2.1.03.001.0859 MERCEARIA N S DA CONCEICAO		R$ 0,00	R$ 3.866,00
2.1.03.001.0869 MELO & SANTOS LTDA		R$ 998,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0875 R F MENDONCA EIRELI		R$ 120,04	R$ 0,00
2.1.03.001.0881 TI PREMIUM TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO EI		R$ 2.822,40	R$ 2.805,12
2.1.03.001.0907 FILIAL AUTO PEÇAS		R$ 0,00	R$ 7.813,71
2.1.03.001.0933 BANHO BOX		R$ 0,00	R$ 372,00
2.1.03.001.0936 ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS		R$ 3.685,00	R$ 4.590,00
2.1.03.001.0946 SUPERMERCADO GAVIÃO LTDA		R$ 9,90	R$ 48,00
2.1.03.001.0948 ALMEIDA E MATOS LTDADIFERNCIAL AUTO PEÇ		R$ 9.021,93	R$ 65.937,20
2.1.03.001.0957 OFICINA PIAUI		R$ 1.500,00	R$ 0,00
2.1.03.001.0960 4 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 9.274,32	R$ 0,00
2.1.03.001.0963 RANAM INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMPLEMEN		R$ 0,00	R$ 99.700,00
2.1.03.001.0966 TRACBEL NORTE		R$ 0,00	R$ 5.525,75
2.1.03.001.0981 JAPURA PNEUS LTDA		R$ 190,00	R$ 13.972,00
2.1.03.001.0997 ALELO CIA BRASILEIRA SOLIÇÕES E SERVIÇ		R$ 8.288,56	R$ 0,00
2.1.03.001.1007 PMZ DISTIBUIDORA S.A PEMAZA		R$ 2.288,00	R$ 23.722,02
2.1.03.001.1012 ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 79.387,50
2.1.03.001.1015 VERSATIL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		R$ 22.190,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1016 ASATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 2.180,00	R$ 320,00
2.1.03.001.1017 NORTE COMER DE PEÇAS E ACESSOAUTO PEÇAS		R$ 160,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1033 GOMES E FRANCA INF LTDAMCS INFOR		R$ 720,00	R$ 4.054,00
2.1.03.001.1039 BOA VISTA COM VAREJ DE COMBPOSTO ESTREL		R$ 18.716,82	R$ 44.000,08
2.1.03.001.1041 DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA		R$ 49,98	R$ 0,00
2.1.03.001.1047 C M P DANTAS EVENTOSFESTAR		R$ 39,50	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 2335
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.1048 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A		R$ 19,98	R$ 0,00
2.1.03.001.1051 M DE SOUZA BINDAROLAMENTOS S K F		R$ 269,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1060 ARAUJO E SARAIVA LTDA		R$ 126,25	R$ 0,00
2.1.03.001.1061 ADELIA B FERREIRAEIRELI/OSCAR REST		R$ 1.421,00	R$ 519,00
2.1.03.001.1066 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 1.232,42	R$ 0,00
2.1.03.001.1067 MVA COMERCIO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS		R$ 25.258,51	R$ 0,00
2.1.03.001.1075 D N DA CUNHA CINTURAO MAT DE CONSTRUÇÃ		R$ 185,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1083 RAIA DROGASIL S/A		R$ 428,92	R$ 78,99
2.1.03.001.1086 ADMINISTRADORA GER DE ESTACIONAMENTO SA		R$ 8,00	R$ 70,00
2.1.03.001.1099 PADILHA E GARCIA LTDAAUTO POSTO PREMIUM		R$ 0,00	R$ 17.850,00
2.1.03.001.1103 PIONEIRA COM DE MAQ E EQUIPPIONEIRA BOR		R$ 65,82	R$ 0,00
2.1.03.001.1110 ODASHIRO CONST LTDABOA VISTA ECO HOTEL		R$ 717,00	R$ (0,00)
2.1.03.001.1122 T. L. NOGUEIRA EIRELI		R$ 3.493,00	R$ 5.032,63
2.1.03.001.1124 IRRIMAQ REP. E COM. DE EXP. E IMP. DE MA		R$ 336,90	R$ 0,00
2.1.03.001.1135 BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS LTDA		R$ 9.841,34	R$ 0,00
2.1.03.001.1144 CABURAI TRANSPORTES LTDA		R$ 4.869,79	R$ 319,98
2.1.03.001.1154 N.R.P.MENEZES EIRELICOLEGIAL MEGA STORE		R$ 0,00	R$ 668,70
2.1.03.001.1156 DISTRIBUIDORA ARAUJO LTDA		R$ 2.725,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1161 SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 1.045,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1164 H C PNEUS S.A		R$ 13.015,10	R$ 681,00
2.1.03.001.1167 PADARIA LISBOA LTDA		R$ 1.065,24	R$ 0,00
2.1.03.001.1168 CASA DOS FRIOS COMERCIO LIMITADA		R$ 117,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1169 TRANSPORTADORA OURO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.256,60
2.1.03.001.1180 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R$ 1.010,50	R$ 203,12
2.1.03.001.1187 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R$ 1.114,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1192 NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.		R$ 211,23	R$ 0,00
2.1.03.001.1193 G PEÇAS DESMONTE E COMERCIO		R$ 2.333,33	R$ 2.333,33
2.1.03.001.1197 AMAZÔNIA IMÓVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.500,00

AMESP
Fls.: 2336
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.1201 ELIELSON BARBOSA SOUZA 9125297234		R$ 280,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1202 FORBRAS RORAIMA LTDA GRAFICA FORBRAS		R$ 0,00	R$ 60,00
2.1.03.001.1203 NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R$ 36.910,00	R$ 18.455,00
2.1.03.001.1204 J R VALENTE REFRIGERAÇÃO J R		R$ 3.683,00	R$ 1.611,00
2.1.03.001.1205 L. L CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		R$ 2.612,50	R$ 0,00
2.1.03.001.1210 REBOOL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECCA		R$ 3.075,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1215 F. I. ROCHA SILVA		R$ 3.775,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1216 V P DE JESUSU PINTODL REFRIGERAÇÃO		R$ 4.550,96	R$ 0,00
2.1.03.001.1220 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R$ 6.678,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1230 G.S. DE MOARES		R$ 153,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1232 RACINE COM DE MAQUINAS LTDAIBL MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 20.550,92
2.1.03.001.1242 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS		R$ 19.152,28	R$ 21.234,68
2.1.03.001.1244 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R$ 0,00	R$ 1.380,00
2.1.03.001.1245 J P SERRA		R$ 1.070,16	R$ 0,00
2.1.03.001.1246 RAIMUNDO DAS CHAGAS DA SILVA EIRELI		R$ 2.788,26	R$ 0,00
2.1.03.001.1247 AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA		R$ 4.620,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1254 CAA COMERCIO AMAZONENSE		R$ 8.798,33	R$ 12.307,13
2.1.03.001.1259 HOTEL MATO GROSSO		R$ 1.386,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1263 MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 274,16	R$ 0,00
2.1.03.001.1265 FRANCIEUDE OLIVEIRA DE SOUSA		R$ 5.065,00	R$ 7.170,00
2.1.03.001.1272 BIOCOL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD		R$ 60,59	R$ 60,59
2.1.03.001.1273 C.H. CORREIA ME		R$ 220,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1275 BARATAO DOS ACESSORIOS EIRELI		R$ 50,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1280 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 16.795,50	R$ 1.523,70
2.1.03.001.1283 ALEX SANTOS MACEIO EIRELI		R$ 884,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1287 JAKELYNE CAETANO DOS SANTOS 01646787277		R$ 450,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1288 PAOZINHO COMERCIO LTDA		R$ 151,67	R$ 151,67
2.1.03.001.1289 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		R$ 0,50	R$ 0,50

AMESP
FLS.: 2337
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.1291 MERCADO DA TERRA COMERCIO DE INSUMOS ANI		R$ 155,34	R$ 0,00
2.1.03.001.1292 3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT		R$ 374,08	R$ 0,00
2.1.03.001.1293 UNIVERSAL SERVICOS E COMERCIO DE MATERIA		R$ 412,16	R$ 0,00
2.1.03.001.1294 EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMIN		R$ 5.732,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1295 DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA		R$ 205,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1296 E R B S COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO		R$ 274,50	R$ 0,00
2.1.03.001.1297 PLANETA DOS TECIDOS LTDA		R$ 623,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1298 REFRIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MAQUI		R$ 425,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1299 RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A		R$ 374,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1300 A. CORREA JUNIOR		R$ 150,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1301 DISTRIBUIDORA BANDEIRANTES		R$ 2.499,88	R$ 0,00
2.1.03.001.1302 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZO		R$ 141,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1303 JOEL P DA SILVA EIRELI		R$ 105,98	R$ 0,01
2.1.03.001.1305 LANCHE ADRENALINA		R$ 29,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1306 EDNEY SIMÃO R. KREUZ		R$ 510,00	R$ 147,00
2.1.03.001.1307 ELETRON WATTS SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R$ 145,40	R$ 0,00
2.1.03.001.1308 BEMOL S/A BOA VISTA		R$ 10.138,05	R$ 0,00
2.1.03.001.1309 FLORA TROPICAL		R$ 354,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1311 SANDRA BEGROW DOCES FINOS LTDA		R$ 350,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1312 DONIZE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		R$ 25,65	R$ 0,00
2.1.03.001.1313 JEMIMA DE PAULA DA SILVA 00406579229		R$ 42,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1314 SHOPPING CENTERHUM		R$ 2.097,47	R$ 0,00
2.1.03.001.1315 C FERNANDES		R$ 252,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1316 CASA DA LIMPEZA		R$ 505,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1317 ANA DANIELE M SILVA EIRELI		R$ 170,32	R$ 0,00
2.1.03.001.1318 OURO BOMBAS		R$ 560,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1319 BOMBONZAO O MUNDO DOCE DOS NEGOCIOS		R$ 126,69	R$ 0,00
2.1.03.001.1320 L DE PADELICIAS PARA FESTAULA NASCIMENTO		R$ 630,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1321 CT BOLOS		R$ 322,00	R$ 108,00

AMESP
Fls.: 2338
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.1322 ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO		R$ 0,00	R$ 25.800,00
2.1.03.001.1324 S ALVES MESQUITA ME		R$ 85,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1325 FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA		R$ 663,92	R$ 0,00
2.1.03.001.1326 H DOS SANTOS LEAO		R$ 77,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1327 VIMEZER FORNC SERV LTDA		R$ 220,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1328 PECANHAS INSUL FILM & ADESIVOS		R$ 76,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1329 JAQUELINE MESSIAS PEREIRA		R$ 170,00	R$ 0,00
2.1.03.001.1334 BRAGA MOTORS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.375,02
2.1.03.001.1339 SPRINGER CARRIER		R$ 0,00	R$ 47.279,81
2.1.03.001.1340 JHONSON CONTROLS		R$ 253.571,12	R$ 0,00
2.1.03.001.1356 CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA		R$ 0,00	R$ 6.496,00
2.1.03.001.1371 CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 56,20
2.1.03.001.1379 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.808,29
2.1.03.001.1391 T MARTINE BRAZCACAU SHOW		R$ 0,00	R$ 2.037,00
2.1.03.001.1402 C. P. G. DE ANDRADE EIRELIEURO SUPERMER		R$ 0,00	R$ 19,66
2.1.03.001.1403 MINUSA TRATORPEÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.138,00
2.1.03.001.1409 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA		R$ 0,00	R$ 26.509,94
2.1.03.001.1411 PIRES CONSTRUTORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 224.420,58
2.1.03.001.1413 OCEANIC TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 25.000,00
2.1.03.001.1414 LILI E VIVI DELICIAS REGIONAIS		R$ 0,00	R$ 460,00
2.1.03.001.1417 GUANABARA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 97.564,43
2.1.03.001.1430 TOP INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.585,00
2.1.03.001.1460 IRENE COELHO GOMES		R$ 0,00	R$ 4.580,00
2.1.03.001.1480 SOFTEN INFORMATICA EIRELLI ME		R$ 0,00	R$ 249,90
2.1.03.001.1500 CLIMAZON INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 2.210,00
2.1.03.001.1503 BANDEIRA DE MELO E FILHO LTDA		R$ 0,00	R$ 528,90
2.1.03.001.1505 MARCO T B VIEIRA E J A ALMEIDA ROCHA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.600,00
2.1.03.001.1512 MARVIN MOREIRA DA SILVA LUZ E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.308,00
2.1.03.001.1516 G. M. DE MENDONÇA		R$ 0,00	R$ 100,00

AMESP
Fls.: 2339
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.1526 ATACADAO S.A.		R$ 0,00	R$ 3.472,00
2.1.03.001.1531 PATRICK LIMA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 4.340,00
2.1.03.001.1535 CENTRO OESTE ASFALTOS S/A		R$ 0,00	R$ 106.084,80
2.1.03.001.1536 CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS		R$ 0,00	R$ 78,43
2.1.03.001.1538 SPRINGER CARRIER LTDA		R$ 0,00	R$ 17.746,00
2.1.03.001.1552 AMERICANAS S.A.		R$ 0,00	R$ 952,36
2.1.03.001.1557 JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO		R$ 0,00	R$ 1.680,00
2.1.03.001.1559 GASCOM		R$ 0,00	R$ 255.560,00
2.1.03.001.1567 C BLINDADOS S.A.		R$ 0,00	R$ 30.000,00
2.1.03.001.1568 OLIVEIRA & ARAÚJO		R$ 0,00	R$ 168.406,63
2.1.03.001.1573 MESQUITA E PADINHA LTDA		R$ 0,00	R$ 105.467,65
2.1.03.001.1584 RF SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.568,00
2.1.03.001.1592 ZACPHONE		R$ 0,00	R$ 5.399,90
2.1.03.001.1593 FRIOSEG		R$ 0,00	R$ 546,85
2.1.03.001.1603 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 239,00
2.1.03.001.1605 E. DA S. GIORDANI		R$ 0,00	R$ 198,00
2.1.03.001.1606 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOVO LAR LTDA		R$ 0,00	R$ 1.101,03
2.1.03.001.1607 MILENA DE SOUZA MELO		R$ 0,00	R$ 201,21
2.1.03.001.1614 DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA		R$ 0,00	R$ 8.940,01
2.1.03.001.1615 SOUTES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 796,19
2.1.03.001.1616 NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.393,50
2.1.03.001.1617 B. A. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.780,00
2.1.03.001.1624 DENISE SOUZA REBELO		R$ 0,00	R$ 1.239,00
2.1.03.001.1625 H M S DE SIQUEIRA		R$ 0,00	R$ 1.400,00
2.1.03.001.1626 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.549,00
2.1.03.001.1630 AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.479,46
2.1.03.001.1632 JOCIELMA DE SOUZA BRASIL		R$ 0,00	R$ 5.000,00
2.1.03.001.1635 PANELEIRO COMERCIO DE ARMATINHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 400,30
2.1.03.001.1636 JANAINA F B MATOS		R$ 0,00	R$ 350,75

AMESP
FLS.: 2340
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.001.1637 COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 440,60
2.1.03.001.1638 TECOARA COMERCIO DE COSMETIDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 182,97
2.1.03.001.1640 C&A MODAS S.A.		R$ 0,00	R$ 1.329,67
2.1.03.001.1641 PAULA CAROLINA TAVEIRA MENDES COMERCIO DE CALÇADOS		R$ 0,00	R$ 324,93
2.1.03.001.1642 NANA MULTIFESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 30,00
2.1.03.001.1643 RI RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 71,80
2.1.03.001.1645 NASCIMENTO E FREITAS LTDA		R$ 0,00	R$ 110,00
2.1.03.001.1654 MAO DUPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 302,80
2.1.03.001.1656 BELA ART MARMORARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 462,00
2.1.03.001.1657 QUATRO MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 251,64
2.1.03.001.1659 TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 812,09
2.1.03.001.1660 AMBIPAR ENVIRONMENTAL CENTROESTE S/A		R$ 0,00	R$ 734,50
2.1.03.001.1661 POSTO CAMPO VERDE LTDA		R$ 0,00	R$ 190,85
2.1.03.001.1662 POSTO BOM FIM LTDA		R$ 0,00	R$ 327,41
2.1.03.001.1663 POSTO DE COMBUSTIVEIS ROTA 070 LTDA		R$ 0,00	R$ 147,98
2.1.03.001.1664 AUTO POSTO BACABA LTDA		R$ 0,00	R$ 175,07
2.1.03.001.1665 M W COMBUSTÍVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 183,05
2.1.03.001.1666 C. DE SOUZA & SOARES LTDA		R$ 0,00	R$ 678,53
2.1.03.001.1668 W F DA SILVA		R$ 0,00	R$ 10.220,00
2.1.03.001.1670 LUCIO CESAR DA SILVA FARIAS		R$ 0,00	R$ 862,74
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.701.530,18	R$ 1.212.144,42
2.1.04.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.701.530,18	R$ 1.212.144,42
2.1.04.001.0001 ISS A RECOLHER		R$ 2.749,32	R$ 3.023,67
2.1.04.001.0002 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 296.541,88	R$ 234.970,78
2.1.04.001.0003 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 424.811,93	R$ 249.678,57
2.1.04.001.0004 IRRF A RECOLHER		R$ 17.070,47	R$ 53.888,27
2.1.04.001.0005 PIS A RECOLHER		R$ 169.772,74	R$ 70.102,74
2.1.04.001.0006 COFINS A RECOLHER		R$ 781.275,90	R$ 323.551,07
2.1.04.001.0007 PCC A RECOLHER		R$ 4.686,33	R$ 4.266,91

AMESP
FLS.: 2341
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.04.001.0008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 3.369,04	R$ 2.392,01
2.1.04.001.0009 IRRF AUTONOMO		R$ 0,00	R$ 57,45
2.1.04.001.0010 INSS SERV TOMADO PJ		R$ 0,00	R$ 16.748,60
2.1.04.001.0011 IRRF SERV TOMADO PJ		R$ 793,85	R$ 2.049,24
2.1.04.001.0012 IRRF S/ ALUGUEL		R$ 458,72	R$ 349,43
2.1.04.001.0016 TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS		R$ 0,00	R$ 251.065,68
2.1.05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 392.672,36	R$ 803.366,57
2.1.05.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 324.374,11	R$ 317.593,51
2.1.05.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 324.374,11	R$ 311.491,11
2.1.05.001.0005 RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 6.102,40
2.1.05.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 68.298,25	R$ 485.773,06
2.1.05.002.0001 INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 418.978,02
2.1.05.002.0002 FGTS A RECOLHER		R$ 68.298,25	R$ 66.795,04
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 7.645.980,77
2.2.01 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 7.645.980,77
2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 7.645.980,77
2.2.01.001.0001 FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO BANCO BASA SA		R$ 0,00	R$ 1.647.085,08
2.2.01.001.0002 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT A LONGO PRAZO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 688.762,80
2.2.01.001.0003 EMPRÉSTIMOS/FINANCIA A LONGO PRAZO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 5.310.132,89
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 50.596.123,05	R$ 45.217.006,51
2.3.01 CAPITAL SOCIAL		R$ 5.200.000,00	R$ 5.200.000,00
2.3.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		R$ 5.200.000,00	R$ 5.200.000,00
2.3.01.001.0001 DUDA BRITO RAMOS		R$ 5.070.000,00	R$ 5.070.000,00
2.3.01.001.0002 ANDRESSA LEAO RAMOS		R$ 52.000,00	R$ 52.000,00
2.3.01.001.0003 MARIA DE FATIMA CARVALHO		R$ 78.000,00	R$ 78.000,00
2.3.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 45.541.860,06	R$ 41.197.507,43
2.3.05.001 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 45.541.860,06	R$ 41.197.507,43
2.3.05.001.0001 LUCROS ACUMULADOS		R$ 45.541.860,06	R$ 32.138.308,98
2.3.05.001.0003 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 9.059.198,45

AMESP
FLS.: 2342
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.3.06 AJUSTES DE EXERCICIOS		R$ (145.737,01)	R$ (1.180.500,92)
(-) 2.3.06.001 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R$ (145.737,01)	R$ (1.180.500,92)
(-) 2.3.06.001.0001 AJUSTE EXERC ANTERIORES IMPOSTOS		R$ (145.737,01)	R$ (216.667,78)
2.3.06.001.0002 AJUSTE EXERC ANTERIORES JUROS E MULTAS		R$ 0,00	R$ (963.833,14)

AMESP
Fls.: 2343
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DR7 SERV DE OBR DE ALV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.335.516/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 Lucro/Prejuízo do Período		R$ 23.392.104,09	R$ 9.059.198,45
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R$ 75.988.139,03	R$ 56.249.862,83
3.01.02 Serviços		R$ 75.988.139,03	R$ 55.587.152,37
3.01.04 REVENDA DE MERCADORIA		R$ 0,00	R$ 662.710,46
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R$ (4.906.900,99)	R$ (3.141.676,72)
(-) 3.02.01 Deduções de Receita		R$ (4.906.900,99)	R$ (3.027.392,78)
(-) 3.02.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (114.283,94)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R$ (45.451.658,02)	R$ (39.823.749,80)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R$ (45.451.658,02)	R$ (39.823.749,80)
(-) 3.06 Resultado Financeiro		R$ 379.526,91	R$ (2.198.067,02)
3.06.01 Receitas Financeiras		R$ 1.054.009,34	R$ 1.142.227,05
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R$ (674.482,43)	R$ (3.361.619,50)
3.06.03 LUCRO/PREJUIZO NA ALIENAÇÃO DE BENS		R$ 0,00	R$ 21.325,43
(-) 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ (2.617.002,84)	R$ (2.027.170,84)
(-) 3.08.01 Corrente		R$ (2.617.002,84)	R$ (2.027.170,84)

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
FLS.: 2344
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200616154	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SEVEN AMBIENTAL LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2400062760

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
		048	1	RE-RATIFICACAO

MANAUS
Local

20 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

AMESP FLS.: 2345 Assinatura

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/028.387-2	AME2400062760	20/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.079.572-92	LUENDRIA DA SILVA ARAUJO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 2346
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

SEVEN AMBIENTAL LTDA

CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50

NIRE: 1320061615-4

ENDEREÇO: AVENIDA JACIRA REIS, No 362, QUADRA E, CONJ. ARIPUANA

BAIRRO: CHAPADA

CIDADE/UF: MANAUS - AMAZONAS

CEP: 69.040-270

EXERCÍCIO ENCERRADO
31/12/2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2347
Assinatura

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Contém este Balanço 12 páginas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, queservirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: SEVEN AMBIENTAL LTDA

Ramo .....: Obras de alvenaria

Endereço .....: Avenida JACIRA REIS, 362

Complemento .....: QUADRA E CJ ARIPUANA

Bairro .....: CHAPADA

Municipio .....: MANAUS

Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 01.335.516/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 13200616154 Data registro: 29/07/1996

Inscrição Municipal.....: 8116301

MANAUS, 31/12/2023

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Administrador
CPF: 628.217.682-49

LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 016562O9
CPF: 003.079.572-92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial
2023

Fato Contábil	2023	2022
ATIVO	53.133.196,02	59.204.948,03
ATIVO CIRCULANTE	24.539.514,49	24.406.484,51
DISPONIVEL	2.752.231,15	2.456.429,66
CAIXA	44.716,10	39.499,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	115,40	284.123,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.707.399,65	2.132.806,06
CONTAS A RECEBER	8.847.544,52	9.802.726,14
CLIENTES	8.847.544,52	9.802.726,14
CREDITOS A RECEBER	12.697.922,56	11.905.512,45
CONSORCIOS	125.174,71	115.548,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.392.273,34	2.419.630,27
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.029,38	210.459,47
TRIBUTOS A RECUPERAR	167.229,92	278.955,85
ADIANTAMENTO A SOCIOS	9.949.215,21	8.880.918,62
ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.816,26	241.816,26
REVENDA DE MERCADORIAS	241.816,26	241.816,26
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.593.681,53	34.798.463,52
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.120.330,80	4.120.330,80
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.120.330,80	4.120.330,80
IMOBILIZADO	24.384.549,83	30.589.331,82
IMOVEIS	2.622.580,84	2.622.580,84
MOVEIS E UTENSILIOS	302.605,94	280.419,42
MAQUINAS, EQUIP e FERRAMENTAS	17.662.016,77	23.082.631,53
VEICULOS	10.830.109,94	12.701.259,88
(-) DEP, AMORT e EXAUS ACUMULADA	7.032.763,66-	8.097.559,85-
INTANGÍVEL	88.800,90	88.800,90
PASSIVO	53.133.196,02-	59.204.948,03-
PASSIVO CIRCULANTE	10.067.296,17-	12.235.052,47-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.313.035,41-	8.917.512,46-
EMPRESTIMOS	9.820.541,66-	8.917.512,46-
CONTROLADORA, CONTROLADA, COLIGADA	0,00	0,00
TITULOS A PAGAR	18.182,01-	0,00
(-)ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.525.688,26	0,00
FORNECEDORES	254.477,77-	678.405,91-
FORNECEDORES	254.477,77-	678.405,91-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.174.114,73-	1.794.440,46-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.174.114,73-	1.794.440,46-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	275.668,26-	552.303,64-
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	80.044,10-	146.363,78-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	195.624,16-	405.939,86-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00-	292.390,00-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.000,00-	292.390,00-
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.748.867,07-	9.998.895,69-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.760.675,25-	9.998.895,69-
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.465.192,40-	9.998.895,69-
(-)ENCARGOS FINANCEIROS DE LONGO PRAZO	704.517,15	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO	988.191,82-	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO	988.191,82-	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	40.317.032,78-	36.970.999,87-
CAPITAL SOCIAL	5.200.000,00-	5.200.000,00-
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.200.000,00-	5.200.000,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.117.032,78-	31.770.999,87-
LUCROS ACUMULADOS	35.117.032,78-	30.906.682,80-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	864.317,07-

AMESP
FLS.: 2348
Assinatura

Declaração de Certificação:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por Todaselas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO 2023

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF.: 628.217.682-49

LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
CONTADORA
CRC/AM 01656209

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
2023

AMESP
FLS.: 2349
Assinatura

Fato Contábil	DRE - 2023	DRE - 2022
(+) RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34.688.056,04	51.569.146,60
RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	35.534,00
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	46.106,36
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA	34.688.056,04	51.650.786,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) ISS	786.653,59-	1.143.453,32-
(-) PIS	233.886,81-	322.700,85-
(-) COFINS	1.079.477,57-	1.479.912,37-
(-) FUMIPEQ/FSS	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**32.588.038,07**	**48.704.720,42**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**32.588.038,07**	**48.704.720,42**
DESPESA OPERACIONAL		
(-) DESPESA COM PESSOAL	5.921.319,97-	14.918.371,29-
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	654.010,62-	760.542,03-
(-) DESPESAS GERAIS	7.376.303,43-	18.852.387,52-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**18.636.404,05**	**14.173.419,58**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.577.131,92-	1.332.317,85-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	71.093,65	388.820,97
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	6.511.066,44
(+) ALIENAÇÃO DE BENS	1.829.505,47	612.616,53
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES IRPJ CSLL	18.959.871,25	20.353.605,67
IRPJ E CSLL	0,00	0,00
(-) IRPJ	910.407,26-	813.828,72-
(-) CSLL	347.162,69-	436.297,41-
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	17.702.301,30	19.103.479,54

Declaração de Certificação:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por Todaselas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO 2023

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF.: 628.217.682-49

LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
CONTADORA
CRC/AM 01656209

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2350
Assinatura

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
CNPJ/MF: 01.335.516/0001-50
Período: 01/01/23 a 31/12/2023

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	**17.702.301,30**	19.103.479,54
Outros resultados abrangentes	**0,00**	0,00
Resultado abrangente total	**17.702.301,30**	19.103.479,54

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Socia Administradora
CPF:628.217.682-49

Luendria da Silva Araujo
Contadora
CRC/AM 016562/O-9

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2351
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2023

			Reserva de lucros				
	Capital social	Ações da tesouraria	Ajuste de Exercícios	Retenção de lucros	Total	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.200.000,00	-	864.317,07	-	-	30.906.682,80	36.970.999,87
Aumento de capital com reservas	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	17.702.301,30	17.702.301,30
Destinações:			-				
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	377.894,63	-	377.894,63	-	377.894,63
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros	-		-	-	-	-	-
Distribuição de dividendos com reserva	-	-	-	(14.734.163,02)	(14.734.163,02)	-	(14.734.163,02)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**5.200.000,00**	**-**	**1.242.211,70**	**(14.734.163,02)**	**(14.356.268,39)**	**48.608.984,10**	**40.317.032,78**

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Socia Administradora
CPF:628.217.682-49

Luendria da Silva Araujo
Contadora
CRC/AM 016562/O-9

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 2352
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2023

I - Fluxos das Operações:		
(+) Recebimento de Serviços Prestados		34.688.056,04
(-) Pagamento de Compras	-	7.376.303,43
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	-	5.921.319,97
(=) Caixa Gerado pelas Operações		21.390.432,64
II - Fluxos dos Investimentos:		
(-) Aquisição de novos Investimentos/Imobilizado	-	1.175.946,13
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	-	1.175.946,13
III - Fluxos dos Financiamentos:		
(+) Empréstimos Bancários		
(-) Amortização de Financiamentos		17.308.451,80
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	-	23.939.125,89
Variação Total das Disponibilidades		13.583.812,42
Saldo Inicial das Disponibilidades:		2.456.429,66
Saldo Final das Disponibilidades:		2.752.231,15

Maria de Fatima Carvalho
Socio-Administrador
CPF: 628.217.682-49

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2353
Assinatura

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Cód.	DESCRIÇÃO	Em Reais 2023
1.	RECEITAS	34.688.056,04
1.1.	Vendas de mercadorias, produtos e serviços	34.688.056,04
1.2	Outras receitas	-
1.3	Receitas relativas à construção de ativos próprios	-
1.4.	Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição)	-
2.	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	- 9.320.927,69
2.1.	Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	- 2.100.017,97
2.2.	Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	- 7.220.909,72
2.3	Perda / Recuperação de valores ativos	-
2.4	Outras (especificar)	-
3.	VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	25.367.128,35
4.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-
5.	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	25.367.128,35
6.	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.900.599,12
6.1	Resultado de equivalência patrimonial	-
6.2	Receitas financeiras	71.093,65
6.3	Outras	1.829.505,47
7.	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	27.267.727,47
8.	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	27.267.727,47
8.1	PESSOAL =	5.921.319,97
8.1.1	Remuneração direta	3.605.041,98
8.1.2	Benefícios	1.053.991,39
8.1.3	INSS	934.416,21
8.1.4	F.G.T.S	327.870,39
8.2	Impostos, taxas e contribuições =	1.911.580,57
8.2.1	Federais	1.407.066,66
8.2.2	Estaduais	454.725,10
8.2.3	Municipais	49.788,81
8.3	Remuneração de capitais de terceiros =	1.732.525,63
8.3.1	Juros	1.577.131,92
8.3.2	Aluguéis	155.393,71
8.3.3	Outras	
8.4	Remuneração de capitais próprios =	17.702.301,30
8.4.1	Juros sobre o capital próprio	-
8.4.2	Dividendos	-
8.4.3	Lucros retidos / Prejuízo do exercício	17.702.301,30
8.4.4	Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)	-

Maria de Fatima Carvalho
Socio-Administrador
CPF: 628.217.682-49

Luendria Araujo
Contador
CRC-AM 016562-O
CPF:003.079.572-92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2354
Assinatura

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.659.845,29 / 12.816.163,24	2,24
Índice de Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	24.539.514,49 / 10.067.296,17	2,44
Índice de Liquidez Imediata:	Disponível / Passivo Circulante	2.752.231,15 / 10.067.296,17	0,27
Índice de Solvência:	Ativo / Passivo Circulante+ Passivo Não-Circulante	53.133.196,02 / 12.816.163,24	4,15
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Exigível de Longo Prazo / Ativo	10.067.296,17 / 53.133.196,02	0,19

Declaração de Certificação:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas;
b) A empresa optou em não registrar os livros antes do Balanço;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Socia Administradora
CPF:628.217.682-49

Luendria da Silva Araujo
Contadora
CRC/AM 016562/O-9

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 2355
Assinatura

DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

CNPJ: 01.335.516/0001-50

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2023

SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 01.335.516/0001-50 abertura 29/07/1996, no regime de LUCRO PRESUMIDO, Empresa de Sociedade Empresária limitada, CNAE 43.99-1-03, Obras de alvenaria, localizada na Avenida Jacira Reis, Nº 362, complemento Quadra E, Conj. Aripuana – Bairro Chapada, Manaus-AM, CEP: 69040-270.

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis e atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Caixa: Caixa apresenta o fluxo oriundo aplicado nas atividades operacionais. b) Duplicatas a Receber: As contas a receber de clientes correspondem aos valores das receitas sobre serviços no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal. O valor estimado pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes. c) Patrimônio Líquido: O Capital Social integralizado é de R$ R$ 5.200.000,00, composto de 5.200.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo que 1% pertencem à sócia Andressa Leão Ramos e 99% à sócia Maria de Fátima Carvalho em 31 de Dezembro de 2023.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério *"pro-rata"* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2356
Assinatura

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *InternationaL Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

O lucro acumulado no final do exercício de 2023 foi de R$ 35.117.032,78, onde consta a soma do restante do lucro de 2022 R$ 31.770.999,87 com o lucro do exercício de 2023 R$ 17.702.301,30, feito o ajuste de exercício anterior R$ 739.795,71 menos a distribuição de lucro no valor de R$ 13.616.472,68.

MARIA DE FATIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 2.857.101
CPF: 628.217.682-49

LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
CONTADOR (A)
Reg. no CRC - AM sob o No. 016562/O-9
CPF: 003.079.572-92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2357
Assinatura

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA

LIMITADA.

SEVEN AMBIENTAL LTDA

NIRE 13200616154

CNPJ Nº 01.335.516/0001-50

MARIA DE FATIMA CARVALHO, brasileira, brasileira, solteira, administradora, nascida no Município de Matias Olímpio-PI em 30/08/1978, identidade nº2.857.101 SSP/DF, inscrita no CPF sob nº 628.217.682-49, residente e domiciliada na Alameda Zaire, nº50, Condomínio Residencial Ilha Bela, Bloco A, Apto 201, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM – CEP 69.037-061, Titular da empresa: **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, com sede domicilio Av. Jacira Reis n° 362, QD E CJ Aripuanã – Chapada, CEP: 69.040-270 Manaus/Amazonas, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob NIRE 13200616154, inscrita no CNPJ sob n° 01.335.516/0001-50, resolve rerratificar o Balanço Patrimonial realizado em sob o arquivamento de N° 1637115, para a inclusão das seguintes demonstrações: Demonstração do Resultado Abrangente do período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do período, Demonstração dos Fluxos de Caixa do período, Demonstração do Valor Adicionado do período, afim de atender ao item 10 – NBC TG 26 (R5) e Resolução 1.330/11 – ITG 2000 (RI).

Manaus, 20 de Maio de 2024.

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 628.217.682-49

Luendria da Silva Araujo
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 016562O9
CPF: 003.079.572-92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2358
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Contém este Balanço 12 páginas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, queservirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: SEVEN AMBIENTAL LTDA

Ramo .....: Obras de alvenaria

Endereço .....: Avenida JACIRA REIS, 362

Complemento .....: QUADRA E CJ ARIPUANA

Bairro .....: CHAPADA

Municipio .....: MANAUS

Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 01.335.516/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 13200616154 Data registro: 29/07/1996

Inscrição Municipal.....: 8116301

MANAUS, 31/12/2023

MARIA DE FATIMA CARVALHO
Administrador
CPF: 628.217.682-49

LUENDRIA DA SILVA ARAUJO
Contador
Reg. no CRC - AM sob o No. 016562O9
CPF: 003.079.572-92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2359
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/028.387-2	AME2400062760	20/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.079.572-92	LUENDRIA DA SILVA ARAUJO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 2360
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00001472
Nome: LUENDRIA DA SILVA ARAUJO CPF: 003.079.572-92
CRC/UF n.º AM-016662/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24.07.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **003.079.572-92** Controle : **1861.4057.4999.5626**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

AMESP
FLS.: 2361
Assinatura

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/028.387-2	AME2400062760	20/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.079.572-92	LUENDRIA DA SILVA ARAUJO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2362
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, de CNPJ 01.335.516/0001-50 e protocolado sob o número 24/028.387-2 em 20/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1643893, em 20/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
003.079.572-92	LUENDRIA DA SILVA ARAUJO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
628.217.682-49	MARIA DE FATIMA CARVALHO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
003.079.572-92	LUENDRIA DA SILVA ARAUJO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.079.572-92	LUENDRIA DA SILVA ARAUJO	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/05/2024

Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2024, às 14:37.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/028.387-2.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

AMESP
Fls.: 2363
Assinatura

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus, segunda-feira, 20 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1643893 em 20/05/2024 da Empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 01335516000150 e protocolo 240283872 - 20/05/2024. Autenticação: C156512AE2597134FC4DABE82A17F7518E02A. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/028.387-2 e o código de segurança oOMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 2364
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: *007642587* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 20/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

SEVEN AMBIENTAL LTDA, residente na AVENIDA JACIRA REIS 363, , CHAPADA, CEP: 69040-270, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 01.335.516/0001-50. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 21 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0007642587*

Seven
AMBIENTAL

AMESP
R.S.: 2365
Assinatura

QUADRO RESUMO DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

Manutenção e/ou reforma e/ou reparo em:			
ITEM	**SERVIÇOS**	**NÚMERO DA CAT**	**ITEMIZAÇÃO**
1	Edificações	998975/2023	1.1 ao 27.11
		498918/2019	1.1 ao 21.10
		499249/2019	1.1 ao 22.18
2	Instalações Hidrossanitárias	998975/2023	16 ao 16.59
3	Instalações de Águas Pluviais	499249/2019	15 ao 15.5
		508182/2022	3.4.1 ao 3.4.11
		501126/2020	3.1.3.1. ao 3.1.3.3
4	Sistema de Drenagem	499249/2019	15 ao 15.5
		501126/2020	3.1 ao 3.1.6.3
		508182/2022	3.1.2 ao 3.6.26
5	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	998975/2023	24.1 ao 24.6
		499249/2019	14.1 ao 14.5.14
6	Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA	498918/2019	19.1 ao 19.9
		959759/2019	16.0001 ao 16.0005
7	Instalações Elétricas em baixa tensão	498918/2019	15.1 ao 15.41
		959759/2019	17.0001 ao 17.0138
8	Sistemas de Cabeamento Lógico	498918/2019	18.1 ao 18.7
		959759/2019	02.0001 ao 02.0005
9	Estruturas de concreto	998975/2023	11.1 ao 11.15
10	Muros e/ou alambrados	998975/2023	12.1 e 2.47
11	Coberturas ou telhados	998975/2023	8.1 ao 8.31/ 27.9 e 27.10
12	Demolições e remoções	998975/2023	9.1 ao 9.28

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.21 16:51:59 -03'00'

AMESP
FLS.: 2366
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por seu **PROCURADOR**, o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 09:42:58 -03'00'

ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES:40581730259
Assinado de forma digital por ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES:40581730259
Dados: 2024.05.22 09:43:09 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
Fls.: 2367
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO
Item 11.5.1.4 do edital e 10.4 do termo de referência

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por seu **PROCURADOR**, o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, **INDICA** abaixo os responsáveis técnicos, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, que se responsabilizarão pelos trabalhos a saber:

Responsável Técnico	Especialidade	Nº Registro
ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES	ENGENHEIRO CIVIL	040891754-7
RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES	ARQUITETO E URBANISTA	A291024-1
FRANCISCO SARAIVA LEÃO NETO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	0405675712

AMESP
FLS.: 2368
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.21 17:31:23 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

959759/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP 2369 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO**
Registro: **5217/08 AM** RNP: **0405675712**
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20190184114** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/09/2019 Baixada em: 25/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 47/2018 Celebrado em: 02/10/2018
Valor do contrato: R$ 5.395.449,34 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Data de início: 02/10/2018 Conclusão efetiva: 02/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1189772.03 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1189772.03 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1189772.03 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1796 - ABRIGADA 15 - EXECUÇÃO 1189772.03 metro quadrado;

Observações

Contrato nº 47/2018; OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Manutenção Predial celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC/AM e a empresa DR7 Serviço de Obras de Alvenaria LTDA referente ao LOTE 03(conforme projeto básico), para serviços de SPDA, instalações elétricas,serviço de cabeamento lógico, conforme MEMO. nº 184/2018 GEMAN/DEINFRA/SEDUC. PRAZO DE EXECUÇÃO: O Prazo de duração dos serviços ora contratados terá o prazo de vigência e execução de 03(três) meses, contados de 02.10.2018 até 02.01.2019, podendo ser prorrogado. VALOR DO CONTRATO: R$ 5.395.449,34 (Cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (26 páginas, emitido em 12/06/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG. ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (33 páginas, emitido em 28/06/2019 referente à ART Nº AM20190172571), elaborado pelo Eng. Eletric. MARCIONILIO BRITO BATISTA FILHO, CPF Nº 005.848.832-42, RNP Nº 041451119-0, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

959759/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 2370
Assinatura

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 959759/2019
27/09/2019, 17:56
wZx2a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: wZx2a

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

AMESP
Fls.: 2371
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30, localizada na Rua Valdomiro Lustoza, nº 250, Japim II, Cep nº 69076830, na cidade de Manaus/AM, através do **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – DEINFRA**, para efeito de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**.

ATESTA:

I - Através da Engenheira Civil, Flávia da Silva Figueiredo, matricula 243936-9A, CREA nº 10419D/AM, RNP nº 0409376949, CPF nº 624.203.802-15 e o Engenheiro Civil e Diretor do Departamento de Administração de Infraestrutura – DEINFRA Anderson Bruno Viana de Souza, CREA 16585/AM, RNP nº 0408990600, CPF nº 852.359.622-49, responsáveis pela fiscalização do contrato e pela contratante ATESTAM que a empresa **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**, CNPJ nº **01.335.516/0001-50**, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais, Engenheiro Civil **Elvemar Elber da Silva Lopes**, CREA nº 16501/AM, RNP nº 040891754-7, CPF nº 405.817.302-59, Engenheiro Eletricista **Francisco Saraiva Leão Neto**, CREA nº 5217-D/AM, RNP nº 040567571-2, CPF nº 242.694.762-49, Engenheiro Mecânico **Thiago Araújo de Araújo**, CREA nº 24068/AM, RNP nº 041417760-6, CPF nº 003.322.252-59, executaram de forma satisfatória os serviços de Manutenção Predial celebrado com a **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**, referente ao **lote 03 do Contrato nº 047/2018**, para serviços de: revestimento, instalações hidrossanitarias, pavimentação, SPDA, instalações elétricas, drenagem, demolições, remoções, montagem e desmontagem, serviços finais, trabalho em terra, estruturais, tratamento(impermeabilização), cobertura, esquadrias, vidro, limpeza, pintura, instalações provisórias, muros, administração, serviço de cabeamento lógico, aparelhos e metais, instalações de combate a incêndio, diversos, forro, paredes e painéis, conforme MEMO. nº 184/2018 - GEMAN/DEINFRA/SEDUC, em diversas unidades administrativas e escolas estaduais da capital e interior do estado do amazonas.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC

CNPJ: 04.312.419/0001-30

ENDEREÇO: Rua Valdomiro Lustoza, nº 250, Japim II, Cep nº 69076830

Nº CONTRATO: 47.2018

LOTE: 03

ASSINATURA DO CONTRATO: 02/10/2018

DATA DE TÉRMINO: 02/01/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses

PERÍODO EXECUTADO: 02/10/2018 a 02/01/2019

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.395.449,34 (Cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

AMESP
Fls.: 2372
Assinatura

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Referência	Serviço	Unidade	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.0001	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	M	3,000
01.0002	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	M	3,000
01.0003	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	M	3,000
01.0004	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	M	3,000
01.0005	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	M	3,000
02	SERVIÇOS DE CABEAMENTO LÓGICO		
02.0001	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	2.200,000
02.0002	PATCH PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	UN	75,000
02.0003	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	500,000
02.0004	Conector RJ-45 fêmea cat 5e, 4 pares - Fornecimento e instalação	UN	500,000
02.0005	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	500,000
03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
03.0001	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	MÊS/ES	1.125,000
03.0002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA À CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	150,000
04	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM		
04.0001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	30,000
04.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	30,000
04.0003	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	30,000
04.0004	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	200,000
04.0005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	200,000
04.0006	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	200,000
04.0007	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	95,000
04.0008	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	200,000
04.0009	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	105,000
04.0010	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	100,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
Fls.: 2373
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

04.0011	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,000
04.0012	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,000
04.0013	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,000
04.0014	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,000
04.0015	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,000
04.0016	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,000
04.0017	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,000
04.0018	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	600,000
04.0019	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	600,000
04.0020	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,000
04.0021	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,000
04.0022	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,000
04.0023	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	200,000
04.0024	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1.000,000
04.0025	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	200,000
04.0026	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_09/2016	M	150,000
04.0027	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_09/2016	M	125,000
04.0028	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETA NO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	95,000
01	TRABALHO EM TERRA		
05.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,500
05.0002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	30,000
05.0003	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	30,000
05.0004	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	30,000
05.0005	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	30,000
05.0006	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,000
05.0007	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	850,000
05.0008	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	105,000
06	ESTRUTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2374
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

06.0003	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	50,000
06.0002	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	M2	30,000
06.0003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 5 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	25,500
06.0004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	45,000
06.0005	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	13,000
06.0006	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	50,000
06.0007	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	30,000
06.0008	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	30,000
06.0009	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	25,000
06.0010	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	25,000
06.0011	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	25,000
06.0012	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	25,000
06.0013	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	20,000
06.0014	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	15,000
06.0015	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	15,000
07	**TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)**		
07.0001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	60,000
07.0002	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	120,000
07.0003	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	60,000
07.0004	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=4MM.	M2	100,000
07.0005	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS.	M2	100,000
07.0006	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM	M2	75,000
08	**COBERTURA**		
08.0001	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	300,000
08.0002	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	150,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

AMESP
FLS.: 2375
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

08.0003	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	300,000
08.0004	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	240,000
08.0005	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	215,000
08.0006	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	155,000
08.0007	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	159,000
08.0008	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	105,000
08.0009	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	120,000
08.0010	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	175,000
08.0011	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M	M2	80,000
08.0012	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	155,000
08.0013	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	140,000
08.0014	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M	M2	105,000
08.0015	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	M	100,000
08.0016	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	60,000
08.0017	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	60,000
08.0018	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	62,500
08.0019	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	60,000
08.0020	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	60,000
08.0021	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,000
08.0022	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,000
08.0023	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	M	65,000
08.0024	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,000
08.0025	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	60,000
08.0026	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	100,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69078-830

Secretaria de
Educação

AMESP
FLS.: 2376
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

08.0027	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	100,000
08.0028	MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = "1" MM	M²	605,000
08.0029	MANTA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	820,000
08.0030	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA PASSAROS E MORCEGOS	M²	1.500,000
09	FORRO		
09.0001	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	120,000
09.0002	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	105,000
09.0003	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	100,000
09.0004	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	80,000
09.0005	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	205,000
09.0006	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	140,000
09.0007	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	750,000
09.0008	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	750,000
10	PAREDES E PAINÉIS		
10.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,000
10.0002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,000
10.0003	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	20,000
10.0004	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3" X 3".	M2	25,000
10.0005	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 4CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	150,000
10.0006	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	100,000
10.0007	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	100,000
10.0008	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	150,000
11	ESQUADRIAS		
11.0001	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU FRANESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	15,000
11.0002	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	100,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2377
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

11.0003	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	100,000
11.0004	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	150,000
11.0005	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,000
11.0006	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	M2	6,000
11.0007	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	5,000
11.0008	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	50,000
11.0009	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	3,000
11.0010	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,000
11.0011	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	200,000
11.0012	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,000
11.0013	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 520X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	30,000
11.0014	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	25,000
11.0015	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	80,000
11.0016	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	80,000
11.0017	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	20,000
11.0018	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	75,000
11.0019	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	200,000
11.0020	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	150,000
11.0021	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	170,000
11.0022	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	150,000
11.0023	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	60,000
11.0024	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	25,000
11.0025	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	

Rua Waldomiro Lustoza 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

AMESP
FLS.: 2378
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

			38,000
11.0026	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	60,000
11.0027	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	12,000
11.0028	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	M2	10,000
11.0029	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2019	M2	12,000
11.0030	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2019	M2	10,000
11.0031	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	10,500
11.0032	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2019	M2	7,500
11.0033	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2019	M2	12,000
11.0034	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	20,000
11.0035	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 1/2"	M2	30,000
11.0036	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	23,500
11.0037	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM RETÂNGULO	M2	20,500
11.0038	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1,0X1,0M, INCLUSIVE CADEADO	UN	12,000
11.0039	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1/4" COM BRAÇADEIRA	M	10,000
11.0040	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	M	15,000
11.0041	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	20,000
11.0042	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	30,000
11.0043	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	12,000
11.0044	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 (BWG), MALHA 7,5X7,5CM	M2	27,000
11.0045	Barra de apoio angular, 60 cm, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm. Fornecimento e instalação	UN	15,000
12	VIDRO		
12.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	120,000
12.0002	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	150,000
12.0003	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	80,000
12.0004	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	25,000
12.0005	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	45,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
Fls.: 2379
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

12.0006	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	M2	150,000
12.0007	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	12,000
12.0008	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	30,000
12.0009	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO	M2	8,000
12.0010	Pelicula de controle solar resistente (insulfilme) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	2.155,000
13	APARELHOS E METAIS		
13.0001	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	35,000
13.0002	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	23,000
13.0003	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	40,000
13.0004	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,000
13.0005	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2 " X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400,000
13.0006	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,000
13.0007	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,000
13.0008	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,000
13.0009	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,000
13.0010	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,000
13.0011	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,000
13.0012	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,000
13.0013	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,000
13.0014	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	45,000
13.0015	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,000
13.0016	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,000
13.0017	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,000
13.0018	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	85,000
13.0019	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,000
13.0020	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	120,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2380
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

13.0021	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	60,000
13.0022	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	70,000
13.0023	K/T DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,000
13.0024	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	30,000
14	**REVESTIMENTO**		
14.0001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	60,000
14.0002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	50,000
14.0003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	60,000
14.0004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	60,000
14.0005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	60,000
14.0006	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO USO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	60,000
14.0007	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	150,000
14.0008	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	45,000
14.0009	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	60,000
14.0010	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARMANUAL. AF_06/2014	M2	155,000
14.0011	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	210,000
14.0012	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	105,000
14.0013	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	30,000
14.0014	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	85,000
15	**PAVIMENTAÇÃO**		
15.0001	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	M2	80,000
15.0002	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	15,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2381
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

15.0003	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	30,000
15.0004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	60,000
15.0005	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOBRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	70,000
15.0006	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	64,000
15.0007	LIXAMENTO MANUAL DE LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	500,000
15.0008	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	320,000
15.0009	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	60,000
15.0010	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	10,000
15.0011	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	15,000
15.0012	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	15,000
15.0013	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	30,000
15.0014	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	80,000
15.0015	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	85,000
15.0016	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	1.140,000
15.0017	Recuperação de calçada	M2	200,000
16	SPDA		
16.0001	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	25,000
16.0002	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	25,000
16.0003	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	25,000
16.0004	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	25,000
16.0005	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	25,000
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.0001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,000
17.0002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,500
17.0003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,000
17.0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	725,000
17.0005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2382
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

17.0006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,000
17.0007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,000
17.0008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,000
17.0009	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,000
17.0010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,000
17.0011	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,000
17.0012	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,000
17.0013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,000
17.0014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,500
17.0015	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,500
17.0016	CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0017	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,000
17.0018	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,000
17.0019	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,000
17.0020	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,000
17.0021	FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0022	BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A	UN	3,000
17.0023	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV DN50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 7.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,000
17.0024	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	1,000
17.0025	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
17.0026	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
17.0027	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15kV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
17.0028	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
17.0029	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,000
17.0030	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,000
17.0031	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2383
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

17.0032	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CERÂMICO CLASSE 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,000
17.0033	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,000
17.0034	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,000
17.0035	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,000
17.0036	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,000
17.0037	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,000
17.0038	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,000
17.0039	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,000
17.0040	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,000
17.0041	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,000
17.0042	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,000
17.0043	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,000
17.0044	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,000
17.0045	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,000
17.0046	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,000
17.0047	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,000
17.0048	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,000
17.0049	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000
17.0050	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000
17.0051	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000
17.0052	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69078-830

Secretaria de
Educação

AMESP
FLS.: 2384
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

17.0053	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000
17.0054	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,000
17.0055	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000
17.0056	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000
17.0057	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,000
17.0058	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,000
17.0059	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,000
17.0060	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,000
17.0061	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,250
17.0062	Balanceamento do Quadro de Distribuição	UN	370,000
17.0063	Conjunto Airtop p/ Ar Condicionado de sobrepor c/ disjuntor bipolar 20, 25 ou 32A - Fornecimento e Instalação	UN	125,000
17.0064	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	75,000
17.0065	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	75,000
17.0066	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	70,000
17.0067	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	70,000
17.0068	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	73,000
17.0069	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	50,000
17.0070	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	50,000
17.0071	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	40,000
17.0072	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,000
17.0073	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,000
17.0074	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,000
17.0075	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contem 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2385
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

17.0076	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,000
17.0077	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,000
17.0078	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,000
17.0079	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,000
17.0080	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,000
17.0081	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,000
17.0082	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,000
17.0083	Reaperto de parafusos de fixação de barramentos e equipamentos / aferição de tensão e corrente dos circuitos / limpeza do painel / substituição de disjuntores e acessórios - fornecimento e instalação	UD	370,000
17.0084	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,000
17.0085	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,000
17.0086	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO	UN	12,000
17.0087	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	UN	30,000
17.0088	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,000
17.0089	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	120,000
17.0090	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,000
17.0091	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,000
17.0092	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	625,000
17.0093	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	350,000
17.0094	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	175,000
17.0095	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,000
17.0096	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,000
17.0097	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,000
17.0098	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,000
17.0099	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,000
17.0100	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	105,000
17.0101	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	600,000
17.0102	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	625,000
17.0103	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	120,000

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de
Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

AMESP
Fls.: 2386
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

17.0104	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	100,000
17.0105	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,000
17.0106	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	50,000
17.0107	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,000
17.0108	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,000
17.0109	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,000
17.0110	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,000
17.0111	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,000
17.0112	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,000
17.0113	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,000
17.0114	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,000
17.0115	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,000
17.0116	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,000
17.0117	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0118	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0119	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0120	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0121	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0122	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
17.0123	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,000
17.0124	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,000
17.0125	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,000
17.0126	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,000
17.0127	TOMADA 2P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,000
17.0128	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,000
17.0129	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,000
17.0130	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,000
17.0131	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2387
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

17.0132	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,000
17.0133	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91974 INTERRUPTOR	UN	15,000
17.0134	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2015	UN	60,000
17.0135	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,000
17.0136	Manutenção corretiva em Subestação 225 KVA	UN	22,000
17.0137	Manutenção em Subestação de 225 a 500 KVA	UN	6,000
17.0138	Manutenção Preventiva em Grupo Gerador de 7,5 a 74 KVA	UN	18,000
18	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
18.0001	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA , INCLUSOS PASSO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,000
18.0002	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE C PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,000
18.0003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,000
18.0004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,000
18.0005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,000
18.0006	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0007	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0008	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0009	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0010	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0011	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0012	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,000
18.0013	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	35,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de
Educação

AMESP
Fls.: 2388
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

18.0014	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0015	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,000
18.0016	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,000
18.0017	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	15,000
18.0018	TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	15,000
18.0019	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,000
18.0020	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,000
18.0021	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,000
18.0022	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,000
18.0023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,000
18.0024	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,000
18.0025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0027	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0028	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0029	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,000
18.0030	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,000
18.0031	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,000
18.0032	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,000
18.0033	Chuveiro Plástico, Inclusive Registro - Fornecimento e Instalação	UN	8,000
18.0034	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	10,000
18.0035	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	7,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2389
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

18.0036	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,000
18.0037	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0038	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,000
18.0039	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0040	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0041	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,000
18.0042	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,000
18.0043	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,000
18.0044	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,000
18.0045	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,000
18.0046	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,000
18.0047	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,000
18.0048	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,000
18.0049	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	25,000
18.0050	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	30,000
18.0051	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 80 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	20,000
18.0052	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2390
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

18.0053	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,000
18.0054	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000
18.0055	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000
18.0056	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
18.0057	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,000
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
19.0001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,000
19.0002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,000
19.0003	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,000
19.0004	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,000
19.0005	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,000
19.0006	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,000
19.0007	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	2,000
19.0008	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000
20	DRENAGEM		
20.0001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,000
20.0002	EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M	M	15,000
20.0003	EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	M	30,000
20.0004	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	75,000
20.0005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	30,000
21	MUROS		
21.0001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M2	25,000
21.0002	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	17,500
22	DIVERSOS		
22.0001	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	75,000
22.0002	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	75,000
22.0003	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,000
22.0004	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	100,000
23	LIMPEZA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

AMESP
FLS.: 2391
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

23.0001	Capina e limpeza manual do terreno	M2	8.775,000
23.0002	LIMPEZA FORRO	M2	4.500,000
23.0003	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	9.550,000
23.0004	Limpeza de piso de alta resistência	M2	7.075,000
23.0005	LIMPEZA AZULEJO	M2	2.320,000
23.0006	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9.215,000
23.0007	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	320,000
23.0008	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	2.754,250
24	PINTURA		
24.0001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	362,500
24.0002	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO USO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	400,250
24.0003	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	615,000
24.0004	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	770,000
24.0005	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6.300,000
24.0006	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.605,000
24.0007	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6.800,000
24.0008	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13.750,000
24.0009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.550,000
24.0010	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	960,000
24.0011	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAOS	M2	525,000
24.0012	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 3 DEMAOS	M2	600,000
24.0013	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	460,000
24.0014	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1.300,000
24.0015	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	1.300,000
24.0016	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M2	1.750,000
24.0017	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	2.250,000
24.0018	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	1.000,000
24.0019	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	1.200,000
24.0020	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	2.500,000
24.0021	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	300,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contem 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de
Educação

AMESP
FLS.: 2392
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

24.0022	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	1.357,500
24.0023	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	575,000
24.0024	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	600,000
24.0025	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	465,000
24.0026	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	155,000
25	SERVIÇOS FINAIS		
25.0001	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	173,000
25.0002	ANALISE FISICO QUIMICO DE AGUA	UN	410,000
25.0003	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 1.000 LTS	UN	49,000
25.0004	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 2.000 LTS	UN	42,000
25.0005	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DE 5.000 A 10.000 LITROS	UN	55,000
25.0006	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	187,000
25.0007	SOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	3.715,250
25.0008	Manutenção em cobertura com telha cerâmica - reposição de 30% do material	M2	6.420,500
25.0009	Revisão e recuperação de cobertura com telha metálica	M2	5.250,000
25.0010	CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 800 MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.060,000
25.0011	HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2,73 M - FORNECIMENTO	UN	375,000

II – RELAÇÃO DAS ESCOLAS

LOTE 3		
ITEM	ESCOLA ESTADUAL / PRÉDIO	MUNICÍPIO
01	COORDENADORIA DISTRITAL D4	MANAUS
02	ESCOLA ESTADUAL AGNELLO BITTENCOURT - CD04	MANAUS
03	ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERNANDES - CD04	MANAUS
04	ESCOLA ESTADUAL AMELIA BITTENCOURT CARDENILA - CD04	MANAUS
05	ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BITTENCOURT - CD04	MANAUS
06	ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DA ENCARNAÇÃO PALHO - CD04	MANAUS
07	ESCOLA ESTADUAL BENJAMIN MAGALHÃES BRANDÃO - CD04	MANAUS
08	ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS - CD04	MANAUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2393
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

09	ESCOLA ESTADUAL ELOAH BITTON TELLES Dª ROCHA - CD04	MANAUS
10	ESCOLA ESTADUAL FLIETH PAULO MOURÃO - CD04	MANAUS
11	ESCOLA ESTADUAL GENERAL SAMPAIO - CD04	MANAUS
12	ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO PÓVOAS - ETI CD04	MANAUS
13	ESCOLA ESTADUAL IRMÃ ADONAI POLITI - CD04	MANAUS
14	ESCOLA ESTADUAL ISAAC BENAYON SABBÁ - CD04	MANAUS
15	ESCOLA ESTADUAL ITACYARA NOGUEIRA PINHO - CD04	MANAUS
16	ESCOLA ESTADUAL JOANA RODRIGUES VIEIRA - CD04	MANAUS
17	ESCOLA ESTADUAL JOÃO BOSCO P. EVANGELISTA - CD04	MANAUS
18	ESCOLA ESTADUAL JULIA BITTENCOURT - CD04	MANAUS
19	ESCOLA ESTADUAL LIBERALINA WEILL - T. INTEGRAL - CD04	MANAUS
20	ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES - CD04	MANAUS
21	ESCOLA ESTADUAL MARQUÊS DE S. CRUZ - T. INTEGRAL - CD04	MANAUS
22	ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - CD04	MANAUS
23	ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC - CD04	MANAUS
24	ESCOLA ESTADUAL PE. PEDRO GIGLIOLI - CD04	MANAUS
25	ESCOLA ESTADUAL PEDRO SILVESTRE - CD04	MANAUS
26	ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CD04	MANAUS
27	ESCOLA ESTADUAL PROFJOSE RIBAMAR DA COSTA - CD04	MANAUS
28	ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO - CD04	MANAUS
29	ESCOLA ESTADUAL SÃO LUIZ DE GONZAGA - CD04	MANAUS
30	ESCOLA ESTADUAL SEN. FLÁVIO DA COSTA BRITO - CD04	MANAUS
31	ESCOLA ESTADUAL WALDEMIRO PERES LUSTOZA - CD04	MANAUS
32	ESCOLA ESTADUAL ZULMIRA BITTENCOURT - CD04	MANAUS
33	ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA - CETI - CD04	MANAUS
34	ESCOLA ESTADUAL SAMSUNG AMAZONAS - CD04	MANAUS
35	ESCOLA ESTADUAL CORONEL PEDRO CÂMARA - CMPM VIII - CD04	MANAUS
36	COORDENADORIA DISTRITAL 05	MANAUS
37	ESC. EST. TEMPO INTEGRAL PROF. GARCITYLZO DO L. F SILVA - CETI - CD05	MANAUS
38	ESCOLA ESTADUALPROF. WALDOCKE FRICK DE LYRA - CD05	MANAUS
39	CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGÍLIO FILHO - TEMPO INTEGRAL - CD05	MANAUS
40	ESCOLA EST.TEMPO INTEGRAL DRª ZILDA ARNS NEUMANN - CETI - CD05	MANAUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2394
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

41	ESCOLA ESTADUAL PROF ANA LUCIA DE MORAES C. SILVA- CDOS	MANAUS
42	ESCOLA ESTADUAL ANA NEIRE MARQUES DA SILVA - CDOS	MANAUS
43	ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PASCOAL VIANA - CDOS	MANAUS
44	ESCOLA ESTADUAL ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - CDOS	MANAUS
45	ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA - CDOS	MANAUS
46	ESCOLA ESTADUAL DRª ZILDA ARNS NEUMANN - CDOS	MANAUS
47	ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PINHO FILHO - CDOS	MANAUS
48	ESCOLA ESTADUAL INSPETORA DULCINÉIA V. MOURA - CDOS	MANAUS
49	ESCOLA ESTADUAL PROF. DORVAL V. MOURA - CDOS	MANAUS
50	ESCOLA ESTADUAL PROF. HAYDEE CABRAL LIRA - CDOS	MANAUS
52	ESCOLA ESTADUAL PROF. OCTÁVIO MOURÃO - CDOS	MANAUS
52	ESCOLA ESTADUAL PROF. ROBERTO DOS S. VIEIRA - CDOS	MANAUS
53	ESCOLA ESTADUAL PROF. SAMUEL BENCHIMOL - CDOS	MANAUS
54	ESCOLA ESTADUAL PROF. SEBASTIÃO A. L. FILHO - CDOS	MANAUS
55	ESCOLA ESTADUAL PROF. TEREZA S. TUPINAMBÁ - CDOS	MANAUS
56	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RUY ALENCAR - CDOS	MANAUS
57	ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO NORÕES - CDOS	MANAUS
58	ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE JEFFERSON C. PERES - CDOS	MANAUS
59	ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL - JOÃO DOS SANTOS BRAGA - CETI - CDOS	MANAUS
60	ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL RAFAEL HENRIQUE P. DOS SANTOS - CDOS	MANAUS
61	ESCOLA ESTADUAL ELIANA SOCORRO PACHECO BRAGA CDOS	MANAUS
62	ESCOLA ESTADUAL PROFª ELIANA DE FREITAS MORAIS CMPM VII - CDOS	MANAUS
63	ESCOLA ESTADUAL SENADOR EVANDRO DAS NEVES CARREIRA CMPM VI - CDOS	MANAUS
64	ESCOLA ESTADUAL PROFª KARLA PATRICIA BARROS DE AZEVEDO - CDOS	MANAUS
65	ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFª LEGITA FONSECA RAMOS - EETI - CDOS	MANAUS
66	ESC.EST.ANGELINA PAUHETA MENDES	BARCELOS
67	ESC.EST.PE. JOÃO BADALOTTI	BARCELOS
68	ESC.EST.SÃO FRANCISCO DE SALLES	BARCELOS
69	ESC.EST.INDÍGENA SAGRADA FAMÍLIA	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
70	ESC.EST.PE. JOSÉ SCHNEIDER - TEMPO INTEGRAL	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
71	ESC.EST.SANTA ISABEL	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
72	ESC.EST.COLEGIO. SÃO GABRIEL	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
73	ESC.EST.ING. IMACULADA CONCEIÇÃO	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP 69076-830

Secretaria de Educação

AMESP
FLS.: 2395
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

74	ESC.EST.IND. NOSSA SRT. DA ASSUNÇÃO	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
75	ESC.EST.IND.DOM BOSCO	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
76	ESC.EST.DOM JOÃO MARCHES	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
77	ESC.EST.IND.DUQUE DE CAXIAS	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
78	ESC.EST.INDÍGENA DOM PEDRO MASSA	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
79	ESC.EST.N.S. DA IMACULADA CONCEIÇÃO	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
80	ESC.EST.IND. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
81	ESC.EST. INDÍGENA SÃO MIGUEL	SÃO GABRIEL DACACHOEIRA
82	ESC.EST. TENETENTE ANTÔNIO JOÃO	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
83	ESC.EST.IND.IRMÃ INES PENHA	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
84	ESC.EST. SAGRADA FAMILIA	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
85	ESC.EST. IND. YEPAMAHSÃ SMIKOHORIMAHSA	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
86	ESC.EST.INDIGENA PAMOHI MAHSA WI I	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
87	ESC.EST. TEMPO INTEGRAL PEDRO FUKUYEI Y. FERREIRA	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
88	ESC.EST.CARAUARI - TEMPO INTEGRAL	CARAUARI
89	ESC.EST.BELARMINO G. DE ALBUQUERQUE	CARAUARI
90	ESC.EST.CEL.ALFREDO M. DA SILVEIRA	CARAUARI
91	ESC.EST.OSVALDO NASCIMENTO	CARAUARI
92	ESC.EST.PROFA NAIR ALVES DA SILVA	CARAUARI
93	ESC.EST.PROFA. NAZARÉ VARELA	CARAUARI
94	ESC.EST.SÃO JOSÉ	CARAUARI
95	ESC.EST.SERGIO RUFINO DE OLIVEIRA - TEMPO INTEGRAL (GM-3)	CARAUARI
96	ESC.EST.SATURNINO MARÃES NETO	CARAUARI
97	ES.EST.DE TEMPO INT. PRO. PEDRO ALVES DA SILVA	CARAUARI
98	ESC.EST.CONRADO PINTO GOMES	ERUNEPÉ
99	ESC.EST.DOM BOSCO	ERUNEPÉ
100	ESC.EST.TURCIO GASPAR DUTRA	ERUNEPÉ
101	ESC.EST.FRANCISCA MENDES	ERUNEPÉ
102	ESC.EST.JOÃO CONRADO (GM-3)	ERUNEPÉ
103	ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS DORES	ERUNEPÉ
104	ESC.EST.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	ERUNEPÉ
105	ESC.EST.SÃO FRANCISCO	ERUNEPÉ
106	ESC.EST.ARMANDO MENDES	ENVIRA

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69075-830

Secretaria de
Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

AMESP
FLS.: 2396
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

107	ESC EST BENEDITA BARBOSA DE SOUZA - TEMPO INTEGRAL	ENVIRA
108	ESC EST PRES CASTELO BRANCO	ENVIRA
109	ESC EST PROF CHAGAS MATTOS	ENVIRA
110	ESC EST JOSE CARLOS M. DE M. RAPOSO	GUAJARÁ
111	ESC EST MATILDE TAVEIRA (PARALISADA)	GUAJARÁ
112	ESC EST PROFESSOR JOSÉ ELNO FERREIRA DE SOUZA	GUAJARÁ
113	ESC IPIXUNA	IPIXUNA
114	ESC EST ARMANDO DE SOUZA MENDES	IPIXUNA
115	ESC EST PRESIDENTE CASTELO BRANCO	IPIXUNA
116	ESC EST SENADOR JOÃO BOSCO R. DE LIMA (PARALISADA)	IPIXUNA
117	ESC EST FRANCIDENE SOARES BARROSO - TEMPO INTEGRAL	ITAMARATI
118	ESC EST SANTOS DUMONT	ITAMARATI
119	ESC EST PROF ROMEIRO DA S BRITO	JURUÁ
120	ESC EST ARMANDO BERREDO	JURUÁ
121	ESC EST PROFESSORA ALTINA GOMES DE OLIVEIRA	JURUÁ

Manaus/AM, 12 de junho de 2019

Anderson Bruno Viana de Souza
Engenheiro Civil – CREA 16585/AM
Diretor do Departamento de Administração de Infraestrutura - DEINFRA
RNP° 040899060
CPF n° 852.359.622-49

Flávia da Silva Figueiredo
Engenheira Civil – CREA 19419D-AM
Fiscal do Contrato
RNP° 040937694
CPF n° 624.20[illegible]-15

[illegible]
Engenheira Civil
CREA 19419D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959759/2019, emitida em 27/09/2019

Certidão nº 959759/2019
27/09/2019, 21:59
Chave de Impressão: wZx2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2019 e contém 26 folhas

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de
Educação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

498918/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

AMESP
FLS.: 2397
Assinatura

Profissional: **FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO**
Registro: **1689RR** RNP: **0405675712**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **RR20190061401** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2019 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 024/2017-SMO Celebrado em: 22/06/2017
Valor do contrato: R$ 4.495.745,94 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR WILLIAMS Nº: 967
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301110
Data de início: 17/07/2017 Conclusão efetiva: 20/09/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado;

Observações

CONTRATO N° 024/2017-SMO; OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa(s) especializada(s) em obras e serviços de engenharia, para executar os serviços de reforma e ampliação do mercado São Francisco, no município de Boa Vista/RR;CONVÊNIO: N° 002/2015/MD/PCN/PMBV. VALOR DO CONTRATO: R$ 4.495.745,94(Quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos); DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2017;

Número da ART: **RR20190064293** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 19/12/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 024/2017-SMO Celebrado em: 22/06/2017
Valor do contrato: R$ 4.426.792,56 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR WILLIAMS Nº: 967
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301110
Data de início: 17/07/2017 Conclusão efetiva: 20/09/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 2899.94 metro quadrado;

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

498918/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP
FLS.: 2398
Assinatura

Observações

CONTRATO Nº 24/2017-SMO; OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa(s) especializa(s) em obras e serviços de engenharia, para executar os serviços de reforma e ampliação do mercado São Francisco, no Município de Boa Vista/RR; Suprimir o percentual de 1,53%(um vírgula cinquenta e três por cento) que corresponde a R$ 68.953,38 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) junto a contrato nº 024/2017/SMO

Informações Complementares

- Exclui-se deste Acervo técnico todos os serviços descritos no seu atestado de capacidade técnica referente a construção civil, ficando somente os serviços Elétricos atendidos os Art. 8º e 9º da Resolução nº 218/73 do CONFEA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 498918/2019
08/03/2020, 20:34
DD568

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: DD568

AMESP
FLS.: 2399
Assinatura

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.515.516/0001-50, executou para o Município de Boa Vista - Prefeitura Municipal, CNPJ: 05.943.030/0001-55, por meio da Secretaria Municipal de Obras, os serviços de reforma e ampliação do Mercado São Francisco, no município de Boa Vista-RR, objeto do **Processo nº 294/2016-SMO - CONVÊNIO nº 002/2015/MD/PCN / Concorrência nº 025/2016-CPL / Contrato nº 024/2017-SMO.**

EMPRESA EXECUTORA: DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS S/BDI: RS 3.693.682,34 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
VALOR DO BDI: RS 733.110,22 (setecentos e trinta e três mil, cento e dez reais e vinte e dois centavos).
VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS C/BDI: RS 4.495.745,94 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
VALOR DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS: RS 68.953,38 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos).
VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: RS 4.426.792,56 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Equipe Técnica: Elvemar Elber da Silva Lopes. Eng. Civil CREA 1650/AM e **Francisco Saraiva Leão Neto** Eng. Eletricista CREA 5217-D/AM
Período de Execução: Julho/2017 a Agosto/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.0	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				**185.694,40**
1.1	Engenheiro de Obras Junior com encargos complementares (1 profissional)	meses	9,85	6.460,30	63.616,82
1.2	Mestre de Obras com encargos complementares (1 profissional)	meses	9,85	6.118,20	60.248,04
1.3	Vigia Noturno com encargos complementares (2 profissionais)	meses	9,85	6.278,80	61.829,53
II	SERVIÇOS INICIAIS				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				**51.248,23**
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (PADRÃO PCN)	m²	6,40	300,24	1.921,54
2.2	Fechamento de construção temporária em Tapume OSB 8x1220x2200mm,com reaproveitamento de 2x.	m²	240,75	51,12	12.307,14
2.3	Serviço de sondagem a percussão e medida de resistência à penetração (SPT), até o impenetrável, mobilização e desmobilização (por furo)	und	8,00	1.000,00	8.000,00
2.4	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	m²	9,00	529,66	4.766,94
2.5	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016	m²	5,00	419,59	2.097,95
2.6	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	m²	7,50	326,65	2.449,88
2.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016	m²	1,56	518,15	808,31
2.8	Instal ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20ev excl forn medidor	und	1,00	1.278,58	1.278,58
2.9	Ligações provisórias agua/esg. canteiro obra e escavações, exclusivo reparo pavimento logradouro publico e ligação da concessionária	und	1,00	1.471,36	1.471,36
2.10	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento	m²	2031,01	7,95	16.146,53
III	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				**199.546,60**
3.1	Retirada de telhas onduladas metálicas	m²	2174,95	4,68	10.178,77
3.2	Demolição de estrutura metálica sem remoção	m²	2218,53	21,26	47.165,95
3.3	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento.	m³	222,61	76,57	17.045,25
3.4	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m²	3,85	53,49	205,94
3.5	Demolição de concreto simples (Bancada)	m³	0,27	199,11	53,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2400
Assinatura

3.6	Demolição manual concreto armado (pilar , viga , laje) - incl empilhação lateral no canteiro	m³	115,01	260,37	29.945,15
3.7	Demolição de piso de alta resistencia/cimentado ou Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm	m²	2581,21	15,88	40.989,61
3.8	Retirada de esquadrias metalicas	m²	815,46	13,37	10.902,70
3.9	Retirada de batentes metalicos	und	78,00	39,32	3.066,96
3.10	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela madeira	und	17,00	9,57	162,69
3.11	Retirada de batentes madeira	und	17,00	46,29	786,93
3.12	Retirada de esquadria de vidro	m²	7,95	13,37	106,29
3.13	Retirada de entarugamento de forro	m²	968,42	13,01	12.599,14
3.14	Retirada de forro em réguas de PVC, inclusive retirada de perfis	m²	968,42	6,50	6.294,73
3.15	Remoção de Torneira/Chuveiro	und	56,00	8,92	499,52
3.16	Remoção de pias lavatórios tanques/cubas	und	31,00	8,92	276,52
3.17	Desativação de ponto hidraulico 1/2" ou 3/4"	und	72,00	5,49	395,28
3.18	Retirada de aparelhos sanitarios	und	16,00	16,38	262,08
3.19	Desativação de ponto esgoto primario e secundário	und	16,00	10,40	166,40
3.20	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	1002,66	0,93	932,47
3.21	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada para distâncias superiores a 4 Km	m³xkm	14839,37	1,18	17.510,46
IV	**MOVIMENTO DE TERRA**			-	**57.258,72**
4.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m, excluindo esgotamento / escoramento	m³	650,89	46,81	30.468,16
4.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	m²	234,34	4,31	1.010,01
4.3	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	m²	348,10	2,14	744,93
4.4	Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria	m³	504,6	6,86	3.461,56
4.5	Aterro com compactação mecânica (placa vibratoria) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m³	552,19	39,07	21.574,06
V	**INFRAESTRUTURA**				**220.212,44**
5.1	Lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	582,44	30,76	17.915,85
5.2	Forma tabúa para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x.	m²	1073,61	29,75	31.939,90
5.3	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	1073,61	8,04	8.631,82
5.4	Concreto usinado bombeável, classe de resistência FCK 25 Mpa, com brita 0 e 1, slump = 100 +- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	146,29	645,82	94.477,01
5.5	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m³	146,29	23,95	3.503,65
5.6	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	756,90	12,27	9.287,16
5.7	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	kg	83,52	11,11	927,91
5.8	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	784,35	10,42	8.172,93
5.9	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. Af_12/2015	kg	1647,36	8,41	13.854,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3224-1392 Fax: + 55 (95) 3623-6522 E-mail: faleconosco@crearr.com.br

CREA-RR
Impresso em: 11/03/2020, às 21:23.

AMESP
FLS.: 2401
Assinatura

5.10	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. Af_12/2015	kg	1729,71	6,84	11.831,22
5.11	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	3628,35	5,24	19.012,55
5.12	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 20.0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	141,84	4,64	658,14
VI	**SUPERESTRUTURA**				**436.268,15**
6.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. Af_12/2015	m²	2165,42	38,17	82.654,08
6.2	Concreto usinado bombeável, classe de resistência FCK 25 Mpa, com brita 0 e 1, slump = 100 +- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	165	645,82	106.560,30
6.3	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m³	165	23,95	3.951,75
6.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	2604,15	13,38	34.843,53
6.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. Af_12/2015	kg	1941,48	11,95	23.200,69
6.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	1425,60	11,04	15.738,62
6.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_12/2015	kg	3122,01	8,88	27.723,45
6.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. Af_12/2015	kg	2623,95	7,21	18.918,68
6.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16mm - montagem. Af_12/2015	kg	1864,98	5,48	10.220,09
6.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20mm - montagem. Af_12/2015	kg	1516,86	4,79	7.265,76
6.11	Laje pré-mol Beta16 p/até 4KN/m² vãos de até 3,5m/incl vigotas tijolos, capeamento 4cm concreto 25MPA, escoramento, material e mão de obra	m²	934,51	96,99	90.638,12
6.12	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20Mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	745,65	19,18	14.301,57
6.13	Junta de dilatação com isopor 20 mm	m²	18,63	13,50	251,51
VII	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTOS/ PINTURA**				**485.146,23**
7.1	(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional multifamiliar (prédio). Af_11/2014	m²	2421,98	47,46	114.947,17
7.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	5928,34	3,07	18.200,00
7.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	1180,26	3,56	4.201,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2402
Assinatura

7.6	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	641,79	12,46	7.996,74
7.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 em aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m²	342,34	38,32	13.118,47
7.6	Revestimento com placas tipo porcelanato de dimensões 20x120cm cerâmico para paredes - fornecimento e instalação	m²	299,45	105,36	31.550,05
7.7	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	6466,81	23,35	151.000,0
7.8	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos.Af_06/2014	m²	5420,25	9,64	52.251,21
7.9	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos Af_06/2014	m²	1180,26	18,41	21.728,58
7.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	4895,1	8,89	43.517,44
7.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em tetos, duas demãos.	m²	1180,26	10,26	12.109,47
7.12	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrilica(sem presença de vãos), duas cores ou mais cores. Af_06/2014	m²	40,00	10,66	426,40
7.13	Divisória em granito polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco	m²	21,43	657,91	14.099,01
VIII	**ESQUADRIAS/PAINÉIS/BRISES**				**359.746,12**
8.1	Porta de correr de aluminio e vidro temperado 10mm - fornecimento e instalação	m²	31,87	650,00	20.715,50
8.2	Porta em aluminio de abrir veneziana com guarnição, fixação com patalitses - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m²	22,72	728,52	16.551,97
8.3	Porta de aço chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho, perfurada ou equivalente, acabamento galvanizado natural	m²	295,63	337,64	99.816,51
8.4	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnicoes	m²	12,15	414,63	5.037,75
8.5	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com guarnições	m²	5,63	263,90	1.485,76
8.6	Porta em ferro quadriculado para abrigo de medidores e botijões, de abrir, com guarnições	m²	6,60	258,13	1.703,66
8.7	Janela de correr em aluminio (uma folha fixa e uma folha movel), com vidro temperado e guarnições - fornecimento e instalação	m²	1,20	698,75	838,50
8.8	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (canelado)	m²	40,75	392,72	16.003,34
8.9	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fume e gradil interno em ferro - fornecimento e instalação	m²	19,50	850,93	16.593,14
8.10	Janela de correr aluminio, incluso guarnições e vidro fumê e gradil interno em ferro - fornecimento e instalação	m²	9,72	856,71	8.327,22
8.11	Brise tipo gradil em aluminio - fornecimento e instalação	m²	152,43	522,00	79.568,46
8.12	Placa cimenticia 10mm fixada em estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	62,79	97,13	6.098,79
8.13	Veneziana em aluminio - fornecimento e instalação	m²	51,19	675,00	34.553,25
8.14	Brise em aluminio - painel triangular - fornecimento e instalação	m²	10,18	522,00	5.313,96
8.15	Carvilho fixo, de aluminio, para vidro	m²	0,52	325,05	169,03
8.16	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m²	13,40	205,68	2.756,11
8.17	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m²	21,48	130,26	2.797,98
8.18	Gradil metálico tubular retangular- fornecimento e instalação	m²	36,8	161,41	5.939,89
8.19	Porta corta-fogo - fornecimento e instalação	m²	1,26	688,51	867,52
8.20	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	931,3	10,97	10.216,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2403
Assinatura

8.21	Peitoril em granito, comprimento de 13 a 20cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	90,00	62,25	5.602,50
8.22	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	7,00	59,44	416,08
8.23	Tarjeta tipo livre ocupado para porta de banheiro	und	8,00	23,58	188,64
8.24	Fechadura de embutir reforçada completa, de segurança, com cilindro, para porta externa, acabamento padrão médio.	und	0,00	79,45	
8.25	Perfil metálico para sustentação da placa cimenticia - fornecimento e instalação	m²	78,58	231,41	18.184,20
IX	**PISOS/PAVIMENTAÇÃO**				**254.308,59**
9.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	2018,16	23,23	46.881,86
9.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânicocom betoneira 400 l, aplicado em áreas secas e molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m²	2018,16	25,24	50.938,37
9.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014	m²	372,64	29,13	10.854,99
9.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grés de dimensões 35x35cm. Af_06/2014	m	33,92	4,50	152,64
9.5	Piso e rodapé industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	1333,20	64,74	86.311,37
9.6	Soleira em granito larg 15cm sobre argamassa Traço 1:4 (cimento e areia)	m	102,33	61,21	6.263,61
9.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 (paver)	m²	351,20	51,83	18.202,70
9.8	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira,incluso lançamento e adensamento	m²	149,48	40,83	6.103,27
9.9	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	m²	285,33	80,68	23.020,42
9.10	Fornecimento e assentamento de placa cimenticia (ladrilho) para piso, 2cm espessura	m²	33,85	56,01	1.895,94
9.11	Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta ou direcional pigmentado em concreto 25x25x2cm	m²	54,40	67,71	3.683,42
X	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E BANCADAS**				**51.480,52**
10.1	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso valvula tipo americana em metal cromado e sifão flexivel em PVC - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	14,00	155,87	2.182,18
10.2	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	14,00	61,11	855,54
10.3	Bancada de granito cinza polido com ou sem furo - Fornecimento e instalação	m²	80,60	368,15	29.672,88
10.4	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p	und	1,00	210,38	210,38
10.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexivel em PVC - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	6,00	116,40	698,40
10.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	6,00	30,69	184,14
10.7	Vaso sanitário de louca branca ou em cores para PNE c/ caixa acoplada, inclusive assento plástico e abertura frontal para pne e acessórios	und	2,00	522,47	1.044,94
10.8	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p	und	4,00	280,11	1.120,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2404
Assinatura

10.9	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	und	2,00	359,61	719,22
10.10	Válvula de descarga em metal cromado para mictório com acionamento por pressão e fechamento automático	und	2,00	211,63	423,26
10.11	Barra de apoio de aço inox, comp. 80cm - Fornecimento e Instalação	und	4,00	238,66	954,64
10.12	Pia de cozinha de aço inoxidável medindo 0,55x1,60m com duas cubas escorredor duplo, com válvulas, sifão em metal cromado e duas torneiras cromadas de parede com bica movel com arejador 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalação	und	15,00	815,00	12.225,00
10.13	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para uso geral, padrão popular – fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	44,00	12,56	552,64
10.14	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	und	2,00	22,80	45,60
10.15	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml - fornecimento e instalação	und	4,00	60,17	240,68
10.16	Papeleira de louça branca de embutir- fornecimento e instalação	und	6,00	58,43	350,58
XI	**COBERTURA**				**663.959,18**
11.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliça, fornecimento e montagem, sendo considerados os fechamentos metálicos, e não sendo considerados as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento (TRELIÇA COM	kg	10224,87	10,37	106.031,90
11.2	Estrutura metalica em tesouras ou treliças,fornecimento e montagem, sendo considerados os fechamentos metálicos, e não sendo considerados as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento (TRELIÇA COM	Kg	1453,33	9,15	13.297,97
11.3	Estrutura metálica em tesouras ou treliças,fornecimento e montagem, sendo considerados os fechamentos metálicos, e não sendo considerados as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento (TRELIÇA COM	Kg	242,51	8,96	2.172,89
11.4	Tercas metálicas, perfil U 4" x 1.1/2" x 3,00 mm, fornecimento e instalação	Kg	5978,06	8,19	48.960,31
11.5	Barra redonda lisa 5/16" , fornecimento e instalação,(Contraventamento)	Kg	244,36	9,11	2.226,12
11.6	Cantoneira (k) 2" x 1/8"	Kg	5307,10	9,39	49.833,67
11.7	Cantoneira (k) 1" x 1/8"	Kg	127,17	9,96	1.266,61
11.8	Perfil U 10" x 2" x 3,00 mm, fornecimento e instalação (Perfil do Lanternin)	Kg	6045,21	9,79	59.182,61
11.9	Suporte para placa cimenticia fachada D, perfil U 3" x 1.1/2" x 2,65 mm, fornecimento e instalação	Kg	517,96	11,41	5.909,92
11.10	Chumbador 1/2" com 12 cm fornecimento e instalação (Fixação Treliça)	und	198,00	5,45	1.079,10
11.11	Chumbador 3/8" com 11 cm fornecimento e instalação (Fixação Treliça)	und	30,00	4,07	122,10
11.12	Veneziana em aluminio - fornecimento e instalação	m²	64,33	675,00	43.422,75
11.13	Vidro laminado, espessura 6mm, inclusive massa de vedação - Fornecimento e instalação (para o lanternin)	m²	72,72	289,92	21.082,98
11.14	Caixilho fixo de aluminio para vidro (Para o Lanternin)	m²	3,71	325,05	1.205,94
11.15	Cobertura com telha termoacustica de aço zincado trapezoidal, espessura da chapa de aço 0,5mm, incluso içamento - fornecimento e instalação	m²	1937,1	141,77	274.622,67
11.16	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	1937,10	10,97	21.249,99
11.17	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 30 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	10,80	26,89	290,41
11.18	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 40 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m	60,27	38,94	2.346,91
11.19	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	423,25	22,81	9.654,33
XII	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				**53.653,90**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2405
Assinatura

12.1	Registro de gaveta com canopla o 3/4" - fornecimento e instalação	und	88,00		58,77		5.171,76
12.2	Registro de gaveta com canopla o 1" - fornecimento e instalação	und	2,00		67,07		134,14
12.3	Registro de gaveta com canopla o 32mm (1.1/4")- fornecimento e instalação	und	1,00		83,18	R$	83,18
12.4	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	2,000	R$	44,57	R$	89,14
12.5	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 25 mm - fornecimento e instalação. Af_06/2016_p	und	89,000	R$	11,24	R$	1.000,36
12.6	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 50 mm - fornecimento e instalação. Af_06/2016_p	und	4,000	R$	28,16	R$	112,64
12.7	Caixa para hidrômetro concreto pré-moldado - fornecimento e instalação	und	42,000		170,67		7.168,14
12.8	Hidrômetro 5,00m3/h, d= 3/4" - fornecimento e instalação	und	-	R$	94,82		
12.9	Caixa d'água em polietileno cap. 310 l, com tampa	und	26,00	R$	158,77	R$	4.128,02
12.10	Caixa d'água em polietileno cap. 500 l, com tampa	und	15,00	R$	202,57	R$	3.038,55
12.11	Caixa d'água em polietileno cap. 5.000 l, com tampa	und	4,00	R$	2.539,40	R$	10.157,60
12.12	Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016_p	und	181,00	R$	18,80	R$	3.402,80
12.13	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	26,00	R$	4,74	R$	123,24
12.14	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1.1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016_p	und	4,00	R$	37,47	R$	149,88
12.15	Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm - fornecimento e instalação. Af_03/2015_p	und	2,00	R$	6,09	R$	12,18
12.16	Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	7,90	R$	7,90
12.17	Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	7,05	R$	7,05
12.18	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm - fornecimento e instalação	und	6,00	R$	6,15	R$	36,90
12.19	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	245,000		6,84	R$	1.675,80
12.20	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	2,00	R$	7,29	R$	14,58
12.21	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	1,00	R$	10,32	R$	10,32
12.22	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm - fornecimento e instalação.	und	614,00	R$	3,19	R$	1.958,66
12.23	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	10,00	R$	9,36	R$	93,60
12.24	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, X 1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	101,00	R$	10,37	R$	1.047,37
12.25	Tê, PVC, soldável, DN 25mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	100,00	R$	8,83	R$	883,00
12.26	Tê, PVC, soldável, DN 32mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	1,00	R$	11,93	R$	11,93
12.27	Tê, PVC, soldável, DN 40mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	1,00	R$	11,95	R$	11,95
12.28	Tê, PVC, soldável, DN 50mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	4,00	R$	14,35	R$	57,40
12.29	Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	2,00	R$	14,10	R$	28,20
12.30	Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	1,00	R$	18,04	R$	18,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2406
Assinatura

12.31	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2", - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	und	10,00	R$	12,57	R$	125,70
12.32	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	2.006,09	R$	6,06	R$	12.156,91
12.33	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	36,30	R$	9,19	R$	333,60
12.34	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	6,16	R$	7,33	R$	45,15
12.35	Tubo, PVC, soldável, DN 50mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	39,45	R$	9,08	R$	358,21
XIII	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**R$**	**32.325,28**
13.1	Caixa de gordura em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	9,00	R$	130,15	R$	1.171,35
13.2	Caixa de gordura em PVC reforçada, com cesto de limpeza e tampa em PVC reforçada. Dimensões: 558mm x 300mm; Diâmetros: - 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; - 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação)	und	18,00	R$	236,94	R$	4.264,92
13.3	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	26,00	R$	130,14	R$	3.383,64
13.4	Caixa de inspeção em PVC reforçada com grelha PVC reforçada , Dimensões: 218mm x 300mm; Com 3 entradas DN 100mm e 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação)	und	8,00	R$	349,04	R$	2.792,32
13.5	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	37,000		17,08	R$	631,96
13.6	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 150 x 50 mm, junta elástica - fornecimento e instalação.	und	2,00	R$	29,99	R$	59,98
13.7	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta elástica - forneciemmo e instalação.	und	4,00	R$	31,32	R$	125,28
13.8	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	und	1,00	R$	35,03	R$	35,03
13.9	Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	und	2,00	R$	5,86	R$	11,72
13.10	CAP PVC esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação.	und	4,00	R$	10,88	R$	43,52
13.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	4,000		6,31	R$	25,24
13.12	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	33,00	R$	8,02	R$	264,66
13.13	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	2,00	R$	13,71	R$	27,42
13.14	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta el astica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	24,00	R$	17,03	R$	408,72
13.15	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	6,00	R$	5,53	R$	33,18
13.16	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	102,00	R$	7,46	R$	760,92
13.17	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	6,00	R$	16,97	R$	101,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2407
Assinatura

13.18	Junção dupla, pvc, serie r, esgoto predial, dn 75 x 75 x 75 mm, junta elastica - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	28,55	R$	28,55
13.19	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	und	4,00	R$	8,48	R$	33,92
13.20	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	und	36,00	R$	14,16	R$	509,76
13.21	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica - fornecimento e instalação	und	2,00	R$	20,50	R$	41,00
13.22	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	und	2,00	R$	23,29	R$	46,58
13.23	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	und	14,00	R$	31,86	R$	446,04
13.24	Redução excêntrica, PVC, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado	und	2,000		8,20	R$	16,40
13.25	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado, Af_12/2014	und	2,00	R$	10,56	R$	21,12
13.26	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014	und	2,00	R$	13,30	R$	26,60
13.27	Te, PVC, serie normal, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado	und	3,00	R$	22,27	R$	66,81
13.28	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014_p	m	18,01	R$	13,04	R$	234,85
13.29	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014_p	m	142,07	R$	18,53	R$	2.632,56
13.30	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014_p	m	19,47	R$	27,56	R$	536,59
13.31	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, Af_12/2014_p	m	378,82	R$	35,75	R$	13.542,82
XIV	**INSTALAÇÕES PLUVIAL**					**R$**	**11.204,69**
14.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto (15mpa tipo c - escavação e confecção	und	12,00	R$	130,14	R$	1.561,68
14.2	Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, DN 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af_12/2014	und	26,00	R$	94,39	R$	2.454,14
14.3	Tubo PVC, serie r, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af_12/2014_p	m	213,70	R$	33,64	R$	7.188,87
XV	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$**	**303.219,06**
15.1	Caixa retangular 4" x 2", pvc - fornecimento e instalação, Af_12/2015	und	506,00	R$	11,12	R$	5.626,72
15.2	Caixa octogonal 3" x 3", PVC - fornecimento e instalação, Af_12/2015	und	166,00	R$	10,97	R$	1.821,02
15.3	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	und	19,00	R$	136,98	R$	2.602,62
15.4	Caixa de passagem 40x40x50 com tampa e dreno brita	und	13,00	R$	145,16	R$	1.887,08
15.5	Caixa de passagem 50x50x60 com tampa e dreno brita	und	16,00	R$	219,07	R$	3.505,12
15.6	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação, Af_12/2015	m	1.324,91	R$	1,75	R$	2.318,60
15.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação, Af_12/2015	m	5.722,95	R$	2,33	R$	13.334,47
15.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação, Af_12/2015	m	2.045,00	R$	3,26	R$	6.666,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2408
Assinatura

15.9	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	2.330,000		4,68	R$ 10.904,4
15.10	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	2.703,00	R$	5,30	R$ 14.325,
15.11	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	5.309,40	R$	8,05	R$ 42.740,6
15.12	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	395,500		12,05	R$ 4.765,78
15.13	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	8,40	R$	41,60	R$ 349,44
15.14	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	41,90	R$	48,19	R$ 2.019,16
15.15	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	33,50	R$	74,17	R$ 2.484,70
15.16	Interruptor simples (1 módulo) 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	44,00	R$	17,66	R$ 777,04
15.17	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	3,00	R$	29,82	R$ 89,46
15.18	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	3,00	R$	27,96	R$ 83,88
15.19	Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	315,00		31,76	R$ 10.004,40
15.20	Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	124,00	R$	19,38	R$ 2.403,12
15.21	Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	42,000		21,79	R$ 915,18
15.22	Tomada 3P+T 20a com placa - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	30,86	R$ 30,86
15.23	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 240V , fornecimento e instalacao	und	144,00	R$	9,27	R$ 1.334,88
15.24	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50A 240v , fornecimento e instalacao	und	91,00	R$	39,43	R$ 3.588,13
15.25	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano)10 A 50A 240v, fornecimento e instalação	und	2,00	R$	59,17	R$ 118,34
15.26	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 250A 600v, fornecimento e instalação	und	2,00	R$	547,60	R$ 1.095,20
15.27	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa de pressão 100x100mm - fornecimento e instalação	m	28,60	R$	39,10	R$ 1.118,26
15.28	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 25mm (3/4"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	1.965,88	R$	12,58	R$ 24.730,77
15.29	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 32mm (1"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	67,40	R$	13,87	R$ 934,84
15.30	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 40mm (1.1/4"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	28,20	R$	20,19	R$ 569,36
15.31	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 50mm (1.1/2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	24,10	R$	20,67	R$ 498,15
15.32	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 60mm (2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	140,70	R$	23,99	R$ 3.375,39
15.33	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 75mm (2.1/2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	90,60	R$	33,04	R$ 2.993,42
15.34	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 85mm (3"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	130,80	R$	36,21	R$ 4.736,27
15.35	Luminária plafonier e lâmpada compacta PL 32W/127V - fornecimento e instalação	und	140,000		51,74	R$ 7.243,60
15.36	Luminaria pendente industrial e lâmpada ovóide multivapor metálico 250W - fornecimento e instalação	und	60,00	R$	151,16	R$ 9.069,6
15.37	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00	R$	323,75	R$ 323,75
15.38	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	42,00	R$	201,07	R$ 8.445,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2409
Assinatura

15.39	Chave contactora 32A/220V - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	99,67	R$	99,67
15.40	Painel conjunto de medição coletiva para 24 medidores (mais 3 barramentos), incluso disjuntores e proteção geral 300 amperes - fornecimento e instalação	und	2,00	R$	17.798,09	R$	35.596,18
15.41	Subestação de 300KWA, 13,8KV - 220/127V - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	67.692,00	R$	67.692,00
XVI	**INSTALAÇÕES GÁS (GLP)**					**R$**	**18.210,38**
16.1	Tubo em cobre rígido, DN 15 classe A, com proteção fita adesiva anticorrossiva de PVC flexível e conexões- fornecimento e instalação	m	416,63	R$	37,81	R$	15.752,78
16.2	Cotovelo de cobre, 90 graus, 1/2", rosca x rosca - fornecimento e instalação	und	50,00	R$	16,14	R$	807,00
16.3	Válvula de esfera axil macho-espigão para mangueira GLP o 1/2" - fornecimento e instalação	und	30,00	R$	49,97	R$	1.499,10
16.4	Prolongador medio em cobre DN 1/2" para gás - fornecimento e instalação.	und	30,00	R$	5,05	R$	151,50
XVII	**INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO**					**R$**	**29.963,44**
17.1	Extintor incêndio tp pó químico (ABC) 6kg - fornecimento e instalação e suporte instalado	und	15,00	R$	264,88	R$	3.973,20
17.2	Fornecimento e Instalação de Placa de indicação de extintor	und	15,00	R$	22,67	R$	340,05
17.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (marcação de extintor e hidrante)	m²	18,00	R$	11,61	R$	208,98
17.4	Fornecimento e Instalação de Placa de saída de emergência, rota de fuga fotoluminescente	und	12,00	R$	22,67	R$	272,04
17.5	Luminária de emergência LED 30w - fornecimento e instalação	und	12,00	R$	51,56	R$	618,72
17.6	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, sobrepor, com registro angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2.1/2 x 1.1/2", esguicho em latão 1.1/12"x16mm e placa de identificação de hidrante - fornecimento e instalação	und	3,00	R$	1.454,71	R$	4.364,13
17.7	Tubo de aço galvanizado, classe média, dn 65 mm(2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	138,70	R$	55,48	R$	7.695,08
17.8	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica, inclusiv uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	28,32	R$	10,97	R$	310,67
17.9	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2)-fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	11,00	R$	78,77	R$	866,47
17.10	Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2)-fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	2,00	R$	72,52	R$	145,04
17.11	Tê, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	6,00	R$	122,55	R$	735,30
17.12	Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.af_12/2015	und	9,00	R$	59,27	R$	533,43
17.13	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	4,00	R$	148,46	R$	593,84
17.14	Válvula de retenção horizontal e 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	und	2,00	R$	327,37	R$	654,74
17.15	Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 60 mm x 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016_p	und	4,00	R$	47,80	R$	191,20
17.16	Hidrante de recalque no passeio, diam. 65mm (2.1/2"), completo - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	718,07	R$	718,07
17.17	Fornecimento e instalação de conjunto moto bomba horizontal trifásica de 5,0 CV	und	1,00	R$	2.523,01	R$	2.523,01
17.18	Quadro de comando para acionamento de bomba de incêndio - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	1.082,80	R$	1.082,80
17.19	Central de alarme de Incêndio - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	715,29	R$	715,29
17.20	Avisador sonoro tipo sirene visual convencional, blindado com martelo - fornecimento e instalação	und	3,00	R$	132,85	R$	398,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2410
Assinatura

17.21	Botoeira de bomba de incêndio manual, blindado com martelo (botoeira de bomba) - fornecimento e instalação	und	3,00	R$	67,81	R$	203,43
17.22	Botoeira de alarme manual, blindado com martelo (botoeira de alarme) - fornecimento e instalação	und	3,00	R$	73,95	R$	221,85
17.23	Chave de fluxo (fluxóstato) - fornecimento e instalação	und	1,00	R$	236,16	R$	236,16
17.24	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 25mm (3/4"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	105,85	R$	12,58	R$	1.331,59
17.25	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	und	4,00	R$	136,98	R$	547,92
17.26	Caixa retangular 4" x 2", pvc - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	3,00		11,12	R$	33,36
17.27	Cabo de cobre flexível isolado, 1,0mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação	m	347,69		1,29	R$	448,52
XVIII	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**					**R$**	**3.354,57**
18.1	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015	und	2,00		7,62	R$	15,24
18.2	Eletroduto de PVC rigido roscável dn 25mm (3/4"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	83,30		12,58	R$	1.047,91
18.3	Caixa de passagem para telefone 150x150x80cm (sobrepor) fornecimento e instalacao	und	1,00		1.072,62	R$	1.072,62
18.4	Tomada RJ - 45 - 2 modulos, inclusive placa - (fornecimento e instalação)	und	2,00		28,23	R$	56,46
18.5	Cabo U TP-5e (24 AWG) - fornecimento e instalação	m	73,60		3,80	R$	279,68
18.6	Cabo U TP-6e (24 AWG) - fornecimento e instalação	m	38,70		6,12	R$	236,84
18.7	Poste de concreto duplo T h=6m inclusive escavação - fornecimento e instalação	und	1,00		645,82	R$	645,82
XIX	**INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA (SPDA)**					**R$**	**38.155,11**
19.1	Terminal aereo em aço galvanizado com base de fixação h = 30cm	und	16,00		27,06	R$	432,96
19.2	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm²– fornecimento e instalação	m	583,61		41,47	R$	24.202,31
19.3	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm²– fornecimento e instalação	m	199,26		50,31	R$	10.024,77
19.4	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	11,00		23,92	R$	263,12
19.5	Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metalica rigida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015	m	38,50		2,24	R$	86,24
19.6	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	und	4,00		136,98	R$	547,92
19.7	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	und	33,00		40,47	R$	1.335,51
19.8	Escavacao manual em solo-prof. até 1,50 m	m³	37,57		26,74	R$	1.004,62
19.9	Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m³	37,56		6,86	R$	257,66
XX	**URBANIZAÇÃO e ARBORIZAÇÃO**					**R$**	**12.279,64**
20.1	Plantio de árvore, pau pretinho, em cavas de 80x80x80cm e assentamento de grelha de ferro fundido (arvoreira) 100X100X0,02cm- fornecimento e instalação	und	6,00		929,78	R$	5.578,68
20.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto e/ou curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. Af_06/2016_p	m	188,60		35,53	R$	6.700,96
XXI	**DIVERSOS**					**R$**	**222.721,77**
21.1	Serviços de revestimento em ACM com estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	389,080		525,00	R$	204.267,00
21.2	Placa cimentícia 10mm fixada em estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	34,710		97,13	R$	3.371,75
21.7	Serviço e confecção de guarda corpo e corrição em inox tubular (rampa da entrada principal, rampa interior do mercado, praça de alimentação, escada e rampa lateral), conforme projeto	und	1,00	R$	12.930,00	R$	12.930,00
21.8	Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2"	m	6,87	R$	210,47	R$	1.445,92
21.10	Placa inauguração em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	und	1,00	R$	707,46	R$	707,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2411
Assinatura

XXII	LIMPEZA FINAL DA OBRA				RS	3.725,33
22.1	Limpeza final da obra	m²	1.844,22	R$ 2,02	RS	3.725,33

VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS S/BDI: RS 644.138,94 (seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).

VALOR DO BDI: RS 127.861,58 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: RS 772.000,52 (setecentos e setenta e dois mil reais e cinquenta e dois centavos).

SERVIÇOS REPROGRAMADOS - RECURSOS PRÓPRIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
4.5	Aterro com compactação mecânica (placa vibratória) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m³	1047,34143	39,07	40.919,63
6.11	Laje pré-mol Beta16 pote 4KN/m² vãos de até 3,5m incl vigotas tijolos, capeamento 4cm concreto 25MPA, escoramento, material e mão de obra	m²	166,63	R$ 96,99	RS 16.161,08
7.1	(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional multifamiliar (predio). Af_11/2014	m²	597,52	R$ 47,46	RS 28.358,08
7.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	1.195,03	R$ 3,07	RS 3.668,74
7.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	125,18	R$ 3,56	RS 445,65
7.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	169,83	R$ 12,46	RS 2.116,05
7.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m²	169,83	R$ 38,32	RS 6.507,78
7.6	Revestimento com placas tipo porcelanato de dimensões 20x120cm cerâmico para paredes - fornecimento e instalação	m²	299,45	R$ 105,36	RS 31.550,05
7.7	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	383,23	R$ 23,35	RS 8.948,37
7.8	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.Af_06/2014	m²	283,11	R$ 9,64	RS 2.729,16
7.9	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos Af_06/2014	m²	100,12	R$ 18,41	RS 1.843,22
7.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	5.819,22	R$ 8,89	RS 51.732,87
7.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em tetos, duas demãos.	m²	100,12	R$ 10,26	RS 1.027,24
7.12	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica(sem presença de vãos), duas cores ou mais cores. Af_06/2014	m²	172,29	R$ 24,75	RS 4.264,18
7.13	Divisória em granito polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco	m²	2.023,19	R$ 8,39	RS 16.974,55
7.14	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	7.368,81	R$ 1,55	RS [illegible]
7.15	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	172,29	R$ 24,75	RS [illegible]
7.16	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	2.023,19	R$ 8,39	RS [illegible]
7.17	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	924,12	R$ 8,24	RS [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2412
Assinatura

7.18	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS	m²	924,12	R$	8,09	R$	7.476,14
8.3	Porta de aço chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho, perfurada ou equivalente, acabamento galvanizado natural	m²	30,65	R$	337,64	R$	10.347,18
8.19	Porta corta-fogo - fornecimento e instalação	m²	0,84	R$	688,51	R$	578,35
8.20	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	30,65	R$	10,97	R$	336,18
9.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014	m²	5,01	R$	29,13	R$	146,07
9.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C M, AF_06/2014	m²	2.018,16	R$	29,99	R$	60.524,62
10.17	TAMPA DE RALO ESCAMOTEÁVEL ABRE E FECHA INOX, DN 100.	und	15,00	R$	15,67	R$	235,05
10.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	8,00	R$	113,60	R$	908,80
11.8	Perfil U 10" x 2" x 3,00 mm, fornecimento e instalação (Perfil do Lanternim)	Kg	6.045,21	R$	9,79	R$	59.182,61
11.9	Suporte para placa cimentícia fachada D, perfil U 3" x 1 1/2" x 2,65 mm, fornecimento e instalação	kg	385,28	R$	11,41	R$	4.396,05
11.16	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	80,90	R$	10,97	R$	887,47
11.20	Chapa galvanizada #24	pç	19,51	R$	139,31	R$	2.717,47
11.21	Içamento de estrutura metálica com guindaste.	kg	36.185,82	R$	0,25	R$	9.046,46
13.16	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	16,00	R$	7,46	R$	119,36
13.29	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	10,40	R$	18,53	R$	192,71
14.4	BOCA DE LOBO	und	1,00	R$	629,62	R$	629,62
14.5	Locação de redes de água ou de esgoto	m	159,91	R$	1,30	R$	207,88
14.6	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ 88 hp), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015	m³	45,78	R$	11,62	R$	531,96
14.7	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	m²	53,18	R$	4,12	R$	219,10
14.8	Aterro com areia e adensamento hidráulico	m³	19,04	R$	33,86	R$	644,69
14.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	35,85	R$	50,21	R$	1.800,03
14.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. Af_12/2014_P	m	124,06	R$	33,27	R$	4.127,48
14.11	Reaterro de vala com compactação manual	m³	44,95	R$	38,09	R$	1.712,15
15.6	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	105,99	R$	1,75	R$	185,49
15.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	457,84	R$	2,33	R$	1.066,76
15.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	163,60	R$	3,26	R$	533,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2413
Assinatura

15.9	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	186,40	R$	4,68	R$ [illegible]
15.10	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	216,24	R$	5,30	R$ [illegible]
15.11	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	424,75	R$	8,05	R$ [illegible]
15.12	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	31,64	R$	12,05	R$ [illegible]
16.1	Tubo em cobre rígido, DN 15 classe A, com proteção fita adesiva anticorrossiva de PVC flexível e conexões- fornecimento e instalação	m	28,80	R$	37,81	R$ [illegible]
16.2	Cotovelo de cobre, 90 graus, 1/2", rosca x rosca - fornecimento e instalação	und	40,00	R$	16,14	R$ [illegible]
19.10	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 60mm (2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	38,50	R$	23,99	R$ [illegible]
21.1	Serviços de revestimento em ACM com estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	7,09	R$	525,00	R$ [illegible]
21.2	Placa cimentícia 10mm fixada em estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	65,76	R$	97,13	R$ [illegible]
21.11	CHAPA 1,5 (16) (3000X1200MM) F. FRIO	PÇ	3,00	R$	251,43	R$ [illegible]
21.12	CHAPA PRETA 3,00 (11) (M2) (6000X1200)	m²	70,10	R$	152,63	R$ [illegible]
21.13	Execução de projeto de acordo com a ABNT; Execução de sistema de ventilação para cozinhas industriais e instalações elétricas de baixa tensão; Fornecimento e Instalação de 13 (treze) Exaustores de Ar Centrífugos, com turbina tipo Siroco e dupla aspiração – para coifa tipo ilha retangular (1.500mm x 1.000mm x 400mm); Fornecimento e Instalação de 02 (dois) Exaustores de Ar Centrífugos, com turbina tipo Siroco e dupla aspiração – para coifa tipo ilha retangular (2.500mm x 1.000mm x 400mm); Fabricação e montagem da rede de dutos em chapa de aço carbono #16 (1,5mm) soldada e com isolamento térmico em lã de vidro (20kg/m3) e 38 mm espessura; Fornecimento e instalação de 13 (treze) coifas em Aço Inox 430, escovado, com filtros inerciais e aparadores de gorduras, tipo ilha retangular (1.500mm x 1.000mm x 400mm); Fornecimento e instalação de 02 (duas) coifas em Aço Inox 430, escovado, com filtros inerciais e aparadores de gorduras, tipo ilha retangular (2.500mm x 1.000mm x 400mm); Fornecimento e instalação de suportes para fixação das 06 (seis) coifas; Fornecimento e instalação de (15) Dampers Corta Fogo; Fornecimento de junta flexível para interligação dos equipamentos às redes de dutos; Fornecimento e instalação de suportes e calços de borracha de neoprene para as bases dos equipamentos; Fornecimento e interligação quadro elétrico para alimentação de força e comando dos exaustores; Transporte vertical e horizontal dos materiais e ferramentas destinadas à obra; Start-up e ajuste operacional dos sistemas e instalações.	und	1,00	R$	292.345,53	R$ 292.345,53

Boa Vista-RR, 11 de setembro de 2019.

Antonio Carlos de Lima Carvalho Filho
Secretário Municipal de Obras - Adjunto
Engenheiro Civil CREA 000906649-4
CPF: 816.005.422-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 498918/2019, emitida em 08/03/2020

Certidão nº 498918/2019
11/03/2020, 21:23
Chave de Impressão: DD568
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2020 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501126/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

2414

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES**
Registro: **319956RR** RNP: **0408917547**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20190061238** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2019 Baixada em: 30/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: Contrato nº 300/2018/SMO Celebrado em: 21/06/2018
Valor do contrato: R$ 4.704.132,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 21/06/2018 Conclusão efetiva: 21/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro;

Observações

CONTRATO nº 300/2018/SMO, Processo nº 087/2018/SMO; Convênio nº 438/2016/MD/PCN/PMBV; Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANISMO NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR; Vigência do Contrato: Será de 240(duzentos e quarenta) dias, contados a partir de sua assinatura; Valor do Contrato: R$ 4.704.132,32(quatro milhões setecentos e quatro mil, cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos); Data da Assinatura: 21 de junho de 2018.

Número da ART: **RR20190061239** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2019 Baixada em: 30/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: Contrato nº 300/2018/SMO Celebrado em: 21/06/2018
Valor do contrato: R$ 4.704.132,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 18/02/2019 Conclusão efetiva: 09/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro;

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 300/2018/SMO, Processo nº 087/2018/SMO; Convênio nº 438/2016/MD/PCN/PMBV; Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANISMO NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR; O presente aditamento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 300/2018/SMO por 80 (oitenta) dias, a partir de 18 de fevereiro de 20

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501126/2020

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 2415
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

2018;; Data da Assinatura: 15 de fevereiro de 2019.

Número da ART: **RR20190061241** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2019 Baixada em: 30/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: Contrato nº 300/2018/SMO Celebrado em: 21/06/2018
Valor do contrato: R$ 4.762.446,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 09/05/2019 Conclusão efetiva: 11/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 300/2018/SMO, Processo nº 087/2018/SMO; Convênio nº 438/2016/MD/PCN/PMBV; Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANISMO NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR; O presente aditamento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato 300/2018/SMO/SA, por 2(dois) dias, a partir de 09 de maio 2019; Data da Assinatura: 07 de maio de 2019.

Número da ART: **RR20190061243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2019 Baixada em: 30/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: Contrato nº 300/2018/SMO Celebrado em: 21/06/2018
Valor do contrato: R$ 4.762.446,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 11/05/2019 Conclusão efetiva: 09/08/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro;

Observações

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 300/2018/SMO, Processo nº 087/2018/SMO; Convênio nº 438/2016/MD/PCN/PMBV; Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANISMO NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR; O presente aditamento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato 300/2018/SMO/SA, por 90(noventa) dias, a partir de 11 de maio 2019; Data da Assinatura: 10 de maio de 2019.

Número da ART: **RR20190061369** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2019 Baixada em: 30/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501126/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP Pts.: 2416 Assinatura

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: Contrato nº 300/2018/SMO Celebrado em: 21/06/2018
Valor do contrato: R$ 4.762.446,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 09/08/2019 Conclusão efetiva: 21/10/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro;

Observações

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 300/2018/SMO, Processo nº 087/2018/SMO; Convênio nº 438/2016/MD/PCN/PMBV; Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANISMO NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR; O presente aditamento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato 300/2018/SMO/SA, por 73(setenta e três) dias, a partir de 09 de agosto 2019.

Número da ART: **RR20190061602** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2019 Baixada em: 30/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: Contrato nº 300/2018/SMO Celebrado em: 21/06/2018
Valor do contrato: R$ 4.762.446,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 18/02/2019 Conclusão efetiva: 09/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 300/2018/SMO, Processo nº 087/2018/SMO; Convênio nº 438/2016/MD/PCN/PMBV; Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANISMO NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR; O presente aditamento tem por objetivo o acréscimo de R$ 58.314,67(cinquenta e oito mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos)correspondente a 1,24% (um virgula vinte e quatro por cento) ao valor do contrato n 300/2018/SMO; Data da Assinatura: 1 de marco de 2019.

Número da ART: **RR20190063387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2019 Baixada em: 30/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: Contrato nº 300/2018/SMO Celebrado em: 21/06/2018
Valor do contrato: R$ 4.406.941,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501126/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP
FLS.: 2417
Assinatura

Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento:
Cidade: BOA VISTA Bairro: SÃO FRANCISCO
Data de início: 09/08/2019 Conclusão efetiva: 21/10/2019 UF: RR CEP: 69305130
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3849.22 metro;

Observações

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 300/2018/SMO, Processo nº 087/2018/SMO; Convênio nº 438/2016/MD/PCN/PMBV; Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANISMO NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR; O presente termo aditivo de supressão será de R$ 355.505,90 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e noventa centavos), correspondente a 7,56% (sete vírgula cinquenta e seis por cento), em relação ao contrato.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 501126/2020
23/11/2020, 12:56
WaZZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: WaZZx

AMESP
FLS.: 2418
Assinatura

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA.** CNPJ 01.335.516/0001-50, executou para o Município de Boa Vista / Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ: 05.943.030/0001-55, por meio da Secretaria Municipal de Obras e em conformidade com o **Termo de Recebimento Definitivo nº 013/2020**, datado de 27/01/2020, os serviços de engenharia, para execução de pavimentação asfáltica com drenagem, terraplenagem e urbanismo no bairro Centenário, no município de Boa Vista-RR, objeto do Processo nº **087/2018-SMO / CT 438/2016/MD/PCN /PMBV / Concorrência Pública nº 008/2018 / Contrato nº 300/2018/SMO**

EMPRESA EXECUTORA: DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS C/BDI: R$ 4.406.941,09 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e nove centavos).

Equipe Técnica: **Elvemar Elber da Silva**, Engenheiro Civil CREA 16501/AM e **Francisco Saraiva Leão Neto**, Eng. Eletricista CREA 5217-D AM

Período de **Execução**: julho/2018 a outubro /2019

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
I	**EQUIPE ADMINISTRATIVA, AUXILIARES E APOIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	-	-
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - EQUIPE TÉCNICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	unid	0,92
II	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	24,00
2.2	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.	m²	8,00
2.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.	m²	14,40
2.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.	m²	16,80
2.5	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario. AF_04/2016	m²	16,80
2.6	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	m²	16,80
2.7	Cerca com mouroes de madeira rolica, diametro 11cm, espacamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250	m	316,09
2.8	Entrada provisória de energia eletrica aerea trifásica 40A em poste madeira	unid	1,00
2.9	Instalação provisória de água	unid	1,00
2.10	Sinalização diurna com cones e tela plástica laranja tipo tapume	m	759,84
2.11	Sinalização de Segurança noturna	m	2
2.12	Cavalete Metálico - Em chapa metálica nº 20, cantoneira 1/2"x1/8" e tubo industrial de 2"	unid	27,00
III	**DRENAGEM PLUVIAL**		
3.1	**SERVIÇO DE DRENAGEM - GALERIAS PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS**		
3.1.1	Locação e cadastramento		
3.1.1.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	2.564,85
3.1.1.2	Locação de adutoras. Coletores, tronco e interceptores - até dn 500 mm, inclusive desenhista (Cadastro da obra "As Built")	m	2.564,85
3.1.2	**Movimento de terra**		
3.1.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015	m³	2.148,97
3.1.2.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	m³	2.462,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501126/2020, emitida em 23/11/2020

Certidão nº 501126/2020
23/11/2020, 14:33
Chave de Impressão: WaZZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Impresso em: 23/11/2020, às 14:33.

AMESP
FLS.: 2419
Assinatura

3.1.2.3	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	m³	1.750,16
3.1.2.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - BOTA FORA	m³	4.681,70
3.1.2.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - BOTA FORA - DMT = 11,40 km	tkm	85.304,20
3.1.2.6	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	m²	3.387,88
3.1.2.7	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. AF_05/2016. (Berço de areia)	m³	1.967,11
3.1.3	**Fornecimento e assentamento de tubos de concreto**		
3.1.3.1	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	707,70
3.1.3.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	1.817,18
3.1.3.3	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao carroceria 9t (carga e descarga manuais) - (tubos de concreto)	t	658,11
3.1.3.4	Transporte comercial com caminhão, carroceria 9t, rodovia pavimentada. - DMT = 4,3km	tkm	2.823,73
3.1.4	**Reaterro de valas com material importado**		
3.1.4.1	Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp. - ATERRO	m³	904,53
3.1.4.2	Argila para Aterro e Reaterro (Retirado na Jazida sem transporte)	m³	603,02
3.1.4.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - (material de jazida)	m³	1.128,91
3.1.4.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - JAZIDA - DMT = 18,10 km	tkm	32.693,23
3.1.4.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	3.535,75
3.1.5	**Estruturas de captação e inspeção**		
3.1.5.1	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	unid	80,00
3.1.5.2	Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,60 m,Parte fixa c/ 1,00 m de altura conforme projeto.	unid	30,00
3.1.5.3	Tampao fofo simples com base, classe d400 carga máx 40t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto	unid	30,00
3.1.5.4	Assentamento de tampa de ferro fundido 600 mm	unid	30,00
3.1.5.5	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	unid	1,00
3.1.6	**Diversos**		
3.1.6.1	Escoramento Metálico tipo Caixa - Com chapa metálica - 1,50m<largura<=2,00 m	m²	5.032,05
3.1.6.2	Passadiços com tabuas de madeira para pedestre	m²	90,00
3.1.6.3	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. - Reeligação predial (inclusive conexões)	m	302,00
IV	**TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	**Serviços iniciais**		
4.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	30.697,59
4.2	**Terraplenagem**		
4.2.1	Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m³	11.491,03
4.2.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - (BOTA FORA)	m³	14.300,99
4.2.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - BOTA FORA - DMT = 11,40 km	tkm	260.859,01
4.2.4	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura.	m²	30.597,59
4.2.5	Aquisição de piçarra, incluso: escavação, carga e descarga e transporte.	m³	4.505,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501126/2020, emitida em 23/11/2020

Certidão nº 501126/2020
23/11/2020, 14:33
Chave de Impressão: WaZZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 4 folhas

AMESP
FLS.: 2420
9
Assinatura

4.2.6	Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulo metricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2017	m³	4.505,75
4.2.7	Aquisição de piçarra, incluso: escavação, carga e descarga e transporte.	m³	4.259,39
4.2.8	Execução e compactação de base com solo estabilizado granulo metricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2017	m³	4.259,39
4.3	**Pavimentação asfáltica**		
4.3.1	Imprimação de base de Pavimentação, exclusive emulsão CM-30	m²	24.792,98
4.3.2	Asfalto diluido de petroleo CM-30 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	22,23
4.3.3	Pintura de Ligação, exclusive emulsão RR-1C	m²	24.792,98
4.3.4	Emulsao asfaltica cationica RR-1C para uso em pavimentacao asfaltica (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	12,49
4.3.5	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	2.273,88
4.3.6	Cimento asfaltico de petroleo a granel (CAP) 50/70 (com icms e transporte)	t	113,04
4.3.7	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana - DMT = 2,0 km	m³xkm	1.978,23
4.4	**Sinalização horizontal**		
4.4.1	Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) de faixa seccionada 1:2 (3,00m x 0,12m).	m²	153,97
4.4.2	Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão)(Pintura de faixa contínua de bordo (L=0,10m)).	m²	673,93
4.4.3	Pintura de setas e zebrados - termoplástico -3 anos (p/ aspersão) (Pintura de faixa retenção e zebrada).	m²	307,41
4.4.4	Tacha refletiva metálica com dois pinos - bidirecional - fornecimento e colocação	unid	951,00
4.5	**Sinalização vertical**	-	-
4.5.1	Fornecimento e implantação de suporte ecológico D = 6,5 cm com placa de sinalização (PARE)	unid	34,00
4.5.2	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	unid	-
-			-
V	**URBANIZAÇÃO**		
5.1	**Construção do passeio**		
5.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	15.578,23
5.1.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - (BOTA FORA)	m³	973,64
5.1.3	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada- BOTA FORA - DMT = 11,40 KM	txkm	17.759,18
5.1.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	m	7.273,63
5.1.5	Fornecimento e assentamento de meio-fio (9x30)cm em concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 , inclusive escavação e reaterro.	m	5.668,21
5.1.6	Transporte comercial com caminhão, carroceria 9t, rodovia pavimentada DMT = 4,3 km	tonxkm	4.957,20
5.1.7	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao carroceria 9t (carga e descarga manuais)	ton	1.152,85
5.1.8	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo.	m³	2.767,84
5.1.9	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - (material de jazida)	m³	3.459,79
5.1.10	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - JAZIDA - DMT = 18,10 km	txkm	100.195,63
5.1.11	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m²	885,71
5.1.12	Execução de Sarjeta de concreto moldado in loco em trecho reto, 40cm base x 8cm em altura.	m	7.203,80
5.1.13	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	m²	2.477,23
5.2	**Serviços complementares**		
5.2.1	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	7.285,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501126/2020, emitida em 23/11/2020

Certidão nº 501126/2020
23/11/2020, 14:33
Chave de Impressão: WaZZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 4 folhas

AMESP
FLS.: 2421
Assinatura

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS - REPROGRAMAÇÃO			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
10	**DRENAGEM PLUVIAL**		
3.1	**SERVIÇO DE DRENAGEM - GALERIAS PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS**		
3.1.1	**Locação e cadastramento**		
3.1.1.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	139,00
3.1.1.2	Locação de adutoras. Coletores, tronco e interceptores - até dn 500 mm, inclusive desenhista (Cadastro da obra "As Built")	m	139,00
3.1.2	**Movimento de terra**		
3.1.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	297,69
3.1.2.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - BOTA FORA	m³	313,31
3.1.2.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - BOTA FORA - DMT = 11,40 km	txkm	3.715,22
3.1.2.6	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	m²	197,38
3.1.2.7	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. AF_05/2016. (Berço de areia)	m³	125,00
3.1.3	**Fornecimento e assentamento de tubos de concreto**		
3.1.3.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	139,00
3.1.3.3	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao carroceria 9t (carga e descarga manuais) - (tubos de concreto)	t	23,23
3.1.3.4	Transporte comercial com caminhão, carroceria 9t, rodovia pavimentada. - DMT = 4,3km	txkm	185,89
3.1.4	**Reaterro de valas com material importado**		
3.1.4.1	Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp. - ATERRO	m³	69,09
3.1.4.2	Argila para Aterro e Reaterro (Retirado na Jazida sem transporte)	m³	69,09
3.1.4.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - (material de jazida)	m³	86,35
3.1.4.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - JAZIDA - DMT = 18,10 km	txkm	2.503,73
3.1.4.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	116,10

Boa Vista-RR, 27 de julho de 2020.

Jésus Eustáquio de Oliveira
Secretário Municipal de Obras – Adjunto
Engenheiro Civil CREA-MG 55014/D
CPF: 508.640.086-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501126/2020, emitida em 23/11/2020

Certidão nº 501126/2020
23/11/2020, 14:33
Chave de Impressão: WaZZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
508182/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 2422
Assinatura

Profissional: **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES**
Registro: **319956RR** RNP: **0408917547**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20210085719** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.036.134,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 09/04/2021 Conclusão efetiva: 08/07/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 54934.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2197.41 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2014.47 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8991.21 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32861.43 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 16462.15 metro;

Observações

2º Termo aditivo ao Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/rr - LOTE IV. 1.1 O presente termo aditivo será de supressão de R$ 888.232,76(oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) que corresponde a 6,67%(seis vírgula sessenta e sete por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020. 1.2 E valor do acréscimo será de R$ 599.944,03(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos), que corresponde a 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020.

Número da ART: **RR20210086734** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2021 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.324.422,73 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 09/04/2021 Conclusão efetiva: 08/07/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

508182/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 52570.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2102.85 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1921.18 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8922.85 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 31311.76 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 15677.25 metro;

AMESP
FLS.: 2423
Assinatura

Observações

Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/rr - LOTE IV. A vigência do contrato será de 420(quatrocentos e vinte) dias, contados da data de emissão da ordem de serviço emitida pela contratante. Aditivo: 1º ADITIVO AO CONTRATO

Número da ART: **RR20210086736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2021 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.324.422,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 13/02/2020 Conclusão efetiva: 13/04/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 52570.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2102.85 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1921.18 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8922.85 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 31311.76 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 15677.25 metro;

Observações

Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/rr - LOTE IV. A vigência do contrato será de 420(quatrocentos e vinte) dias, contados da data de emissão da ordem de serviço emitida pela contratante.

Número da ART: **RR20210090123** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.467.253,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 08/07/2021 Conclusão efetiva: 06/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

508182/2022

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP FLS.: 2424 Assinatura

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 54934.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2197.41 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2014.47 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8991.21 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32861.43 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 16462.15 metro;

Observações

4º Termo aditivo ao Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no municipio de boa vista/RR - LOTE IV. 1.1 O presente aditivo tem por objeto o Reequilibrio Econômico Financeiro referente ao percentual de 3,31%(três virgula trinta e um por cento), correspondente ao valor do contrato. Valor Empenhado: R$ 431.119,88 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

Número da ART: **RR20210090893** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.036.134,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 06/10/2021 Conclusão efetiva: 05/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 54934.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2197.41 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2014.47 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8991.21 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32861.43 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 16462.15 metro;

Observações

2º Termo aditivo ao Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/rr - LOTE IV. 1.1 O presente termo aditivo será de supressão de R$ 888.232,76(oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) que corresponde a 6,67%(seis virgula sessenta e sete por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020. 1.2 E valor do acréscimo será de R$ 599.944,03(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos), que corresponde a 4,50% (quatro virgula cinquenta por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020.
Aditivo: 5º ADITIVO AO CONTRATO

Número da ART: **RR20210093589** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2021 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.036.134,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 05/12/2021 Conclusão efetiva: 04/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

508182/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP FLS. 2425 Assinatura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 54934.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2197.41 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2014.47 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8991.21 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32861.43 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 16462.15 metro;

Observações

2º Termo aditivo ao Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/rr - LOTE IV. 1.1 O presente termo aditivo será de supressão de R$ 888.232,76(oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) que corresponde a 6,67%(seis vírgula sessenta e sete por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020. 1.2 E valor do acréscimo será de R$ 599.944,03(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos), que corresponde a 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020.
Aditivo: 6º ADITIVO AO CONTRATO

Número da ART: **RR20210093859** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.036.134,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 04/01/2022 Conclusão efetiva: 05/03/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 54934.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2197.41 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2014.47 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8991.21 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32861.43 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 16462.15 metro;

Observações

2º Termo aditivo ao Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/rr - LOTE IV. 1.1 O presente termo aditivo será de supressão de R$ 888.232,76(oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) que corresponde a 6,67%(seis vírgula sessenta e sete por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020. 1.2 E valor do acréscimo será de R$ 599.944,03(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos), que corresponde a 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020.
Aditivo: 7º TERMO ADITIVO

Número da ART: **RR20220097466** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 13.036.134,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

508182/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP FLS.: 2426 Assinatura

Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 05/03/2022 Conclusão efetiva: 01/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 54934.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2197.41 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2014.47 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8991.21 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32861.43 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 16462.15 metro;

Observações

2º Termo aditivo ao Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/rr - LOTE IV. 1.1 O presente termo aditivo será de supressão de R$ 888.232,76(oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) que corresponde a 6,67%(seis vírgula sessenta e sete por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020. 1.2 E valor do acréscimo será de R$ 599.944,03(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos), que corresponde a 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020.
Aditivo: 8º TERMO ADITIVO

Número da ART: **RR20220105740** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2022 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 85/SMO/SA/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R$ 12.137.809,02 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Data de início: 05/03/2022 Conclusão efetiva: 01/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 54934.57 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2197.41 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2014.47 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8991.21 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32861.43 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 16462.15 metro;

Observações

9º Termo aditivo ao Contrato nº 85/SMO/SA/2020 (NUP Nº 00000.9.008776). Processo nº 018088/2019-SMO. Convênio nº 1002.969-24/2012/MCIDADES. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista/RR - LOTE IV. 1.1 O presente termo aditivo será de supressão de R$ 898.324,96 (oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) que corresponde a 6,74% (seis vírgula setenta e quatro e por cento) ao valor do contrato nº 085/SMO/SA/2020.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

508182/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP
FLS.: 2427
Assinatura

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 508182/2022
16/01/2023, 12:02
301wW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 301wW

AMESP
FLS.: 2428
Assinatura

MUNICÍPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BoaVista

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. CNPJ 01.335.516/0001-50REI** executou para o município de Boa Vista Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ: 05.943.030/0001-55, por meio da Secretaria Municipal de Obras em conformidade com o Termo de Recebimento nº 026/2022, datado de 04/11/2022 dos serviços de engenharia, para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de Boa Vista-RR, objeto do **Processo nº 18088/2019-SMO - LOTE IV / CONVÊNIO Nº 1002.969-24/2012/MCIDADES / Concorrência Pública nº 011/2019 / Contrato nº 85/SMO/SA/2020.**

EMPRESA EXECUTORA: DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

Responsáveis Técnicos: Elvenar Uber da Silva Lopes, Engenheiro Civil CREA 040891754-7 e Andreia Magalhães Oliveira, Engenheira Civil CREA 091691964-1

Período de Execução: Fevereiro/2020 a Outubro/2021

VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$: 12.137.809,02 (doze milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e nove reais e dois centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
I	**EQUIPE ADMINISTRATIVA, AUXILIARES E APOIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**		
1.1	EQUIPE TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	vbid	0,9248
II	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	25,60
2.10	EXECUÇÃO DE BARRACÃO PARA USO GERAL EM CANTEIRO DE OBRAS	M2	231,17
III	**SERVIÇOS DE DRENAGEM - GALERIAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS**		
3.1	**CADASTRO**		
3.1.2	LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	7.751,74
3.2	**SINALIZAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM**		
3.2.1	SINALIZAÇÃO DIURNA COM CONES E TELA PLÁSTICA TIPO LARANJA (REF.SINAPI 72947 COM ADAPTAÇÕES)	UND	1.762,14
3.2.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	1.351,02
3.2.3	CAVALETE METÁLICO (COMP. PRÓPRIA BASEADOS NO QUANTITATIVOS PROJETO DE CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM ANEXO)	UND	78,00
3.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2.524,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 508182/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 508182/2022
16/01/2023, 13:56
Chave de Impressão: 301wW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 397, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 16/01/2023, às 13:56

AMESP
FLS.: 2429
Assinatura

3.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	15.205,21
3.3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	9.770,43
3.3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	20.656,32
3.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	298.230,21
3.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	12.271,11
3.3.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 75 HP), LARGURA DE 0,5 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	8.586,86
3.4	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO**		
3.4.1	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.821,70
3.4.2	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.461,77
3.4.3	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	3.183,52
3.4.4	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.054,43
3.4.5	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	230,33
3.4.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1.821,70
3.4.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1.461,77
3.4.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	3.183,52
3.4.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1.054,43
3.4.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	230,33
3.4.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	41.576,89
3.5	**REATERRO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO**		
3.5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,76 M3	M3	3.582,28
3.5.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.582,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 508182/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 508182/2022
16/01/2023, 13:56
Chave de Impressão: 301wW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 6 folhas

AMESP
FLS.: 2430
Assinatura

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BoaVista

3.5.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)	M3	4.476,01
3.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2016	M3XKM	61.963,43
3.5.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.172,95
3.5.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9.757,90
3.5.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.794,10
3.6	**ESTRUTURAS DE CAPATAÇÃO E INSPEÇÃO**		
3.6.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF.SICRO 2003626 MES - 07/2018)	UND	290,00
3.6.2	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais	und	2,00
3.6.12	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	und	102,00
3.6.13	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	und	2,00
3.6.14	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	und	2,00
3.6.15	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - dias iguais	und	1,00
3.6.16	Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - dias esconsas	und	1,00
3.6.18	POÇO DE VISITA - PVI 01 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003678 MÊS - 07/2018)	und	34,00
3.6.19	POÇO DE VISITA - PVI 03 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003682 MÊS - 07/2018)	und	18,00
3.6.20	POÇO DE VISITA - PVI 04 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003684 MÊS - 07/2018)	und	4,00
3.6.21	POÇO DE VISITA - PVI 05 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003686 MÊS - 07/2018)	und	11,00
3.6.22	POÇO DE VISITA - PVI 06 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003688 MÊS - 07/2018)	und	15,00
3.6.23	POÇO DE VISITA - PVI 11 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003698 MÊS - 07/2018)	und	12,00
3.6.24	POÇO DE VISITA - PVI 10 -EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003696 MÊS - 07/2018)	und	1,00
3.6.25	POÇO DE VISITA - PVI 17 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF SICRO 2003710 MÊS - 07/2018)	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 508182/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 508182/2022
16/01/2023, 13:56
Chave de Impressão: 301wW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 6 folhas

AMESP
fls.: 2431
Assinatura

3.1.36	POÇO DE VISITA - PVI 18 - EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (REF. SICRO 2003712 MÊS : 07/2018)	UNI	5,00
3.7	DIVERSOS		-
3.7.1	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA - COM CHAPA METÁLICA - 1,50 M < LARGURA < 2,00 M (REF. SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ COD.050402)	M2	23.460,50
3.7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	796,00
IV	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
4.1	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO - INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	62.277,76
4.2	TERRAPLENAGEM		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	11.303,97
4.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	12.181,61
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	178.589,25
4.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ESPESSURA	M2	62.277,77
4.2.5	PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%, LL<40% E GC>=100%	M3	9.341,64
4.2.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	9.341,64
4.2.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	11.672,30
4.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	171.694,92
4.2.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE	M3	9.341,64
4.2.10	PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%, LL<40% E GC>=100%	M3	8.857,43
4.2.11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	8.849,76
4.2.12	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	11.062,25
4.2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	162.220,61
4.2.14	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	8.853,43
4.3	ENSAIOS		
4.3.1	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	62,00
4.3.2	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	62,00
4.3.3	ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO	UN	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 508182/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 508182/2022
16/01/2023, 13:56
Chave de Impressão: 301wW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 6 folhas

AMESP
FLS.: 2432
Assinatura

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

4.3.4	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	62,00
4.3.5	ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO	UN	62,00
4.4	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
4.4.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE EMULSÃO CM 30 (REF. SINAPI COD. 96401 - MÊS 12/2019)	M2	52.845,89
4.4.2	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	63.415,05
4.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	47.307,64
4.4.4	PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C (REF. SINAPI COD. 72942 -MÊS 12/2018)	M2	52.824,29
4.4.5	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	26.412,15
4.4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	19.703,46
4.4.7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM	M3	2.113,84
4.4.8	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	283,98
4.4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	211.849,08
4.4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	23.989,90
4.5	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
4.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	269,60
4.5.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.790,43
4.5.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	468,89
4.5.4	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	und	1.879,00
4.6	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
4.6.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ECOLOGICO D=65 MM COM PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARE) (REF. SICRO 5213351 MÊS 03/2017)	UNO	55,00
V	**URBANIZAÇÃO**		
5.1	**CONSTRUÇÃO DE PASSEIO**		
5.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	16.181,41
5.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (9X30)CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO, REJUNTADO CON ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. (REF. 94273 SINAPI - MÊS 04/2012)	M	15.261,65
5.1.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	18.917,69
5.1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	2.736,55
5.1.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO,EM TRECHO RETO, 40cm x 6 cm ALTURA (REF. 94296 - MÊS 12/2016 COM ADAPTAÇÕES)	M	16.181,41
5.1.6	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	5.501,68000
5.1.7	Limpeza de sarjeta e meio-fio	und	16.181,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 508182/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 508182/2022
16/01/2023, 13:56
Chave de Impressão: 301wW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 6 folhas

AMESP
PES.: 2433
Assinatura

MUNICIPIO DE BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BoaVista

5.2	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA		
5.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	24.732,94
5.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1.624,11
5.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2016	M3XKM	23.323,70
5.2.4	ATERRO APILOADO(MANUAL)EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO REF. SINAPI 73904/1 MES - 03/2016)	M2	5.832,12
5.2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1.032,83
5.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2016	M3XKM	124.575,19
5.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1.868,29
5.2.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 25X25X5CM (REF TCPO 14	M2	59,30

Boa Vista-RR, 02 de dezembro de 2022.

VISTO:

Jésus Eustáquio de Oliveira
Secretário Municipal de Obras - Adjunto
Engenheiro Civil CREA/MG 55014 D
CPF: 508.440.036-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 508182/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº: 508182/2022
16/01/2023, 13:56
Chave de Impressão: 301wW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 397, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Impresso em: 16/01/2023, às 13:56

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

499249/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

AMESP
FLS.: 2434
Assinatura

Profissional: **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES**
Registro: **319956RR** RNP: **0408917547**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20190061874** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2019 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **10.839.508/0001-31**
Endereço do contratante: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Contrato: 20/2016 Celebrado em: 14/12/2016
Valor do contrato: R$ 1.955.740,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Data de início: 14/12/2016 Conclusão efetiva: 14/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA CPF/CNPJ: 10.839.508/0001-31

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 939.12 metro quadrado;

Observações

Contrato nº 20/2016; Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar reforma e ampliação do Campus avançado do Bonfim no antigo galpão da farinha - 1ª etapa; Valor do contrato: R$ 1.955,740,80 (Um milhão novecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Número da ART: **RR20190061875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2019 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **10.839.508/0001-31**
Endereço do contratante: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Contrato: 1°aditivo cont. 20/2016 Celebrado em: 14/12/2016
Valor do contrato: R$ 1.892.423,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Data de início: 14/12/2017 Conclusão efetiva: 14/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA CPF/CNPJ: 10.839.508/0001-31

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 939.12 metro quadrado;

Observações

1º Termo aditivo ao contrato n°20/2016; Objeto: Serviço de reforma e ampliação do Campus Avançado do Bonfim no antigo Galpão de Farinha - 1° etapa; Valor:Os acréscimos,supressões e descontos representará uma redução de R$ 63.317,59(sessenta e três mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) no valor global do contrato, passando do valor de R$ 1.955.740,79 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) para R$ 1.892.423,20 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte três reais e vinte centavos). Vigência do Contrato: Fica prorrogado pelo prazo de 09(nove) meses consecutivos, a contar da data 14/12/2017, com validade até 14/09/2018.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
499249/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

AMESP
Fls.: 2435
Assinatura

Número da ART: **RR20190061876** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2019 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **10.839.508/0001-31**
Endereço do contratante: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Contrato: 20/2016 Celebrado em: 14/12/2016
Valor do contrato: R$ 1.892.423,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Data de início: 14/09/2018 Conclusão efetiva: 14/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA CPF/CNPJ: 10.839.508/0001-31

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 939.12 metro quadrado;

Observações

2º Termo aditivo ao contrato nº20/2016; Objeto: Serviço de reforma e ampliação do Campus Avançado do Bonfim no antigo Galpão de Farinha - 1º etapa; Pelo Presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 04 (quatro) meses consecutivos, a contar da data 14/09/2018, com validade até 14/01/2019, conforme CLÁUSULA SEGUNDA, do referido termo aditivo.

Número da ART: **RR20190061877** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2019 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **10.839.508/0001-31**
Endereço do contratante: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Contrato: 20/2016 Celebrado em: 14/12/2016
Valor do contrato: R$ 2.071.076,93 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Data de início: 14/01/2019 Conclusão efetiva: 14/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA CPF/CNPJ: 10.839.508/0001-31

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 939.12 metro quadrado;

Observações

3º Termo aditivo ao contrato nº20/2016; Objeto: Serviço de reforma e ampliação do Campus Avançado do Bonfim no antigo Galpão de Farinha - 1º etapa; O presente termo aditivo tem por finalidade: acréscimo, supressões e desconto da proposta com um aumento de R$ 178.653,73 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos)no valor global do contrato, passando do valor de R$ 1.892.423,20 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos) para R$ 2.071.076,93(dois milhões e setenta e um mil, setenta e seis reais e noventa e três centavos); e a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: fica prorrogada a vigência do contrato pelo prazo de 06(seis) meses consecutivos, a contar da data 14/01/2019 à 14/07/2019; fica prorrogada o prazo de execução do contrato pelo prazo de 02(dois) meses consecutivos, a contar da data da assinatura do termo aditivo.

Número da ART: **RR20190061878** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2019 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **10.839.508/0001-31**
Endereço do contratante: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: PRÉDIO CASA PAULO VI Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Contrato: 20/2016 Celebrado em: 14/12/2016
Valor do contrato: R$ 2.100.847,19 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Nenhum

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

499249/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

TJMESP
FLS.: 2436
Assinatura

Endereço da obra/serviço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº: 11
Complemento: Bairro: CALUNGÁ
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69303220
Data de início: 14/01/2019 Conclusão efetiva: 14/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA CPF/CNPJ: 10.839.508/0001-31

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 939.12 metro quadrado;

Observações

4º Termo aditivo ao contrato nº20/2016; Objeto: Serviço de reforma e ampliação do Campus Avançado do Bonfim no antigo Galpão de Farinha - 1º etapa; O presente termo aditivo tem por finalidade: acréscimo de R$ 54.752,81 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), e supressão de R$ 24.982,55 (Vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Data de assinatura do termo aditivo: 05 de junho de 2019.

Informações Complementares

- Exclui-se desta CAT/Atestado de Capacidade Técnica os serviços dos itens 1) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA 150KVA; 2) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA; 3) POÇO ARTESIANO e 4) INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONIA E LÓGICA) pois não são atribuições do profissional requerente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 499249/2019
02/01/2020, 21:12
AyW25

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: AyW25

AMESP
FLS.: 2437
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 02/2019/REITORIA/IFRR

Atestamos para os devidos fins de direito e comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.335.516/0001-50**, Registro no CREA nº 0001135449-RR, com sede da matriz na Avenida Jacira Reis, nº 362, Chapada, CEP 69040-270, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, sob responsabilidade técnica dos profissionais: Engenheiro Civil **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES ,** CREA 0408917547-AM; Engenheiro Civil **JORGE RAFAEL CABRERA ROJO,** CREA 0405305109-RR; e Engenheiro Eletricista **JORGE VIANA DE CASTRO,** CREA 0408415932-RR; prestou ao **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – *REITORIA,*** CNPJ nº 10.839.508/0001-31, com sede na Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11, bairro Calungá, no período de 11/09/2017 a 08/07/2019, os serviços abaixo relacionados, constantes no Contrato nº 20/2016-UASG158152, objeto do Processo nº 23231.000653.2015-65, obedecendo a qualidade e desempenho exigidos nos termos firmados da contratação.

DADOS DA CONTRATAÇÃO:

Termo de Contrato: 20/2016 - UASG: 158152

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar a reforma e ampliação do antigo galpão de farinha onde será realizada a primeira etapa de construção do Campus Avançado Bonfim.

Local: Av. Tuxaua Farias, s/n, bairro 13 de Maio – Bonfim/RR, CEP 69.303-340.

Valor do Contrato Atualizado: R$ 2.100.847,19 (dois milhões e cem mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos).

Prazo de Execução: 11/09/2017 à 08/07/2019

ARTs (Contrato e Termos Aditivos): RR20190061874, RR20190061875, RR20190061876, RR20190061877, RR20190061878, RR20180042033, RR20180050132, RR20180042034, RR20180050161, RR20190055773, RR20190055771

ITEM	DESCRIÇÃO/CÁLCULO	UND.	QUANT.
I	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ADEQUAÇÕES**		
	Demolições e retiradas		
1.1	Demolição de reboco em paredes antigas existentes, visto não serem adequadas como base para assentamento de revestimento cerâmico 10x10cm	m²	161,71
1.2	Retirada de telhas metálicas, incluindo estrutura metálica da cobertura	m2	254,90
1.3	Cancelamento de pontos de esgoto primário e secundário- considerar retirada dos tubos sob lastro de concreto	m	22,80
1.4	Cancelamento de pontos de água, considerar retirada de tubos soldáveis de 32 e 25mm , sob lastro de concreto	m	22,51
1.5	Demolição e retirada de castelo d´água metálico -1000 litros	unid	1,00
1.6	Serviços de Locação da obra (apenas a parte a ser ampliada)	m2	686,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
Fls.: 2438
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

1.7	Limpeza do Terreno (capina manual) , considerando 10,00m além do contorno da edificação existente e da parte a ser ampliada	m2	1.633,00
	Administração da Obra		
1.8	Eng. Responsável Técnico – 2 visitas por semana à obra- 8 horas /dia – 8 vezes por mês	mês	6,00
1.9	Mestre de Obras	mês	6,00
1.10	Vigia ou Segurança – 12/36 horas	mês	6,00
	CANTEIRO DE OBRAS		
1.11	Placa de obra	m²	6,00
1.12	Escritório (m²) C/ WC - 3x4m	m²	12,00
1.13	Almoxarifado (m²) - 5,00m x 4,00m	m²	20,00
1.14	Alojamento (m²) C/WC - 01 alojamento de 5x10m	m²	50,00
1.15	Cantina ou refeitório (m²) c/WC – 5,00x8,00m	m²	32,00
1.16	Vestiário (m²) - 5x6m	m²	30,00
1.17	Galpão para Carpintaria - de 5,00x10,00m - 1 GALPAO	m²	50,00
1.18	Galpão para Armação de Ferros 5,00x10,00m – 1 GALPÃO	m²	50,00
1.19	Tapume em compensado 6,00mm-1,22x2,20m com pintura à cal 02 demãos	m²	394,60
	Despesas de Transporte de Materiais para o Canteiro – Materiais Significativos		
1.20	**Despesas de Transporte de Materiais para o Canteiro – Materiais Significativos**	txkm	147.598,83
	PROJETOS EXECUTIVOS :		
1.21	Projeto executivo de Instalações de Cabeamento Estruturado, Engenheiro	h	6,24
II	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	Escavação manual de valas, para execução de SAPATAS EM CONCRETO ARMADO	m3	67,60
2.2	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m3	56,80
2.3	Aterro interno c/ compactação mecânica	m3	128,84
III	**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
	INFRAESTRUTURA		
3.1	**Sapatas e arranque em concreto armado 25 MPa**		
3.1.1	Concreto fck 25MPa com lançamento em fundações	m3	10,80
3.1.2	Forma para fundação	m2	102,10
3.1.3	Aço CA50A – 6,3	kg	201,82
3.1.4	Aço CA50A – 8,0	kg	8,45
3.1.5	Aço CA50A – 10,0	kg	309,73
3.1.6	Aço CA50A – 12,5	kg	21,00
3.1.7	Aço CA60A	kg	85,82
3.1.8	Concreto magro para cavas de fundação – 150kg de cimento/m3 de concreto	m3	2,25
3.1.9	Lançamento / Aplicação Manual de Concreto não estrutural	m3	2,25
3.2	**Vigas baldrame em concreto armado 25 MPa**		
3.2.1	Concreto fck 25MPa	m3	9,63
3.2.2	Montagem de forma	m2	187,92
3.2.3	Aço CA50A - 8,0	kg	277,64
3.2.4	Aço CA50A - 10,0	kg	226,82
3.2.5	Aço CA60A – 5,0	kg	153,45
3.2.6	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica duas demãos	m2	187,92
	SUPERESTRUTURA		
3.3	**Pilares em concreto armado 25 MPa**		
3.3.1	Concreto fck 25MPa	m3	8,73
3.3.2	Montagem de forma	m2	185,10
3.3.3	Aço CA50A – 10	kg	566,59
3.3.4	Aço CA60A – 5,0	kg	230,87
3.4	**Vigas em concreto armado 25 MPa**		
3.4.1	Concreto fck 25MPa	m3	13,16
3.4.2	Montagem de forma	m2	247,21
3.4.3	Aço CA50A – 6,3	kg	1,00
3.4.4	Aço CA50A – 8,0	kg	524,90
3.4.5	Aço CA50A – 10,0	kg	13,55
3.4.6	Aço CA60A – 5,0	kg	220,72
3.5	**Pilaretes da platibanda e arranque dos pilares em concreto armado 25 MPa**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
Fls.: 2439
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

3.5.1	Concreto fck 25MPa	m3	1,96
3.5.2	Montagem de forma	m2	65,28
3.5.3	Aço CA50A -10,0	kg	375,64
3.5.4	Aço CA60A – 5,0	kg	102,27
3.6	**Vigas da platibanda em concreto armado 25 MPa**		
3.6.1	Concreto fck 25MPa	m3	3,07
3.6.2	Montagem de forma	m2	71,53
3.6.3	Aço CA50A – 8,0	kg	273,55
3.6.4	Aço CA60A – 5,0	kg	107,45
3.7	**Lajes da Passarela de acesso ao ambiente CONVIVÊNCIA, incluindo impermeabilização**		
3.7.1	Concreto fck 25MPa	m3	0,48
3.7.2	Montagem de forma	m2	6,00
3.7.3	Aço CA50A – 8,0	kg	20,45
3.7.4	Impermeabilização de laje em concreto armado, utilizando argamassa de cimento + areia , traço 1:3 com adição de sika 1 (proporção 1:8) , espessura mínima de 3,0cm , com inclinação transversal de 3 cm , para cada lateral , partindo-se do eixo longitudinal . Considerar ainda pintura com emulsão asfáltica (IGOL S da Sika ou Neutrol ou similar) em no mínimo duas demãos.	m2	6,00
3.8	**Ajustes na estrutura existente**		
3.8.1	Enchimento de trechos de pilares com concreto fck 25MPa	m3	0,58
3.8.3	Montagem de forma	m2	13,68
IV	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
4.1	Alvenaria de 1/2 vez - tijolo 10x20x20cm, assentado com argamassa 1:5:2, incluindo empenas	m2	978,00
4.2	Divisória em Granito - esp. 3cm - altura de 1,80m	m2	54,72
4.3	BRISES EM ALUMÍNIO - REFA. LC-100 - inclusive suportes verticais também em alumínio	m2	132,44
4.4	Encunhamento	m	230,94
V	**COBERTURA / FORRO/ CALHAS DE COBERTURAS/LAJE DE COBERTURAS**		
5.1	Estrutura metálica da cobertura, PARA VÃO LIVRE DE 20,00M (TELHADO MAIOR)	m2	523,60
5.2	Estrutura metálica da cobertura, PARA VÃO LIVRE DE 10,00 M(TELHADO MENOR)	m2	256,14
5.3	Pintura de estrutura metálica com uso de pistola, sendo 1 demão de primer óxido de ferro e duas demãos em esmalte sintético.	m2	607,40
5.4	Telhamento com telha trapezoidal tipo galvalume esp. 0,43mm - dupla - com recheio em poliuretano espessura de 30mm	m2	779,74
5.5	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m2	773,40
5.6	Rufo em concreto armado espessura 5cm, largura útil de 20cm e largura total de 35cm	m³	1,57
5.7	Calha em chapa galvanizada nº 24, conforme detalhamento no respectivo projeto, com desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical	m	75,89
5.8	Cumeeira , com telha trapezoidal , tipo galvalume 0,42mm de espessura – telhado maior e telhado menor	m	27,20
VI	**PAVIMENTAÇÕES**		
6.1	Lastro em concreto simples , 1:3:5 , com adição de impermeabilizante, espessura de 10cm – para a ser ampliada	m2	503,24
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO – parte existente e a ampliar	m2	779,68
6.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60, aplicado em ambientes de área menor que 5m²	m2	24,45
6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60, aplicado em ambientes de área entre 5 e 10m²	m2	68,06
6.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60, aplicado em ambientes de área maior que 10m²	m2	687,17
VII	**ESQUADRIAS / VERGAS/CONTRA- VERGAS/FECHADURAS**		
7.1	**Portas**		
7.1.1	Tipo P1 - 1,80x2,60m -duas folhas - em vidro temperado 10mm, com ferragens , exceto fechadura	und	2,00
7.1.2	Tipo P2 - 0,80x2,10m -tipo abrir , em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens, exceto fechadura	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2440
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

7.1.3	Tipo P3 - 0,90x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico , com ferragens , exceto fechadura	und	16,00
7.1.4	Tipo P4 -0,60x1,80m – tipo abrir – em alumínio	m2	17,28
7.1.5	Tipo P5 - 0,90x2,10m -tipo abrir , em madeira revestida em laminado melamínico – PORTA BANHEIRO P.N.E. , com ferragens , exceto fechadura	und	3,00
7.1.6	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 60cm, diametro mínimo 3 cm, para porta banheiro PNE	und	3,00
7.1.7	Porta - 2,50x2,10 m – de correr, duas folhas móveis e 2 fixas, vidro temperado 10mm, com ferragens e fechadura	m2	15,75
7.1.8	Fechadura para portas – tipo P2 ,em latão cromado	un	5,00
7.1.9	Fechadura para portas de banheiro – tipo P3 – em latão cromado	un	16,00
7.1.10	Fechadura para portas tipo P4 – para banheiro , perfil estreito ,em latão cromado – TIPO livre-ocupado	un	16,00
7.1.11	Fechadura para porta tipo P5- para box wc de P.N.E (portador de necessidades especiais)	un	3,00
7.1.12	Fechadura para porta tipo P6, de correr, vidro temperado 10mm – material inox	un	2,00
7.1.13	Chapa aco inox aisi 304, 0,40x0,90m, numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco), para portas de abrir 0,90x2,10m	m2	6,84
7.1.14	Chapa aco inox aisi 304, 0,40x0,80m, numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco), para portas de abrir 0,80x2,10m	m2	1,60
7.1.15	Pintura esmalte acetinado (cor conforme especificação) para madeira, incluindo nivelamento com fundo nivelador branco fosco - EM ADUELAS DE PORTAS	m²	22,55
7.1.16	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	26,00
7.1.17	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	15,70
7.2	**JANELAS – em VIDRO TEMPERADO ESP 8MM, com ferragens**		
7.2.1	Tipo J8 – 2,50x1,50m – TIPO GRADE DE ENROLAR , incluindo ferragens , fechadura e porta cadeado	m2	3,75
7.2.2	Tipo J17 -1,30X0,40m – TIPOBASCULANTE -em vidro temperado - 8mm, incluindo ferragens e fechadura, 1 fixa e 1 móvel	m2	1,56
7.2.3	Janela, tipo correr, em vidro temperado 8mm, incluindo ferragens e fechadura, 1 fixa e 1 móvel (ver medidas na memória de cálculo)	m²	17,48
7.2.4	Janela, tipo correr, em vidro temperado 8mm, incluindo ferragens e fechadura, 2 fixas e 2 móveis (ver medidas na memória de calculo)	m²	42,75
7.2.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	4,50
7.2.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	68,36
7.2.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	2,80
7.2.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	m	84,61
VIII	**SOLEIRAS, PEITORIS e RODAPÉS**		
8.1	Soleira de granito espessura 2,5cm , larg. de 14cm	m	33,00
8.2	Peitoril de granito , espessura 2,50cm , larg. 18cm, em todas as janelas	m	63,31
8.3	Rodapé de porcelanato, altura de 7,0cm	m	429,13
IX	**REVESTIMENTOS**		
9.1	Chapisco traço 1:3 – INTERNO COM LAJE	m2	1.248,75
9.2	Chapisco traço 1:3 – EXTERNO COM PLATIBANDA	m2	979,17
9.3	Emboço paredes de BANHEIROS, COPA e CANTINA , com 3,70m de altura, aplicado com traço 1:5:2 (cimento, areia , saibro) e MASSA ÚNICA DAS PAREDES	m2	2.367,88
9.4	Revestimento em paredes, até altura de 1,60m – nas Circulações, Paredes externas, paredes internas do ambiente Área de Convivência, com porcelanato 19x90, conforme especificação. (ref. Eliane Amazônia Amêndoa MA)	m2	428,07
9.5	Revestimento em paredes, até 3,50m – BANHEIROS PNE, BANHEIROS, COPA e CANTINA, com porcelanato 30x90, conforme especificação. (ref. Eliane Diamente Branco AC), conforme especificações	m2	371,87
9.6	Cantoneiras de acabamento- EM ALUMÍNIO – para instalação nas "ARESTAS VIVAS VERTICAIS " do revestimento cerâmico do item 9.6 anterior	m	326,06
X	**PINTURAS**		
10.1	Pintura INTERNA com tinta acrílica, semibrilho.	m2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2441
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	duas demãos, com prévia aplicação de 01 demão de selador		2.769,47
10.2	Emassamentolatex em paredes internas	m2	2.769,47
10.3	Pintura EXTERNA com tinta acrílica, semibrilho, duas demãos, com prévia aplicação de 01 demão de selador	m2	596,86
10.4	Emassamento acrílico em paredes externas, duas demãos, aplicação e lixamento	m2	596,86
XI	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
11.1	**TUBOS , REGISTROS INTERNOS**		
11.1.1	Tubo PVC 25mm – tipo soldável	m	141,92
11.1.2	Tubo PVC 32 mm – tipo soldável	m	38,25
11.1.3	Tubo PVC 40 mm – tipo soldável	m	10,65
11.1.4	Tubo PVC 50mm – tipo soldável	m	25,05
11.1.5	Registro de Gaveta metálico 3/4"- com canopla	un	7,00
11.1.6	Registro de Gaveta metálico 1"- com canopla	un	3,00
11.1.7	Registro de Pressão metálico 3/4" - com canopla	un	4,00
XII	**SANITÁRIA**		
12.1	**PARTE DA AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**		
	Tubos		
12.1.1	Tubo PVC esgoto 40mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões	m	21,43
12.1.2	Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões	m	36,43
12.1.3	Tubo PVC esgoto 75 mm - Ponta e Bolsa Lisa , inclusive conexões	m	11,50
12.1.4	Tubo PVC esgoto 100mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões	m	59,28
	Ventilação		
12.1.5	Tubo PVC ponta lisa 40mm	m	4,04
12.1.6	Tubo PVC ponta lisa 50mm	m	19,96
12.1.7	Tubo PVC ponta lisa 75mm	m	4,07
	CAIXAS SIF., CAIXAS DE GORD.,CAIXAS DE INSP., FOSSA E SUMIDOURO		
12.1.8	Caixa sifonada 150x150x50mm c/grelha metálica quadrada	un	2,00
12.1.9	Caixa sifonada 150x185x75mm c/grelha metálica quadrada	un	2,00
12.1.10	Caixa sifonada 150x185x75mm c/tampa cega quadrada	un	1,00
12.1.11	Ralo sifonado 100x100x50mm c/grelha quadrada	un	4,00
	CAIXAS DE GORDURA , INSPEÇÃO, FOSSA, SUMIDOURO		
12.1.12	Caixa de gordura 60x60x60cm (dimenões internas), em alvenaria, c/tampa FºFº – 40x40cm – tipo leve -classe 1,5 toneladas – ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	1,00
12.1.13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM (dimensões internas), REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO- 40x40cm – classe 1,5 toneladas E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	7,00
12.1.14	Fossa em concreto armado conf. projeto – 2,10x3,90x2,30m	un	1,00
12.1.15	Sumidouro diâmetro interno de 2,30m , profundidade total de 2,00m e útil de 1,80m , em alvenaria de tijolo cerâmico requeimado 10x20x20cm (parede de 1 vez e meia), com tampa em concreto armado esp. 15cm -conforme projeto	un	4,00
12.2	**PRÉDIO EXISTENTE**		
	Tubos		
12.2.1	Tubo PVC esgoto 40mm	m	10,70
12.2.2	Tubo PVC esgoto 50mm	m	10,30
12.2.3	Tubo PVC esgoto 100mm- INTERNO E EXTERNO	m	15,45
	Ventilação		
12.3.4	Tubo PVC ponta lisa 50mm	m	7,35
	CAIXAS		
12.3.5	Caixa sifonada 150x150x50mm c/grelha metálica quadrada	un	3,00
12.3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO -40x40cm- classe 1,5 toneladas E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2442
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

XIII	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS/EQUIPAMENTOS E BANCADAS		
	BANCADAS PARA LAVATÓRIO		
13.1	Bebedouro Industrial Horizontal executado em liga inox AISI 304 com filtro de carvão ativado de 195 litros/hora com 4 torneiras de pressão	un	1,00
13.2	Chuveiro metálico articulável	un	4,00
13.3	Mictorio Sifonado de Louca Branca com Pertences, com Registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação – fornecimento e instalação	un	3,00
13.4	Torneira de ¾" - metálica para JARDIM- refa.DOCOL -00534406- 1130- 3/4"	un	5,00
13.5	Lavatório para banheiro PNE , de coluna suspensa , DECA VOGUE PLUS -LV 5117- completo com torneira em metal , tipo temporizada (DOCOL –benefit 00490706- www.solucenter.com) , para portadores de necessidades especiais, engate flexivel - malha de aço 1/2x40cm -DECA refa. 4607- C-040 , sifão inox – DOCOL refa. 006.608.06 , válvula universal – refa. DOCOL -25400006 e 02 barras de apoio – inox diâmetro de 1 ¼" x40cm -refa. DECA barra conforto -2310.C.040.POL - www.solucenter.com , inclusive buchas e parafusos de fixação	un	3,00
13.6	VASO SANITÁRIO com caixa acoplada - refa. DECA FAST P.760.17, para banheiro PNE, completo com 02 barras de apoio- DECA CONFORTO -2310.C.080 POL , assento plastico- refa. DECA AP.75.17 , engate flexivel malha de aço – 1/2x40cm - DECA 4607.C.-040 e parafusos de fixação	un	3,00
13.7	VASO SANITÁRIO com caixa acoplada, completo com assento plástico	un	12,00
13.8	Cabide metálico inox -tipo GANCHO – nos box de chuveiros	un	4,00
13.9	Cabide metálico inox - tipo barra – para Bancadas de Pias	un	2,00
13.10	Papeleira inox – uma em cada box de vaso sanitário	un	15,00
13.11	PORTA PAPEL TOALHA	un	6,00
13.12	Saboneteira para sabão líquido Plastico capac 1000ml completa - 01 unidade para cada LAVATÓRIO , 01 para cada bancada de 02 cubas e 04 para cada bancada de 05 cubas.	un	9,00
13.13	Espelho cristal espessura de 4mm ,com 0,70x0,45m- para banheiros - com inclinação de 10º, moldura em aluminio e compensado 6,00mm, plastificado colado.	m2	0,95
13.14	Espelho cristal espessura de 4mm, com 0,60 x 1,70m - para bancadas de lavatório dos banheiros	m2	2,04
13.15	Espelho cristal espessura de 4mm, com 0,60 x 1,30m - para bancadas de lavatório dos banheiros	m2	1,56
13.16	BANCADAS PARA LAVATÓRIO		
13.17	Bancada BL-01-para LAVATÓRIO WC MASC./FEMININO , formato retangular – 60x166cm com tampo em granito esp 2,5cm , com espelho junto à parede e ressaltos nas bordas, apoiada em cantoneiras de ferro galvanizado , com 02 cubas de louça , válvulas , torneiras metal , engates , sifões INOX	conjunto	1,63
13.18	Bancada BCOP-01 , tipo retangular - 60x150cm , para COPA com tampo em granito esp 2,5cm , com espelho junto à parede e ressaltos nas bordas, apoiada em muretas revestidas com cerâmica, com 01 cuba INOX , incluindo válvula tipo americana , sifão, engates, torneira e acessórios	un	0,63
13.19	Bancada BCAN-01 - formato L (60 x (425+180+315))cm (5,52 m²), para a CANTINA , com tampo em granito esp 2,5cm , com espelho junto à parede e ressaltos nas bordas, apoiada em muretas revestidas com cerâmica, com 02 cubas INOX, incluindo válvula tipo americana, sifões, torneiras , engates	un	0,66
13.20	Bancada BL-02 , retangular – 60x366cm, para LAVATÓRIO na Bateria WC MASCULINO E FEMININO, com tampo em granito esp 2,5cm , com espelho junto à parede e ressaltos nas bordas, apoiada em cantoneiras de ferro galvanizado , com 05 cubas de louça , incluindo válvulas, torneiras, sifões, engates .	un	1,54
13.21	BANCADAS PARA LAVATÓRIO		
13.22	Balcão de Atendimento BA-01,ambiente PROTOCOLO, com tampo em granito , dimensões de 65x120cm, Visor em vidro temperado 8mm, com 1,00 x 1,10m e 2 aberturas (inferior formato U invertido com 35x10cm (largura x altura) e abertura circular com diâmetro de 15cm , no centro da direção horizontal e na altura de 40cm a partir do tampo	un	0,75
13.23	Balcão de Atendimento BA-02 da CANTINA, com tampo em granito espessura de 2cm, dimensões de 70x300cm	un	1,00
13.24	Balcão de Atendimento BA-03,ambiente PROTOCOLO, com tampo em granito, dimensões de		1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
Fls.: 2443
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	0,65x2,45m. Dois visores em vidro temperado 8mm, com fumê, 1,10x0,90m e 1,30x0,90m (atendimento PNE), bandeirola de 0,50x2,00m. Os visores terão 2 aberturas cada (inferior formato U invertido com 35x10cm (largura x altura) e abertura circular com diâmetro de 15cm, no centro da direção horizontal e na altura de 40cm a partir do tampo		
XIV	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO / SINALIZAÇÃO**		
14.1	**EXTINTORES**		
14.1.1	Extintor de Pó Químico -6 kg – 2A:20B:C	un	7,00
14.2	**PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO , SAIDAS DE EMERGÊNCIA**		
14.2.1	tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente	un	22,00
14.2.2	tipo S2-E (130/260MM) – material PVC - 2mm – fotoluminescente	un	9,00
14.2.3	tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto	m2	-
14.2.4	tipo E-5 (diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm fotoluminescente	un	7,00
14.2.5	tipo S2-D (130/260MM) – material PVC – 2mm – fotoluminescente	un	10,00
14.2.6	tipo A-5 (diâmetro 150MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente	un	4,00
14.2.7	tipo E-7 (diâmetro 150MM) – material PVC -2mm – fotoluminescente	un	2,00
14.2.8	tipo E-8 (diâmetro 150MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente	un	2,00
14.2.9	tipo E-1 (diâmetro 150MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente	un	2,00
14.2.10	tipo E-2 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente	un	2,00
14.2.11	tipo E-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente	un	2,00
14.3	**TUBOS ,REGISTROS e VÁLVULAS**		
14.3.1	Tubo F. Galvanizado 65mm (2 1/2") - C/ Conexões	m	99,80
14.3.2	Registro Gaveta metal - 2 1/2"	un	3,00
14.3.3	Válvula de retenção vertical -METÁLICA - de 2 1/2	un	2,00
14.3.4	Válvula de sucção de 2 1/2"- METÁLICA - "valvula de pé "	un	1,00
14.4	**HIDRANTES**		
14.4.1	Hidrantes de coluna completos- 70x50x25cm, com mangueira de 2 1/2" - 15m (02),esguicho,requinte jato sólido 13mm	und	2,00
14.4.2	Hidrante de passeio completo, com registro, tampa FºFº	und	1,00
14.5	**CENTRAL DE ALARME, SIRENES;BOMBA CENTRÍFUGA; MANÔMETRO e PRESSOSTATO**		
14.5.1	Central de alarme	un	1,00
14.5.2	Sirene bi-tonal para alarme incêndio	un	2,00
14.5.3	Botoeira para alarme, tipo quebra-vidro	un	2,00
14.5.4	Botoeira tipo liga/desliga (dois botões de pulso) , tipo quebra vidro para acionamento de bomba de incêndio , instalada junto ao Hidrante de parede	un	2,00
14.5.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,30
14.5.6	Luva para eletroduto PVC rigido roscável de 20mm(3/4")	un	8,00
14.5.7	Curva 90º para eletroduto PVC rígido roscável de 20mm(3/4")	un	2,00
14.5.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	68,06
14.5.9	Luva para eletroduto PVC rigido roscável de 25mm(1")	un	26,00
14.5.10	Curva 90º para eletroduto PVC rigido roscável de 25mm(1")	un	3,00
14.5.11	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 , fornecimento e instalação	m	497,00
14.5.12	Bomba tipo CENTRÍFUGA - refa. THEBE THLI 13 – 3CV ou similar	un	1,00
14.5.13	Manômetro em latão forjado – faixa 0-10 kg/cm² - refª FAMABRAS – FLG – 62/9 ou similar	un	1,00
14.5.14	Pressostato simples – faixa 1 – 10 kg/cm² – reset automático – conexão rosca 1/4"	un	1,00
XV	**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM /ÁGUAS PLUVIAIS**		
15.1	Tubo PVC 75mm	m	93,51
15.2	Tubo PVC 100m	m	29,85
15.3	Curva 90º curta 75mm	m	56,00
15.4	Caixas de drenagem , 60x60cm, com quadro em cantoneiras de 2x1/8" e grelha com ferros lisos de 1/2" , distanciados de 4cm	un	3,00
15.5	Ralos tipo abacaxi , para tubos de PVC 75mm	un	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2444
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	ENVELOPAMENTO		-
15.6	Concreto fck 25MPa	m3	0,96
15.7	Montagem de forma	m2	21,13
XVI	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
16.1	**LUMINÁRIAS, QUADROS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, TOMADAS**		
16.1.1	Luminária de embutir a LED 8,5W Corpo em alumínio com pintura micro-texturizada, driver multitensão (100 a 250V) 4000K. branca com fundo preto. Ref. EF28-E- Lumicenter ou similar	un	10,00
16.1.2	Luminária sobrepor tipo arandela ideal contemporânea com lâmpada led 15W. Alumínio e pintura epoxi. Difusor em vidro jateado. Modelo Bolt . Ref. 4234-Ideal ou similar	un	17,00
16.1.3	Luminária de embutir a LED 24W, Driver multitensão (100 a 250V) 4000K.Corpo em alumínio com pintura branca micro- texturizada, Refletor em alumínio anodizado fosco, Difusor em acrílico leitoso. Ref. EF35-E-Lumicenter ou similar	un	52,00
16.1.4	Luminária LED 37W de embutir tipo Mellow Light, com iluminação direta e indireta refletida. Corpo e refletores em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branco micro- texturizada. Difusor central recuado em acrílico leitoso (PMMA) e refletor – LML13- E -Lumicenter ou similar	un	15,00
16.1.5	Luminária LED 37,5w Instalação em perfilados metálicos,corpo em chapa de aço com pintura eletrostática micro- texturizada na cor branca, difusor: acrílico transparente ,IP20, 4000K , IRC 85, distribuição luminosa facho aberto (100°), fluxo luminoso: 4.350lm- LHB05-54000840 -Lumicenter ou similar	un	17,00
16.1.6	Luminária a LED 50w para embutir em forro modular.Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branco micro-texturizada. Difusor em acrílico leitoso (PMMA). Equipada com placa de LEDs SMD.Temperatura de cor 4000K IRC 85. SALAS DE AULA , BIBLIOTECA, COPA e CANTINA - LHT32-E -Lumicenter ou similar	UN	27,00
16.1.7	Luminária a LED 50w para embutir em forro modular.Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branco micro-texturizada. Difusor em acrílico leitoso (PMMA). Equipada com placa de LEDs SMD.Temperatura de cor 4000K IRC 85.LABORAT INFORMÁTICA E SALA ADMINISTRAÇÃO - LHT33-E Lumicenter ou similar-	un	16,00
16.1.8	Luminária de emergência 60leds, bivolt, 6400K, vida útil 30.000h, autonomia de 6h 150lm Ref. IE3600-Empalux	un	36,00
16.1.9	Ponto elétrico para luminárias de embutir e sobrepor com interruptor simples	un	148,00
16.1.10	Sensor de Presença de Embutir c/ fotocélula,Temporização ajustável (4min / 1min / 5seg),auste luminosidade e sensibilidade. Alcance máximo aproximado: 8m (diâmetro). Ângulo de atuação: 360°, incluindo ponto elétrico, fornecimento e instalação	un	8,00
16.1.11	Ponto elétrico com Interruptor Paralelo (three-way), com ponto elétrico, fornecimento e instalação	un	6,00
16.1.12	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V, com ponto elétrico, fornecimento e instalação- 100W , 150W ou 250W- SALAS DIVERSAS , INCLUSIVE TETOS.	un	75,00
16.1.13	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V, com ponto elétrico, fornecimento e instalação- 600W – HALL ENTRADA, WC'S E COPA	un	9,00
16.1.14	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V, com ponto elétrico, fornecimento e instalação- 1000 W / 1500W – CANTINA	un	10,00
16.1.15	Tomada dupla de embutir 2x2P+T 10A/250V/ 450W, com ponto elétrico, fornecimento e instalação. -DIVERSAS SALAS	un	27,00
16.1.16	Tomada dupla para fixar em divisória r 2x2P+T 10A/250V/450W, com ponto elétrico, fornecimento e instalação – LABORAT. INFORMÁTICA	un	30,00
16.1.17	Tomada dupla de embutir 2x 2P + T 10A/250V/500W, com ponto elétrico, fornecimento e instalação- SALA NO- BREAKS	un	5,00
16.1.18	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V, com ponto elétrico, fornecimento e instalação- 100W- 2,50m do piso para ligação de luminárias de emergência – DIVERSOS AMBIENTES.	un	36,00
16.1.19	Ponto para central de ar condicionado de 9.000btu's à 24.000 btu's	un	13,00
16.1.20	Ponto para central de ar condicionado de 30.000 btu's e 48.000btu's	un	9,00
16.1.22	PAINEL ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO 1050X575X175MM, DE EMBUTIR, PARA INSTALAÇÃO 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES PADRÃO DIN, P/ INSTALAÇÃO DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL 400A, COM BARRAMENTOS FASES460A SEÇÃO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2445
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	38,10X4,77MM , BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA		
16.1.23	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES PADRÃO DIN, DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL 70A, COM BARRAMENTOS FASES 100A, NEUTRO E TERRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
16.1.24	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES PADRÃO DIN, DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL 100A, COM BARRAMENTOS FASES 150A, NEUTRO E TERRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.1.25	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES PADRÃO DIN, DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL 100A, COM BARRAMENTOS FASES 150A, NEUTRO E TERRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.1.26	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES PADRÃO DIN, DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL 150A, COM BARRAMENTOS FASES 200A, NEUTRO E TERRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.1.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO DIN 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
16.1.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO DIN 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
16.1.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO DIN 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
16.1.30	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO DIN 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
16.1.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO DIN 20 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.1.32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO DIN 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
16.1.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.1.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.1.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.1.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN 70A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.1.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.1.38	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN 150 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.1.39	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN 400A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.1.40	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 175V 45KA CLASSE I	un	4,00
16.1.41	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 175V 45KA CLASSE II	un	36,00
16.1.42	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A	un	12,00
16.2	**ALIMENTADOR PRINCIPAL e ELETRODUTO- do QDG até à mureta**		
16.2.1	Cabo unipolar de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 120mm2 Preto, fornecimento e instalação	m	240,00
16.2.2	Cabo unipolar de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 120mm2 Azul, fornecimento e instalação	m	40,00
16.2.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	76,32
16.2.4	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3"	un	26,03
16.2.5	CURVA 90G PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3"	un	2,00
16.3	**ALIMENTADORES e ELETRODUTO- do QDG até os QDL/QDLF/QDFE/QDC/QBP/QBC/QBI**		
16.3.1	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 6mm2 Preto, fornecimento e instalação	m	90,50
16.3.2	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 6mm2 Azul, fornecimento e	m	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2446
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	instalação		
16.3.3	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 6mm2 Verde, fornecimento e instalação	m	35,00
16.3.4	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 10mm2 Preto, fornecimento e instalação	m	623,70
16.3.5	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 10mm2 Azul, fornecimento e instalação	m	231,00
16.3.6	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 10mm2 Verde, fornecimento e instalação	m	231,00
16.3.7	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 25mm2 Preto, fornecimento e instalação	m	54,00
16.3.8	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 16mm2 Azul, fornecimento e instalação	m	55,00
16.3.9	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 16mm2 Verde, fornecimento e instalação	m	55,00
16.3.10	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 35mm2 Preto, fornecimento e instalação	m	72,00
16.3.11	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 50mm2 Preto, fornecimento e instalação	m	6,00
16.3.12	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 25mm2 Azul, fornecimento e instalação	m	3,00
16.3.13	Cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 25mm2 Verde, fornecimento e instalação	m	3,00
16.4	**ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL**		
16.4.1	QDG-- QDL-1 ====> 1"	m	12,00
16.4.2	QDG-QDL-2 ====> 1"	m	1,50
16.4.3	QDG-QDC-1 ====> 2"	m	12,00
16.4.4	QDG-QDC-2 ====> 2 1/2"	m	1,50
16.4.5	QDG-QDF1 ====> 1 1/2"	m	1,50
16.4.6	QDG-QDF-2 ====> 3"	m	9,50
16.4.7	QDG-QDFE-1 ====> 2x 1 1/2"	m	28,00
16.4.8	QDG-QDFE-2 ====> 2x 1 1/2"	m	33,00
16.4.9	QDG ===> QBC / QBI / QBP ===> 2 1/2"	m	27,10
16.4.10	QDG ===> QBC / QBI / QBP ===> 3"	m	21,50
16.5	**LUVAS PARA ELETRODUTOS PVC ROSCÁVEIS**		
16.5.1	QDG-QDF-2 - 3"	un	4,00
16.5.2	QDG-QDFE-1 – luva de 1 1/2"	un	12,00
16.5.3	QDG-QDFE-2 – luva de 1 1/2"	un	13,00
16.5.4	QDG-==>QBC/QBI/QBP – luva de 2 1/2"	un	10,00
16.5.5	QDG-==>QBC/QBI/QBP – luva de 3"	un	8,00
16.6	**CURVAS PARA ELETRODUTOS PVC ROSCÁVEIS**		
16.6.1	QDG-QDF-2 ====> 3"	un	1,00
16.6.2	QDG-QDFE-1 ====> 2x 1 1/2"	un	4,00
16.6.3	QDG-QDFE-2 ====> 2x 1 1/2"	un	4,00
16.6.4	QDG ===> QBC / QBI / QBP ===> 2 1/2"	un	3,00
16.7	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
16.7.1	Balizador de LED- 0,75W circular de de piso e de parede quatro saídas deluz, corpo em policarbonato, tampa em alumínio injetado e pinturaeletrostática preto micro texturizado, bivolt, IP67.Ref.: IL3936-Interlight ou similar.	un	8,00
16.7.2	Poste de iluminação decorativa com designer moderno luminária com difusor vidro globo lua leitoso boca 10cm LED 2x10w, 2 pétalas modelo lunarc/ fotocélula. REF. PA27/2-AL (alumínio) ref. Ideal Iluminação ou similar.	un	5,00
16.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO SOLAR, EM AÇO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO ENGASTADO, ALTURA ÚTIL 9M, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E ANTICORROSIVO, COM 3 BRAÇOS E 3 LUMINÁRIAS LED 80W, 24 VDC, FLUXO LUMINOSO 21.200LM, AUTONOMIA DE 24H, CAIXA DE COMANDO, INCLUINDO DISPOSITIVO CONTRA SURTOS (DPS), FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, PAINEL SOLAR C/SUPORTE ARTICULADO E REGULÁVEL, BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELADA, CONTROLADOR DE CARGA INTELIGENTE HÍBRIDO PARA SISTEMA GRID-TIE - REF.	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2447
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	PTS-530 SUNLAB OU SIMILARFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO SOLAR, EM AÇO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO ENGASTADO, ALTURA ÚTIL 9M, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E ANTICORROSIVO, COM 3 BRAÇOS E 3 LUMINÁRIAS LED 80W, 24 VDC, FLUXO LUMINOSO 21.200LM, AUTONOMIA DE 24H, CAIXA DE COMANDO, INCLUINDO DISPOSITIVO CONTRA SURTOS (DPS), FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, PAINEL SOLAR C/SUPORTE ARTICULADO E REGULÁVEL, BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELADA, CONTROLADOR DE CARGA INTELIGENTE HÍBRIDO PARA SISTEMA GRID-TIE - REF. PTS-530 SUNLAB OU SIMILAR		
16.7.4	Projetor/Refletor de sobrepor com foco orientável com LED 50W, cor preto, Luz Branca 4000K e grau de proteção IP 65, ref. RELED500624 -Lumicenter ou similar	un	2,00
16.7.5	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 Preto, fornecimento e instalação	m	265,00
16.7.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 neutro, fornecimento e instalação	m	50,00
16.7.7	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 Verde, fornecimento e instalação	m	158,00
16.7.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,05
16.7.9	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	un	12,00
16.7.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 16MM (1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,00
16.7.11	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1/2"	un	4,00
16.7.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	m	15,00
16.7.13	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1"	un	4,00
16.7.14	CURVA 90G PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1"	un	1,00
16.7.15	Caixa de passagem em alvenaria tijolo maciço 60x60x70cm(dimensões internas), com revestimento interno /externo e tampa de ferro fundido de 600x600MM ou diâmetro de 600mm – classe A15 – 1,5 tonelada.	un	7,00
16.7.16	Caixa de passagem em alvenaria tijolo maciço 80x80x70cm(dimensões internas), com revestimento interno /externo e tampa de ferro fundido de 600x600MM ou diâmetro de 600mm – classe A15 – 1,5 tonelada.	un	5,00
16.8	**SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA 150KVA**		
16.8.1	Subestação aérea trifásica 150KVA , completa (ver composição AUX. 40)	un	1,00
XVII	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
17.1	PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO	un	1,00
17.2	PROTEÇÃO CASTELO D´ÁGUA	un	1,00
XVIII	**CASAS DE BOMBAS, CASTELO D´ÁGUA , CISTERNA e POÇO ARTESIANO**		
18.1	**CASA PARA POÇO ARTESIANO –1,40x1,70m (medidas internas) e pé direito de 2,60m**		
18.1.1	Escavação manual para alicerce- 0,30x0,40m	m3	0,82
18.1.2	Alicerce em concreto ciclópico – 0,25x0,40m	m3	0,68
18.1.3	Baldrame em concreto armado – 0,10x0,30m fck=25Mpa	m3	0,20
18.1.4	Alvenaria de 1/2 vez - 10x20x20cm - larg. 10cm	m2	15,24
18.1.5	Chapisco 1:3	m2	30,48
18.1.6	Emboço paulista 1:5:2 -CIMENTO + AREIA + FINO	m2	30,48
18.1.7	Pintura Acrílica 2 demaos sem massa corrida, com prévia aplicação de 01 demão de selador acrílico	m2	30,48
18.1.8	Elemento vazado - tipo cobogó - com 1,20x0,60m(2 módulos)- blocos de 6x29x29cm	m2	1,44
18.1.9	Cobertura em Laje em concreto armado esp. 7cm , dimensões de 2,3x2,6m (beiral de 30cm) , com revestimento em argamassa cimento + areia + impermeabilizante (deverá ser deixado uma inclinação para evitar acúmulo de água na laje - 4 a 5% de inclinação)	m2	5,98
18.1.10	Porta em Ferro , 0,87x2,10m , tipo grade/chapa com ferragens	un	1,00
18.1.11	Pintura de porta de ferro , com 01 demão de zarcão e 02 demãos de esmalte sintético acetinado	m2	3,36
18.1.12	Lastro em Concreto esp. 8cm , incluindo piso cimentado áspero esp.=2,0cm	m2	2,38
18.1.13	Aterro Compactado	m3	0,83
18.1.14	Cinta de Amarração em alvenaria de CONCRETO ARMADO, Armação barras de 8mm e estribos	m	0,20
18.1.15	Calçada em cimentado áspero, largura de 50cm -altura de 25cm	m2	9,40
18.1.16	Tubo PVC 150mm (0,50m) e CAP 150mm– a ser instalado na laje (na direção vertical da posição do poço , que permitirá retirada da bomba e tubulação do poço, em casos de manutenção)	conjunto	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2448
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

18.2	**CASTELO D'ÁGUA – 3,80x3,80x2,50M**		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
18.2.1	Locação da Obra	m2	33,64
18.2.2	Escavação para sapatas	m3	41,28
18.2.3	Reaterro de sapatas	m3	34,78
18.2.4	Formas para sapatas	m2	15,44
18.2.5	Formas para pilares e vigas	m2	84,82
18.2.6	Formas para lajes	m2	15,44
18.2.7	Formas para Reservatório	m2	116,46
18.2.8	Escoramento formas com madeira de 3A qualidade	m3	207,36
18.2.9	Concreto fck 25 MPa , para sapatas , pilares, vigas, lajes e reservatório	m3	23,78
18.2.10	Aço CA-50 A para pilares e vigas– Diametro 6,3	kg	3,09
18.2.11	Aço CA-50 A para pilares e vigas– Diametro 8,0	kg	100,00
18.2.12	Aço CA-50 A para pilares e vigas– Diametro 10,00	kg	274,73
18.2.13	Aço CA-60 A para pilares e vigas– Diametro 5,0	kg	90,91
18.2.14	Aço CA-50 A para fundação – Diametro 10,00	kg	104,27
18.2.15	Aço CA-50 A para fundação – Diametro 12,50	kg	392,27
18.2.16	Aço CA-60 A para fundação – Diametro 5,0	kg	12,82
18.2.17	Aço CA-50 A para laje – Diametro 6,3	kg	126,36
18.2.18	Aço CA-50 A para laje – Diametro 8,0	kg	24,27
18.2.19	Aço CA-60 A para laje – Diametro 5,0	kg	29,82
18.2.20	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 6,3	kg	238,09
18.2.21	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 8,0	kg	609,82
18.2.22	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 10,0	kg	102,91
18.2.23	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 16,0	kg	59,00
18.2.24	Aço CA-60 A para Reservatorio – Diametro 5,0	kg	50,45
	PISOS		
18.2.25	Camada de concreto esp. 8 cm -LASTRO	m3	0,98
18.2.26	Piso cimentado semi-aspero	m2	12,25
18.2.27	Piso cimentado semi-aspero sobre laje balanço – acesso ao reservatório	m2	6,27
	ALVENARIAS /VEDAÇÕES		
18.2.28	Alvenaria 1/2" vez	m2	37,34
	CHAPISCOS		
18.2.29	Chapisco 1:4 em alvenarias	m2	74,68
18.2.30	Chapisco em fundos de lajes ; nível 3,00m, nível 6,00m e nível 9,00m	m2	28,74
18.2.31	Chapisco 1:4 em faces de vigas e pilares : nível 3,00-6,00m	m2	27,64
18.2.32	Chapisco 1:4 em faces de pilares : nível 6,00 – 9,00m	m2	13,20
18.2.33	Chapisco 1:3 em paredes externas do reservatório	m2	38,27
18.2.34	Revestimento de fundo de lajes com emboço massa única	m2	28,74
18.2.35	Revestimento emboço massa única em paredes internas (nível 0-3,00m)	m2	40,60
18.2.36	Revestimento Emboço base para cerâmica 10x10cm- parte externa do reservatório - paredes externas do nível 0-3,00m ; pilares e vigas nível 3,0-6,0m ; pilares nível 6,0- 9,0m e paredes externas do reservatório	m2	125,20
18.2.37	Revestimento externo do reservatório (cerâmica 10x10cm)- paredes externas do nível 0-3,00m ; pilares e vigas nível 3,0- 6,0m ; pilares nível 6,0-9,0m e paredes externas do reservatório nível 9,0-11,5m	m2	125,20
18.2.38	Pintura Acrílica 2 demãos sem massa corrida	m2	84,35
18.2.39	Elemento vazado 2,00x1,00m, 02 módulos) inclusive pintura acrílica	m2	4,00
18.2.40	Revestimento interno do Reservatório impermeabilizado, inclusive impermeabilização com manta asfáltica	m2	33,60
18.2.41	Porta de ferro, chapeada incluindo ferragens, porta cadeado, cadeado C-60 (tamanho grande), pintura da porta com primer e acabamento esmalte (0,8x2,10)m	UN	1,00
18.2.42	Pintura de porta de ferro , com 01 demão de zarcão e 02 demãos de esmalte sintético acetinado	m2	3,36
18.2.43	Guarda-corpo (alambrado) em tubos de aço galvanizado, com costura, 2", com tela de arame galvanizado malha 8x8cm	m2	51,48
18.2.44	Pintura do tubo galvanizado do guarda-corpo no nível 3, 6 e 9, em esmalte sintético fosco, 2 demãos sobre superfície metálica, incluso 1 demão de fundo anticorrosivo, com utilização de	m2	10,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2449
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	revolver (ar-comprimido)		
18.2.45	Escada marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2" e degraus em tudo galvanizado de 3/4", inclusive pintura e fixação ,conforme projeto . A largura dos degraus deverá ser de 45cm. Uma escada com comprimento de 2,70M , Uma com 4,10m e outra com 6,60m.Ver projeto Escadas E1, E2 e E3	m	13,40
18.2.46	Tampa de acessos – 60x60cm , em chapa de alumínio , incluindo porta cadeado e cadeado 50mm	conjunto	3,00
18.3	**CISTERNA 3,55x3,80X2,00m (Dimensões internas)**		
18.3.1	Locação da Obra	m2	32,19
18.3.2	Escavação do solo	m3	34,40
18.3.3	Reaterro	m3	0,46
18.3.4	Concreto 25 MPa para paredes, fundo e tampa	m3	9,52
18.3.5	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 6,3	kg	238,09
18.3.6	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 8,0	kg	78,00
18.3.7	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 12,5	kg	138,73
18.3.8	Aço CA-50 A para Reservatorio – Diametro 16,0	kg	62,73
18.3.9	Aço CA-60 A para Reservatorio – Diametro 5,0	kg	93,73
18.3.10	Forma em madeira de 3ª para paredes e tampa	m2	96,71
18.3.11	Chapisco 1:3 em paredes internas	m2	44,00
18.3.12	Revestimento interno com argamassa 1:3 aditivada com impermeabilizante , incluindo impermeabilizado com manta asfáltica com polímero , tipo APP espessura de 3mm	m2	56,92
18.3.13	Tampa em chapa de alumínio esp 4mm – 60x60cm , incluindo dobradiças, porta cadeado e cadeado 35mm	conjunto	2,00
18.4	**POÇO ARTESIANO**		
18.4.1	Poço semi-artesiano - profundidade de 50 m, D=15cm, tubos de revestimento do poço tipo GEOMECÂNICO 150mm, filtro 150mm, com ranhuras no comprimento de 15m , testes de vazão 24 horas.	M	42,00
18.5	**CASTELO D'ÁGUA /CISTERNA /POÇO – TUBUL., REGISTROS, VÁLVULAS e BOMBAS**		
	TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO/RECALQUE/EXTRAVASOR		
18.5.1	Alimentador (barrilete) castelo d'água-F.G. 1 1/2"	m	9,35
18.5.2	Tubulação de Sucção PVC 2" (60mm) – tipo roscável	m	4,07
18.5.3	Tubulação de Recalque - F. Galvanizado 1 1/2"	m	11,15
18.5.4	Tubulação de Limpeza /EXTRAVASOR - PVC 2" (60mm) – Roscável	m	21,21
	TUBULAÇÃO RECALQUE DO POÇO À CISTERNA		
18.5.5	Tubo F.Galvanizado 2"	m	2,65
18.5.6	Tubo F. Galvanizado 2" - recalque (parte interna do poço)- considerado 07 varas de 6,00m	m	42,00
18.5.7	Tubo PVC 2" - tipo roscável -parte externa sob solo	m	7,91
	REGISTROS , VALVULAS		
18.5.8	Válvula de pé - 2" -sucção da cisterna	un	1,00
18.5.9	Válvula de retenção vertical - 1 1/2"- recalque da bomba	un	1,00
18.5.10	Registro de gaveta bruto - metal 1 1/2" - recalque da bomba e alimentador principal(AF-01/AF-02)	un	2,00
18.5.11	Registro de gaveta bruto - metal 2" - recalque do poço	un	2,00
18.5.12	Registro Esfera Metálico – 2" - Tubulação de Limpeza	un	2,00
	EQUIPAMENTOS BOMBAS e POÇO		
18.5.13	Bomba tipo submersa para poço 4" - refa. THEBE TSM 3514 ou similar - 3CV - 1 1/2"	un	1,00
18.5.14	Bomba tipo CENTRÍFUGA - refa. THEBE THB 13 ou similar - 2CV - 2"	un	1,00
18.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE BOMBAS E CASTELO D'ÁGUA**		
18.6.1	Fornecimento e assentamento de quadro de comando completo para bomba submersa de 3,0 CV – incluindo comando manual e automático , contator , saída automático de boia inferior e superior, relé de sobrecarga, relé de falta de fase , para- raios , disjuntor.	un	1,00
18.6.2	Fornecimento e assentamento de quadro de comando completo para bomba centrifuga de 3,0 CV – incluindo comando manual e automático , contator , saída automático de boia inferior e superior, relé de sobrecarga, relé de falta de fase , para- raios , disjuntor	un	1,00
18.6.3	Fornecimento e assentamento de quadro de comando completo para bomba centrifuga de 2,0 CV – incluindo comando manual e automático , contator , saída automático de boia	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2450
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

	inferior e superior, relé de sobrecarga, relé de falta de fase , para- raios , disjuntor		
18.6.4	Fornecimento e instalação de automáticos de boia (inferior) , para controle automático da bomba de 5CV, a ser instaladas no castelo d'água.	un	1,00
18.6.5	Fornecimento e instalação de automáticos de boia (superior) , para controle automático da bomba de 5CV, a ser instaladas no castelo d'água.	un	1,00
18.6.6	Fornecimento e instalação de automáticos de boia (superior) , para controle automático da bomba de 3CV, a ser instaladas na cisterna.	un	1,00
18.6.7	Eletroduto PVC 3/4" rígido para automáticos de boia das bomba do castelo dágua e BOMBA DO POÇO ARTESIANO	m	28,00
18.6.8	Cabo de cobre flexível 2,5mm2 450/750V para automáticos de boias da bomba do castelo d'água e BOMBA DO POÇO ARTESIANO	m	112,00
18.6.9	Eletroduto de PVC 3/4" rígido -alimentação das bombas B1, B2 e BOMBA DO POÇO ARTESIANO derivando dos respectivos quadros até as respectivas bombas	m	9,00
18.6.10	Cabo flexível PP 3x 4mm2 0,6/1KV derivando dos respectivos quadros até as respectivas bombas	m	55,00
18.6.11	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20	un	4,00
18.6.12	Ponto elétrico para luminárias de embutir e sobrepor	un	4,00
18.6.13	Interruptor de uma tecla 10A/250V, com ponto elétrico, fornecimento e instalação	un	2,00
XIX	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONIA e LÓGICA)**		
19.1	Tomada simples RJ-45 – em placa 4x2", completa , incluindo eletroduto PVC 3/4"	un	8,00
19.2	Tomada dupla RJ-45 – em placa 4x2", completa , incluindo eletroduto PVC 3/4"	un	
19.3	Fixação de eletrocalha até 150mm de largura com suporte	m	
19.4	Eletrocalha aço galvanizado 50x50mm, com conexões (Tês, Curvas, etc)	m	130,00
19.5	Eletrocalha seca perfurada 25x50mm em aço galvanizado	m	
19.6	Cotovelo 90º- para eletrocalha 50x50mm	un	12,00
19.7	Tê para eletrocalha 50x50mm	un	12,00
19.8	Ponto elétrico (tomada 2P+ T) para ligação de switch /roteadores	un	6,00
19.9	Caixa de passagem de entrada , em alvenaria tijolo maciço 50x100x60cm(dimensões internas), com revestimento interno /externo e tampa de ferro fundido –55x110cm - classe A15 – 1,5 t.	un	3,00
19.10	Quadro de distribuição para telefone n. 3, 40x40x12cm em chapa metálica de bem utir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un	
XX	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA, CALÇADAS, MEIO-FIOS, JARDINS**		
20.1	Calçada – em cimentado semi-áspero , com juntas de dilatação plástica, a cada 1,50m , incluindo preparo da caixa, aterro e base em concreto simples esp. 7 cm . AMPLIAÇÃO DA CALÇADA PRINCIPAL FRONTAL	m²	167,70
20.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFRERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4, CIMENTO + AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	97,70
20.3	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM (c/ FCK 35MPA), ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM, ATERRO REGULARIZADO E COMPACTADO	m2	230,00
20.4	Pavimentação em blokito (blocos de concreto intertravado com FCK 35MPa) espessura de 6cm, sobre coxim de areia, incluindo rejuntamento com argamassa cimento + areia , traço 1:4, sobre base regularizada e compactada. Considerado média de 16cm de base regularizada com DMT de 10km	m2	116,50
20.5	Jardim grama em placas sobre adubo , incluindo mudas de pequeno porte (croton, ichória)	m2	199,00
XXI	**DIVERSOS**		
	PLACAS		
21.1	Placa da Inaugural- 40x60cm – em DURALUMÍNIO com Fornecimento e Colocação	un	1,00
21.2	Placas de identificação das salas, em acrílico, medindo 25x8 cm – espessura de 2mm – CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO	un	28,00
21.3	Confecção e instalação de letreiro em aço escovado, incluindo logotipo em chapa galvanizada e pintura	un	1,00
21.4	**ACESSIBILIDADE:**		
21.4.1	Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm	m2	20,81
21.4.2	Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm	m2	14,06
21.4.3	Piso em ladrilho hidráulico (DIRECIONAL) aplicado em ambientes externos, incluso aplicação de resina	m2	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

AMESP
FLS.: 2451
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - Email: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br

21.4.4	Piso em ladrilho hidráulico (ALERTA) aplicado em ambientes externos, incluso aplicação de resina	m2	1,06
21.4.5	Pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos	m2	3,06
21.4.6	Limpeza final da obra	m2	939,12
XXII	**SERVIÇOS NOVOS**		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
22.1	Instalação Provisória de Água, reservatorio elevado capacidade 1000L para canteiro de obras	und	-
22.2	Instalação Provisória de Esgoto (conjunto fossa e sumidouro)	und	1,00
22.3	Instalação provisória de Energia Elétrica baixa tensão para canteiro de obras (chave 100A, carga 3KW)	und	1,00
22.4	Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	und	1,00
22.5	Plano de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT)	und	1,00
	DEMOLIÇÃO		
22.6	Demolição de alvenaria de elementos ceramicos vazados	m³	0,50
	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM (CENTRAIS DE AR)		
22.7	Tubo PVC, soldável, 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado	m	106,09
22.8	Tubo PVC , soldável, 32mm, fornecimento e instalação	m	16,90
22.9	Rasgo em alvenaria para diametro até 40mm	m	59,40
22.10	Rasgo em contrapiso para diametro até 40mm	m	63,59
22.11	Chumbamento linear em alvenaria para diametro até 40mm	m	59,40
22.12	Chumbamento linear em contrapiso para diametro até 40mm	m	63,59
	PINGADEIRA		
22.13	Pingadeira moldada in loco com tela de aço soldada nervurada CA-60, dim. 4,2mm, e=10x10cm	m	170,30
22.14	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	12,00
	ESTRUTURA METÁLICA PARA BRISES		
22.15	Suporte para brises a cada 1,00m, comp. 4,00m, Perfil UDC simples 50x25x2,25mm, com pintura esmalte fosco (preto)	un	14,00
	MASTROS COM BANDEIRAS		
22.16	Instalação de 3 mastros com 7m de altura, incluso bandeiras (Brasil, Roraima e IFRR)	un	1,00
	INSTALAÇÕES PARA PROJETOR (data-show)		
22.17	Suporte para projetor antifurto, tipo gaiola, fixado no teto, incluindo acessórios	un	3,00
22.18	Cabo HDMI para projetor	m	29,80

É o que consta nos nossos arquivos.

Boa Vista – RR, 24 de outubro de 2019.

ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA
Fiscal do Contrato - SIAPE 1068299
CPF 013.671.592-37
Eng. Civil – CREA 0913661430-RR

SIDARTA GAUTAMA DE ALMDEIDA
Fiscal do Contrato - SIAPE 1648394
CPF 050.977.786-07
Eng. Eletricista – CREA 090627896-RR

VALDIR DE OLIVEIRA MAGLHÃES
Fiscal do Contrato - SIAPE 715000
Técnico em Edificações - CREA
CPF 199.654.782-87

RODRIGO DA SILVA SANTOS
Diretor do Departamento Técnico de Engenharia e Obras
SIAPE 1016145
CPF 001.161.632-67
Eng. Civil - CREA 0913177016-RR

SANDRA MARA DE PAULA DIAS BOTELHO
Reitora
CPF 329.537.800-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 499249/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 499249/2019
03/01/2020, 08:28
Chave de Impressão: AyW25
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

998975/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

AMESP
FLS.: 2452
Assinatura

Profissional: **ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES**
Registro: **16501/10 AM** RNP: **0408917547**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20190171785** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 023/2019 Celebrado em: 30/05/2019
Valor do contrato: R$ 15.035.497,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Data de início: 30/05/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1263 - OUTROS MATERIAIS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia;

Observações

Termo de Contrato nº 023/2019 celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC e a empresa DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Manutenção Predial referente ao LOTE 02, para serviços de revestimento, instalações hidrossanitárias, pavimentação, SPDA, instalações elétricas, drenagem, demolições, remoções, montagem e desmontagem, serviços finais, trabalho em terra, estruturais, tratamento (impermeabilização), cobertura, esquadrias, vidro, limpeza, pintura, instalações provisórias, muros, administração, serviços de cabeamento lógico, aparelhos e metais, instalações de combate a incêndio, diversos, forro, paredes e painéis. PRAXO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, contados de 30.05.2019 até 30.05.2020. VALOR: R$ 15.035.497,44 (quinze milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Número da ART: **AM20200212781** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/06/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 023/2019 Celebrado em: 30/05/2019
Valor do contrato: R$ 15.035.497,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Data de início: 30/05/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

998975/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS: 2453 Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1263 - OUTROS MATERIAIS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia;

Observações

Termo de Contrato nº 023/2019 celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC e a empresa DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Manutenção Predial referente ao LOTE 02, para serviços de revestimento, instalações hidrossanitárias, pavimentação, SPDA, instalações elétricas, drenagem, demolições, remoções, montagem e desmontagem, serviços finais, trabalho em terra, estruturais, tratamento (impermeabilização), cobertura, esquadrias, vidro, limpeza, pintura, instalações provisórias, muros, administração, serviços de cabeamento lógico, aparelhos e metais, instalações de combate a incêndio, diversos, forro, paredes e painéis. PRAXO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, contados de 30.05.2019 até 30.05.2020. VALOR: R$ 15.035.497,44 (quinze milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) Aditivo: 1º ADITIVO

Número da ART: **AM20210263877** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 023/2019 Celebrado em: 30/05/2019
Valor do contrato: R$ 18.746.847,86 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Data de início: 30/05/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1263 - OUTROS MATERIAIS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia;

Observações

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2019 celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC e a empresa DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Manutenção Predial referente ao LOTE 02, para serviços de revestimento, instalações hidrossanitárias, pavimentação, SPDA, instalações elétricas, drenagem, demolições, remoções, montagem e desmontagem, serviços finais, trabalho em terra, estruturais, tratamento (impermeabilização), cobertura, esquadrias, vidro, limpeza, pintura, instalações provisórias, muros, administração, serviços de cabeamento lógico, aparelhos e metais, instalações de combate a incêndio, diversos, forro, paredes e painéis. O presente aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12(doze) meses, contados de 30.05.2021 até 30.05.2022 e acréscimo de 24,70%(vinte e quatro virgula setenta por cento) ao valor do contrato.

Número da ART: **AM20220318817** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

998975/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS. 2454 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 023/2019 Celebrado em: 30/05/2019
Valor do contrato: R$ 18.746.847,86 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Data de início: 30/05/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1263 - OUTROS MATERIAIS 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 365.00 dia;

Observações

3º Termo Aditivo de Contrato nº 023/2019 celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC e a empresa DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Manutenção Predial referente ao LOTE 02, para serviços de revestimento, instalações hidrossanitárias, pavimentação, SPDA, instalações elétricas, drenagem, demolições, remoções, montagem e desmontagem, serviços finais, trabalho em terra, estruturais, tratamento (impermeabilização), cobertura, esquadrias, vidro, limpeza, pintura, instalações provisórias, muros, administração, serviços de cabeamento lógico, aparelhos e metais, instalações de combate a incêndio, diversos, forro, paredes e painéis. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, contados de 30.05.2022 até 30.05.2023. VALOR: R$ 18.746.847,86

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (23 páginas, emitido em 23/02/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil ANDERSON BRUNO VIANA DE SOUZA, CPF Nº 852.359.622-49, com RNP sob o Nº 040899060-0, é o profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 998975/2023
03/03/2023, 14:24
9285b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 9285b

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

AMESP
FLS.: 2455
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30, localizada na Rua Valdomiro Lustoza, nº 250, Japiim II, Cep nº 69.076-830, na cidade de Manaus/AM, ATESTA para efeito de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**.

I – Através do Diretor de Departamento de Administração e Infraestrutura – **DEINFRA**, **Anderson Bruno Viana de Souza**, Engenheiro Civil, CREA nº 16585/AM, RNP nº 0408990600 e CPF nº 852.359.622-49, responsável pela fiscalização do contrato e pela contratante, ATESTA que a empresa **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **01.335.516/0001-50**, executa de forma satisfatória os **Serviços de Manutenção Predial referente ao LOTE 02, para serviços de revestimento, instalações hidrossanitárias, pavimentação, SPDA, instalações elétricas, drenagem, demolições, remoções, montagem e desmontagem, serviços finais, trabalho em terra, estruturais, tratamento (impermeabilização), cobertura, esquadrias, vidro, limpeza, pintura, instalações provisórias, muros, administração, serviços de cabeamento lógico, aparelhos e metais, instalações de combate a incêndio, diversos, forro, paredes e painéis**, sendo os Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços o Engenheiro Civil, **Elvemar Elber da Silva Lopes**, CREA nº 16501/AM, RNP nº 040891754-7, CPF nº 405.817.302-59 e o Engenheiro Eletricista, **Francisco Saraiva Leão Neto**, CREA nº 5217-D/AM, RNP nº 040567571-2, CPF nº 242.694.762-49. Atestamos ainda que a citada empresa cumpre satisfatoriamente os compromissos contratuais assumidos.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC
CNPJ: 04.312.419/0001-30
ENDEREÇO: Rua Valdomiro Lustoza, nº 250, Japiim II, Cep 69.076-830, Manaus/AM
Nº CONTRATO: 23/2019, LOTE 02
ASSINATURA DO CONTRATO: 30/05/2019
DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO: 30/05/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) meses a contar de 30/05/2019 à 30/05/2020

Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2323
Manaus-AM- CEP: 69076-830

Secretaria de **Educação**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2456
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PERÍODO EXECUTADO: 30/05/2019 à 30/05/2020

VALOR DO CONTRATO: R$ 15.035.497,44 (quinze milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)

1º ADITIVO AO CONTRATO 23/2019:

INICIO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO: 30/05/2020

DATA DE TÉRMINO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO: 30/05/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO: 12 (doze) meses a contar de 30/05/2020 à 30/05/2021

PERÍODO EXECUTADO: 30/05/2020 à 30/05/2021

VALOR DO 1º ADITIVO AO CONTRATO: R$ 15.035.497,44 (quinze milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)

2º ADITIVO AO CONTRATO 23/2019:

INICIO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO: 30/05/2021

DATA DE TÉRMINO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO: 30/05/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO: 12 (doze) meses a contar de 30/05/2021 à 30/05/2022

PERÍODO EXECUTADO: 30/05/2021 à 30/05/2022

VALOR DO 2º ADITIVO AO CONTRATO: R$ 18.746.847,86 (dezoito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

3º ADITIVO AO CONTRATO 23/2019:

INICIO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO: 30/05/2022

DATA DE TÉRMINO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO: 30/05/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO: 12 (doze) meses a contar de 30/05/2022 à 30/05/2023

PERÍODO EXECUTADO: 30/05/2022 à 23/02/2023

VALOR DO 3º ADITIVO AO CONTRATO: R$ 18.746.847,86 (dezoito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

- CARACTERÍSITICAS DOS SERVIÇOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9989752023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 9989752023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 03/03/2023, às 17:02.

AMESP
FLS.: 2457
Assinatura

AMAZONAS

Características das unidades - (unidade com "kg/m" preenchido e "total" preenchido ou múltiplo preenchido)

AMBIENTES/INTERVENÇÕES	Área (m²)
Área de Piso:	434.226,00
Quadras:	574.191,60
Áreas Comuns:	360.552,39
ÁREA TOTAL:	1.169.772,03

REF	POSTOS DE TRABALHO/ VÃO DE OBRA	QUANTIDADE
1.1	ENCARREGADO DE ALVENARIA	4
1.2	ENCARREGADO DE SERRALHERIA	2
1.3	ENCARREGADO DE ELETRICA	4
1.4	ENCARREGADO DE CARPINTARIA	2
1.5	ENCARREGADO DE HIDRAULICA	3
1.6	ENCARREGADO DE POÇO	1
1.7	ENCARREGADO DE PINTURA	2
1.8	ENCARREGADO DE TELHADISTA DE MADEIRA	1
1.9	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1
1.10	MOTORISTA CATEGORIA "B" OU SUPERIOR	20
1.11	MOTORISTA DE VEICULO LEVE (MOTORISTA)	1
1.12	BOMBEIRO HIDRAULICO	1
1.13	AUXILIAR DE ELETRICISTA	12
1.14	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OU DE LIMPEZA	8
1.15	AJUDANTE DE OBRAS	65
1.16	SERVENTE	10
1.17	PEDREIROS	7

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO

REF	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	% CONCLUÍDO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA - SINAPI 90087	mês	6,00	33,44%
1.2	ADMINISTRAÇÃO: ENGETAR (PONDALETA)	mês	2,00	22,22%
1.3	ADMINISTRAÇÃO: ENGENHEIRO MENSALISTA	mês	2,00	22,22%
1.4	ADMINISTRAÇÃO: MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA - SINAPI 90778	mês	18,00	37,05%
2	ESQUADRIAS			
2.1	ESQUADRIAS: JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS - SINAPI 94044	m²	650,00	73,34%
2.2	ESQUADRIAS: JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS - SINAPI 94045	m²	550,00	73,34%
2.3	ESQUADRIAS: JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2019 - SINAPI 94569	m²	132,00	73,34%
2.4	ESQUADRIAS: JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2019 - SINAPI 94569	m²	110,00	73,34%
2.5	ESQUADRIAS: JANELA DE ALUMINIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2019 - SINAPI 94570	m²	80,00	73,34%
2.6	ESQUADRIAS: JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2019 - SINAPI 94571	m²	132,00	73,34%
2.7	ESQUADRIAS: GRADE DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA - SINAPI 88256	m²	220,00	73,34%
2.8	ESQUADRIAS: GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, FIS - SINAPI 73602/001	m²	1008,66	73,34%
2.9	ESQUADRIAS: PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA P/ VAN 14 GSG - SINAPI 95254	m²	274,00	73,34%
2.10	ESQUADRIAS: PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO - SINAPI 74160/001	m²	333,66	73,34%
2.11	ESQUADRIAS: RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL) - SINAPI 92144	unid	426,00	73,42%
2.12	ESQUADRIAS: ADUELA - MARCO + BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM AF_08/2015 - SINAPI 91850	unid	732,00	73,20%
2.13	ESQUADRIAS: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 - SINAPI 90821	unid	732,00	73,20%
2.14	ESQUADRIAS: PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 - SINAPI 91211	unid	1.269,00	73,38%
2.15	ESQUADRIAS: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 - SINAPI 91213	unid	220,00	73,34%
2.16	ESQUADRIAS: PORTA CORTA-FOGO 60X210X4,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 - SINAPI 92936	unid	80,00	74,72%
2.17	ESQUADRIAS: ALÇAPAO DE MADEIRA COMPENSADA, COM TAMPO DE 60X60 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E CONTRAMARCO EM MADEIRA DE LEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.100,00	73,34%
2.18	ESQUADRIAS: PORTA DE AÇO DE ABRIR PARA VIDRO, SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (EXCLUSIVE VIDROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 - SINAPI 94569	unid	220,00	73,34%
2.19	(O-121758) ESQUADRIAS: PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA, 2042(0,42)CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS - SINAPI 73910/008	unid	330,00	73,34%
2.20	ESQUADRIAS: ADUELA - MARCO + BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015_P - SINAPI 91994	unid	334,00	73,14%
2.21	ESQUADRIAS: FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 - SINAPI 90830	unid	1.402,00	73,28%
2.22	ESQUADRIAS: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 - SINAPI 90831	unid	1.254,00	73,38%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 03/03/2023, às 17:02

AMESP
FLS.: 2458
Assinatura

AMAZONAS

2.23	ESQUADRIAS - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE GARAGEM, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SINAPI 91305	unid	958,00	73,34%
2.24	ESQUADRIAS - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SINAPI 91305	unid	1.284,00	73,33%
2.25	ESQUADRIAS - DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3 - SINAPI 73736/001	unid	660,00	73,34%
2.26	ESQUADRIAS - MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - SINAPI 94989	unid	276,00	73,50%
2.27	ESQUADRIAS - PUXADOR CENTRAL PARA FECHADURA DE ALUMÍNIO - SINAPI 94989	unid	412,00	73,56%
2.28	ESQUADRIAS - DOBRADIÇA EM ACO FERRO, 3 X 2 1/2", E=1,9 A 2,5MM, SEM ANEL, ZINCADO OU ZINCADO COM PASSIVAÇÃO - SINAPI 74067/002	unid	660,00	73,34%
2.29	ESQUADRIAS - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 8 MM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SINAPI 73698/001	unid	532,00	73,34%
2.30	ESQUADRIAS - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2" (60,3), PAINEL LISO, LAMBRIS E CHAPA, INCLUSIVE FERRAGEM - SINAPI 84389	unid	112,00	73,34%
2.31	ESQUADRIAS - KIT DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM FECHADURA COMPLETA, DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA CENTRAL, FECHADURA COM CAPUCHINHO E MOLA HIDRÁULICA PUXADOR - SINAPI 94989	unid	132,00	73,34%
2.32	ESQUADRIAS - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - SINAPI 84366	m	100,00	73,34%
2.33	ESQUADRIAS - ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - SINAPI 40416	m	840,00	73,33%
2.34	ESQUADRIAS - SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE - SINAPI 34111/001	m	720,00	73,34%
2.35	ESQUADRIAS - SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - SINAPI 34101	m	325,00	73,34%
2.36	ESQUADRIAS - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2" COM BRACADEIRA - SINAPI 74219/001	m	110,00	73,34%
2.37	ESQUADRIAS - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA - SINAPI 94972/002	m	110,00	73,34%
2.38	ESQUADRIAS - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 - SINAPI 9896/2	m	100,00	73,34%
2.39	ESQUADRIAS - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1/2 - SINAPI 9895/2	m	323,00	73,34%
2.40	ESQUADRIAS - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,6M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 1 3/4"X3/8", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - AF_08/2015 - SINAPI 95576	m	1.433,34	73,34%
2.41	ESQUADRIAS - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM DOBRADIÇAS - SINAPI 73693/001	un	780,00	73,34%
2.42	ESQUADRIAS - PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 18 - SINAPI 94135/001	m²	90,00	73,34%
2.43	ESQUADRIAS - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS - SINAPI 73693/003	m²	330,00	73,34%
2.44	ESQUADRIAS - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO - AF_12/2019 - SINAPI 94590	m²	90,00	73,34%
2.45	ESQUADRIAS - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SINAPI 91341	m²	1.553,34	73,34%
2.46	ESQUADRIAS - Barra de apoio angular, 80 cm x 80 cm, aço inox polido, fixação mural, 3 cm - Fornecimento e instalação - CPU 0674	unid	166,60	72,78%
2.47	ESQUADRIAS - ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM - SINAPI 7376/001	m²	1.027,53	73,34%
3	VIDROS				
3.1	VIDRO, VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 2MM - SINAPI 72116	m²	955,34	73,34%
3.2	VIDRO, VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - SINAPI 72117	m²	1.283,34	73,34%
3.3	VIDRO, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO) - SINAPI 72118	m²	990,00	73,34%
3.4	VIDRO, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO) - SINAPI 72119	m²	770,00	73,34%
3.5	VIDRO, VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - SINAPI 94497	m²	440,00	73,34%
3.6	VIDRO, VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM - SINAPI 85001	m²	1.283,34	73,34%
3.7	VIDRO, VIDRO FANTASIA MINIPLACO 4MM - SINAPI 85004	m²	132,00	73,34%
3.8	VIDRO, ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO - SINAPI 74125/001	m²	350,00	73,34%
3.9	VIDRO, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO) - SINAPI 72118	m²	2.284,34	73,34%
3.10	VIDRO, ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - SINAPI 74125/002	m²	99,00	73,34%
3.11	VIDRO, Película de controle solar, refletante (reflexiva) 20% SOL TER e 70% - Aplicação - CPU 2182	m²	83.156,34	70,34%
4	REVESTIMENTOS				
4.1	REVESTIMENTO, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - SINAPI 87294	m²	2.777,44	73,34%
4.2	REVESTIMENTO, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - SINAPI 87292	m²	990,00	73,34%
4.3	REVESTIMENTO, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - SINAPI 87249	m²	1.324,74	73,34%
4.4	REVESTIMENTO, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - SINAPI 87246	m²	990,00	73,34%
4.5	REVESTIMENTO, REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND) - SINAPI 94990	m²	1.100,00	73,34%
4.6	REVESTIMENTO, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - SINAPI 87250	m²	440,00	73,34%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contem 23 folhas

AMESP
FLS.: 2459
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

4.2	REVESTIMENTO PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL FRISADO LISO ESPESSURA 2MM FIXADO COM COLA A - SINAPI 72185	m²	2.040,00	73,34%
4.3	REVESTIMENTO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO - SINAPI 72136	m²	1.381,54	73,34%
4.4	REVESTIMENTO CIMENTICIO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 - SINAPI 87621	m²	1.331,42	73,34%
4.5	(ID-121960) REVESTIMENTO CIMENTICIO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 - SINAPI 87620	m²	1.943,04	73,34%
4.11	REVESTIMENTO EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2 ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 - SINAPI 87535	m²	780,34	73,34%
4.12	REVESTIMENTO SEMIGRANITO TERMOPLASTICO COM LA MINERAL NA SOBRECOBERTURA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2018 - SINAPI 94220	m²	600,00	73,34%
4.13	REVESTIMENTO CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2 PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE SINAPI 73809/001	m	420,00	73,34%
4.14	REVESTIMENTO CANTONEIRA DE ALUMINIO 30 PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE SINAPI 73809/002	m	360,00	73,34%
4.15	REVESTIMENTO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM PLACAS DE 30 X 30 CM ALUMINADAS A FRACO APLICADO EM PANOS COM VISOR AF_06/2014 - SINAPI 87242	m²	960,66	73,34%
5	PAVIMENTAÇÃO			
5.1	PAVIMENTAÇÃO CONTRA PISO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE 8CM AF_07_2016 - SINAPI 99241	m²	505,00	73,34%
5.2	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_07/2016 - SINAPI 94958	m²	2.207,34	73,34%
5.4	(ID-121957) PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - SINAPI 93999	m²	770,00	73,34%
5.8	PAVIMENTAÇÃO PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO POLIMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL - SINAPI 73616	m²	600,00	73,34%
5.9	(ID-121969) PAVIMENTAÇÃO LOAMENTO MANUAL COM CAMA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO - SINAPI 94123	m²	5.533,34	73,34%
5.10	PAVIMENTAÇÃO PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO - SINAPI 72137	m²	953,34	73,34%
5.11	PAVIMENTAÇÃO PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7 CM COM APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA - SINAPI 72161	m²	400,00	73,34%
5.12	PAVIMENTAÇÃO PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA EMBARIADA 2,5CM ITAUBA EM ENCAIXE TIPO MACHO FEMEA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA) - SINAPI 72171	m²	110,00	73,34%
5.13	PAVIMENTAÇÃO PISO DE BORRACHA FRISADO ESPESSURA 7MM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA - SINAPI 72187	m²	145,00	73,34%
5.14	PAVIMENTAÇÃO PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - SINAPI 72188	m²	165,00	73,34%
5.17	PAVIMENTAÇÃO LASTRO COM PREPARO DE FUNDO LANÇAMENTO MECANIZADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2018 - SINAPI 94117	m³	155,00	73,34%
5.18	PAVIMENTAÇÃO RODAPÉ VINÍLICO ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA - SINAPI 72189	m	300,00	73,34%
5.19	PAVIMENTAÇÃO RODAPÉ EM MADEIRA ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA - SINAPI 73865/001	m	300,00	73,34%
5.20	PAVIMENTAÇÃO RODAPÉ CERÂMICO DE 10M DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM AF_06/2014 - SINAPI 88648	m	380,00	73,34%
5.21	PAVIMENTAÇÃO LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2018 - SINAPI 94115	m³	4.116,70	73,34%
5.22	PAVIMENTAÇÃO Demolição de Lastro - CPU 2132	m²	1.822,34	73,34%
6	LIMPEZA E ÁREAS VERDES			
6.1	LIMPEZA Capina manual de arbusto - SINAPI 73839/002	m²	56.150,24	73,34%
6.2	LIMPEZA LIMPEZA FINAL - SINAPI 74209/001	m²	181.845,00	73,34%
6.3	LIMPEZA LIMPEZA FINAL DE OBRA - SINAPI 74209/002	m²	28.591,34	73,34%
6.4	LIMPEZA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO - CPU 2155	m²	210.923,10	73,34%
6.5	LIMPEZA LIMPEZA AZULEJO - SINAPI 73948/003	m²	25.150,34	73,34%
6.6	LIMPEZA LIMPEZA FINAL DA OBRA - SINAPI 9537	m²	94.175,04	73,34%
6.7	LIMPEZA LIMPEZA LOUÇAS E METAIS - SINAPI 74209/001	unid	7.500,00	73,34%
6.8	LIMPEZA LIMPEZA VIDRO COMUM - SINAPI 74209/003	m²	49.927,34	73,34%
7	PINTURAS			
7.1	PINTURA PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA - SINAPI 73404/001	m²	8.439,00	73,34%
7.2	PINTURA CAIAÇÃO INTERNO OU EXTERNO SOBRE REVESTIMENTO USO CAIADOR DE EXADOR COM COM DUAS DEMAOS - SINAPI 73447	m²	4.099,34	73,34%
7.3	PINTURA PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA DUAS DEMAOS - SINAPI 74230	m²	6.799,34	73,34%
7.4	PINTURA EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS - SINAPI 74233/002	m²	6.100,34	73,34%
7.5	PINTURA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO AF_06/2014 - SINAPI 88413	m²	144.320,34	73,34%
7.6	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO DUAS DEMAOS AF_06/2014 - SINAPI 88485	m²	28.299,34	73,34%
7.7	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 - SINAPI 88487	m²	111.433,34	73,34%
7.8	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 - SINAPI 88489	m²	14.133,34	73,34%
7.9	PINTURA APLICAÇÃO E LIMPEZA DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 - SINAPI 88497	m²	121.900,00	73,34%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 03/03/2023, as 17:02

AMESP
FLS.: 2460
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

7.10	PINTURA TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE DUAS DEMÃOS AF 09/2016 SINAPI 96405	m²	10.108,34	72,34%
7.11	PINTURA PINTURA A OLEO 2 DEMAOS - SINAPI 78404	m²	1.428,34	72,34%
7.12	PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE 2 DEMAOS - SINAPI 94447	m²	1.233,34	72,34%
7.13	PINTURA ATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA - SINAPI 13560	m²	3.400,34	72,34%
7.14	PINTURA PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA - SINAPI 13446	m²	15.833,34	72,34%
7.15	PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO ZARCAO DUAS DEMAOS - SINAPI 74064/001	m²	14.500,34	72,34%
7.16	PINTURA PINTURA ACRILICA COM FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA TEXTURA LAMOURA - SINAPI 41000	m²	40.800,34	72,34%
7.17	PINTURA PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - SINAPI 74245/001	m²	23.900,34	72,34%
7.18	PINTURA PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO TRES DEMAOS - SINAPI 74245/002	m²	34.833,34	72,34%
7.19	PINTURA PINTURA LATEX DUAS DEMAOS - SINAPI 78469	m²	27.133,34	72,34%
7.20	PINTURA PINTURA LATEX INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR - SINAPI 84947	m²	2.943,34	72,34%
7.21	PINTURA PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZACAO DE REVOLVER A AR COMPRIMIDO - SINAPI 74145/001	m²	19.764,00	73,34%
7.22	PINTURA VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA DUAS DEMAOS - SINAPI 83403	m²	1.568,34	72,34%
7.23	PINTURA PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS DEMAOS - SINAPI 74234/001	m²	8.233,34	72,34%
7.24	PINTURA PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMAOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - SINAPI 74065/001	m²	4.746,34	73,34%
7.25	PINTURA APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - SINAPI 72815	m²	11.337,44	72,34%
7.26	PINTURA PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA 5 CM DE LARGURA - SINAPI 76467	m	13.433,34	73,38%
7.27	PINTURA POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA - SINAPI 84006	m²	34.513,34	73,34%
8	COBERTURAS			
8.1	COBERTURA MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA E = 1,0 MM - CPU 2140	m²	2.594,34	73,34%
8.2	COBERTURA MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 75965/001	m²	11.512,34	72,34%
8.3	COBERTURA CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM - CPU 2140	m	733,34	73,34%
8.4	COBERTURA RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94231	m	666,66	73,34%
8.5	COBERTURA RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94230	m	800,00	73,34%
8.6	COBERTURA CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94230	m	350,00	73,34%
8.7	COBERTURA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94237	m	733,34	73,34%
8.8	COBERTURA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94229	m	6.999,66	73,34%
8.9	COBERTURA TELHADO EMBUTIDO EM CONCRETO DE ALVENARIA - SINAPI 75220	m	115,00	73,34%
8.10	ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94215	m	733,34	73,34%
8.11	COBERTURA CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOLADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94220	m	900,00	73,34%
8.12	COBERTURA CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E CALAFETAMENTO AF_06/2016 - SINAPI 94227	m	733,34	73,34%
8.13	COBERTURA CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E CALAFETAMENTO AF_06/2016 - SINAPI 94451	m	733,34	73,34%
8.14	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO CAIMENTO AF_06/2016 - SINAPI 94213	m²	8.166,66	73,34%
8.15	COBERTURA RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL - SINAPI 72091	m²	47.312,00	73,34%
8.16	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94199	m²	2.933,34	73,34%
8.17	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94196	m²	666,34	73,34%
8.18	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94209	m²	1.248,34	73,34%
8.19	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94211	m²	1.166,34	73,34%
8.20	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94440	m²	733,34	73,34%
8.21	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94444	m²	953,24	73,34%
8.22	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO CAIMENTO AF_06/2016 - SINAPI 94210	m²	1.556,34	73,34%
8.23	COBERTURA ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M - SINAPI 72887/002	m²	350,00	73,34%
8.24	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO CAIMENTO AF_06/2016 - SINAPI 94207	m²	2.473,34	73,34%
8.25	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO CAIMENTO AF_06/2016 - SINAPI 94219	m²	1.366,66	73,34%
8.26	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - SINAPI 94443	m²	1.173,34	73,34%
8.27	COBERTURA ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M E ENGAIMENTO DE ATE 10° - SINAPI 72896/005	m²	700,34	73,34%
8.28	COBERTURA TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015 - SINAPI 92777	m²	666,00	73,34%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2461
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

8.29	COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS PARA COBERTURAS VÃO LIVRE DE 18M SINAPI 72111	m²	23.764,52	75,34%
8.30	COBERTURA TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON LARGURA DE 1,20M AO REDOR DA OBRA (RUÍDO 50M) SINAPI 95423	m	22.000,00	75,34%
8.31	COBERTURA TELA DE PROTEÇÃO CONTRA PASSAROS E MORCEGOS - CPU 2191	m²	23.968,62	77,38%
9	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**			
9.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97622	m³	330,00	73,34%
9.2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97621	m³	330,00	73,34%
9.3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97626	m²	330,00	73,34%
9.4	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97663	unid	1.632,00	75,25%
9.5	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97665	unid	10.632,00	75,32%
9.6	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 - SINAPI 93201	m	1.282,34	73,34%
9.7	(D 12473) DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 - SINAPI 93202	m	1.000,34	73,34%
9.8	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 - SINAPI 93203	m	1.045,00	73,34%
9.9	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97666	unid	1.632,00	79,26%
9.10	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97632	m	1.870,34	73,34%
9.11	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97631	m²	1.233,34	73,34%
9.12	REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97633	m²	1.833,34	73,34%
9.13	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIRADA DE DRAMA EXPLOSIVO - SINAPI 85104	m²	1.540,00	73,34%
9.14	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS - SINAPI 73178	m²	1.900,34	73,34%
9.15	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE VIDRO COMUM - SINAPI 85423	m²	733,34	73,34%
9.16	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE TAPUME / CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97627	m²	733,34	73,34%
9.17	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97635	m²	825,00	73,34%
9.18	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97640	m²	23.048,72	73,34%
9.19	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97642	m²	733,34	73,34%
9.20	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE PINGADEIRA DE MADEIRA, ASSOALHO E BARROTES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97643	m²	733,34	73,34%
9.21	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97644	m²	940,00	73,34%
9.22	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97645	m²	980,00	73,34%
9.23	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97647	m²	7.128,20	73,34%
9.24	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97648	m²	8.253,34	73,34%
9.25	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97650	m²	191,34	73,34%
9.26	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97651	m²	733,34	73,34%
9.27	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97655	unid	2.932,00	73,39%
9.28	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - SINAPI 72897	m³	2.660,64	73,34%
10	**TRABALHO EM TERRA**			
10.1	TRABALHO EM TERRA, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 - SINAPI 96525	m³	137,89	73,34%
10.2	TRABALHO EM TERRA, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 - SINAPI 93358	m³	330,00	73,34%
10.3	TRABALHO EM TERRA, ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 - SINAPI 94319	m³	220,00	73,34%
10.4	TRABALHO EM TERRA, ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 - SINAPI 94342	m³	220,00	73,34%
10.5	TRABALHO EM TERRA, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI 93382	m³	330,00	73,34%
10.6	TRABALHO EM TERRA, LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (O RASPAGEM SUPERFICIAL) - SINAPI 72994/016	m²	0,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contem 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 03/03/2023, às 17:02

AMESP
FLS.: 2462
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

10.1	TRANSPORTE EM TERRA (LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,00M - SEM REASSENTAMENTO - SINAPI 72900/001	m³	766,14	73,34%
10.2	TRABALHO EM TERRA, ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE - AF_10/2017 - SINAPI 96995	m³	553,00	73,34%
11	ESTRUTURAS			
11.1	ESTRUTURAS, CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - SINAPI 94962	m³	330,00	73,34%
11.2	ESTRUTURAS, CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - SINAPI 94963	m³	330,00	73,34%
11.3	ESTRUTURAS, CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - SINAPI 94964	m³	275,00	73,34%
11.4	ESTRUTURAS, CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - SINAPI 94965	m³	275,00	73,34%
11.5	ESTRUTURAS, CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - SINAPI 94966	m³	275,00	73,34%
11.6	ESTRUTURAS, CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - SINAPI 94966	m³	275,00	73,34%
11.7	ESTRUTURAS, CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_12/2015 - SINAPI 92753	m³	330,00	73,34%
11.8	ESTRUTURAS, CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_12/2015 - SINAPI 92716	m³	165,55	73,34%
11.9	ESTRUTURAS, ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - SINAPI 73948/001	kg	550,00	73,34%
11.10	ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015 - SINAPI 92266	m²	330,00	73,34%
11.11	ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE TESOURA DE VIGA DO TIPO GIRAU EM MADEIRA, AF_12/2015 - SINAPI 92772	m²	330,00	73,34%
11.12	ESTRUTURAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_12/2015 - SINAPI 92408	m²	275,00	73,34%
11.13	ESTRUTURAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO QUALQUER, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015 - SINAPI 92467	m²	275,00	73,34%
11.14	ESTRUTURAS, ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ LAJE DE CONCRETO - SINAPI 73850/001	kg	134,00	72,44%
11.15	ESTRUTURAS, CONCRETAGEM DE PAINÉIS, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2017 - SINAPI 97906	m³	165,00	73,34%
12	MUROS			
12.1	MUROS, MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS - SINAPI 73964/002	m²	165,00	73,34%
12.2	MUROS, MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GARGA(S) DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO AF_12/2015 - SINAPI 92743	m³	0,00	0,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, Reparo de partidas de haste de barramento e acessórios (exceto do tipo cobrinha) / limpeza do painel / substituição de disjuntores e acessórios, fornecimento e instalação - CPU ELE0070	UD	1.100,00	73,34%
13.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TOMADA 3P+T 30A/440V, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SINAPI "2309	unid	300,00	73,34%
13.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - SINAPI 91956	unid	660,00	73,34%
13.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - SINAPI 91955	unid	198,00	73,34%
13.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - SINAPI 91957	unid	174,00	73,34%
13.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - SINAPI 91961	unid	220,00	73,34%
13.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - SINAPI 91971	unid	154,00	72,88%
13.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 91974 INTERRUPTOR - SINAPI 91973	unid	154,00	72,88%
13.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015 - SINAPI 80459	unid	660,00	73,34%
13.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72227	unid	660,00	73,34%
13.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, Execução e Manutenção corretiva de Subestação aérea e abrigada de 112,5 a 225 KVA - Fornecimento e instalação - CPU ELE0005	unid	242,00	73,34%
13.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, Execução e Manutenção em Subestação de 500 KVA - CPU ELE0007	unid	66,00	73,34%
13.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, Execução e Manutenção Preventiva em Grupo Gerador de 7,5 a 78 KVA - CPU ELE0003	unid	418,00	73,34%
13.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V,30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 92460	unid	24,00	68,59%
13.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR 15KV, 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73760/001	unid	66,00	68,19%
13.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73760/002	unid	154,00	72,99%
13.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73760/003	unid	44,00	72,72%
13.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73760/004	unid	40,00	72,72%
13.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FUSÍVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83402	unid	94,00	72,90%
13.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, BASE PARA FUSÍVEL TIPO FACA (SILVER) NH 01 250A - SINAPI 83481	unid	94,00	72,90%

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2463
Assinatura

AMAZONAS

13.21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W, E MISTA ATÉ 300W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV. G=50MM (TIPO HORIZONTE OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 74231/003	unid	132,00	73,34%
13.22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - SINAPI 73674	unid	10,00	89,55%
13.23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 75KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73657/001	unid	4,00	80,00%
13.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 150KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73657/002	unid	4,00	80,00%
13.25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73657/004	unid	4,00	80,00%
13.26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92000	m	135,69	73,34%
13.27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92998	m	135,69	73,34%
13.28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 11 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91935	m	11.933,34	73,34%
13.29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91927	m	135.333,34	73,34%
13.30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91928	m	178.560,69	73,34%
13.31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91931	m	240.000,00	73,34%
13.32	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91932	m	4.515,34	73,34%
13.33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91936	m	1.455,00	73,34%
13.34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92984	m	733,34	73,34%
13.35	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92995	m	773,00	73,34%
13.36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92996	m	566,66	73,34%
13.37	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92997	m	476,66	73,34%
13.38	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92998	m	1.480,00	73,34%
13.39	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92999	m	220,00	73,34%
13.40	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92999	m	000,00	73,34%
13.41	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91834	m	557,34	73,34%
13.42	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91836	m	305,00	73,34%
13.43	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91838	m	350,00	73,34%
13.44	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91852	m	455,00	73,34%
13.45	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91855	m	445,00	73,34%
13.46	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91858	m	100,00	73,34%
13.47	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91868	m	445,00	73,34%
13.48	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73657/005	unid	4,00	80,00%
13.49	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SINAPI 73793/004	unid	0,00	0,00%
13.50	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SINAPI 73793/010	unid	0,00	0,00%
13.51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SINAPI 73792/017	unid	0,00	0,00%
13.52	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ISOLADOR DE PINO TIPO MEPOT OU NORMA CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 73781/007	unid	58,00	72,00%
13.53	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI 95705	unid	100,00	73,34%
13.54	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI 95734	unid	54,00	72,00%
13.55	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI 95736	unid	070,00	73,34%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2464
Assinatura

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

13.56	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, QUE APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. SINAPI 92736	unid	220.00	73.34%
13.57	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. SINAPI 92738	unid	222.00	73.34%
13.58	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. SINAPI 95730	unid	220.00	73.34%
13.59	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TIPO CAVILHA CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 73761/002	unid	84.00	72.00%
13.60	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91991	unid	164.00	72.69%
13.61	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91992	unid	164.00	72.69%
13.62	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91993	unid	164.00	72.69%
13.63	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91994	unid	164.00	72.69%
13.64	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91995	unid	164.00	72.69%
13.65	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91996	unid	164.00	72.69%
13.66	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91997	unid	164.00	72.69%
13.67	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 91998	unid	164.00	72.69%
13.68	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 74131/004	unid	68.00	73.34%
13.69	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 74131/005	unid	34.00	72.00%
13.70	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 74131/006	unid	34.00	68.58%
13.71	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 74131/007	unid	24.00	64.58%
13.72	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 74131/008	unid	10.00	66.66%
13.73	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Balanceamento do Quadro de Distribuição - CPU ELEDOR1	unid	3.102.00	73.30%
13.74	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Conjunto Ventilador Ar Condicionado de Precisão, Vazão Nominal 20.25 m3/s - Fornecimento e Instalação - CPU ELEDOR1	unid	2.049.00	73.28%
13.75	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93653	unid	824.00	73.24%
13.76	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93654	unid	824.00	73.24%
13.77	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93655	unid	770.00	73.34%
13.78	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93656	unid	770.00	73.34%
13.79	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93657	unid	704.00	72.19%
13.80	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93658	unid	550.00	73.34%
13.81	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93659	unid	220.00	73.34%
13.82	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93660	unid	880.00	72.38%
13.83	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93661	unid	880.00	72.38%
13.84	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93662	unid	274.00	73.06%
13.85	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93663	unid	906.00	73.10%
13.86	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93664	unid	1.815.00	73.22%
13.87	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93665	unid	154.00	72.86%
13.88	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93666	unid	274.00	73.06%
13.89	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93668	unid	34.00	72.50%
13.90	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93669	unid	24.00	68.58%
13.91	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93671	unid	36.00	72.00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2465
Assinatura

AMAZONAS

13.97	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93672	unid	24,00	66,89%
13.98	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI 93675	unid	20,00	73,34%
13.99	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA - FIXAÇÃO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI 97596	unid	110,00	73,34%
13.95	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73831/009	unid	164,00	72,89%
13.96	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W, USO EXTERNO - SINAPI 92460	unid	132,00	73,34%
13.97	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73831/002	unid	282,00	73,20%
13.98	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W, USO EXTERNO - SINAPI 92461	unid	330,00	73,34%
13.99	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73831/004	unid	992,00	73,34%
13.100	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73831/006	unid	508,00	71,10%
13.101	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73831/001	unid	330,00	73,34%
13.102	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83391	unid	27.868,00	73,34%
13.103	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83392	unid	3.462,00	73,20%
13.104	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83393	unid	1.656,00	72,58%
13.105	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA LED 10 W SIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 93043	unid	1.092,00	73,34%
13.106	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W, 3U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83040	unid	660,00	73,34%
13.107	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 85 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 92041	unid	330,00	73,34%
13.108	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA LED 6 W SIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 93042	unid	330,00	73,34%
13.109	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83044	unid	1.062,00	72,24%
13.110	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 92045	unid	198,00	73,20%
13.111	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI 97672	unid	8.232,00	72,92%
13.112	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 710 OU 2340 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P - SINAPI 97617	unid	59.092,00	72,34%
13.113	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUMINÁRIA SOBREPOR TIPO CALHA, CREATION PART CONVENC LINH (X2)X2 E STARTER F19 EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SINAPI 72953/005	unid	952,00	73,34%
13.114	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI 97565	unid	732,00	73,20%
13.115	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI 97568	unid	660,00	73,34%
13.116	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI 97566	unid	5.994,00	72,92%
13.117	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI 97586	unid	990,00	73,34%
13.118	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI 97601	unid	264,00	72,08%
13.119	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73792/002	unid	220,00	73,34%
13.120	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73792/003	unid	154,00	72,89%
13.121	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL A PRESSÃO REFORÇADO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73792/004	unid	110,00	73,34%
13.122	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73792/005	unid	144,00	72,89%
13.123	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 91377	unid	220,00	73,34%
13.124	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72259	unid	54,00	72,08%
13.125	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72260	unid	54,00	72,00%
13.126	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72261	unid	54,00	72,00%
13.127	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72262	unid	24,00	68,58%
13.128	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72263	unid	24,00	68,58%
13.129	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72264	unid	60,00	72,78%
13.130	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72265	unid	30,00	72,00%
13.131	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72271	unid	24,00	68,58%
13.132	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72272	unid	24,00	68,58%
13.133	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92000	unid	2.064,00	73,32%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
RLS.: 2466
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

13.104	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92801	unid	1.050,79	73,34%
13.105	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92804	unid	969,80	73,34%
13.106	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI 92806	unid	393,00	73,34%
13.107	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI 95755	unid	220,00	73,34%
13.108	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, DN 25 (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI 95754	unid	220,00	73,34%
14	SERVIÇOS DE CABEAMENTO LÓGICO OU ESTRUTURADO			
14.1	SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO(Conector RJ-45 fêmea cat 5e, 4 pares) - Fornecimento e instalação. CPU EL0030	unid	1.130,34	73,34%
14.2	SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO (Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat 5e. CPU EL0035	unid	929,19	73,34%
14.3	SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO (Cabo UTP 4p, cat 5e, 24 awg - Fornecimento e instalação. CPU EL0065	m	23.922,34	73,34%
14.4	SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO (Conector para cabo RJ-45, macho cat. 5e) - Fornecimento e instalação. CPU EL0040	unid	1.132,23	73,32%
14.5	SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO (Conector RJ-45 (macho) cat. 5e, 4 pares) - Fornecimento e instalação. CPU EL0039	unid	1.122,00	73,34%
15	APARELHOS E METAIS			
15.1	APARELHOS E METAIS, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86889	unid	410,00	71,22%
15.2	APARELHOS E METAIS, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86901	unid	224,55	73,09%
15.3	APARELHOS E METAIS, VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI 95469	unid	440,00	73,34%
15.4	APARELHOS E METAIS, ENGATE FLEXÍVEL INOX 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 86887	unid	732,00	73,20%
15.5	APARELHOS E METAIS, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 86886	unid	4.032,00	73,30%
15.6	APARELHOS E METAIS, BIDÊ DO TIPO CONVENCIONAL EM METAL CROMADO, 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 86891	unid	712,00	73,20%
15.7	APARELHOS E METAIS, BIDÊ DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 86892	unid	1.736,00	73,43%
15.8	APARELHOS E METAIS, LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5CM OU PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86902	unid	274,00	73,06%
15.9	APARELHOS E METAIS, LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86903	unid	334,30	72,44%
15.10	APARELHOS E METAIS, LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 35,5 X 44CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86904	unid	334,30	72,44%
15.11	APARELHOS E METAIS, TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86872	unid	54,00	72,89%
15.12	APARELHOS E METAIS, TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86923	unid	99,00	74,29%
15.13	APARELHOS E METAIS, BANCADA DE MARMORITE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86893	unid	888,00	72,80%
15.14	APARELHOS E METAIS, SABONETEIRA DE SOBREPOR FIXADA NA PAREDE - TIPO CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 88571	unid	330,00	73,34%
15.15	APARELHOS E METAIS, PORTA TOALHA MÓVEL EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI 95545	unid	200,00	69,54%
15.16	APARELHOS E METAIS, PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI 95547	unid	190,00	64,05%
15.17	APARELHOS E METAIS, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86906	unid	354,00	73,20%
15.18	APARELHOS E METAIS, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86911	unid	274,00	72,98%
15.19	APARELHOS E METAIS, TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86910	unid	952,00	73,24%
15.20	APARELHOS E METAIS, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86913	unid	942,00	73,16%
15.21	APARELHOS E METAIS, TORNEIRA PLÁSTICA, 1/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI 86916	unid	770,00	73,34%
15.22	APARELHOS E METAIS, KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI 95546	unid	194,00	72,88%
15.23	APARELHOS E METAIS, SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI 95547	unid	160,00	73,34%
15.24	APARELHOS E METAIS, REGISTRO GLOBO DE GAVETA, 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 86940 001	unid	90,00	73,72%
16	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS			
16.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 - SINAPI 89957	unid	220,00	73,34%
16.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 - SINAPI 89958	unid	220,00	73,34%
16.3	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 89994	unid	220,00	73,34%

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMAZONAS

16.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 95256	und	220,00	73,34%
16.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 95267	und	220,00	73,34%
16.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 95261	und	220,00	73,34%
16.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 72253	und	220,00	73,34%
16.8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 72254	und	220,00	73,34%
16.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 72255	und	220,00	73,34%
16.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 9535	und	66,00	73,34%
16.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. Chuveiro Plástico, Acabe-se Registro - Fornecimento e Instalação. CPU 01/2023	und	142,00	72,82%
16.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 - SINAPI 94797	und	110,00	73,34%
16.13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 - SINAPI 94798	und	99,00	73,34%
16.14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 - SINAPI 94799	und	88,00	73,34%
16.15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 9822	und	220,00	73,34%
16.16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 89429	und	220,00	73,34%
16.17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 89436	und	220,00	73,34%
16.18	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 89355	m	623,04	73,34%
16.19	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 89356	m	385,00	73,34%
16.20	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI 89357	m	360,00	73,34%
16.21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94842	m	220,00	73,34%
16.22	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94843	m	220,00	73,34%
16.23	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94845	m	220,00	73,34%
16.24	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIOS DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94851	m	220,00	73,34%
16.25	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94852	m	220,00	73,34%
16.26	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94853	m	220,00	73,34%
16.27	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94855	m	330,00	73,34%
16.28	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94713	m	165,00	73,34%
16.29	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94717	m	220,00	73,34%
16.30	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94718	m	220,00	73,34%
16.31	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94719	m	220,00	73,34%
16.32	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94720	m	165,00	73,34%
16.33	O 12743), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI 94722	m	110,00	73,34%
16.34	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI 89711	m	165,00	73,34%
16.35	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI 89712	m	220,00	73,34%

AMESP
FLS.: 2467
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
Fls.: 2468
Assinatura

AMAZONAS

16.38	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI (9574)	m	108,80	73,34 %
16.39	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI (9714)	m	330,00	73,34 %
16.40	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI (9746)	m	135,00	73,34 %
16.41	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (EXCETO FORNECIMENTO E FIXAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9472)	m	150,00	73,34 %
16.42	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (9586)	und	220,00	73,34 %
16.43	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBROCIMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9470)	und	110,00	73,34 %
16.44	(D-12/2016) INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBROCIMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9704)	und	220,00	73,34 %
16.45	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBROCIMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9705)	und	104,00	72,65 %
16.46	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBROCIMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9471)	und	194,00	72,99 %
16.47	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBROCIMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9706)	und	220,00	73,34 %
16.48	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBROCIMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9707)	und	220,00	73,34 %
16.49	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBROCIMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI (9711)	und	104,00	72,65 %
16.50	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 185 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 - SINAPI (9482)	und	274,00	73,06 %
16.51	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 - SINAPI (9481)	und	330,00	73,34 %
16.52	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 - SINAPI (9485)	und	253,00	73,34 %
16.53	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI (9707)	und	121,00	73,34 %
16.54	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CPU CX1000	und	55,00	73,34 %
16.55	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAIXA E AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CPU CX2000	und	22,00	73,34 %
16.56	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS COM TAMPA - FORNECIMENTO - CPU CX5000	und	16,00	80,00 %
16.57	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 74093/002	und	94,00	73,34 %
16.58	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI (9810)	und	330,00	73,34 %
16.59	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,6 M	und	918,00	73,34 %
16.60	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOUROS. (9.000 DM	und	156,00	73,34 %
16.61	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (9585)	und	220,00	73,34 %
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA			
17.1	SPDA - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - SINAPI (9580)	und	274,00	73,34 %
17.2	SPDA - HASTE DE ATERRAMENTO EM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - SINAPI (9585)	und	274,00	73,34 %
17.3	SPDA - CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - SINAPI (9572)	m	275,00	73,34 %
17.4	SPDA - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - SINAPI (9573)	m	275,00	73,34 %
17.5	SPDA - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - SINAPI (9574)	m	275,00	73,34 %
18	FORROS			
18.1	FORRO, ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_11/2017 - SINAPI (9612)	m	110,00	73,34 %
18.2	FORRO, ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017 - SINAPI (9613)	m	550,00	73,34 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 92B5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 03/03/2023, às 17:02

AMESP
FLS.: 2469
Assinatura

AMAZONAS

18.5	FORRO, FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P - SINAPI 96114	m²	583,34	72,34%
18.6	FORRO, FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P - SINAPI 96114	m²	766,34	72,34%
18.7	FORRO, FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P - SINAPI 96114	m²	20.020,12	72,34%
18.8	FORRO, FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P - SINAPI 96486	m²	7.583,34	72,34%
18.9	FORRO, RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - SINAPI 72201	m²	8.112,72	72,34%
18.10	FORRO, ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO), AF_05/2017 - SINAPI 96121	m	1.125,34	72,34%
19	DRENAGEM			
19.1	DRENAGEM, GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SINAPI 83628	m	733,34	72,34%
19.2	DRENAGEM, EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO, DN= 200 - SINAPI 83501	m	157,66	72,34%
19.3	DRENAGEM, EXECUÇÃO DE DRENO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M, EXCLUSIVO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - SINAPI 83964	m	330,00	72,34%
19.4	DRENAGEM, CALHA EM CONCRETO SIMPLES EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM - SINAPI 72662/001	m	440,00	72,34%
19.5	DRENAGEM, CALHA EM CONCRETO SIMPLES EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM - SINAPI 72662/005	m	330,00	72,34%
20	TRATAMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO			
20.1	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO): IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=20MM - SINAPI 9942	m²	660,00	72,34%
20.2	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO): IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS - SINAPI 74100/001	m²	852,34	72,34%
20.3	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO): IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'AGUA - SINAPI 83742	m²	660,00	72,34%
20.4	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO): IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO CORRUGADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM - SINAPI 72723/001	m²	1.364,34	72,34%
20.5	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO): IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/CALEIFS (DESCOBERTAS) COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTÔMEROS, 3 DEMÃOS - SINAPI 9525	m²	733,34	72,34%
20.6	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO): IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRAÇO 1:1, E=0,5 CM - SINAPI 83795	m²	825,00	72,34%
21	PAREDES E PAINÉIS			
21.1	PAREDES E PAINÉIS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 - SINAPI 87512	m²	1.283,34	72,34%
21.2	PAREDES E PAINÉIS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 - SINAPI 87540	m²	1.283,34	72,34%
21.3	PAREDES E PAINÉIS, DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 3MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS - SINAPI 73774/001	m²	220,00	72,34%
21.4	PAREDES E PAINÉIS, DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 2X3 - SINAPI 73609/001	m²	275,00	72,34%
21.5	PAREDES E PAINÉIS, DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, INCLUSIVE EMCHIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS - SINAPI 74231	m²	1.283,34	72,34%
21.6	PAREDES E PAINÉIS, PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES COM VÃOS, AF_06/2017_P - SINAPI 96486	m²	6.933,34	72,34%
21.7	PAREDES E PAINÉIS, PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM DUAS GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, AF_06/2017_P - SINAPI 96301	m²	2.933,34	72,34%
21.8	PAREDES E PAINÉIS, DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIA, APLICADO EM DUAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO	m	1.100,00	72,34%
21.9	PAREDES E PAINÉIS, RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - SINAPI 72191	m²	1.283,34	72,34%
24	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
24.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 4KG, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SINAPI 73775/001	und	220,00	72,34%
24.2	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L (INCL. SUPORTE PAREDE) CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SINAPI 73775/002	und	330,00	72,34%
24.3	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, EXTINTOR DE PÓ DE 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72553	und	374,00	72,00%
24.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, EXTINTOR DE GÁS 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72554	und	220,00	72,34%
24.5	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, EXTINTOR INCÊNDIO TP GÁS CARBÔNICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83634	und	220,00	72,34%
24.6	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83635	und	330,00	72,34%
24.7	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, ABRIGO PARA HIDRANTE (90X60X17CM), COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2017 - SINAPI 96789	und	14,00	72,00%
24.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, CAIXA DE INCÊNDIO 60X70X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72299	und	22,00	72,34%
25	DIVERSOS			
25.1	DIVERSOS, CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - SINAPI 83446	und	624,00	75,24%
25.2	DIVERSOS, CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA - SINAPI 83448	und	624,00	72,24%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 03/03/2023, às 17:02.

AMESP
FLS.: 2470
Assinatura

AMAZONAS

28.3	DIVERSOS. CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE (BAIXO)(60X60X70CM) (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 83580	unid	540,00	73,34%
28.4	DIVERSOS. TAMPA DE CONCRETO ARMADO (60X60X5CM) PARA CAIXA - SINAPI 9121	unid	730,00	73,20%
29	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
29.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X - SINAPI 74220/001	m²	1.283,34	73,34%
29.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS. LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE. CPU 1565	UNI de Mês/d	12.006,00	73,28%
27	SERVIÇOS FINAIS			
27.1	SERVIÇOS FINAIS. PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO - SINAPI 95146	und	1.520,00	73,20%
27.2	SERVIÇOS FINAIS. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 1.000 LTS - CPU 2157	und	600,00	73,20%
27.3	SERVIÇOS FINAIS. ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO DE ÁGUA - CPU 2163	und	4.142,00	73,20%
27.4	SERVIÇOS FINAIS. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 2.000 LTS - CPU 2154	und	462,00	73,34%
27.5	SERVIÇOS FINAIS. LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DE 5.000 A 10.000 LITROS - CPU 2155	und	604,50	73,22%
27.6	SERVIÇOS FINAIS. LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS - CPU 2160	und	1.662,00	73,28%
27.7	SERVIÇOS FINAIS. HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA 2,70 M - FORNECIMENTO - CPU 2155	und	3.700,00	73,30%
27.8	SERVIÇOS FINAIS. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - SINAPI 85424	m²	68.972,14	73,34%
27.9	SERVIÇOS FINAIS. Manutenção em cobertura com telha cerâmica - reposição de 30% do material - CPU 2156	m²	60.466,66	73,34%
27.10	SERVIÇOS FINAIS. Revisão e recuperação de cobertura com telha metálica - CPU 1940	m²	137.656,00	73,34%
27.11	SERVIÇOS FINAIS. CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM espiral de 500 MM (1,5 x 2,70 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CPU 2154	m	22.032,34	73,34%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9989752023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 9989752023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMAZONAS

ENDERECO DAS ESCOLAS

Nº de ordem	Escola	Endereço	Bairro	CEP
01	COORDENADORIA DISTRITAL	AV. JOAQUIM NABUCO	CENTRO	69020031
02	CENTRO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS PROFESSORA JACIRA CABOCLO - CEJA	AV. CONSTANTINO NERY	PRESIDENTE VARGAS	69010000
03	CENTRO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS PROF. PAULO FREIRE - CEJA	AV WALDEMAR PEDROSA	PRESIDENTE VARGAS	69000000
04	COLEGIO AMAZONENSE. DOM PEDRO II	AV. SETE DE SETEMBRO	CENTRO	69005140
05	COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE	RUA DEZ DE JULHO	CENTRO	69010065
06	ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO TELES DE SOUZA - TEMPO INTEGRAL	RUA SANTA QUITÉRIA	PRESIDENTE VARGAS	69025000
07	ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO CARNEIRO DOS SANTOS	AV. JOAQUIM NABUCO	CENTRO	69020031
08	ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO	AV. MANICORE	CACHOEIRINHA	69065100
09	ESCOLA ESTADUAL BARAO DO RIO BRANCO	AV. JOAQUIM NABUCO	CENTRO	69020030
10	ESCOLA ESTADUAL CARVALHO LEAL	RUA BOMBA	CACHOEIRINHA	69065000
11	ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO AZEVEDO	RUA XAVIER DE MENDONÇA	NOSSA SENHORA APARECIDA	69010430
12	ESCOLA ESTADUAL EUCLYDES DA CUNHA	AV. CARVALHO LEAL	CACHOEIRINHA	69065000
13	ESCOLA ESTADUAL FARIAS BRITTO	RUA SANTA ISABEL	CENTRO	69020150
14	ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI	RUA TAPAJOS	CENTRO	69025140
15	ESCOLA ESTADUAL GIOVANNI FIGLIUOLO	BR 174 KM9 ANEL JOBIN	RAMAL 02	69000000
16	ESCOLA ESTADUAL HERMENEGILDO DE CAMPOS - T. INTEGRAL	RUA DA LEGIÃO	PRESIDENTE VARGAS	69025170
17	ESCOLA ESTADUAL LUIZINHA NASCIMENTO	AV TARUMÃ	PRAÇA 14 DE JANEIRO	69020440
18	ESCOLA ESTADUAL NILO PECANHA (PARALISADA)	AV. JOAQUIM NABUCO	CENTRO	69005080
19	ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA APARECIDA	RUA COMEN ALEXANDRE AMORIM	N. SRA. APARECIDA	69010300
20	ESCOLA ESTADUAL PLÁCIDO SERRANO	RUA EMILIO MOREIRA	PCA 14 DE JANEIRO	69020040
21	ESCOLA ESTADUAL 1º DE MAIO	RUA DUQUE DE CAXIAS	PRAÇA 14 DE JANEIRO	69020140
22	ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL	RUA RAMOS FERREIRA	CENTRO	69010120
23	ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTENOR SARMENTO PESSOA	RUA TAPAJOS	CENTRO	69020140
24	ESCOLA ESTADUAL PROF. DIOFANTO VIEIRA MONTEIRO	RUA LOURENÇO DA SILVA BRAGA	CENTRO	69025140
25	ESCOLA ESTADUAL PROF. FR. DAS C. DE S. ALBUQUERQUE	AV. JOAQUIM NABUCO	CENTRO	69020031
26	ESCOLA ESTADUAL PROFª EUNICE SERRANO T. DE SOUZA	RUA MONSENHOR COUTINHO	CENTRO	69010150
27	ESCOLA ESTADUAL RIBEIRO DA CUNHA - ETI	RUA SILVA RAMOS	CENTRO	69010140
28	ESCOLA ESTADUAL RUY ARAUJO	AV CARVALHO LEAL	CACHOEIRINHA	69065000
29	ESCOLA ESTADUAL SANTA LUZIA	RUA RAMOS FERREIRA	PRAÇA 14 DE JANEIRO	69020040
30	ESCOLA ESTADUAL VICENTE SCHETTINI	RUA COM ALEXANDRE AMORIM	APARECIDA	69010300

AMESP
FLS.: 2471
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMAZONAS

31	INSTITUTO DE EDUCACÃO DO AMAZONAS - T. INTEGRAL	RUA RAMOS FERREIRA	CENTRO	69010120
32	ESCOLA ESTADUAL MARCIO NERY	RUA PROFESSOR MARCIANO ARMOND	SÃO FRANCISCO	69079130
33	ESCOLA ESTADUAL GETULIO VARGAS	RUA PROFESSOR MARCIANO ARMOND	SÃO FRANCISCO	69097030
34	ESCOLA ESTADUAL IZABEL BARRONCAS	RUA BARÃO DE MARACAJU	SÃO FRANCISCO	69079410
35	ESCOLA ESTADUAL PADRE AGOSTINHO MARTIN	RUA ALFREDO PAES BARRETO	SÃO FRANCISCO	69083290
36	ESCOLA ESTADUAL HELENA ARAUJO - T. INTEGRAL	RUA CARVALHO PAES DE ANDRADE	SÃO FRANCISCO	69079270
37	ESCOLA ESTADUAL MANUEL MARCAL DE ARAUJO	RUA PARINTINS	CACHOEIRINHA	69065240
38	COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR DO AMAZONAS	RUA ANTÔNIO PASSOS DE MIRANDA	PETROPOLIS	69054130
39	ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALE	RUA SÃO BENEDITO	MORRO DA LIBERDADE	69074765
40	ESCOLA ESTADUAL ALFREDO CAMPOS	RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	JAPIIM	69076570
41	ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT	AV. ADALBERTO VALLE	MORRO DA LIBERDADE	69073040
42	ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR	RUA SÃO MARCOS	CRESPO	69077421
43	ESCOLA ESTADUAL BRIG. JOÃO CAMARÃO T. RIBEIRO	RUA NOVA	SÃO LAZARO	69073140
44	ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO	RUA MAGALHÃES BARATA	CRESPO	69073290
45	ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS	RUA MANOEL URBANO	EDUCANDOS	69070120
46	ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS - T. INTEGRAL	RUA AMANGIO DE MIRANDA	EDUCANDOS	69070000
47	ESCOLA ESTADUAL ISAAC BENZECRY - T. INTEGRAL	RUA VIRIATO CORREA	COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO	69070730
48	ESCOLA ESTADUAL MONTEIRO DE SOUZA	AV. LEOPOLDO PERES	EDUCANDOS	69072250
49	ESCOLA ESTADUAL J. G. ARAUJO	RUA SANTA RITA	SANTA LUZIA	69074470
50	ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MESTRINHO - T. INTEGRAL	RUA DA PAZ ATERRO DO 40	CRESPO	69077000
51	ESCOLA ESTADUAL LEOPOLDO NEVES	AV. LEOPOLDO NEVES	MORRO DA LIBERDADE	69074510
52	ESCOLA ESTADUAL LUCINDA FELIX DE AZEVEDO	RUA 12	JAPIIM	69077530
53	ESCOLA ESTADUAL LUIS DE CAMÕES	RUA 19	JAPIIM	69077200
54	ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA - T. INTEGRAL	AV SÃO PEDRO	MORRO DA LIBERDADE	69074740
55	ESCOLA ESTADUAL MAJOR SILVA COUTINHO	RUA CORONEL FERREIRA DE ARAUJO	PETROPOLIS	69083000
56	ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE ERNESTO M. BAPTISTA	RUA H - VILA MILITAR I MARINHA	VILA BURITI	69076490
57	ESCOLA ESTADUAL MESTRE OTILIO	TRAVESSA AFONSO QUARESMA	COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO	69075112
58	ESCOLA ESTADUAL MIL BURGES ARAUJO	RUA COUTO VALLE	RAIZ	69088030
59	ESCOLA ESTADUAL N. SENHORA DA D. PROVIDÊNCIA	RUA DO CRUZEIRO	BETÂNIA	69073010
60	ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHÔA	RUA WALDOMIRO LUSTOSA	JAPIIM	69076830
61	ESCOLA ESTADUAL PAULA ÂNGELA FRASSINETTI	RUA SÃO PEDRO	MORRO DA LIBERDADE	69074730
62	ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL PROF. DJALMA DA CUNHA BATISTA - ETI	AV. GENERAL RODRIGO OTAVIO	PETROPOLIS	69073030
63	ESCOLA ESTADUAL PROF. NELSON ALVES FERREIRA	RUA 7 DE FEVEREIRO	BETÂNIA	69073500
64	ESCOLA ESTADUAL PROFª JACIMAR DA S. GAMA - ETI	RUA PARAGUAÇU	PETROPOLIS	69069070
65	ESCOLA ESTADUAL PROFª ONDINA DE P. RIBEIRO	RUA JORGE TEIXEIRA	JAPIIM I	69078100
66	ESCOLA ESTADUAL PROFª ROXANA P. BONESSI - T. INTEGRAL	RUA ENZO FERREIRA	COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO	69070840
67	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR BENICIO LEÃO	RUA POLIVALENTE	JAPIIM I	69078260
68	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA DIANA PINHEIRO	AV. PRESIDENTE KENNEDY	SANTA LUZIA	69074000
69	ESCOLA ESTADUAL SANT'ANA	AV. ANDRÉ ARAUJO	PETROPOLIS	69069001
70	ESCOLA ESTADUAL SEN. ANTÔNIO LAMOURÃO VIEIRA	RUA SÃO VICENTE	SÃO LAZARO	69073010
71	ESCOLA ESTADUAL SENADOR CUNHA MELO	AV. COSTA E SILVA	RAIZ	69082010
72	ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES	RUA CORONEL FERREIRA DE ARAUJO	PETROPOLIS	69083000
73	ESCOLA ESTADUAL GILBERTO M. DE M. RAPOSO - CETI	AV. LEOPOLDO PERES	EDUCANDOS	69070250
74	ESCOLA ESTADUAL AIRTON DE MENEZES	RUA 28 - CJ CASTELO BRANCO	PARQUE 10 DE NOVEMBRO	69056400

AMESP
FLS.: 2472
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 03/03/2023, às 17:02

AMAZONAS

75	CENTRO DE ED. DE JOVENS E A PROF. AGENOR F. LIMA	AV. ANDRÉ ARAÚJO	ALEIXO	69087550
76	ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO - T. INTEGRAL	VILA AMAZONAS	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	69056240
77	ESCOLA ESTADUAL ALTAIR SEVERIANO NUNES - T. INTEGRAL	RUA ALTAIR SEVERIANO NUNES	PARQUE 10 DE NOVEMBRO	69032550
78	ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI	PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE	ADRIANÓPOLIS	69057450
79	ESCOLA ESTADUAL ARTHUR ARAÚJO	AV. DJALMA BATISTA	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	69053000
80	ESCOLA ESTADUAL FR° BOTINELLY CUNHA E SILVA -TEMPO INTEGRAL	AV. PEDRO TEIXEIRA	DOM PEDRO	69040000
81	ESCOLA ESTADUAL FRANCELINA DANTAS	AV. M - ALVORADA	ALVORADA	69042200
82	ESCOLA ESTADUAL GONÇALVES DIAS - T. INTEGRAL	AV. DOM PEDRO I	DOM PEDRO	69040000
83	ESCOLA ESTADUAL HERBERT HALHANO	RUA BELEM	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	69053360
84	ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE CAMPOS	RUA LORIS CORDOVIL	ALVORADA	69043515
85	ESCOLA ESTADUAL JOSEPHINA DE MELO	RUA LORIS CORDOVIL	FLORES	69035143
86	ESCOLA ESTADUAL MARIA AMÉLIA DO ESPIRITO SANTO	RUA JUREMA 7 CJ KISSIA	DOM PEDRO	69040240
87	ESCOLA ESTADUAL MARIA DA LUZ CALDERARO	RUA 18 - CJ HILEIA I	REDENÇÃO	69049340
88	ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES R. ARRUDA	RUA TOMAZ ANTÔNIO GONZAGA	ALVORADA	69042500
89	ESCOLA ESTADUAL MENINO JESUS DE PRAGA	RUA EDUARDO RIBEIRO	CHAPADA	69060060
90	ESCOLA ESTADUAL N. SRª. DAS GRAÇAS - T. INTEGRAL	RUA LIBERTADOR	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	69053000
91	ESCOLA ESTADUAL OLGA FALCONE	THEOPHILO MATOS CJ SANTO DUMONT	DA PAZ	69049140
92	ESCOLA ESTADUAL PR. VALDIR GARCIA	AV. JOÃO PAULO I	ALVORADA	69047290
93	ESCOLA ESTADUAL PROFª. ADELAIDE T. DE MACEDO	RUA DEPUTADO JOÃO M. CONJ. CANAÃ	ALVORADA	69046610
94	ESCOLA ESTADUAL PROFª. ALDA BARATA	QUADRA C	FLORES	69043400
95	ESCOLA ESTADUAL PROFª. ALICE SALERNO G. DE LIMA	RUA 51	PARQUE 10 DE NOVEMBRO	69053240
96	ESCOLA ESTADUAL PROFª. LEONOR S. MOURÃO - T. INTEGRAL	QUADRA F - CONJUNTO MANAUENSE	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	69053560
97	ESCOLA ESTADUAL TEREZA DE JESUS A. DE V. DIAS	RUA 15 DE OUTUBRO	REDENÇÃO	69047230
98	ESCOLA ESTADUAL PROFª LEONILIA MARINHO	RUA 07 C.J. C BRANCO	PARQUE 10 DE NOVEMBRO	69054250
99	ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA	RUA B 28	ALVORADA	69043800
100	ESCOLA ESTADUAL ROSINA FERREIRA DA SILVA	RUA 9 QD. 10	ALVORADA	09038010
101	ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZINHA - T. INTEGRAL	AV. EFIGENIO SALES	ADRIANÓPOLIS	69060020
102	ESCOLA ESTADUAL SEN. MANUEL SEVERIANO NUNES	RUA 7 DE ABRIL	ALVORADA	69042400
103	ESCOLA ESTADUAL SEN. PETRÔNIO PORTELLA - T. INTEGRAL	AV BARTOLOMEU BUENO DA SILVA	DOM PEDRO	69040070
104	ESCOLA ESTADUAL SOLON DE LUCENA	AV. CONSTANTINO NERY	SÃO GERALDO	69010160
105	ESCOLA ESTADUAL THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO	RUA 03	REDENÇÃO	69049150
106	ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES	AV. CONSTANTINO NERY	SÃO GERALDO	69010160
107	ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BENTES MONTEIRO	RUA 7	ALEIXO	69089482
108	ESCOLA ESTADUAL SIMÓN BOLIVAR	RUA BELO HORIZONTE	ALEIXO	69035550
109	ESCOLA ESTADUAL TEN. CEL. CANDIDO JOSÉ MARIANO CMPM -V	AV PROF. NILTON LINS	PARQUE DAS LARANJEIRAS	69058330
110	ESCOLA ESTADUAL MARIA RODRIGUES TAPAJÓS - TEMPO INTEGRAL	RUA GOIANIA	REDENÇÃO	69046300

AMESP
FLS.: 2473
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMAZONAS

111	ESCOLA ESTADUAL AGNELLO BITTENCOURT	RUA DO CAMPO	SANTO AGOSTINHO	69036690
112	ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERNANDES	RUA 7	PLANALTO	69042421
113	ESCOLA ESTADUAL AMELIA BITTENCOURT CARDENLA	RUA 24 DE MAIO	COMPENSA	69035580
114	ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BITTENCOURT	RUA PRESIDENTE DUTRA 1612	GLÓRIA	69027110
115	ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DA ENCARNAÇÃO FILHO	AV. DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO	LIRIO DO VALE	69037020
116	ESCOLA ESTADUAL BENJAMIN MAGALHÃES BRANDÃO	RUA BELO HORIZONTE	COMPENSA	69036100
117	ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS	RUA BELÉM	COMPENSA	69035500
118	ESCOLA ESTADUAL ELDAH BITTON TELLES DA ROCHA - PARALISADA	RUA T - 6	COMPENSA	69035280
119	ESCOLA ESTADUAL FUETH PAULO MOURÃO	RUA BRASIL	SÃO JORGE	69033670
120	ESCOLA ESTADUAL GENERAL SAMPAIO	RUA BENJAMIN LIMA	SÃO JORGE	69030660
121	ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO POVOAS - ETI	RUA COMENDADOR MATOS AREOSA	SANTO ANTÔNIO	69027130
122	ESCOLA ESTADUAL IRMÃ ADONAI POLITI (TEMPO INTEGRAL)	RUA PARAGUAÇU	VILA DA PRATA	69030540
123	ESCOLA ESTADUAL ISAAC BENAYON SARBA	RUA SENADOR CUNHA MELO	SÃO JORGE	69033910
124	ESCOLA ESTADUAL ITACYARA NOGUEIRA PINHO	RUA 2 QUADRA 10 - CJ VISTA BELA	PLANALTO	69026740
125	ESCOLA ESTADUAL JOANA RODRIGUES VIEIRA	RUA LOURIVAL MUNIZ	GLÓRIA	69027840
126	ESCOLA ESTADUAL JOÃO BOSCO P. EVANGELISTA	RUA PADRE AGOSTINHO	COMPENSA	69035090
127	ESCOLA ESTADUAL JULIA BITTENCOURT	AV. BRASIL	COMPENSA	69036110
128	ESCOLA ESTADUAL LIBERALINA WEILL - T. INTEGRAL	RUA COMENDADOR J. G. DE ARAUJO	SANTO ANTÔNIO	69029130
129	ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES	AV. VALE DO PO - CJ COPHASA	NOVA ESPERANCA	69037400
130	ESCOLA ESTADUAL MARQUÊS DE S. CRUZ - T. INTEGRAL	RUA VIRGILIO RAMOS	SÃO RAIMUNDO	69027080
131	ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	RUA LOURIVAL MUNIZ	GLÓRIA	69027840
132	ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC	RUA 5 DE SETEMBRO	SÃO RAIMUNDO	69027010
133	ESCOLA ESTADUAL PE. PEDRO GISLANDY	RUA BELO HORIZONTE	COMPENSA	69036100
134	ESCOLA ESTADUAL PEDRO SILVESTRE	RUA RIO BRANCO	SÃO RAIMUNDO	69027034
135	ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	TRAVESSA ADERSON DE MENEZES	SÃO JORGE	69033110
136	ESCOLA ESTADUAL PROFJOSE RIBAMAR DA COSTA	RUA 6 Q 09	LIRIO DO VALE	69038320
137	ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO	RUA DR LAURO BITTENCOURT	SANTO ANTONIO	69060460
138	ESCOLA ESTADUAL SÃO LUIZ DE GONZAGA	RUA 5 DE SETEMBRO	SÃO RAIMUNDO	69027010
139	ESCOLA ESTADUAL SEN. FLAVIO DA COSTA BRITO	RUA ARMANDO CUNHA	COMPENSA	69036220
140	ESCOLA ESTADUAL WALDEMIRO PERES LUSTOZA	RUA T - 6	COMPENSA	69036110
141	ESCOLA ESTADUAL ZULMIRA BITTENCOURT T. INTEGRAL	RUA SÃO CRISTOVÃO	SÃO JORGE	69033420
142	ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA - CETI	AV BRASIL	SANTO AGOSTINHO	69036585
143	ESCOLA ESTADUAL SAMSUNG AMAZONAS	COMUNIDADE TRES UNIDOS	ZONA RURAL MANAUS	69000000
144	ESCOLA ESTADUAL CORONEL PEDRO CÂMARA CMPM VII	RUA T 8	COMPENSA	69036360
145	ESCOLA ESTADUAL BENEDITO ALMEIDA*	RUA ENCONTRO DAS AGUAS	MAUAZINHO	69075100
146	ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO NUNES JIMENEZ	RUA ANTENOR CAVALCANTE	ZUMBI DOS PALMARES	69084021
147	ESCOLA ESTADUAL PROF. ARISTOTELES C. ALENCAR	AV. PRESIDENTE MEDICI	CORDADO	69060000
148	ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA CMPM IV	AV. PERIMETRAL	GILBERTO MESTRINHO	69069485
149	ESCOLA ESTADUAL CACILDA BRAULE PINTO	RUA SÃO PEDRO	CORDADO	69062080
150	ESCOLA ESTADUAL JAIRO DA SILVA ROCHA*	RUA RAUL PAVON	GILBERTO MESTRINHO	69066000
151	ESCOLA ESTADUAL DEP. JOSUE CLAUDIO DE SOUZA	AV. BEIRA RIO	CORDADO	69060340
152	ESCOLA ESTADUAL DOM JACSON D. RODRIGUES	RUA 23 - QUADRA R COLINA DO ALEIXO	SÃO JOSÉ OPERARIO	69043600
153	ESCOLA ESTADUAL DR. ISAAC SVERNER	RUA J - ETAPA B	SÃO JOSÉ OPERARIO	69061330

AMESP
FLS.: 2474
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2475
Assinatura

AMAZONAS

154	ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PENNAFORT	RUA MARGINAL	SÃO JOSÉ OPERÁRIO	69089005
155	ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO	RUA DANILO DE MATOS AREOSA	C. ANTÔNIO ALEIXO	69060000
156	ESCOLA ESTADUAL MANUEL ANTONIO DE SOUZA	RUA GETULIO VARGAS	C. ANTÔNIO ALEIXO	69060000
157	ESCOLA ESTADUAL MANUEL RODRIGUES DE SOUZA	RUA ITACOLOMY	ARMANDO MENDES	69000000
158	ESCOLA ESTADUAL MARIA ARMINDA G. DE ANDRADE - T. INTEGRA	RUA PEDRO TEIXEIRA	CORDADO	69082740
159	ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA S. DE LIMA - ET	RUA J - QUADRA 33	ARMANDO MENDES	69089140
160	ESCOLA ESTADUAL PADRE LUIS RUAS	RUA BOM JESUS	ZUMBI DOS PALMARES	69015230
161	ESCOLA ESTADUAL PROF CECILIA FERREIRA DA SILVA	RUA HORTELÃ	JORGE TEIXEIRA	69088405
162	ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO MAURITY M. COELHO	RUA ATILIO PEDROSA	CORDADO	69082440
163	ESCOLA ESTADUAL PROF. CLEOMENES GO C. CHAVES	RUA 10 COM RUA ELSON	JORGE TEIXEIRA	69087380
164	ESCOLA ESTADUAL PROF. DEMÓSTENES B. A. TRAVESSA	RUA NOVA ESPERANÇA	JORGE TEIXEIRA	69088000
165	ESCOLA ESTADUAL PROF. ERNANE NASCIMENTO SIMÃO	RUA VIOLETA BAYMA	GILBERTO MESTRINHO	69000200
166	ESCOLA ESTADUAL PROF REINALDO THOMPSON	RUA MARQUESA DE SANTOS	CORDADO	69082600
167	ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA TEIXEIRA GOES	RUA DRA DIDIA	ZUMBI DOS PALMARES	69085000
168	ESCOLA ESTADUAL PROFª MYRTHES M. THIGUEIRO	AV. BEIRA MAR	CORDADO	69080540
169	ESCOLA ESTADUAL PROFª BERNADETE DO S.T. DA ROCHA	RUA 12 A - 4ª ETAPA	SÃO JOSÉ OPERÁRIO	69086130
170	ESCOLA ESTADUAL PROFª JORGE KARAM NETO	RUA TUCANO	TANCREDO NEVES	69087000
171	ESCOLA ESTADUAL RILTON LEAL FILHO	RUA J QUADRA 33	ARMANDO MENDES	69089140
172	ESCOLA ESTADUAL RODERICK DE CASTELLO BRANCO	RUA 12 A	SÃO JOSÉ OPERÁRIO	69086131
173	ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL - ELISA BESSA FREIRE - CETI	RUA ITAUBA	JORGE TEIXEIRA I	69068060
174	ESCOLA ESTADUAL IRMÃ GABRIELLE COGELS-TEMPO INTEGRAL	RUA BARROSO	PURAQUEQUARA	69089325
175	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PROF CINTHIA REGIA GOMES DO LIVRAMENTO CETI	RUA DA RAQUETE	JORGE TEIXEIRA	69088000
176	ESCOLA ESTADUAL VASCO VASQUES	RUA NOVA ESPERANÇA	JORGE TEIXEIRA	69087380
177	ESCOLA ESTADUAL ENGº PROF. SERGIO ALFREDO PESSOA FIGUEIREDO CETI	RUA URAPURU	JORGE TEIXEIRA	69088000
178	ESCOLA ESTADUAL PROFª. RUTH PRESTES GONCALVES	AV. NOEL NUTELS	CIDADE NOVA	69093771
179	ESCOLA EST. TEMPO INTEGRAL MARCANTONIO VILAÇA II - CETI CMPM II	AV. MAX TEIXEIRA	CIDADE NOVA	69090001
180	ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO MONACELLI	AV. GRANDE CIRCULA	CIDADE DE DEUS	69096006
181	ESCOLA ESTADUAL PROFª WILMA V. GEBER	RUA M. CAVALCANTE	CIDADE DE DEUS	69087200
182	ESCOLA ESTADUAL BELARMINO MARREIRO	RUA JUNQUEIRA CONJUNTO ARCO IRIS	NOVO ALEIXO	69095000
183	ESCOLA ESTADUAL CIO CABRAL DA SILVA - ETI	RUA M - QUADRA CONJUNTO CANARANAS	CIDADE NOVA	69097280
184	ESCOLA ESTADUAL DESEMB. ANDRÉ V. DE ARAUJO	AV. IMBIRAS	CIDADE NOVA	69090010
185	ESCOLA ESTADUAL DOM JOÃO DE SOUZA LIMA	AV. IMBIRAS	CIDADE NOVA	69090010
186	ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORRÊA PEREIRA	AV. PERIMETRAL NUCLEO 11	CIDADE NOVA	69096500
187	ESCOLA ESTADUAL DR. JOSE MILTON BANDEIRA	RUA 01 - CJ MONTE SINAI	CIDADE NOVA	69093440
188	ESCOLA ESTADUAL ELIRA PINHEIRO	RUA BEM - TI - VI - CJ NOSSA S. FATIMA	CIDADE DE DEUS	69099000
189	ESCOLA ESTADUAL ENGº. ARTHUR SOARES AMORIM	RUA CARIRI - NUCLEO 15	NOVO ALEIXO	69045140
190	ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA DE P. DE J. ISABEL	RUA 05 - QUADRA 67 - CJ FRA. MENDES	CIDADE NOVA	69095000
191	ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEÃO	AV. ATROARIS - CJ RENATO SOUZA PINTO	CIDADE NOVA	69092220

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2476
Assinatura

AMAZONAS

182	ESCOLA ESTADUAL PROF. JULIO CESAR DE M. PASSOS	AV. MAX TEIXEIRA	CIDADE NOVA	69097770
183	ESCOLA ESTADUAL LETICIO DE CAMPOS DANTAS	RUA COLHEREIRAS	CIDADE DE DEUS	69097305
184	ESCOLA ESTADUAL MARCANTONIO VILAÇA - TEMPO INTEGRAL	AV. MAX TEIXEIRA	CIDADE NOVA	69090000
185	ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA	RUA 255 QUADRA 432 NÚCLEO 23	NOVO ALEIXO	69097950
186	ESCOLA ESTADUAL PROF. HILDA DE A. TRIBUZY	AV. NOEL NUTELS	CIDADE NOVA	69093771
187	ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSÉ B. LINDOSO	AV. RAMO D	NOVO ALEIXO	69091970
188	ESCOLA ESTADRIAL PROF. JURACY B. GOMES	RUA 40 - QUADRA - 133	NOVO ALEIXO	69097000
189	ESCOLA ESTADUAL PROF. SEBASTIANA BRAGA	AV. TIMBIRAS	CIDADE NOVA	69090015
200	ESCOLA ESTADUAL PROFª. LENINA F. DA SILVA	RUA K - Q 32 - CONJ. JARDIM CANARINHAS	CIDADE NOVA	69097280
201	ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA H. DE SOUZA	RUA ARAUJO LIMA	NOVO ALEIXO	69094000
202	ESCOLA ESTADUAL RAIO DE SOL	RUA ILHA MALDIVAS	CIDADE NOVA	69097277
203	ESCOLA ESTADUAL SEN JOÃO BOSCO R. DE LIMA	AV NOEL NUTELS	CIDADE NOVA	69093771
204	ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CÉU VAZ D'OLIVEIRA -TEMPO INTEGRAL	RUA 5 - CJ MANOA	CIDADE NOVA	69093440
205	ESC. EST. TEMPO INTEGRAL PROF. GARCITYLZO DO L. E SILVA - CETI	RUA RAINHA MARGARIDA	TARUMÃ	69000000
206	ESCOLA ESTADUAL PROF. WALDOCKE FRICK DE LYRA	RUA SANTA HELENA COM. PQ S. P.	TARUMÃ	69000000
207	CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO - TEMPO INTEGRAL	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA	SANTA ETELVINA	69056420
208	ESCOLA EST. TEMPO INTEGRAL DRª ZILDA ARNS NEUMANN - CETI	RUA SANTA MARTA	COLÔNIA TERRA NOVA	69000000
209	ESCOLA ESTADUAL PROFª ANA LUCIA DE MORAES G. SILVA	RUA PARINTINS	COLÔNIA TERRA NOVA	69011540
210	ESCOLA ESTADUAL ANA NEIRE MARQUES DA SILVA	AV. MARGINAL ESQUERDA QD 29	CIDADE NOVA	69000000
211	ESCOLA ESTADUAL ANTOGILDO PASCOAL VIANA	AV. JERUSALÉM	COLÔNIA SANTO ANTONIO	69059000
212	ESCOLA ESTADUAL ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS	AV. CHICO MENDES	COLONIA TERRA NOVA	69066240
213	ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	AV. PRINCIPAL	NOVA CIDADE	69097567
214	ESCOLA ESTADUAL DRª ZILDA ARNS NEUMANN	RUA 212 QD 210	NOVA CIDADE	69097514
215	ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PINHO FILHO	AV. SAMAÚMA	NOVA CIDADE	69093210
216	ESCOLA ESTADUAL INSPETORA DULCINÉIA V. MOURA	RUA AMORÉ	COLÔNIA TERRA NOVA	69070230
217	ESCOLA ESTADUAL PROF. DORVAL V. MOURA	AV. CURAÇAO QD 53	NOVA CIDADE	69097350
218	ESCOLA ESTADUAL PROF. HAYDEE CABRAL LIRA	AV. CURAÇAO	NOVA CIDADE	69 097 236
219	ESCOLA ESTADUAL PROF. OCTAVIO MOURÃO	RUA AMAZONINO MENDES	SANTA ETELVINA	69059140
220	ESCOLA ESTADUAL PROF. ROBERTO DOS S. VIEIRA	AV. MARGARITA	NOVA CIDADE	69000000
221	ESCOLA ESTADUAL PROF. SAMUEL BENCHIMOL	RUA SECUNDARIA 6	NOVA CIDADE	69097585
222	ESCOLA ESTADUAL PROF. SEBASTIÃO A. L. FILHO	AV. PRINCIPAL	NOVA CIDADE	69059002
223	ESCOLA ESTADUAL PROF. TEREZA S. TUPINAMBA	AV. NEPAL QD 96	NOVA CIDADE	69000000
224	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RUY ALENCAR	AV. MARGARITA QD 100	NOVA CIDADE	69000000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 03/03/2023, às 17:02

AMAZONAS

226	ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO NORÕES	RUA Q. QD 20	CIDADE NOVA	69095041
226	ESCOLA ESTADUAL SENADOR JEFFERSON C. PERES	AV. SECUNDÁRIA III	NOVA CIDADE	69097352
227	ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL - JOÃO DOS SANTOS BRAGA - CETI	RUA CURAÇAO	MONTE DAS OLIVEIRAS	69100000
228	ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL - RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS	RUA SANTA MARTA	COLÔNIA TERRA NOVA	69015410
229	ESCOLA ESTADUAL ELIANA SOCORRO PACHECO BRASIL	RUA ARINO	LAGO AZUL	69033-075
230	ESCOLA ESTADUAL - PROFª ELIANA DE FREITAS MORAIS CMPM VII	RUA RIO CAQUETA	LAGO AZUL	69018540
231	ESCOLA ESTADUAL SENADOR EVANDRO DAS NEVES CARREIRA CMPM VI	AV. DA FELICIDADE	LAGO AZUL	69078550
232	ESCOLA ESTADUAL PROFª KARLA PATRICIA BARROS DE AZEVEDO	RUA 3 QD 10	TARUMÃ	69041497
233	ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFª LECITA FONSECA RAMOS - CETI	RUA LOURO CHUMBO	MONTE DAS OLIVEIRAS	6900000

Manaus-AM, 22 de fevereiro de 2023

Andrezza Bruno Viana de Souza
Engenheira Civil - CREA 16585-AM
Diretor do Departamento de
Administração e Infraestrutura
SNP° 0408990660
CPF n° 852.259.672-49

AMESP
FLS.: 2477
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 998975/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 998975/2023
03/03/2023, 17:02
Chave de Impressão: 9285b
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 23 folhas

AMESP
FLS.: 2478
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Eu, **RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES**, **ARQUITETO E URBANISTA**, CPF Nº 871.696.732-15, REGISTRO CAU Nº A291024-1, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº 01.335.516/0001-50, caso se sagre vencedora do Pregão Eletrônico nº 010/2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
RENNAM DE MENDONCA RODRIGUES
Data: 21/05/2024 18:38:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES
ARQUITETO E URBANISTA
REGISTRO CAU Nº A291024-1

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
FLS.: 2479
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DO PROFISSIONAL – ARQUITETO E URBANISTA

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por seu **PROCURADOR**, o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARA que contratará o profissional **RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES, ARQUITETO E URBANISTA**, CPF Nº 871.696.732-15, REGISTRO CAU Nº A291024-1, caso se sagre vencedora do Pregão Eletrônico nº 010/2024.

ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL:

gov.br Documento assinado digitalmente
RENNAM DE MENDONCA RODRIGUES
Data: 21/05/2024 18:58:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES
ARQUITETO E URBANISTA
REGISTRO CAU Nº A291024-1

AMESP
FLS.: 2480
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 09:46:38 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
Fls.: 2481
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

2º ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de **2º Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços**, de um lado a empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA,** sediada na cidade de Manaus - Amazonas, na Avenida Jacira Reis, nº 362, Cep. 69040-270, Bairro Chapada, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.335.516/0001-50** representada nesta ocasião pelo seu Procurador o Sr. **Maurício Mesquita de Sousa**, portador da **Carteira de Identidade nº 001041668 SSP-RO**, e **CPF nº 002.155.882-58**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado o **Sr. Francisco Saraiva Leão Neto**, brasileiro, casado, **Engenheiro Eletricista**, registro sob o **CREA-AM nº 5217-D/AM**, **CPF nº 242.694.762-49,** residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 699, Bairro Flores, Cep. 69.058-810, Manaus/AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si, justo e contratado mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1. O presente aditamento tem por objetivo a mudança na razão social da contratante passando para **SEVEN AMBIENTAL LTDA.**
2. Caberá ao **CONTRATADO** a Prestação de Serviços Técnicos a **CONTRATANTE**, desempenhando as atividades de **Engenheiro Eletricista**, como Responsável Técnico, pelo período em que perdurar o presente Contrato, defendendo os interesses da **CONTRATANTE** conforme suas atribuições profissionais, no que diz respeito à **autoria, elaboração e aprovação de projetos, fiscalização de instalações, estudos e manutenções prediais junto a órgãos competentes**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA:

Fica estabelecido que o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, uma carga horária diária de 04 (quatro) horas trabalhadas.

AMESP
FLS.: 2482
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO:

O contratado receberá a remuneração de **6(seis) salários-mínimos vigentes conforme Resolução do CONFEA.**

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigência do presente Contrato será por tempo indeterminado e começou a vigorar a partir do dia 07 de julho de 2016.

Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o CONTRATADO responsável pelas Atividades Técnicas da CONTRATANTE, nos limites de sua atribuição profissional, artigo 7º da resolução nº 218/73 do CONFEA.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO:

- Prestar os serviços de responsabilidade técnica para fins de licitação **somente e exclusivamente** para a CONTRATANTE (SEVEN AMBIENTAL LTDA).
- Está incluso apenas no quadro de responsabilidade técnica da Certidão de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da CONTRATANTE.
- Não firmar em hipótese alguma, contratos de prestações de serviços com outras empresas para fins de licitação, tampouco uso dos acervos (atestados de capacidade técnica) da CONTRATANTE em processos licitatórios para outras empresas, a fim de inibir inabilitações nos certames licitatórios.
- Manter sua anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA em dias.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:

Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a Responsabilidade Técnica do Profissional, e a transferência para outro Profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 (trinta) dias.

AMESP
FLS.: 2483
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Manaus – Amazonas, para dirimir as questões resultantes deste Contrato.

E por estarem justas e acordadas as partes, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Manaus/AM, 25 de maio de 2024.

CONTRATANTE:

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258 Dados: 2024.05.25 19:58:53 -03'00'

SEVEN AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Maurício Mesquita de Sousa
Procurador
CPF nº 002.155.882-58

CONTRATADO:

FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO:24269476249
Assinado de forma digital por FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO:24269476249 Dados: 2024.05.25 19:59:19 -03'00'

Francisco Saraiva Leão Neto
Engenheiro Eletricista
CREA-AM nº 5217-D/AM
CPF nº 242.694.762-49

AMESP
FLS.: 2484
Assinatura

1 ° ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de **Contrato de Prestação de Serviços**, de um lado a empresa **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA,** sediada na cidade de Manaus - Amazonas, na Avenida Jacira Reis, nº 362, Cep. 69040-270, Bairro Chapada, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.335.516/0001-50** representada nesta ocasião pela Representante legal a Sr.(a) **Maria de Fátima Carvalho**, brasileira, solteira, Sócia Administradora, portadora da **Carteira de Identidade nº 2.857.101- SSP-DF**, e **CPF nº 628.217.682-49**, residente e domiciliada nesta cidade na Alameda Zaire, nº 50, Condomínio Residencial Ilha Bela, Bloco A, Apto 201, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM – CEP 69.037-061, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado o **Sr. Francisco Saraiva Leão Neto**, brasileiro, casado, **Engenheiro Eletricista**, registro sob o **CREA nº 5217-D/AM**, **CPF nº 242.694.762-49,** residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, nº 699, Bairro Flores, Cep. 69.058-810, Manaus/AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si, justo e contratado mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Caberá ao **CONTRATADO** a Prestação de Serviços Técnicos ao **CONTRATANTE**, desempenhando as atividades de **Engenheiro Eletricista**, como Responsável Técnico, pelo período em que perdurar o presente Contrato, defendendo os interesses do **CONTRATANTE** conforme suas atribuições profissionais, no que diz respeito á autoria, elaboração e aprovação de projetos, fiscalização de instalações, estudos, manutenções, junto a órgãos competentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA:

Fica estabelecido que o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, uma carga horária diária de 04 (quatro) horas trabalhadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO:

Os honorários mensais da CONTRATADA serão de 06 (seis) salários mínimos vigentes, de acordo com a Lei Federal nº 4950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA, Constituição Federal 88 Art. 7º, Inciso XVI.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

AMESP
Fls.: 2485
Assinatura

O prazo de vigência do presente Contrato será por tempo **indeterminado** e começa a vigorar a partir do dia 07 de julho de 2016.

Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o CONTRATADO responsável pelas Atividades Técnicas da CONTRATANTE, conforme descriminado na ART de Cargo e Função, conforme cláusula 1ª.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO:

Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a Responsabilidade Técnica do Profissional, e a transferência para outro Profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Manaus – Amazonas, para dirimir as questões resultantes deste Contrato.

E por estarem justas e acordadas as partes, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Manaus/AM, 07 de julho de 2016.

CONTRATANTE:

DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Maria de Fátima Carvalho
Sócia Administradora
CPF nº 628.217.682-49

CONTRATADO:

Francisco Saraiva Leão Neto
Engenheiro Eletricista
CREA nº 5217-D/AM

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____

CPF: _____ CPF: _____

AMESP
Fls.: 2486
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de **1º Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços**, de um lado a empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA,** sediada na cidade de Manaus - Amazonas, na Avenida Jacira Reis, nº 362, Cep. 69040-270, Bairro Chapada, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.335.516/0001-50** representada nesta ocasião pelo seu Procurador o Sr. **Maurício Mesquita de Sousa**, portador da **Carteira de Identidade nº 001041668 SSP-RO**, e **CPF nº 002.155.882-58**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado o **Sr. Elvemar Elber da Silva Lopes**, brasileiro, casado, **Engenheiro Civil**, registro sob o **CREA-AM nº 16501**, **CPF nº 405.817.302-59,** residente e domiciliado na Rua Santa Helena, nº 547, Bairro Betânia, Cep. 69.073-070, Manaus/AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si, justo e contratado mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1. O presente aditamento tem por objetivo a mudança na razão social da contratante passando para **SEVEN AMBIENTAL LTDA.**

2. Caberá ao **CONTRATADO** a Prestação de Serviços Técnicos a **CONTRATANTE**, desempenhando as atividades de **Engenheiro Civil**, como Responsável Técnico, pelo período em que perdurar o presente Contrato, defendendo os interesses da **CONTRATANTE** conforme suas atribuições profissionais, no que diz respeito à **execução e supervisão de obras, pavimentação asfáltica, manutenção de rodovias e vicinais, autoria, elaboração e aprovação de projetos, fiscalização de instalações, estudos, manutenções prediais, junto a órgãos competentes.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA:

Fica estabelecido que o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, uma carga horária diária de 06 (seis) horas trabalhadas.

AMESP
Fls.: 2487
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO:

O contratado receberá a remuneração de **6(seis) salários-mínimos vigentes conforme Resolução do CONFEA.**

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigência do presente Contrato será por tempo indeterminado e começou a vigorar a partir do dia 05 de agosto de 2013, com inclusão de responsabilidade técnica na CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DA CONTRATANTE no dia 09/09/2013.

Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o CONTRATADO responsável pelas Atividades Técnicas da CONTRATANTE, nos limites de sua atribuição profissional, artigo 7º da resolução nº 218/73 do CONFEA.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO:

- Prestar os serviços de responsabilidade técnica para fins de licitação **somente e exclusivamente** para a CONTRATANTE (SEVEN AMBIENTAL LTDA).
- Está incluso apenas no quadro de responsabilidade técnica da Certidão de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da CONTRATANTE.
- Não firmar em hipótese alguma, contratos de prestações de serviços com outras empresas para fins de licitação, tampouco uso dos acervos (atestados de capacidade técnica) da CONTRATANTE em processos licitatórios para outras empresas, a fim de inibir inabilitações nos certames licitatórios.
- Manter sua anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA em dias.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:

Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a Responsabilidade Técnica do Profissional, e a transferência para outro Profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 (trinta) dias.

AMESP
FLS.: 2488
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Manaus – Amazonas, para dirimir as questões resultantes deste Contrato.

E por estarem justas e acordadas as partes, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Manaus/AM, 25 de maio de 2024.

CONTRATANTE:

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258 Dados: 2024.05.25 19:56:59 -03'00'

SEVEN AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Maurício Mesquita de Sousa
Procurador
CPF nº 002.155.882-58

CONTRATADO:

ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES:40581730259

Assinado de forma digital por ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES:40581730259 Dados: 2024.05.25 19:57:11 -03'00'

Elvemar Elber da Silva Lopes
Engenheiro Civil
CREA-AM nº 16501
CPF nº 405.817.302-59

AMESP
FLS.: 2489
Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de **Contrato de Prestação de Serviços**, de um lado a empresa **DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA,** sediada na cidade de Manaus - Amazonas, na Avenida Jacira Reis, nº 362, Cep. 69040-270, Bairro Chapada, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.335.516/0001-50** representada nesta ocasião pela Sócia Administradora a Sr.(a) **Maria de Fátima Carvalho**, brasileira, solteira, Sócia Administradora, portadora da **Carteira de Identidade nº 2.857.101- SSP-DF**, e **CPF nº 628.217.682-49**, residente e domiciliada nesta cidade na Alameda Zaire, nº 50, Condomínio Residencial Ilha Bela, Bloco A, Apto 201, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM – CEP 69.037-061, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado o **Sr. Elvemar Elber da Silva Lopes**, brasileiro, casado, **Engenheiro Civil,** registro sob o **CREA-AM nº 16501**, **CPF nº 405.817.302-59,** residente e domiciliado na Rua Santa Helena, nº 547, Bairro Betânia, Cep. 69.073-070, Manaus/AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si, justo e contratado mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Caberá ao **CONTRATADO** a Prestação de Serviços Técnicos a **CONTRATANTE**, desempenhando as atividades de **Engenheiro Civil**, como Responsável Técnico, pelo período em que perdurar o presente Contrato, defendendo os interesses da **CONTRATANTE** conforme suas atribuições profissionais, no que diz respeito à **execução e supervisão de obras, pavimentação asfáltica, manutenção de rodovias e vicinais, autoria, elaboração e aprovação de projetos, fiscalização de instalações, estudos, manutenções prediais, junto a órgãos competentes**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA:

Fica estabelecido que o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, uma carga horária diária de 06 (seis) horas trabalhadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO:

O contratado receberá a remuneração de **6(seis) salários-mínimos vigentes conforme Resolução do CONFEA.**

AMESP
FLS.: 2490
Assinatura

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigência do presente Contrato será por tempo indeterminado e começou a vigorar a partir do dia 05 de agosto de 2013, com inclusão de responsabilidade técnica na CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DA CONTRATANTE no dia 09/09/2013.
Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o CONTRATADO responsável pelas Atividades Técnicas da CONTRATANTE, nos limites de sua atribuição profissional, artigo 7º da resolução nº 218/73 do CONFEA.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO:

- Prestar os serviços de responsabilidade técnica para fins de licitação **somente e exclusivamente** para a CONTRATANTE (DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA).
- Está incluso apenas no quadro de responsabilidade técnica da Certidão de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da CONTRATANTE.
- Não firmar em hipótese alguma, contratos de prestações de serviços com outras empresas para fins de licitação, tampouco uso dos acervos (atestados de capacidade técnica) da CONTRATANTE em processos licitatórios para outras empresas, a fim de inibir inabilitações nos certames licitatórios.
- Manter sua anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA em dias.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:

Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a Responsabilidade Técnica do Profissional, e a transferência para outro Profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Manaus – Amazonas, para dirimir as questões resultantes deste Contrato.

E por estarem justas e acordadas as partes, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

AMESP
FLS.: 2491
Assinatura

Manaus/AM, 07 de outubro de 2021.

CONTRATANTE:

DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Maria de Fátima Carvalho
Sócia Administradora
CPF nº 628.217.682-49

CONTRATADO:

Elvemar Elber da Silva Lopes
Engenheiro Civil
CREA-AM nº 16501
CPF nº 405.817.302-59

AMESP
FLS.: 2492
Página 1/1
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000902473

2024000090247 3

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 17/03/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES **CPF:** 871.696.732-15
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A291024-1
Data de obtenção de Títulos: 27/03/2023
Data de Registro nacional profissional: 29/06/2023
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 902473/2024
Expedida em 17/03/2024, MANAUS/AM, CAU/AM
Chave de Impressão: A2A50Z

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: A2A50Z
Impresso em: 17/03/2024 às 16:56:32 por: RENNAM DE MENDONÇA RODRIGUES, ip: 172.68.18.127

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1013206/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: bBWZ7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

MESP
FLS.: 2493
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO
Registro: 0405675712
CPF: 242.***.***-49
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/04/2008

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM
Data de Formação: 09/10/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
Registro: 0000000501
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Data Início: 27/06/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1013205/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: D928a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 2494
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES
Registro: 0408917547
CPF: 405.***.***-59
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/09/2010

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: IRRIGAÇÃO, AEROPORTOS, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRFEGO, BARRAGENS E DIQUES.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS
Data de Formação: 18/08/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA
Registro: 0000000501
CNPJ: 01.335.516/0001-50
Data Início: 09/09/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1011620/2024
Emissão: 29/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: xC36A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 2495
Assinatura

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SEVEN AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 01.335.516/0001-50

Registro: 0000000501

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 5.200.000,00

Data do Capital: 29/01/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;
43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES;
85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA" TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. (OBJETIVOS - CIVIL)
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
2.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS(NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES)
43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(PARA EDIFICAÇÕES)
3.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Restrições Relativas ao Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA JACIRA REIS, 362, qd e, conj aripuana, chapada, MANAUS, AM, 69040270

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/09/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6549

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELVEMAR ELBER DA SILVA LOPES

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1011620/2024
Emissão: 29/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: xC36A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 2496
Assinatura

Registro: 0408917547
CPF: 405.***.***-59
Data Início: 09/09/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: IRRIGAÇÃO, AEROPORTOS, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRFEGO, BARRAGENS E DIQUES.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO SARAIVA LEAO NETO
Registro: 0405675712
CPF: 242.***.***-49
Data Início: 27/06/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JULIANA VIANA MACHADO DE CASTRO
Registro: 1815210656
CPF: 090.***.***-47
Data Início: 13/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuição: ARTGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/00, DO CONFEA.
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuição: Artigo 2º da Resolução 447/00, e as atividades coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo), controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental, e controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de importância para a saúde pública) constantes do artigo 1º da Resolução nº 310/86, ambas do Confea.
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 278/83, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: THIAGO ARAUJO DE ARAUJO
Registro: 0414177606
CPF: 003.***.***-59
Data Início: 21/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N.º 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDRESSA LEÃO RAMOS
CPF: 966.***.***-00
Função: SOCIO

Sócio: MARIA DE FATIMA CARVALHO
CPF: 628.***.***-49
Função: SOCIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: xC36A
Impresso em: 29/01/2024 às 17:29:04 por: adapt, ip: 45.236.223.92

AMESP
FLS.: 2497
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

DECLARAÇÕES DO ITEM 5.5 DO EDITAL

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por seu **PROCURADOR**, o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, **DECLARA:**

1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
2. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

AMESP
FLS.: 2498
Assinatura

5. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
6. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 10:56:27 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
FLS.: 2499
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por intermédio de seu representante legal o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, **DECLARA** para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 10:56:39 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
FLS.: 2500
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por intermédio de seu representante legal o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva:

Emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz (X)

AMESP
FLS.: 2501
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 10:56:53 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
FLS.: 2502
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Wagner, nº 1340, Cep, 69.048-000 em Manaus/AM, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 10:57:08 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

AMESP
FLS.: 2503
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Wagner, nº 1340, Cep, 69.048-000 em Manaus/AM, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 10:57:18 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

Seven
AMBIENTAL

AMESP
Fls.: 2504
Assinatura

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por intermédio de seu representante legal o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 10:57:30 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

Entre em contato conosco atráves do QR CODE ao lado.

Av. Jacira Reis, 362 Dom Pedro
Manaus - AM | CEP 69040-270
sevenambientalbr.com.br

AMESP
Fls.: 2505
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

AO
CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.335.516/0001-50, com sede na Av. Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, Cep. 69040-270, por intermédio de seu representante legal o Sr. Maurício Mesquita de Sousa, RG: 001041668 SSP/RO - CPF nº 002.155.882-58, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.05.22 10:57:49 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

CONSTRULAGOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AMESP
FLS.: 2506
Assinatura

AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ-AMESP.

PREGÃO ELETRÔNICA N° 10/2024 AMESP

OBJETO: Constitui objeto deste pregão o registro de preços na forma de licitação compartilhada para a contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços gerais de manutenção, adequação e reparos em prédios públicos, compreendendo prédios próprios, locados e ou conveniados, com fornecimento de materiais, peças, equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos (sem desoneração), constantes na planilha referencial do Seinfra – referente a região sul de minas gerais, exceto a tabela de preços unitários referentes a consultoria e projetos, ou outras bases referenciais (atualizadas) em caso de inexistência da planilha Seinfra, cujos serviços e bens se enquadrem na categoria de serviços comuns, aos municípios que compõem a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.780.060/0001-37, com sede em na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro, CEP 88.0100-030, apresentar o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a respeitosa Decisão prolatada no referido certame pelo ilustríssimo pregoeiro, em razão dos fatos e motivos que adiante passa a expor, para ao final requerer:

AMESP
FLS.: 2507
Assinatura

1. DA TEMPESTIVIDADE

À luz do que disciplina do Instrumento Convocatório, assim como o que consta na ata de julgamento da sessão do pregão em vértice, o prazo para apresentação dos recursos com o registro das devidas Razões Recursais pela(s) empresa(s) Recorrente(s) encerrar-se-á em até 03 (três) dias, o que corresponde a 06/06/2024.

Ocorre que como se depreende do processo, o pregoeiro indevidamente inabilitou e descredenciou a Recorrente, de modo que restou cerceado o direito de motivar justificadamente e tempestivamente o recurso administrativo.

Razão pela qual invoca no preâmbulo deste documento, qual seja, o direito de petição, que nos termos prelecionados pela Carta Magna de 1988 destina-se a todos os cidadãos como um instrumento de defesa, especialmente, contra os atos administrativos inválidos, não podendo, deste modo, ser destituído de eficácia ou até mesmo ser objeto de escusa da Administração. A saber:

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> (...)
>
> XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
>
> a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Neste mesmo sentido, urge também corroborar a finalidade do Princípio da Autotutela que norteia os atos administrativos: promover a extirpação de atos inoportunos promovendo-se sua revogação ou anulação dos ilegais, ou seja, o Princípio da Autotutela representa que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando houverem sido praticados com alguma ilegalidade.

AMESP
FLS.: 2508
Assinatura

Dessa forma, a autotutela funda-se no princípio da legalidade administrativa: se a Administração Pública só pode agir dentro da legalidade, é de se considerar que os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e anulados, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico.

Neste sentido, é a lição de José dos Santos Carvalho Filho: "a autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administrativa: 1) aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, procede à revisão de atos ilegais; e 2) aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento". (p. 25).

Assim sendo, a Autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder de revogar atos administrativos. A Autotutela está expressa no art. 53 da Lei nº 9.784/99, assim como na Súmula nº 473 do STF.

Dentro de tal contexto, importa considerar que, mais que um poder, o exercício da Autotutela afigura-se como um dever para a Administração Pública; reitere-se, dever de rever e anular seus atos administrativos, quando ilegais. Assim, todo documento trazido a conhecimento da administração com a finalidade de informar a existência de ilegalidades deverá ser analisado com vistas a obtenção da verdade real de modo a colaborar com os órgãos de controle externo. Não é demais informar que um ato ilegal levado a conhecimento da administração não incide o instituto da preclusão.

Temos, portanto, que diante da comunicação de uma ilegalidade praticada, passada de forma imperceptível pela Administração, surge a obrigação de promover sua retificação (anulando-os ou revogando-os). Afinal, atos nulos não geram direitos, razão pela qual a Administração deverá analisar os fatos trazidos à baila, com vistas a obtenção da verdade material, em legítima atuação do controle interno em homenagem a lei e os princípios licitatórios.

Lembramos que diante de uma ilegalidade, não poderá a Administração se esconder ou alegar a que a razão da não manifestação se processa pelo instituto da preclusão recursal, pois ao tomar conhecimento de um ato ilícito, tal instituto de direito não de aplica, pois atos nulos não geram direitos.

Isto posto, cumpre salientar o teor do presente expediente ter como finalidade trazer ao vosso conhecimento a prática de atos que resultarão em danos, além de outras lesões

AMESP
FLS.: 2509
Assinatura

irreversíveis, haja vista nosso propósito visa a mitigação dos erros que impregnaram com maculas os critérios de julgamento preestabelecidos no Edital e que irrefutavelmente ensejarão na prevenção de ilícitos.

2. DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A REFORMA DA DECISÃO - NÃO CREDENCIAMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Depreende-se da análise documental que a Recorrente foi desclassificada de forma errônea do certame licitatório, em razão do julgamento e análise irregular dos documentos juntados e encaminhados ao julgador. Neste contexto é necessário, a revisão das razões de desclassificação da preponente.

A empresa apresentou documentos válidos de comprovação de vinculação dos responsáveis técnicos, bem como todo o acervo de qualificação técnica operacional e profissional estabelecido pelo edital conforme o item 11.5.1.4 e 11.5.4.5 do edital.

Constata-se grave erro de julgamento em relação ao item 11.5 do edital foram comprovados o Registro Profissionais dos profissionais dentro dos limites exigidos pelo edital que não cabe interpretação extensiva. Quanto as demais questões suscitadas estão sobre a tutela dos TCU conforme acórdão plenário n. 1.211/2021 por de tratar de conteúdo pré-existente.

2.1 DO CONTRATO DOS PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA)

Informar o pregoeiro que empresa recorrente deixou supostamente de apresentar contrato de prestação de serviços dos profissionais de engenharia civil e engenharia elétrica contraindo o que possivelmente dispõem o item 11.5.1.5 do Instrumento Convocatório, com a finalidade de comprovar vínculo do profissional com a empresa.

Ao realizar uma simples leitura e compreensão do edital é facilmente possível extrair a informação que o documento hábil para comprovar o vínculo entre empresa e profissional é a apresentação do registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia-CREA, bem como, a de seus profissionais (CND DE REGISTRO E QUITAÇÃO CREA).

AMESP
Fls.: 2510
Assinatura

O contrato de prestação de serviços é meramente um documento extra que a licitante poderia ter juntado ao processo licitatório, não sendo um documento obrigatório que cause a desclassificação das preponentes, nota-se que caso licitante não tivesse a certidão do CREA poderia apresentar em substituição a certidão o contrato de prestação de serviços do profissional.

Vejamos o que dispõe o edital acerca da qualificação técnica:

> **11.5. Qualificação Técnica.**
>
> 11.5.1. A documentação relativa à **qualificação técnica** consiste em:
>
> 11.5.1.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).
>
> 11.5.1.5. A comprovação do profissional do quadro técnico da empresa também poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU.

O item 11.5.1.5 não é uma regra e o não cumprimento da orientação não possui caráter desclassificatório, a licitante poderia optar em apresentar a certidão do Conselho Regional de Engenharia **(NA CERTIDÃO ATESTA O VÍNCULO DA EMPRESA COM OS PROFISSIONAIS)** ou contrato de prestação de serviços, o pregoeiro ao estabelecer o item como regra contrariou o que está disposto no próprio instrumento convocatório.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece o seguinte para a qualificação técnico-profissional:

> Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
>
> I – Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
> (...)

AMESP
FLS.: 2511
Assinatura

Desta forma, a licitante agiu e cumpriu com que o edital estabeleceu e com a lei que disciplina a categoria profissional, apresentado certidão do profissional atestando que possuem vínculo com a empresa recorrente, sendo sua desclassificação uma ilegalidade, a qual necessita ser corrigida para não gerar maiores prejuízos.

Ao verificar a certidão juntada pela licitante no certame, é possível verificar que os profissionais estão devidamente inscritos no quadro técnico da Recorrente comprovando o vínculo profissional entre as partes.



6. QUADRO TÉCNICO
Registro: 187774-0

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

6. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Portanto, é comprovando que a desclassificação da licitante foi irregular e necessita que haja novamente a verificação correta dos documentos juntados no certame, a fim de sejam revistos os atos irregulares proferidos pelo pregoeiro.

Por fim, em verdade nos termos da lei e do edital a comprovação de vínculo profissional com empresa licitante poderá ser demonstrada, não de limitar somente pela Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, mas também pela Certidão de Registro da licitante no CREA ou no CAU, desde que nesta certidão conste o nome do profissional, ou ainda declaração da contratação futura do profissional.

AMESP
FLS.: 2512
Assinatura

Nesse último caso a Corte de Contas da União, como em sede de Acórdão 872/2016 – Plenário TCU, orienta que o Contrato de Vinculação Futura para Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia já seria SUFICIENTE para a referida comprovação de habilitação jurídica no certame licitatório, como se vê:

> "*Não se pode conceber que as empresas licitantes sejam obrigadas a manter profissionais de alta qualificação, sob vínculo empregatício, apenas para participar da licitação, pois a interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo trabalhista se configuraria como uma modalidade de distorção.[...] sendo suficiente a comprovação da existência de um contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum*". (Acórdão 872/2016 – Plenário TCU, Auditoria, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer).

Imperioso destacar apenas para fins de argumentação que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, instituído juntamente com os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia pelo Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea. Trata-se de entidade **autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público federal, de modo que as informações prestadas pela entidade gozam de fé-pública e não podem ser negadas pela lei.**

Por fim, apenas para fins de argumentação, ainda que o edital exigisse efetivamente com exclusividade, a comprovação vínculo apenas por meio do contrato de serviço ou a carteira de trabalho (que são explicativos) e a empresa não tivesse apresentado os mesmos. A solução apresentada pelos acórdãos do TCU, em vários julgados, em prestígio ao melhor preço e interesse público, **em havendo a pré-existência da informação desejada no bojo da documentação da licitante constitui motivo suficiente para inclusão ou aceitação:**

> **1. Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado,**

AMESP
FLS.: 2513
Assinatura

deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.

Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 11/2021, conduzido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), cujo objeto era a "*prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ*". Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque o fato de o pregoeiro haver inabilitado a representante em razão da ausência de dois documentos requeridos no instrumento convocatório: "*o atestado de visita técnica ou a declaração formal do conhecimento das condições locais de trabalho (item 10.10.4 'c'); e a declaração da concordância com as disposições do instrumento convocatório e de seus anexos, garantindo o prazo de validade dos preços e condições da proposta (item 10.10.4 'd')*". Instada a se pronunciar nos autos, a autoridade portuária basicamente apresentou a manifestação do pregoeiro, o qual sustentou, em essência, terem sido regulares os procedimentos por ele adotados, descrevendo-os com detalhes e afirmando ter seguido fielmente o edital e a legislação pertinente, sobretudo os arts. 26, § 9º, 38, § 2º, e 43, § 2º, do Decreto 10.024/2019, dispositivos que, segundo ele, "*vedam a anexação extemporânea de documentos de habilitação*". Em seu voto, quanto aos dois documentos faltantes, o relator destacou que "*a despeito de sua relevância, são meras manifestações e compromissos, sendo sua ausência, portanto, de saneamento simples e célere*". Acerca do pronunciamento do pregoeiro no sentido de que deveriam prevalecer os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, em detrimento do formalismo moderado e da razoabilidade, o relator ponderou que "*a simples verificação da natureza dos documentos faltantes permite*

AMESP
Fls.: 2514
Assinatura

concluir, sem que restem dúvidas, que estes últimos preceitos devem prevalecer". Segundo ele, "*conquanto seja fundamental no Direito Administrativo, o princípio da legalidade não é absoluto*" e, no caso concreto, "*parece-me claro que sua aplicação irrestrita operou contra a obtenção da melhor proposta e do alcance do interesse público, sendo apropriado ponderar a aplicação da salutar flexibilização do formalismo*". Além disso, invocou o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, o qual estabelece como um dos critérios a serem observados em processos administrativos a "*adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público*". O relator pontuou ainda que a aplicação do formalismo moderado e da razoabilidade não consistiria, em absoluto, afronta à isonomia, pois "*o licitante que comete erro sanável e o corrige tempestivamente2 terá, ao fim dos procedimentos licitatórios, demonstrado, nos termos do edital, sua capacidade de cumprir o objeto, da mesma forma de outro participante que tenha seguido integralmente os requisitos do instrumento convocatório desde a apresentação inicial da documentação*". Acrescentou que o entendimento por ele externado seria harmônico com diversas e recentes deliberações do Plenário, a exemplo dos Acórdãos 2673/2021, 2528/2021, 1636/2021 e 1211/2021. Em relação a esta última deliberação, o relator transcreveu o seguinte excerto do voto condutor: "***Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear***

AMESP
FLS.: 2515
Assinatura

eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes (...); sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro." **Para o relator, seria exatamente essa a hipótese dos autos, uma vez "***ambas as declarações ausentes retratariam condição anterior à sessão do pregão e poderiam ser prontamente elaboradas e entregues***". E arrematou: "***Enfim, na minha compreensão, de fato, o formalismo exacerbado do pregoeiro gerou a desclassificação indevida da ora representante***". Considerando a circunstância de que, antes mesmo da data em que a representação fora apresentada ao TCU, o contrato com a empresa vencedora do Pregão Eletrônico 11/2021 já havia sido celebrado e que a anulação do certame seria medida contrária ao interesse público, o relator ofereceu proposta ao colegiado, acolhida pelos demais ministros, no sentido de determinar à CDRJ que se abstivesse de prorrogar o contrato em andamento e de que a entidade fosse cientificada que "***nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação em pregões forem de fácil elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em compromissos pelo licitante, deve ser concedido prazo razoável para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999***". Acórdão 988/2022 Plenário, Representação, Relator Ministro Antônio Anastasia.**

AMESP
FLS.: 2516
Assinatura

Nesta mesma senda cita-se o acordão TCU n. 1211/2021, in verbis:

TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 018.651/2020-8

ACÓRDÃO Nº 1211/2021 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 018.651/2020-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão/Entidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: Graziela Marine Curado de Oliveira, OAB/DF 24.565.

9. Acordão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A., com solicitação de adoção de medida cautelar para suspensão do certame, noticiando irregularidade no âmbito do Pregão Eletrônico SRP 11/2020, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;

9.2. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada, ante a revogação do certame em 26/5/2020;

9.3. dar ciência à Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) de que a abertura de nova oportunidade pelo Pregoeiro, no dia 05/05/2020, às 09:57:25hs, após iniciada a fase de julgamento de propostas, para que todos que os licitantes encaminhassem a documentação exigida no edital para fins de habilitação, sem que o ato fosse devidamente fundamentado, com a especificação dos erros e falhas passíveis de saneamento, dentro da margem de correção possibilitada pelos normativos incidentes, afrontou o previsto no art. 8º, inciso XII, alínea "b", e no art. 47 do Decreto 10.024/2019, bem como os princípios da transparência e da igualdade;

9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "b", 17, inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019, sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro;

9.5. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado por Graziela Marine Curado, OAB/DF 24.565, em nome da empresa representante Basis Tecnologia da Informação S.A. para que seja considerada como parte interessada, ante a ausência de demonstração de (i) razão legítima para intervir neste processo, e) e da possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146 do RI/TCU c/c o art. 2º, § 2º, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1º da Resolução-TCU 213/2008;

9.6. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Abastecimento da Marinha, ao representante e à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; e

9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do RI/TCU.

TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 018.651/2020-8

10. Ata nº 18/2021 – Plenário.
11. Data da Sessão: 26/5/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1211-18/21-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral


AMESP
FLS.: 2517
Assinatura

2.2 COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Alega o nobre pregoeiro que a empresa não comprovou capacidade técnica operacional e profissional no que diz a respeito serviço de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, constantes nos itens. 11.5.1.2 e 11.5.1.3 do Edital.

Primeiramente, é importante analisar com cuidado a CAT juntada pela empresa que atesta a comprovação dos serviços requeridos no edital. A empresa realizou a juntada da CAT N° 951098/2018 atestado que o profissional **NILSON TELLES (ENGENHEIRO INSCRITO NO QUADRO TÉCNICO DA REQUERIDA)** realizou a prestação dos serviços, o pregoeiro por um erro de leitura e análise minuciosa dos dados deixou de considerar a CAT por achar que não tinha relação com a empresa licitante, em razão da mudança de nome empresarial, não considerando o CNPJ da empresa.

Anteriormente a empresa **CONSTRULAGOS CONSTRURORA E EMPREENFIMENTOS LTDA possuía o nome empresarial de BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**, devido uma alteração da denominação social o nome da empresa foi alterado no ano de 2019.



Único titular da empresa **BRW EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA-AM) sob o NIRE de constituição de n° 13200337077 e o NIRE da transformação 13600081151 em 23/11/2018, CNPJ 01.780.060/0001-17, com sede na Rua Ernesto pinto filho, n° 39, quadra B, Sala 1, Loja Parque Shangrilá 2, Bairro Parque Dez, Manaus-AM, CEP 69.054-080, em comum acordo resolve proceder a **1ª alteração** nos termos e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – "ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL"
A empresa passa a girar sob a denominação: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CLÁUSULA PRIMEIRA – "ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO"
Rua Ernesto pinto filho, n° 39, Quadra B, Sala 1, Loja Parque Shangrilá 2, Bairro Parque Dez, Manaus-AM, CEP 69054-692.

CLÁUSULA QUINTA – "ENQUADRAMENTO DE EPP"
Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
Código do ato: 310
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ocorre que a CAT e os atestados juntados pela empresa Recorrente mostram os dados da empresa Recorrente e sua denominação antiga, **mas que se refere ao mesmo CNPJ, vejamos:**

AMESP
FLS.: 2518
Assinatura

CONSTRULAGOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951098/2018
Atestado concluído

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s).

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **042040187** RNP: **042040187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20160000058** Tipo da ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/04/2016 Baixada em: 16/10/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim, CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico que a empresa **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Ernesto Penn Filho nº 39, QD "B", Sala 01, Loja Parque Manaíra II, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-000, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas - CNPJ sob o nº 00.760.060/0001-57, com executando através do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC**, com vigência no período de **13/08/2017**, de **Obras e serviços de engenharia para executar as reformas gerais das Escolas Estaduais Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diamantina Ribeiro de Oliveira, Francisco Lopes Braga, Coordenadoria Regional de Educação de Coari, Thomé de Medeiros Raposo, Dom Mário, Presidente Kennedy, Prefeito Alexandre Montoril GM2, Instituto Seriano de Coari, Iracy Leitão, Gilberto Mestrinho e Francisca Evangelista, localizadas no Município de Coari/Amazonas**.

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC** é de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) sob o número nº 951098/2018, emitido em 06/12/2018.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6433/95 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160064342** Tipo da ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/10/2016 Baixada em: 25/12/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA VALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.548.962,45 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4,085859, -63,142552
Data de início: 16/06/2015 Previsão de término: 20/11/2015
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 OBJETO REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MARIO,PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO SERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. ASS DO CONTRATO 26/05/2015 PRAZO 180 DIAS

AMESP
FLS.: 2519
Assinatura

Portanto, a alegação de desclassificação da empresa não merece prosperar, em razão da inabilitação irregular da empresa licitante, tendo em vista que a licitante comprovou a execução dos serviços pleiteados no edital.

2.3 DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL - SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO.

Alega o pregoeiro que as CAOS apresentadas não atestam a prestação de serviços de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e sistema de cabeamento lógico, não foram apresentadas cats do profissional de Engenharia Elétrica.

Erroneamente o pregoeiro deixou de averiguar as informações completas trazidas pela empresa licitante ao bojo da licitação. Ao deixar de verificar cuidadosamente ao CAO presente na documentação encaminhada é possível notar a profissional Engenheira Eletricista e a comprovação de execução dos serviços acima descritos e solicitados pelo órgão licitante, vejam:

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160064342** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/10/2016 Baixada em: 28/12/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69078830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4,085859, -63,142552
Data de início: 16/06/2015 Previsão de término: 20/11/2015
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 OBJETO:REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA,RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MARIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL,GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. ASS.DO CONTRATO:26/05/2015 PRAZO:180 DIAS

AMESP
FLS.: 2520
Assinatura

AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim, CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Ernesto Pinto Filho nº 39, QD "B", Sala 01 – Lote Parque Shangrilá II, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP: 69.054-000, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas – CREA/AM sob o nº [illegible], com vencimento através do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC**, com vigência no período de 13/08/2017, de **Obras e serviços de engenharia para executar as reformas gerais das Escolas Estaduais: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diamantina Ribeiro de Oliveira, Francisco Lopes Braga, Coordenadoria Regional de Educação de Coari, Thomé de Medeiros Raposo, Dom Mário, Presidente Kennedy, Prefeito Alexandre Montoril GM3, Instituto Boriano de Coari, Iracy Leitão, Gilberto Mestrinho e Francisca Evangelista, localizadas no Município de Coari/Amazonas**.

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC** é de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Contida em 06/12/2018

Ordem de Serviço: 9018 - SPOA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Contralha de cobre nu de 25 mm2	M	250,00
15.02	Contralha de cobre nu de 50 mm2	M	140,00
15.03	Solda exotérmica	UN	90,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	120,00
15.05	Insalhee p/ Aterramento, c/ Cabeamento 6x50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	120,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	120,00
300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	1.685,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Contida em 06/12/2018

A Engenheira realizou os serviços na quantidade e termos exigidos no edital, tendo sua comprovação na CAT juntada pelo Eng. Nilson, bem como, no atestado de capacidade técnica do **TC Nº 100/2015 SEDUC AM**. Salientamos que a comprovação da capacidade técnica está comprovada **em um documento preexistente**, caso haja a interesse em elucidar a dúvida por meio de outras provas (**CAT DA ENGENHEIRA ELETRISCISTA**) de comprovação da capacidade técnica, em homenagem a proposta mais vantajosa, é perfeitamente lícito, antes se cogitar a inabilitação da empresa, **que o pregoeiro no caso de uma proposta mais vantajosa abra prazo de diligência para a juntada do documento de informação que já consta anteriormente no bojo documental da licitante**.

Nesse sentido, o tribunal decidiu que "o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a

AMESP
FLS.: 2521
Assinatura

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3°, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o **qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro**". (Grifamos) (TCU, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021).

Quanto a motivação desta diligência não há que se falar em violação a vinculação ao edital e quiçá do tratamento isonômico, pois a ação evidencia o interesse público a ser alcançado, afinal a Recorrente apresenta proposta mais vantajosa em relação as demais empresas na linha de classificação. Com o maior desconto (DE 10%) em relação as empresa habilitadas (DESCONTO DE 4%), é perfeitamente justificável que o pregoeiro promova diligência para que a licitante realize a juntada da CAT da Engenheira Eletricista, em razão ser um documento preexistente.

Contudo para afloramento da verdade real desde já apresentamos a evidência (Anexo – Doc.01). Cumpre dizer ainda que, a partir do julgamento do MS nº 5.418-DF, o STJ firmou o entendimento de que, nos processos licitatórios, devem ser desconsiderados defeitos formais que não afetem o cumprimento efetivo das condições do ato convocatório.

Inovação importante em face da visão tradicional do processo licitatório como um procedimento formalista, em que a **vinculação absoluta e literal às condições do edital representaria fator de isonomia entre os concorrentes.** Com essa orientação, que se estendeu a outros tribunais, o STJ passava a se alinhar com a maior parte da doutrina, **segundo a qual a qualificação da licitação como processo competitivo não implica transformá-la em um jogo de mera habilidade, em que a competição não se dá entre propostas, mas no âmbito do atendimento de requisitos do edital.**

AMESP
FLS.: 2522
Assinatura

Assim, sob o prisma do caso concreto, resta óbvio o pregoeiro, autoridade coatora, ter feito julgamento genérico, pois conforme histórico sistêmico das conversas, não se valeu de todos os instrumentos dos quais gozava no momento da análise e julgamento da proposta de preço e documentos para promover o saneamento de falhas ou complemento de informações que porventura tenha julgado omissas.

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório. Aliás, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:

> **No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado**, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

Para além disso, ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x formalismo moderado), **a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:**

> "O rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário)"

AMESP
FLS.: 2523
Assinatura

Nessa esteira, os princípios constitucionais e legais positivados pelo legislador para a regência dos processos de licitação, encontra-se analogicamente o da razoabilidade, na vereda da Lei n° 9.784/99, que trata do processo administrativo:

> Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Por este diapasão legal, então, percebe-se implicitamente que o princípio da razoabilidade é notado na concepção mais moderna do Direito Administrativo, **razão esta que contempla princípios jurídicos não positivados no diploma especial licitatório pelo legislador, como procedimentais das licitações públicas, também são aplicáveis no processo licitatório, de maneira subsidiária, a fim de dar lugar à aplicabilidade do princípio da economicidade.**

Assim, por todo exposto, cristalino que a inabilitação da Recorrente finda por afrontar o arcabouço principiológico basilar da licitação que veda a inabilitação e desclassificação de proposta por erros meramente formais, passíveis de saneamento em simples diligências e ainda, vedam a instituição de critérios extra editalícios quando no julgamento da proposta, pois tal conduta destoa por completo do Edital e das finalidades envoltas as contratações pública em todos os seus fins, motivo pelo qual, urge a imediato retorno a da Recorrente para o item licitado a fim de habilitá-la e reestabelecer a ordem legal.

2.4 DAS CERTIDÕES DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA EMPRESA NEM DOS PROFISSIONAIS, SALVO A DO ARQUITETO E URBANISTA – COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA.

O pregoeiro traz critérios de julgamento e requerimentos destoantes do que o próprio edital exige, critérios estes os quais deveriam está limitados e estritamente alinhados e balizados no instrumento convocatório, qualquer exigência fora dos parâmetros do edital fere a competividade do certame e sua própria legalidade.

O próprio edital dispõe que a qualificação técnica se limitar os seguintes documentos:

CONSTRULAGOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AMESP
FLS.: 2524
Assinatura

11.5. **Qualificação Técnica.**

11.5.1. A documentação relativa à **qualificação técnica** consiste em:

11.5.1.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).

O pregoeiro de forma exorbitante exige que seja apresentada certidão de quitação e do CREA, a requerente apresentou devidamente a certidão de inscrição de registro da empresa e dos profissionais em seu quadro técnico conforme requerido no edital.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

Nome: NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR CPF: 467.954.801-00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

Nome: SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO CPF: 442.025.982-53

Uma observação pertinente é que no CREA/SC as certidões são diferentes dos outros CREAS, onde cada um possei uma regra própria e parâmetro diferenciado para emissão das certidões. O CREA SC não trabalha com certidão de quitação e registro, mas se com

AMESP
FLS.: 2525
Assinatura

a certidão de visto/ registro profissional que atesta a inscrição no CREA, está certidão conforme solicitado no edital foi devidamente apresentada pela empresa.



2.5 DO ANEXO VII – DECLARAÇÃO – ERRO DE JULAGEMTO

Com intuito de achar mais uma razão para inabilitar indevidamente a Recorrente, o pregoeiro informou que a declaração do anexo VII estava em desconformidade com edital, porém novamente o pregoeiro não se atenda no que está disposto no instrumento convocatório.

A declaração conforme molda o edital, deve ser assinalada no portal pertinente para a licitação, sendo uma condição para participação.

> 5.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
>
> 5.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

A licitante realizou o que está designado no edital, assinalando no portal o item requerido e informado, estando em conformidade no que foi exigido pelo edital. O motivo exposto trata-se de grande equívoco e que merece imediata retificação.

O atendimento da exigência foi devidamente cumprindo conforme estabelece o item 5.5 e 5.5.5, ou seja, a administração possui em seu acervo eletrônica a referida exigência que está assinada, a final quando do login e senha para o aceso do sistema não há duvidas da identidade do declarante.

E por fim, trata-se de informação preexistente no bojo de nossa documentação.

AMESP
FLS.: 2526
Assinatura

2.6 DANOS ATOS ILEGAIS PRATICADOS NA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE

Os Tribunais de Contas dos Estados e da União são unânimes em determinar que os agentes e a administração pública, devem velar pela economia dos cofres públicos, buscando selecionar proposta mais vantajosa, como preceitua o Art. 3º da nova lei de licitações, nº 14.133, de 1º de abril de 2021, in verbis:

> Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifo nosso)

Válido ressaltar, entender-se por "proposta mais vantajosa" aquela que ao passo em que assegurará à máquina pública a contraprestação do serviço/bem almejado, o fará pelo melhor preço de mercado. No caso em vértice, a Recorrente além de comprovar documentalmente ter aptidão técnica, fiscal e jurídica suficientes para execução a contento da pretensa contratação, o fez acostado em notória economicidade que acarretará a Administração, uma vez ter consagrando-se no prélio como a empresa de melhor valor econômico em relação a empresa classificada.

Resta evidente que o gestor da licitação ou ordenador de despesa deverá realizar a gestão de forma a contemplar a solução ótima pretendida, para tanto deve perseguir os resultados, necessariamente, de melhor **EFICIÊNCIA.** Embora nem sempre o conteúdo técnico jurídico de um princípio ou seu significado sejam equivalentes à sua conotação vernacular, poder-se-ia dizer que, estando submetido ao princípio da eficiência, a atividade administrativa, conduzirá a uma presteza eficaz, ou seja, produzirá o efeito desejado e oferecerá não apenas bons, mas os melhores resultados.

AMESP
FLS.: 2527
Assinatura

Sabe-se que a lei não tem o propósito de antever previamente a melhor solução para todas as questões concretas, postas pelo dinamismo administrativo, razão pela qual confere ao Administrador certo grau de liberdade, que pode variar caso a caso, para que este escolha, dentre as alternativas possíveis, a solução ótima, aquela que, de maneira mais eficiente, satisfaça a demanda pública em questão, não podendo escolher a solução de pior resultado. Como bem observa Celso Antônio Bandeira de Meio (Curso de Direito Administrativo, p. 542):

> "à variedade de soluções comportadas na regra outorgadora de discrição não significa que todas estas soluções sejam igual e indiferentemente adequadas para todos os casos de sua aplicação. Significa, pelo contrário, que a lei considera que algumas delas são adequadas para certos casos e outras para outros casos".

Deste modo, inequívoco que manutenção da decisão de inabilitação da Recorrente e a prevalência dos preços da proposta da empresa habilitada, resultará DANOS AOS COFRES PÚBLICOS, MENSALMENTE de aproximadamente R$ 4 MILHÕES DE REAIS e que na possibilidade da renovação contratual pelo período de 05 anos a cifra do dano amplia para o montante de R$ 20 MILHÕES DE REAIS. No caso há de informar que o presente certame se trata de um Registro de Preços de modo que o valor do dano poderá ser estendido a todos os numerosos participantes e não participantes que se valerem da Ata SRP deste Pregão.

Hialino que a Recorrente findou desclassificada, mediante ato claramente ilegal, trouxe prejuízo ao processo licitatório, causando consequentemente danos irreversíveis ao erário público. Sabe-se que em regra, a Administração Pública, independente das alegações da Recorrente, teria o dever, motivado pelo Princípio da Autotutela Administrativa, de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando houverem sido praticados com alguma ilegalidade ou ao arrepio dos princípios que regem a administração. Dessa forma, a autotutela funda-se no princípio da legalidade administrativa: se a Administração

AMESP
FLS.: 2528
Assinatura

Pública só pode agir dentro da legalidade, é de se considerar que os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e anulados, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico.

Ocorre que diante de tudo que foi exposto, pode-se concluir que a Administração, no caso posto, inegavelmente, está produzindo um resultado desastroso com graves consequências aos administrados, produzindo dano ao erário, pois poderá adjudicar ao certame propostas contendo preços com valores menos vantajosos, e por fim, as ilegalidades apresentadas poderão ocasionar nulidades à contratação do objeto licitado com gravames para Administração.

Portanto, busca-se com o presente Recurso a reforma da decisão, a permitir obtenção da solução ótima, por meio **do PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA**, não admitido alcance de qualquer resultado, mas assegurar à Administração retificar seus atos para escolha da contratação **MAIS EFICIENTE E DE MELHOR RESULTADO**, qual seja: anular a Decisão de desclassificação/inabilitação contra a Recorrente que poderá resultar na contratação mais vantajosa para administração.

3. DOS PEDIDOS

Em face ao exposto, requer, seja conhecido o presente RECURSO e ao final seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, para que a empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** seja credenciada e habilitada neste certame, pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, anulando-se todos os demais atos praticados após o julgamento, considerando todas as contradições e ilegalidades presentes na referida decisão.

Por fim, que seja deferida a diligência para que a licitante possa realizar o envio do documento preexistente afim de confirmar sua capacidade técnica profissional.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

CONSTRULAGOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AMESP
FLS.: 2529
Assinatura

Manaus/AM, 05 de junho de 2024.

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Assinado de forma digital por WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL

AMESP
FLS.: 2530
Assinatura

CASTELL
ENGENHARIA

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024

CASTELL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.516.788/0001-68, com sede nesta cidade de Manaus/AM, Av. Genebra, nº 25, bairro Planalto, vem, através de seu representante legal, com o devido acato e respeito, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO** perante a decisão de inabilitação/desclassificação proferida em sessão pública no Pregão Eletrônico N° 10/2024.

Preliminarmente a Recorrente informa que o prazo limite concedido para interposição do presente recurso foi para o dia 06/06/2023 – 23:59:00, portanto, tempestivo o referido Recurso na data do presente protocolo.

I. DOS FATOS

1. Trata-se de recurso em face da decisão de inabilitação/desclassificação proferida em sessão pública no Pregão Eletrônico N° 10/2024.

2. Acudindo ao chamamento desta Instituição para o certame licitatório supramencionado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias, no entanto após analise dos documentos de habilitação a douta Comissão de Licitação julgou esta Licitante, ora Recorrente inabilitada/desclassificada de todo o processo pelo seguinte motivo:

> Sessão pública reaberta!
>
> O fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo.
> Motivo: A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos:
> a) Os atestados apresentados não apresentam Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA. 11.5.1.2. do Edital.
> b) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1017036/2024 inválida/desatualizada, houve atualização do capital social da empresa para R$ 2.700.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CREA, o valor que consta na certidão é de R$ 1.185.000,00, tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital.

3. Em seguida, após outras licitantes serem desclassificas/inabilitadas do referido

AMESP
FLS.: 2531
Assinatura

certame, o Sr. Pregoeiro declarou a Licitante SEVEN AMBIENTAL LTDA como vencedora deste, abrindo-se assim o prazo para intenção de recurso.

4. Momento que a Recorrente manifestou sua intenção de recurso, já que cumpre plenamente com as exigências/requisitos editalícios, o que consequentemente torna a decisão de inabilitação/desclassificação desproporcional e incabível conforme será demonstrado a seguir.

II. DAS RAZÕES DO RECURSO

II.I. DO ATENDIMENTO PLENO A EXIGÊNCIA 11.5.1.2. DO EDITAL

5. Para motivar a inabilitação/desclassificação da Recorrente uma das informações prestadas fora a suposta ausência de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA no Atestado de Capacidade Técnica apresentado, gerando um suposto descumprimento do item 11.5.1.2. do Edital, vejamos:

> O fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo
> Motivo: A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos:
> a) Os atestados apresentados não apresentam Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA. 11.5.1.2. do Edital.

6. Contudo, a referida decisão deve ser revista, visto que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado comprova com maestria e riqueza de detalhes a capacidade técnico-operacional requerida no item 11.5.1.2. do Edital. Explica-se:

7. De acordo com o referido item 11.5.1.2. do Edital, a documentação relativa à qualificação técnica consiste basicamente na comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, sendo uma das características a presença do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA.

8. O referido sistema consiste em estruturas e soluções que tem a função de proteger pessoas e construções diversas das ações dos raios, o que nos leva ao atestado de capacidade técnica apresentado por esta Recorrente.

9. O referido Atestado de Capacidade Técnica apresentado por esta Recorrente, além de atender os demais requisitos contidos no Edital, atende com riqueza de detalhes a exigência do referido Sistema através do serviço de ATERRAMENTO, vejamos:

AMESP
FLS.: 2532
Assinatura

	ATERRAMENTO		
17.220	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
17.223	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	15,00
17.227	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu - 50 mm2, enterrado a 50 cm de profundidade	UN	720,00
17.228	Caixa equipotencial de ferro	UN	1,00

10. Logo, não há o que se falar em "não apresentação de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA", ao contrário, o Atestado de Capacidade Técnica apresentado comprova de maneira plena e incontestável a execução do referido serviço.

11. Reitera-se, Sr. Pregoeiro, o serviço de ATERRAMENTO contido no Atestado de Capacidade Técnica apresentado, consiste exatamente no Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, o que comprova incontestavelmente a comprovação prevista no item 11.5.1.2. do Edital.

12. Portanto, desde já requer a reforma da decisão de inabilitação/desclassificação da Recorrente, declarando-a devidamente Habilitada, visto o atendimento pleno dos requisitos Editalícios.

II.II. DA VALIDADE DA CERTIDÃO DO CREA – ATENDIMENTO AO ITEM 11.5.1.1.

13. Ao motivar a inabilitação/desclassificação da Recorrente, o Sr. Pregoeiro também informa que a Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1017036/2024 se encontra supostamente inválida/desatualizada, vejamos:

> b) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1017036/2024 inválida/desatualizada, houve atualização do capital social da empresa para R$ 2.700.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CREA, o valor que consta na certidão é de R$ 1.185.000,00, tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos", 11.5.1.1. do Edital.

14. Todavia, a referida motivação se revela insuficiente, bem como eivada de excesso de formalismo, já que o Edital é cristalino ao exigir, nos termos do item 11.5.1.1., a apresentação de Registro ou Inscrição no Conselho Profissional Competente, ou seja, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e seus responsáveis técnicos, **não adstringindo a aferição de sua validade a quaisquer pressupostos específicos, especialmente no que tange ao capital social, vejamos:**

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 2533
Assinatura

11.5. Qualificação Técnica.

11.5.1. A documentação relativa à **qualificação técnica** consiste em:

11.5.1.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).

15. Verifica-se, no entanto, que apesar da regular apresentação da certidão do CREA, a Recorrente foi imediatamente inabilitada por apresentar "CERTIDÃO DO CREA COM CAPITAL SOCIAL DIVERGENTE ".

16. Nesse sentido, vale destacar que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a alteração do capital social de uma empresa em seu contrato social e a sua não modificação na certidão do CREA, não pode invalidar a certidão em cotejo, dado o caráter desnecessário dessa informação para o certame licitatório.

17. Diversos Tribunais, que analisaram questões idênticas, concordam acerca da impossibilidade de inabilitar empresas que apresentam certidões do CREA com divergência de capital social ou endereço. Vejamos:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. PRELIMINAR. PERDA OBJETO DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSÍVEL VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 5 DAS 4 E 5 CÂMARAS DO TJPR. MÉRITO. EMPRESA HABILITADA. INSURGÊNCIA ANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DESATUALIZADO JUNTO AO CREA/PR. CERTIDÃO SEM AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES DE CONTRATO SOCIAL. INSCRIÇÃO NA AUTARQUIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EXCESSO DE FORMALISMO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ESCOLHA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0002312-30.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 02.03.2021)
> (TJ-PR - ES: 00023123020208160000 PR 0002312-30.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)"

> "ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSÓRIA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA.

AMESP
FLS.: 2534
Assinatura

> CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA EXPEDIDA PELO CREA DESATUALIZADA. RESPONSÁVEL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. HABILITADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL/ARQUITETURA. COMPROVAÇÃO POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. 1. Havendo prova de que a licitante possui em seu quadro técnico profissional de nível superior habilitado na área de engenharia civil/arquitetura, ainda que efetuada por documentos outros que não a certidão de registro de pessoa jurídica expedida pelo CREA, deve ser considerado atendido o requisito do edital que exigia a demonstração de tal requisito por meio da referida certidão. 2. A Lei 8.666/1993 exige que o profissional tenha registro ou inscrição na entidade profissional competente (artigo 30, inciso I) e que o licitante possua em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes (artigo 30, § 1º, inciso I). 3. **A finalidade almejada com a exigência da certidão foi atingida, que era a constatação de um responsável técnico, fato passível de aferição por intermédio de outros documentos juntados no processo licitatório.** (TRF4 5001232-15.2012.404.7009, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, j. em 24/01/2013)."

18. O egrégio Tribunal de Contas da União também possui semelhante entendimento. Veja-se o Acórdão n.º 352/2010 - Plenário:

> "REPRESENTAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CERTAME CONDUZIDO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS - VLTS. INSUBSISTÊNCIA DAS FALHAS APONTADAS. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS 9. No que tange ao capital social, houve alteração de R$ 4.644.000,00 para R$ 9.000.000,00, e no tocante ao objeto, foi acrescentada a fabricação de veículos ferroviários ou sobre pneus para transporte de passageiros ou cargas, bem como a sua manutenção, assistência técnica e operação. 10. Entretanto, embora tais modificações - que, aliás, evidenciam incremento positivo na situação da empresa - não tenham sido objeto de nova certidão, seria rigor excessivo desconsiderar o efetivo registro da Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. no Crea/CE, entidade profissional competente, nos termos exigidos no subitem 6.4.1 do edital (fl. 209) e no art. 30, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. (Acórdão n.º 352/2010 - Plenário, TC- 029.610/2009-1, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa, 03/03/2010 - TCU)"

19. É certo que além do Edital não trazer qualquer condicionamento acerca da apresentação do Registro ou Certidão no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –

AMESP
FLS.: 2535
Assinatura

CREA, o aumento do capital social desta licitante/recorrente não traz qualquer óbice para a perfeita comprovação técnica.

20. Logo, verifica-se o pleno atendimento a todas as exigências editalícias, já que a certidão fornecida comprova fidedignamente o Registro e Inscrição no conselho competente da licitante/recorrente e de seus profissionais.

21. Ainda necessário destacar que a inabilitação da empresa representa uma grave ofensa ao princípio da economicidade, pois o prejuízo econômico ao inabilitar a empresa é de R$ 6.681.864,89 (seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

22. Portanto, desde já requer a reforma da decisão de inabilitação/desclassificação da Recorrente, declarando-a devidamente Habilitada, visto o atendimento pleno dos requisitos Editalícios.

IV. DOS PEDIDOS

23. Diante do exposto, requer-se que o recurso seja conhecido e no mérito provido com a devida reconsideração da decisão de inabilitação/desclassificação, tendo em vista o atendimento pleno dos requisitos editalícios, conforme exaustivamente exposto acima.

Nesses termos, pede deferimento.

Manaus, 06 de junho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
Data: 06/06/2024 20:36:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

AMESP
FLS.: 2536
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAI - AMESP

PREGÃO ELETRÔNICO nº: **10/2024 - AMESP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 11/2024

SEVEN AMBIENTAL LTDA, sociedade comercial, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.335.516/0001-50, estabelecida Avenida Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuana, bairro Chapada, CEP: 69.040.270 Cidade de Manaus, AM, por intermédio de seu representante legal que ao final subscreve, apresenta:

Seven
AMBIENTAL

AMESP
FLS.: 2537
Assinatura

CONTRARRAZÕES

Em face do **RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com fulcro no item 13.3 do Edital, requerendo desde já o não provimento do mesmo, pelos motivos de fato e de direito abaixo delineados:

1. DAS ALEGAGÕES DA RECORRENTE

A Recorrente em sua peça recursal alega, em suma, os seguintes pontos descabidos:

Que apresentou as CAT nº 951098/2018 do engenheiro civil Nilson Telles da Silva Júnior e Certidão de Acervo Operacional nº 1011479/2024 para comprovação do serviço de Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas-SPDA e Sistemas de Cabeamento Lógico, exigência contida nos itens 11.5.1.2 e 11.5.1.3 do edital.

Afirma, ainda, que a Certidão de Acervo Operacional nº 1011479/2024 atende a exigência do item 11.5.1.3. do edital para qualificação técnico profissional.

AMESP
FLS.: 2538
Assinatura

2. DO DIREITO

I. DA ADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES

É imperioso mencionar que no tocante à admissibilidade da presente peça estão presentes todos os requisitos ensejadores deste direito:

✓ **CABIMENTO:** A contrarrazão é a peça adequada para impugnar o recurso administrativo interposto;

✓ **INTERESSE RECURSAL:** Como vencedora do certame, existe o interesse em contestar o recurso administrativo que visa à reforma da decisão que o inabilitou. Assim, patente está o seu interesse;

✓ **LEGITIMIDADE:** A empresa Contrarrazoante possui legitimidade para apresentar a presente Contrarrazão nos termos do item 13.3 do Edital, tendo em vista que é parte vencedora no procedimento licitatório. Além do que, a peça é subscrita por pessoas que possui poderes para tanto;

AMESP
FLS.: 2539
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

✓ **TEMPESTIVIDADE:** O prazo para a interposição de recurso administrativo encerrou no dia **06/06/2024**, oportunidade em que começaria a fluir o prazo para apresentação das contrarrazões.

Portanto, considerando o prazo recursal e a apresentação da presente peça (Contrarrazões), a mesma é **tempestiva** de acordo com os preceitos editalicios (item 13.3 do edital), em consonância com o preceito no §4° do art. 165 da Lei 14.133/2021.

Destarte, estão presentes todos os pressupostos ensejadores da presente peça.

II. DO MÉRITO

Ultrapassada a admissibilidade das contrarrazões, abordaremos o mérito de todas as razões infundadas presente na peça Recursal.

II.1 DA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA EDITALÍCIA 11.5.1.2 DO EDITAL - NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL.

AMESP
Fls.: 2540
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

Em consulta aos **"ATESTADOS"** apresentados pela empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**(antiga BRW EMPREENDIMENTOS LTDA), não há indício algum da comprovação de execução do serviço de SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO pela recorrente.

O que se encontra anexado em suas documentações é uma Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 1011479/2024 contendo nas observações da ART o serviço de lógica, porém essa certidão é **"SEM REGISTRO DE ATESTADO"**. O item 11.5.1.2.é bem claro:

> **Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2024 - AMESP**
>
> *11.5.1.2* Comprovação da **capacidade técnico-operacional**, por meio de **atestado(s)** de capacidade técnica-operacional, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s), CREA/CAU, na forma do parágrafo único do art. 55 da Resolução nº 1.025 do CONFEA, de 30 de outubro de 2009(...)

AMESP
FLS.: 2541
Assinatura

A recorrente não apresentou atestados em seu CNPJ comprovando o serviço de SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO, não atendendo o item 11.5.1.2 do edital.

A certidão de acervo operacional apresentada é sem registro de atestado e não prova a execução dos serviços, tendo em vista que não atende a **declaração** fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço, assinado pelo responsável da contratante bem como assinada pelo engenheiro responsável técnico pela fiscalização da obra, que se responsabiliza pelos dados quantitativos e qualitativos do atestado, em resumo: **a Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 1011479/2024 não é um atestado**, logo não deve ser aceita!

II.2 DA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA EDITALÍCIA 11.5.1.3 DO EDITAL - NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARAS ATMOSFÉRICAS - SPDA E SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGICO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL.

É importante destacar aqui que as certidões de acervos técnicos com registro de atestado do engenheiro civil *Nilson Telles da Silva Júnior* não abrangem os serviços de **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA,** tendo em vista que os referidos serviços não são de atribuições do engenheiro civil, como podemos ver por exemplo na CAT nº **951098/2018:**

AMESP
FLS.: 2542
Assinatura

Informaçoes Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Tecnica, anexo (45 paginas, emitido em 20/09/2017), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecânica (instalações condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (instalações elétricas de alta tensão, instalações elétricas externas, SPDA, sonorização CFTV), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o documento, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, com RNP sob o Nº 040672750-4, Eng. Civ. JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA, CPF Nº 445.998.202-10, com RNP sob o Nº 040119254-7, e Eng. Civ. JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO, CPF Nº 046.778.682-68, com RNP sob o Nº 040420501-1, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Mais uma vez, a empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou a **Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 1011479/2024** afirmando em seu recurso que serve para comprovação da qualificação técnico-profissional, porém, como já dito antes, a certidão não possui registro de atestado, além disso, é um documento da empresa e não do profissional, vejamos:

Pagina 1/152

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, o Acervo Operacional da empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: 5113

AMESP
FLS.: 2543
Assinatura

A recorrente tenta levar a comissão de licitação e pregoeiro ao erro.

Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2024 - AMESP

11.5.1.3 Comprovação de **capacidade técnico-profissional**, por meio de **atestado(s)** emitido(s) por pessoa juridica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) tenham executado, no âmbito de suas atribuições, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado.

Ratificando o que já foi dito anteriormente: não prova a execução dos serviços, tendo em vista que não atende a **declaração** fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço, assinado pelo responsável da contratante bem como assinada pelo engenheiro responsável técnico pela fiscalização da obra, que se responsabiliza

AMESP
Fls.: 2544
Assinatura

pelos dados quantitativos e qualitativos do atestado, em resumo: **a Certidão de Acervo Operacional - CAO n° 1011479/2024 não é um atestado**, logo não deve ser aceita!

Reforçando nosso entendimento, a recorrente tenta vincular a **Certidão de Acervo Operacional - CAO n° 1011479/2024** a Certidão de Acervo Técnico n° 951098/2018 do engenheiro civil, o que está totalmente errado, tendo em vista que no próprio atestado da Certidão de n° 951098/2018 não é citado o nome do engenheiro eletricista como responsável técnico da obra, vejamos:

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Nilson Telles da Silva Junior** CPF n° 467.954.801-00 - CREA N° 7439-D/AM-RR, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Podemos chegar à conclusão que não foi apresentado nenhum documento que comprovasse a execução dos serviços de **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARAS ATMOSFÉRICAS - SPDA E SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGICO** para qualificação técnico profissional em atendimento ao item 11.5.1.3, não existe atestado de capacidade técnica acompanhado da CAT para o engenheiro eletricista indicado na licitação, tendo em vista a **Certidão de Acervo Operacional - CAO n° 1011479/2024 não ser um atestado emitido por contratante.**

AMESP
Fls.: 2545
Assinatura

II.3 DA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA EDITALÍCIA 11.4.3 DO EDITAL - NÃO APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS 2(DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS COM AS DEMONSTRAÇÕES OBRIGATÓRIA PARA REGRA GERAL.

Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2024 - AMESP

b.5) As Demonstrações Contábeis deverão seguir as normas previstas nas resoluções a seguir, a depender de seu porte:

- *Demais empresas deverão apresentar nos termos da Res. CFC 1.185/09, item 10-NBC TG 26 (R5) e Res. CFC 1.330/11 - ITG 2000 (RI).*

DEMONSTRAÇÃO CONTABIL	REGRA GERAL
P.B - Balanço Patrimonial	Obrigatório
D.R.E - Demonstração do Resultado do Exercício	Obrigatório
D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente	Obrigatório

AMESP
FLS.: 2546
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO CONTABIL	REGRA GERAL
D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados	Facultativo
D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Obrigatório
D.F.C.-Demonstração dos Fluxos de Caixa	Obrigatório
N.E.-Notas Explicativas	Obrigatório
D.V.A.-Departamento do Valor Adicionado	Facultativo

Em análise aos balanços apresentados, constatamos que não foram apresentados no balanço 2022:

- D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente
- D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- D.F.C.-Demonstração dos Fluxos de Caixa

Em análise ao balanço 2023 apresentado, constatamos que não foram apresentados:

AMESP
FLS.: 2547
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

- D.F.C.-Demonstração dos Fluxos de Caixa
- D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente
- Em 2023 os valores constantes referentes a ativo e passivo de 31/12/2022 estão diferentes do balanço registrado em 2022, tendo reclassificação das contas, deve haver uma rerratificação do Balanço registrado em 2022, fato que também não foi explicado em notas.
- A DMPL está feita de maneira errada, em desacordo com o exigido no CFC.

Chegamos a conclusão que a empresa CONSTRULAGOS deixou de cumprir o edital em sua integra e apresentou documentos em desacordo com o estabelecido no edital.

Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2024 - AMESP

AMESP
FLS.: 2548
Assinatura

11.1.10. *Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.*

Em casos análogos, os Tribunais brasileiros têm entendido que a falta de documentação exigida no edital vincula e enseja a inabilitação no certame, vejamos:

> MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
>
> O edital do certame não deixa dúvidas quanto à documentação exigida para qualificação técnica, razão por que, não apresentada oportunamente, inabilitado o concorrente. SEGURANÇA DENEGADA.MANDADO DE SEGURANÇA PRIMEIRO GRUPO CÍVEL Nº 70049112444COMARCA DE PORTO ALEGREIMPETRANTE - EXTREMO-SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA COATOR - SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA.

AMESP
FLS.: 2549
Assinatura

Isto posto, há de se dá provimento as presentes alegações para permanecer **inabilitada** a empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** por descumprimento dos itens 11.1.10, 11.5.1.2, 11.5.1.3 e 11.4.3, ambos do Edital nº 10/2024 - AMESP.

Pensar diferente, estaríamos violando os **princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da igualdade**. Com efeito, não inabilitar a empresa Recorrente por não apresentar o documento de qualificação técnica importaria alterar os critérios de julgamento previstos no Edital em pleno curso do procedimento licitatório.

> A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, **da igualdade**, da publicidade, da probidade administrativa, **da vinculação ao instrumento convocatório**, **do julgamento objetivo** e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso)

AMESP
FLS.: 2550
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

Logo, a manutenção da inabilitação da empresa Recorrente se traduz em uma licitação à luz da legalidade, do julgamento objetivo, da vinculação do instrumento convocatório, da igualdade e demais princípios correlatos, bem como ao atendimento da legislação pátria vigente.

Verifica-se, dessa forma, estar correta e irretocável a decisão do ilustre Pregoeiro e sua equipe de apoio em inabilitar a **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, visto que está respaldada pela legalidade e em estrita observância aos princípios que regem o certamente, entre os quais impõe-se destacar o da **legalidade**, do julgamento objetivo e o da vinculação ao instrumento convocatório.

Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente, e que respeita a legislação pátria vigente.

Por derradeiro, a empresa ora Contrarrazoante, é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável no certame, preparou sua documentação e propostas em rigorosa conformidade com as exigências editalícias e legais, provando sua plena qualificação para o presente certame, conforme exigido pelo edital, tendo sido, portanto, considerada classificada, habilitada e posteriormente declarada vencedora do certame.

Diante disso, tais argumentos demonstram total DESESPERO por parte da RECORRENTE no afã de DISTORCER a legislação Pátria.

AMESP
FLS.: 2551
Assinatura

Por fim, vislumbra-se que a Pretensão Recursal é DESCABIDA, DESPROVIDA DE RAZÕES SÓLIDAS, FEITA APENAS COM O INTUITO DE ATRASAR A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

3. DO PEDIDO

Ex positis, a Impugnante requer que:

a) Declare o **NÃO PROVIMENTO** do Recurso Administrativo interposto pela empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, havendo de ser acolhido as contrarrazões, *in totum*, a fim de manter integralmente a decisão que a **INABILITOU** no certame, ante a constatação de que não foram atendidas todas as exigências editalícias pela Recorrente.

Nestes termos, pede deferimento.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.06.10 14:05:36 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 10 de junho de 2024.

AMESP
FLS.: 2552
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAI - AMESP

PREGÃO ELETRÔNICO nº: **10/2024 - AMESP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 11/2024

SEVEN AMBIENTAL LTDA, sociedade comercial, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.335.516/0001-50, estabelecida Avenida Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuana, bairro Chapada, CEP: 69.040.270 Cidade de Manaus, AM, por intermédio de seu representante legal que ao final subscreve, apresenta:

AMESP
FLS.: 2553
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

CONTRARRAZÕES

em face do **RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela **CALTELL ENGENHARIA LTDA**, com fulcro no item 13.3 do Edital, requerendo desde já o não provimento do mesmo, pelos motivos de fato e de direito abaixo delineados:

1. DAS ALEGAGÕES DA RECORRENTE

A Recorrente em sua peça recursal alega, em suma, o seguinte ponto:

Que apresentou a CAT nº 928853/2016 do engenheiro eletricista Sidhartha Israel Coviello para comprovação do serviço de Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas-SPDA, exigência contida nos itens 11.5.1.2 e 11.5.1.3 do edital.

Afirma, ainda, que a certidão de registro e quitação pessoa juridica do CREA/AM nº1017036/2024 atende a exigência do item 11.5.1.1. do edital.

AMESP
Fls.: 2554
Assinatura

2. DO DIREITO

I. DA ADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES

É imperioso mencionar que no tocante à admissibilidade da presente peça estão presentes todos os requisitos ensejadores deste direito:

✓ **CABIMENTO:** A contrarrazão é a peça adequada para impugnar o recurso administrativo interposto;

✓ **INTERESSE RECURSAL:** Como vencedora do certame, existe o interesse em contestar o recurso administrativo que visa á reforma da decisão que o inabilitou. Assim, patente está o seu interesse;

✓ **LEGITIMIDADE:** A empresa Contrarrazoante possui legitimidade para apresentar a presente Contrarrazão nos termos do item 13.3 do Edital, tendo em vista que é parte vencedora no procedimento licitatório. Além do que, a peça é subscrita por pessoas que possui poderes para tanto;

AMESP
FLS.: 2555
Assinatura

✓ **TEMPESTIVIDADE:** O prazo para a interposição de recurso administrativo encerrou no dia **06/06/2024**, oportunidade em que começaria a fluir o prazo para apresentação das contrarrazões.

Portanto, considerando o prazo recursal e a apresentação da presente peça (Contrarrazões), a mesma é **tempestiva** de acordo com os preceitos editalícios (item 13.3 do edital), em consonância com o preceito no §4° do art. 165 da Lei 14.133/2021.

Destarte, estão presentes todos os pressupostos ensejadores da presente peça.

II. DO MÉRITO

Ultrapassada a admissibilidade das contrarrazões, abordaremos o mérito de todas as razões infundadas presente na peça Recursal.

II.1 DA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA EDITALÍCIA 11.5.1.3 e 11.5.1.5.- NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA E SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL.

AMESP
FLS.: 2556
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

É importante destacar aqui que as certidões de acervos técnicos com registro de atestado do engenheiro civil Wilson da Silva Castelo Branco Júnior não abrangem os serviços de **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA E SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO,** tendo em vista que os referidos serviços não são de atribuições do engenheiro civil, como podemos ver por exemplo na CAT nº **927498/2016:**

- Conforme atestado anexo (12 páginas, emitido em 31/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado), da Eng. Elétrica (alarme de energia, CFTV, Rede lógica, SPDA, Telefone, Aterramento, Subpórtico, Programação de Timer AA, Instalação de Monitor LCD e Bebedouro), salvos como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

A empresa **CASTELL ENGENHARIA LTDA** apresentou as CAT's (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO) nº 928853/2016 e 939175/2027 do engenheiro eletricista Sidhartha Israel Coviello para comprovação do serviço de Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas-SPDA e Sistemas de Cabeamento Lógico, porém, apesar de possuir os serviços, não devem ser aceitas tendo em vista que o referido profissional **Sidhartha Israel Coviello** não possui mais vínculo algum com a empresa CASTELL ENGENHARIA.

AMESP
FLS.: 2557
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

O contrato de prestação de serviço do engenheiro eletricista Sidhartha, apesar de ser por tempo indeterminado está com a data de **02/04/2014**, de lá para cá já se passaram 10(dez) anos e o profissional não faz mais parte do quadro técnico da empresa, como podemos ver na própria certidão de registro e quitação de pessoa juridica da empresa e do profissional, vejamos:

CERTIDÃO JURIDICA 1017036/2024:

Responsaveis Tecnicos

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
Registro: 0404651056
CPF: 619.***.***-15
Data Início: 11/03/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO, COM RESTRIÇÕES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Socios

Socio: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
CPF: 619.***.***-15

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://pubcoo.crea-am.org.br/, com a chave: 20Dyy
Impresso em: 23/05/2024 às 11:45:37 por: adapt, ip: 187.160.100.1

Página 2/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1017036/2024
Emissão: 23/05/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 20Dyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Função: SOCIO E RESP TECNICO

AMESP
FLS.: 2558
Assinatura

Veja que na certidão de pessoa jurídica do CREA/AM consta apenas um responsável técnico engenheiro civil.

CERTIDÃO-FÍSICA 1014926/2024:

Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: SW ENGENHARIA LTDA
Registro: 0049687817
CNPJ: [illegible]
Data Início: 24/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Veja que na certidão de pessoa física do CREA/AM o responsável técnico está apenas respondendo tecnicamente pela empresa SW ENGENHARIA LTDA.

Quando não consta o nome do responsável técnico na certidão de pessoa jurídica do crea e nem o nome da empresa na certidão de pessoa física, é porque o profissional já deu baixa na sua art de cargo e função e não faz mais parte do quadro técnico da empresa.

AMESP
FLS.: 2559
9
Assinatura

O contrato de prestação de serviço do engenheiro eletricista apresentado na licitação não tem mais validade, tendo em vista que **ANOS DEPOIS** o profissional deu baixa na sua art de cargo e função, a empresa CASTELL solicitou ao CREA/AM a baixa de responsabilidade técnica e assim o profissional engenheiro eletricista não pertence mais ao quadro técnico da empresa, sendo assim, a empresa CASTELL deveria apresentar uma declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, porém não apresentou, violando assim o item **11.5.1.5.** do edital e consequentemente o item **11.5.1.3**

Logo, diante dos fatos expostos acima, a empresa CASTELL não atende ao item 11.5.1.3 e 11.5.1.5. do edital por não apresentar comprovação de vinculo profissional do engenheiro eletricista(contrato de prestação de serviço perdeu a validade por baixa na art de cargo e função)e não apresentar profissional(engenheiro eletricista), com a comprovação de vínculo exigida no edital, detentor de atestado de capacidade técnica acompanhado da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO com os serviços de **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA E SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO,** burlando ainda a exigência do item 11.5.1.5 do edital. A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais **constantes no seu quadro técnico**.

AMESP
FLS.: 2560
Assinatura

II.2 DA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA EDITALÍCIA 11.5.1.1 – PROVA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE INVÁLIDO.

A empresa CASTELL apresentou a certidão nº 1017036/2024 alegando que a exigência do item 11.5.1.1 do edital não adstringi a aferição de sua validade a quaisquer pressupostos específicos e também no que tange ao capital social.

Ao analisar a certidão, é possivel identificar que a certidão possui validade, pois a validade mostra que a empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA/AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a atribuição de seu único responsável técnico engenheiro civil.

Apesar da certidão estar com validade de **31/05/2024**, a validade foi perdida tendo em vista que houve mudança no capital social da empresa.

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305763691. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A licitante não se atentou em enviar para o CREA/AM, sua 8° ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA para atualização de dados cadastrais junto ao conselho regional de engenharia.

AMESP
FLS.: 2561
Assinatura

Seven
AMBIENTAL

Além disso, o valor do CAPITAL SOCIAL de uma empresa influencia diretamente no valor da anuidade a ser pago junto ao CREA, mais uma vez a empresa CASTELL está burlando até mesmo o CREA para pagar menos em sua anuidade, vejamos:

- **ANUIDADES PESSOA JURÍDICA**

As anuidades devidas aos Creas no exercício 2024 pelas pessoas jurídicas inscritas no Sistema Confea/Crea **são fixadas em função do capital social da pessoa jurídica** e, conforme tabela abaixo, foram reajustadas a partir dos valores praticados no exercício 2023 de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - no período de setembro de 2022 até março de 2023, correspondente a 3,127150%, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (ALTERADA PELA DECISÃO PL-2304/2023)		
FAIXA	CAPITAL SOCIAL R$	VALOR A SER PAGO R$
1	Até R$ 50.000,00	612,50
2	De 50.000,01 até 200.000,00	1.225,10
3	R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00	1.837,70

AMESP
FLS.: 2562
Assinatura

4	R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00	2.450,24
5	R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00	3.062,95
6	R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00	3.675,52
7	Acima de 10.000.000,00	4.900,67

Disponível em: https://normativos.confea.org.br/Ementas/VisualizarTid=76826

Na certidão de pessoa jurídica do CREA/AM apresentada na licitação, consta um capital social de R$ 1.185.000,00(um milhão, cento e oitenta e cinco mil reais), estando assim na faixa 5 da tabela de anuidade acima, porém seu capital social atualizado é de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), estando atualmente na faixa 6 da tabela, omitindo assim informações ao CREA para não pagar mais caro por sua anuidade.

A condição na certidão de perder a validade, caso ocorra qualquer alteração "**POSTERIOR**" dos elementos cadastrais nela contidos é justamente para inibir certas omissões das empresas.

Diante dos fatos expostos acima, resta claro que a mudança do capital social da empresa influencia diretamente na perda da validade da certidão de pessoa jurídica do CREA/AM.

AMESP
FLS.: 2563
Assinatura

Chegamos a conclusão que a empresa CASTELL deixou de cumprir o edital em sua íntegra e apresentou documentos em desacordo com o estabelecido no edital.

Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2024 - AMESP

11.1.10. *Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.*

Em casos análogos, os Tribunais brasileiros têm entendido que a falta de documentação exigida no edital vincula e enseja a inabilitação no certame, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

AMESP
FLS.: 2564
Assinatura

> O edital do certame não deixa dúvidas quanto à documentação exigida para qualificação técnica, razão por que, não apresentada oportunamente, inabilitado o concorrente. SEGURANÇA DENEGADA.MANDADO DE SEGURANÇA PRIMEIRO GRUPO CÍVEL Nº 70049112444COMARCA DE PORTO ALEGREIMPETRANTE - EXTREMO-SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA COATOR - SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

Isto posto, há de se dá provimento as presentes alegações para permanecer **inabilitada** a empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA por descumprimento dos itens 11.1.10, 11.5.1.1, 11.5.1.3 e 11.5.1.5, ambos do Edital nº 10/2024 - AMESP.

Pensar diferente, estaríamos violando os **princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da igualdade**. Com efeito, não inabilitar a empresa Recorrente por não apresentar o documento de qualificação técnica importaria alterar os critérios de julgamento previstos no Edital em pleno curso do procedimento licitatório.

AMESP
FLS.: 2565
Assinatura

> A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, **da igualdade**, da publicidade, da probidade administrativa, **da vinculação ao instrumento convocatório**, **do julgamento objetivo** e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso)

Logo, a manutenção da inabilitação da empresa Recorrente se traduz em uma licitação à luz da legalidade, do julgamento objetivo, da vinculação do instrumento convocatório, da igualdade e demais princípios correlatos, bem como ao atendimento da legislação pátria vigente.

Verifica-se, dessa forma, estar correta e irretocável a decisão do ilustre Pregoeiro e sua equipe de apoio em inabilitar a **CASTELL ENGENHARIA LTDA**, visto que está respaldada pela legalidade e em estrita observância aos princípios que regem o certamente, entre os quais impõe-se destacar o da **legalidade**,

AMESP
FLS.: 2566
Assinatura

do julgamento objetivo e o da vinculação ao instrumento convocatório.

Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente, e que respeita a legislação pátria vigente.

Por derradeiro, a empresa ora Contrarrazoante, é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável no certame, preparou sua documentação e propostas em rigorosa conformidade com as exigências editalícias e legais, provando sua plena qualificação para o presente certame, conforme exigido pelo edital, tendo sido, portanto, considerada classificada, habilitada e posteriormente declarada vencedora do certame.

Diante disso, tais argumentos demonstram total DESESPERO por parte da RECORRENTE no afã de DISTORCER a legislação Pátria.

Por fim, vislumbra-se que a Pretensão Recursal é DESCABIDA, DESPROVIDA DE RAZÕES SÓLIDAS, FEITA APENAS COM O INTUITO DE ATRASAR A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

AMESP
FLS.: 2567
Assinatura

3. DO PEDIDO

Ex positis, a Impugnante requer que:

a) Declare o **NÃO PROVIMENTO** do Recurso Administrativo interposto pela empresa **CASTELL ENGENHARIA LTDA**, havendo de ser acolhido as contrarrazões, *in totum*, a fim de manter integralmente a decisão que a **INABILITOU** no certame, ante a constatação de que não foram atendidas todas as exigências editalícias pela Recorrente.

Nestes termos, pede deferimento.

MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258

Assinado de forma digital por MAURICIO MESQUITA DE SOUSA:00215588258
Dados: 2024.06.10 13:58:45 -03'00'

MAURÍCIO MESQUITA DE SOUSA
PROCURADOR
RG: 1041668 SSP/AM - CPF nº 002.155.882-58

Manaus/AM, 10 de junho de 2024.

AMESP
FLS.: 2568
Assinatura

AO EXCELENTÍSSIMO DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP

REFERÊNCIA:

PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO PELA EMPRESA CASTELL ENGENHARIA LTDA RELATIVO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A ***Icthus Engenharia e Construções Ltda. – ME****, inscrita no CNPJ-MF sob o nº* ***11.753.418/0001-96****, sediada na Rua da Bahia, nº 1148, Sala 1330, Centro, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal, o Sr.* ***Carlos Henrique Amaral Rossi****, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, registrado no CREA-MG sob o nº 46.052/D, vem, com o devido respeito e apreço a este importante setor, apresentar o* ***PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO PELA EMPRESA CASTELL ENGENHARIA LTDA RELATIVO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024****, que adiante passa a expor. Ressalta-se que este parecer é restrito a* ***análise dos documentos técnicos anexados*** *pela empresa Castell Engenharia Ltda, portanto, partindo deste princípio, temos a esclarecer que:*

1. DO PARECER

Em relação a não apresentação da comprovação do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, esta se deve ao fato de que não fora registrado nas atividades técnicas das ARTs vinculadas as CATs, os serviços referente a este sistema. A empresa alega que foram apresentados tais serviços por meio do item de aterramento constante na CAT nº 927498/2016 e CAT nº 928853/2016, porém cabe esclarecer que o sistema de aterramento apresentado apesar de condizer com o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, solicitado no Edital, este não foi anotado na atividade técnica da ART, estando somente apresentado na discriminação dos serviços.

Quanto a validade da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, a própria Certidão destaca que esta perderá a validade caso os dados apresentados sofram com alterações posteriores ao elementos cadastrais nela contidos, conforme apresentado na Foto 01.

AMESP FLS. 2569 Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

Foto 01 – Restrição do CREA quanto a validade da Certidão

Página 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1017036/2024
Emissão: 23/05/2024
Validade: 21/06/2024
Chave: 2NDvv

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades mediante as atribuições conferidas às suas responsáveis técnicas.

Interessado

Empresa: CASTELL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 06.976.798/0001-66
Registro: 3000024206
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 1.100.000,00
Data de Cadastro: 29/01/2013
Fase: 3

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, em portos e em aeroportos, exceto montagem das estruturas de concreto pré-moldado; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-02 - Instalação e manutenção elétrica em vias férreas; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Nos limites das atribuições profissionais do Responsável Técnico respectivo.

Endereço Matriz: AVENIDA GENERAL 28, qd 28 Com Campos Elíseos, PLANALTO, MANAUS, AM, 69045380

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 11/03/2013
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0001

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Ressalva

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos atestados técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão terá sua validade vinculada ao vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8035761001, Data de vencimento do boleto: 31/05/2024.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/4

Autos de Infração

Nada consta.

Responsável Técnico

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todos os esclarecimentos apresentados, são mantidas as considerações feitas na análise da qualificação técnica, uma vez que diante dos documentos anexados não foram encontradas comprovações para o devido atendimento ao Edital.

Sendo o que temos para o presente momento, elevamos nossos protestos de estima e distinta consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pouso Alegre, 17 de junho de 2024,

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.06.17 18:01:02 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP FLS.: 2570 Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

AO EXCELENTÍSSIMO DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP

REFERÊNCIA:

PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO PELA EMPRESA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RELATIVO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

*A **Icthus Engenharia e Construções Ltda. – ME**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº **11.753.418/0001-96**, sediada na Rua da Bahia, nº 1148, Sala 1330, Centro, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Carlos Henrique Amaral Rossi**, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, registrado no CREA-MG sob o nº 46.052/D, vem, com o devido respeito e apreço a este importante setor, apresentar o **PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO PELA EMPRESA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RELATIVO AO EDITAL DO,** que adiante passa a expor. Ressalta-se que este parecer é restrito a **análise dos documentos técnicos anexados** pela empresa Construlagos Construtora e Empreendimentos Ltda, portanto, partindo deste princípio, temos a esclarecer que:*

1. DO PARECER

Em relação a comprovação do vínculo do profissional constante do quadro técnico da empresa, conforme disposto no item 11.5.1.5 do Edital, deveriam ser apresentados como comprovação para com a empresa, cópia da carteira de trabalho ou contrato social do licitante ou contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. Nestes termos, a empresa apresentou corretamente a comprovação da contratação futura do profissional José Carlos Martins Da Silva - Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização), porém pecou ao não apresentar o vínculo dos profissionais Nilson Telles Da Silva Junior – Engenheiro Civil detentor das CATs apresentadas e Responsável Técnico pela Empresa e Siomara Vieira Nascimento – Engenheira Eletricista, constante no Quadro Técnico da Empresa.

*Quanto a comprovação da capacidade técnica – **operacional e profissional,** no que diz respeito ao serviço de sistema de proteção contra descarga atmosféricas (SPDA) e cabeamento lógico, a empresa não anexou atestados ou até mesmo alguma CAT (Certidão de Acervo Técnico) em nome da Engenheira Eletricista, Siomara*

AMESP FLS. 2571 ICTHUS ENGENHARIA Assinatura

Vieira Nascimento, que seria a profissional habilitada para tais comprovações. A CAO (Certidão de Acervo Operacional) apresentada, não fora complementada com a CAT - que vincularia a ART informada na CAO - pelos serviços explanados, tampouco fora anexado o Atestado para a devida comprovação. Ressalta-se que o Edital em seu item 11.5.1.2 exige que a ***comprovação técnica operacional*** *seja feita por meio de* ***atestado(s) de capacidade técnica-operacional,*** *preferencialmente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s), CREA/CAU. Já no item 11.5.1.3 é exigido que para a* ***comprovação técnica profissional*** *deverá ser feita meio de* ***atestado(s)*** *emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU,* ***acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT.***

As CATs apresentadas que contém em seus atestados tais atividades/serviços acima descritos, não foram considerados para cumprimento de tal exigência, por estar em nome do Engenheiro Civil Nilson Telles Da Silva Junior, profissional este, que segundo o CREA, não possui qualificação necessária ficando restringida tais atividades, conforme apresentado nas Fotos a seguir:

Foto 01: *Restrição CREA, CAT 951098/2018*

Página 1 de 1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951098/2018
Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS — Nº: SN
Complemento:
Cidade: COARI — Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Coordenadas Geográficas: — UF: AM — CEP: 69460000
Data de início: 12/06/2017 — Conclusão efetiva: 01/07/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO — CPF/CNPJ: 04.372.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -- 40355 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO - 30 unidade

Observações

REGISTRO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2015, QUE TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 15.04.2017 ATÉ 13.08.2017, E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 03.03.2017 ATÉ 01.07.2017, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MARIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GAIO, INSTITUTO BERNARDO DE COARI, IRACI LEITAO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE COARI/AM, DE ACORDO COM O PROJETO BASICO, RELATORIO DO RESUMO DO PRÉ-ADITIVO/DCOP E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARTES INTEGRANTE DO AJUSTE, TENDO SUA GARANTIA CONTRATUAL RENOVADA ATRAVÉS DA APOLICE Nº: 280775-02-0120750, COM VIGÊNCIA ATE 13/09/2017.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (45 página), emitido em 20/09/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade: ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecânica (instalações condicionadoras de ar) e da Eng. Elétrica (instalações elétricas de alta tensão, instalações elétricas externas, SPDA, aterramento, CFTV), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possua atribuição. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o documento, Eng. Civ. HEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.367.312-87, com RNP sob o Nº 0400727604, Eng. Civ. JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA, CPF Nº 445.294.202-10, com RNP sob o Nº 2401192547-7, e Eng. Civ. JOSÉ FREIRE DE SOUZA LOBO, CPF Nº 048.778.852-68, com RNP sob o Nº 2404205011-1, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea/Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que o responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 45 folha(s), exceto(s) ao(s) contratante do(s) serviço; a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951098/2018
06/12/2018, 17:21
6Cbp5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier(em) a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.194/66, emitido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ficam(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://pucaco.crea-am.org.br/, com a chave: 6Cbp5

AMESP FLS.: 2572

ICTHUS ENGENHARIA

Foto 02: Restrição CREA, CAT 951730/2018

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951730/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Francisca Evangelista da Silva, localizadas no município de Coari/AM. Termo Assinado em 18/09/2017.

Número da ART: AM20170100200 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/10/2017 Baixada em: 27/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 260
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69078690
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/08/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/08/2017 Conclusão efetiva: 21/12/2017
Finalidade
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> 1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade

Observações

Registro do 2º termo de aditivo tem por objeto: O Replanilhamento da Planilha Orçamentária inicial do Termo de Contrato nº 100/2017, conforme Projeto Básico, Pré-aditivo SICOP e Parecer da Assessoria Jurídica/SEDUC, partes integrante do ajuste. Assinado em 20/09/2017.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (21 páginas, emitido em 27/09/2018), circunscrito AS(S)ÀS atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXECUTA/M-SE as atividades da Agronoma (plantio de grama); da Geologia (poço para captação de água subterrânea); da Eng. Mecânica (instalações de condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (sistema de CFTV) salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: As representantes da Contratante que subscrevem o documento, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, RNP Nº 0409727504-8; Eng. Oper. Constr. Civ. GEORGETE GRANGEIRO PINHEIRO, CPF Nº 040.536.602-97, RNP Nº 0402522095-8; e Eng. Civ./Seg. Trab. NARLY GOES GURGEL DO AMARAL, CPF Nº 415.465.442-15, RNP sob o Nº 0408396310-9, são profissionais habilitadas no âmbito do Sistema Confea/Crea.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951730/2018
25/01/2019, 15:27
SWZ6B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ficam Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://public.crea-am.org.br/, com a chave: SWZ6B

Ressalta-se que foram observados atentamente os Atestados apresentados para a verificação de outro profissional, para que assim, o Atestados pudesse cumprir ao menos com o item 11.5.1.2 que dita sobre a qualificação técnica operacional (por meio de atestado), porém, como pode ser facilmente observado pelos documentos anexados, foram apresentados apenas Atestados em nome do Engenheiro Civil Nilson Telles Da Silva Junior. Desta forma, com a restrição imposta pelo CREA, fica a comprovação do item 11.5.1.2 e 11.5.1.3 prejudicada, por ***não conter documentos anexados*** *que comprovariam tais atividades.*

AMESP Fls. 2573 Assinatura
ICTHUS ENGENHARIA

Foto 03: Atestado da CAT 951098/2018

AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdemiro Lustosa, nº 250, Bairro Igarapé, CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-70 **ATESTA** para fins de acervo técnico que a empresa **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Ernesto Pinto Filho,nº. 39, QD "B", Sala 01 - Loja Parque Shangrilá II, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-000, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas , CNPJ sob o nº 01.780.060/0001-37, vem executando através do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC**, com vigência no período de **13/08/2017**, de **Obras e serviços de engenharia para executar as reformas gerais das Escolas Estaduais Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diamantina Ribeiro de Oliveira, Francisco Lopes Braga, Coordenadoria Regional de Educação de Coari, Thomé de Medeiros Raposo, Dom Mário, Presidente Kennedy, Prefeito Alexandre Montoril GM3, Instituto Bertano de Coari, Iracy Leitão, Gilberto Mestrinho e Francisca Evangelista, localizadas no Município de Coari/Amazonas**.

O Valor total do TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC é de R$ 940.547,45 (Novecentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), no período de **12/06/2015 a 01/07/2017**, referente aos serviços executados

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado a Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

AMAZONAS

9º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 16.12.2016 até 15.04.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.11.2016 até 03.03.2017.

6º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 15.04.2017 até 13.08.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.03.2017 até 01.07.2017.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Nilson Telles da Silva Junior** CPF nº 467.954.801-00 CREA Nº 7419-D/AM/RR, o qual responde tecnicamente pelo mencionado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

SERVIÇOS REALIZADOS (Referente Geral da UE Nossa Senhora do Perpetuo Socorro)

Código	Serviço	Unid	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona em Polietileno Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	80,00

Código	Serviço	Unid	Quantidade
10.10.01	Cumeeiras de Cobertura Convencional ou Telhas Cerâmicas	M2	1.640,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado a Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

AMESP FLS.: 2574 Assinatura
ICTHUS ENGENHARIA

Foto 04: Atestado da CAT 951730/2018


Página 1/1

Atestado de Capacidade Técnica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas sob o nº 951730/2018 emitida em 25/01/2019

A única CAT não considerada para a comprovação da capacidade técnica profissional é a de nº 2620150003138, cujo profissional não compõe o quadro técnico da empresa, tampouco fora apresentado algum vínculo de contratação futura.

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todos os esclarecimentos apresentados, são mantidas as considerações feitas na análise da qualificação técnica, uma vez que diante dos documentos anexados não foram encontradas comprovações para o devido atendimento ao Edital.

Sendo o que temos para o presente momento, elevamos nossos protestos de estima e distinta consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pouso Alegre, 17 de junho de 2024,

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.06.17 17:19:14 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
FLS.: 2575
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

RECORRENTE: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO: PREGOEIRO DA AMESP

1. DECISÃO:

O Pregoeiro da AMESP diante das razões expostas, DECIDE:

Conhecer do recurso interposto pela empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA,** posto que tempestivo, para, no mérito, **NEGAR-LHE provimento, encaminhando assim, o processo para autoridade competente para decisão.**

2 – DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DA RECORRENTE CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Em apertada síntese, alega a Recorrente:

a) Que foi "desclassificada" do certame de forma errônea, em razão do julgamento e análise irregular dos documentos juntados e encaminhados ao julgador;

AMESP
FLS.: 2576
Assinatura

b) Que a empresa apresentou documentos válidos de comprovação de vinculação dos responsáveis técnicos, bem como todo o acervo de qualificação técnica operacional e profissional estabelecido pelo edital conforme o item 11.5.1.4 e 11.5.4.5 do edital;

c) Que, segundo o Pregoeiro, a empresa recorrente deixou supostamente de apresentar contrato de prestação de serviços dos profissionais de engenharia civil e engenharia elétrica contrariando o que possivelmente dispõem o item 11.5.1.5 do Instrumento Convocatório, com a finalidade de comprovar vínculo do profissional com a empresa;

d) Que, ao realizar uma simples leitura e compreensão do edital é facilmente possível extrair a informação que o documento hábil para comprovar o vínculo entre empresa e profissional é a apresentação do registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia-CREA, bem como, a de seus profissionais (CND DE REGISTRO E QUITAÇÃO CREA);

e) Que o item 11.5.1.5 não é uma regra e o não cumprimento da orientação não possui caráter desclassificatório, a licitante poderia optar em apresentar a certidão do Conselho Regional de Engenharia (NA CERTIDÃO ATESTA O VÍNCULO DA EMPRESA COM OS PROFISSIONAIS) ou contrato de prestação de serviços, o pregoeiro ao estabelecer o item como regra contrariou o que está disposto no próprio instrumento convocatório;

AMESP
FLS.: 2577
Assinatura

f) Que a Recorrente demonstrou, pelos documentos colacionados, sua capacidade técnica operacional e profissional, sendo, pois, irregular a sua inabilitação;

g) Que em relação ao item 5.5.5, a Recorrente atendeu ao disposto no Edital ao assinalar, em campo próprio do sistema, a declaração solicitada;

Ao final, pugna pela reforma da decisão que a inabilitou.

3 – DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA SEVEN AMBIENTAL LTDA.

Em contrarrazões, argumenta a empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA. que:

a) Que, em consulta aos ATESTADOS apresentados pela empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (antiga BRW EMPREENDIMENTOS LTDA), não há indício algum da comprovação de execução do serviço de SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO pela recorrente;

b) Que o que se encontra anexado em suas documentações é uma Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1011479/2024 contendo nas observações da ART o serviço de lógica, porém essa certidão é "SEM REGISTRO DE ATESTADO";

AMESP
FLS.: 2578
Assinatura

c) Que a recorrente não apresentou atestados em seu CNPJ comprovando o serviço de SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO, não atendendo o item 11.5.1.2 do edital;

d) A certidão de acervo operacional apresentada é sem registro de atestado e não prova a execução dos serviços e que a Certidão de Acervo Técnico não é um Atestado e que, assim sendo, não atende à exigência editalícia;

e) Que as certidões de acervos técnico s com registro de atestado do engenheiro civil Nilson Telles da Silva Júnior não abrangem os serviços de SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS SPDA, tendo em vista que os referidos serviços não são de atribuições do engenheiro civil;

f) Que pode se chegar à conclusão que não foi apresentado nenhum documento que comprovasse a execução dos serviços de SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA E SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGICO para qualificação técnico profissional em atendimento ao item 11.5.1.3 , não existe atestado de capacidade técnica acompanhado da CAT para o engenheiro eletricista indicado na licitação, tendo em vista a Certidão de Acervo Operacional CAO nº 1011479/2024 não ser um atestado emitido por contratante;

Ao final, pugna pela manutenção da decisão que inabilitou a Recorrente ao presente Certame.

AMESP
FLS.: 2579
Assinatura

4 - DO MÉRITO

Inicialmente temos que, todo ato administrativo deve atender os princípios consoantes do Art. 5º da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, que dispõe:

> ***Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).***

Dito isso, passemos, a seguir, à análise das razões e contrarrazões apresentadas e relacionadas ao Recurso Hierárquico interposto.

4.1. Da inabilitação pelo não atendimento dos requisitos técnicos mínimos de Certidão de Acervo Técnico operacional e profissional.

AMESP
FLS.: 2580
Assinatura

Considerando o teor eminentemente técnico trazido nas razões recursais e contrarrazões, o Pregoeiro da AMESP solicitou ao Engenheiro responsável pela elaboração do termo de referência a emissão de parecer técnico conclusivo (cuja cópia é parte integrante da presente decisão), o que foi levado a efeito nos seguintes termos:

AO EXCELENTÍSSIMO DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP

REFERÊNCIA: PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO PELA EMPRESA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RELATIVO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A Icthus Engenharia e Construções Ltda. – ME, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 11.753.418/0001-96, sediada na Rua da Bahia, nº 1148, Sala 1330, Centro, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Carlos Henrique Amaral Rossi, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, registrado no CREA-MG sob o nº 46.052/D, vem, com o devido respeito e apreço a este importante setor, apresentar o PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO

CONSÓRCIO AMESP

AMESP FLS.: 2581 Assinatura

PELA EMPRESA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RELATIVO AO EDITAL DO, que adiante passa a expor. Ressalta-se que este parecer é restrito a análise dos documentos técnicos anexados pela empresa Construlagos Construtora e Empreendimentos Ltda, portanto, partindo deste princípio, temos a esclarecer que:

1. DO PARECER"

"Em relação a comprovação do vínculo do profissional constante do quadro técnico da empresa, conforme disposto no item 11.5.1.5 do Edital, deveriam ser apresentados como comprovação para com a empresa, cópia da carteira de trabalho ou contrato social do licitante ou contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. Nestes termos, a empresa apresentou corretamente a comprovação da contratação futura do profissional José Carlos Martins Da Silva - Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização), porém pecou ao não apresentar o vínculo dos profissionais Nilson Telles Da Silva Junior – Engenheiro Civil detentor das CATs apresentadas e Responsável Técnico pela Empresa e Siomara Vieira Nascimento – Engenheira Eletricista, constante no Quadro Técnico da Empresa.

Quanto a comprovação da capacidade técnica – operacional e profissional, no que diz respeito ao serviço de sistema de proteção contra descarga atmosféricas (SPDA) e cabeamento lógico, a empresa não anexou atestados ou até mesmo alguma CAT (Certidão de Acervo Técnico) em nome da Engenheira Eletricista, Siomara Vieira Nascimento, que seria a profissional habilitada para tais comprovações. A CAO (Certidão de Acervo Operacional) apresentada, não fora complementada com a CAT - que vincularia a ART informada na CAO -pelos serviços explanados, tampouco fora anexado o Atestado para a devida comprovação. Ressalta-se que o Edital em seu item 11.5.1.2 exige que a comprovação técnica operacional seja feita por meio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional, preferencialmente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s), CREA/CAU. Já no item 11.5.1.3 é exigido que para a comprovação técnica profissional deverá ser feita meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou

AMESP
FLS.: 2582
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT.

As CATs apresentadas que contém em seus atestados tais atividades/serviços acima descritos, não foram considerados para cumprimento de tal exigência, por estar em nome do Engenheiro Civil Nilson Telles Da Silva Junior, profissional este, que segundo o CREA, não possui qualificação necessária ficando restringida tais atividades, conforme apresentado nas Fotos a seguir:

Foto 01: Restrição CREA, CAT 951098/2018

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951098/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS — Nº: SN
Complemento:
Cidade: COARI — Bairro: DIVERSOS BAIRROS
UF: AM — CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 12/09/2015 — Conclusão efetiva: 01/07/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-10

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -- #0255 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade

Observações

REGISTRO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2015, QUE TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 15.04.2017 ATE 13.08.2017, E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 05.03.2017 ATE 01.07.2017, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, RELATÓRIO DO RESUMO DO PRÉ-ADITIVO/SICOP E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARTES INTEGRANTE DO AJUSTE, TENDO SUA GARANTIA CONTRATUAL RENOVADA ATRAVES DA APOLICE Nº. 280775-60/0120730, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2017.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (45 páginas, emitido em 20/09/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecânica (instalações condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (instalações elétricas de alta tensão, instalações elétricas externas, SPDA, aterramento, CFTV), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o documento, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, com RNP sob o Nº 0409727504; Eng. Civ. JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA, CPF Nº 445.998.202-10, com RNP sob o Nº 0401192547; e Eng. Civ. JOSÉ FREIRE DE SOUZA LOBO, CPF Nº 045.778.882-68, com RNP sob o Nº 040420601-1, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes dos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 45 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951098/2018
06/12/2018, 17:21
8Cbz6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cuja atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8Cbz6

AMESP
FLS.: 2583
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Foto 02: Restrição CREA, CAT 951730/2018

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
951730/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Francisca Evangelista da Silva, localizadas no município de Coari/AM. Termo Assinado em 15/09/2017

Número da ART: AM20170100290 Tipo de ART: OBRA ou SERVIÇO Registrada em: 11/10/2017 Baixada em: 27/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-00
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 260
Complemento: Bairro: LARGO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/08/2017
Valor do contrato: R$ 3.260.629,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/08/2017 Conclusão efetiva: 21/12/2017
Finalidade
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade

Observações

Registro do 2º termo do aditivo tem por objeto: O Replanilhamento da Planilha Orçamentária inicial do Termo de Contrato nº 100/2017, conforme Projeto Básico, Pla-aditivo DICOP e Parecer da Assessoria Jurídica/SEDUC, partes integrante do aditivo. Assinado em 20/09/2017.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (21 páginas, emitido em 27/09/2018), consurgindo APENAS as atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUANDO-SE as atividades da Agronomia (plantio de grama), da Geologia (corpo para captação de água subterrânea), da Eng. Mecânica (instalações de condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (sistema de CFTV) salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Dos. As representantes da Contratante que subscreveram o documento, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.312-87, RNP Nº 0409727504; Eng. Oper. Constr. Civ. GEORGETE GRANGEIRO PINHEIRO, CPF Nº 043.536.802-07, RNP Nº 0400522954; e Eng. Civ./Seg. Trab. NARLY GOES DURIGEL DO AMARAL, CPF Nº 418.495.442-15, RNP sob o Nº 040830631-8; são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951730/2018
25/01/2019, 15:27
6WZ6B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido para pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior nos elementos cadastrais nela contidos.

Quanto à(s) atividade(s), no entanto, dos serviços(s) cuja(s) atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6WZ6B

Ressalta-se que foram observados atentamente os Atestados apresentados para a verificação de outro profissional, para que assim, o Atestados pudesse cumprir ao menos com o item 11.5.1.2 que dita sobre a qualificação técnica operacional (por meio de atestado), porém, como pode ser facilmente observado pelos documentos anexados, foram apresentados apenas Atestados em nome do Engenheiro Civil Nilson Telles Da Silva Junior. Desta forma, com a

AMESP FLS.: 2584 Assinatura

restrição imposta pelo CREA, fica a comprovação do item 11.5.1.2 e 11.5.1.3 prejudicada, por não conter documentos anexados que comprovariam tais atividades.

Foto 03: Atestado da CAT 951098/2018

AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Iqlorm – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.413/0001-70 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Ernesto Pinto Filho,nº. 39, QD "B", Sala 01 – Lote Parque Shangrilá II, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP. 69.054-000, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas – CNPJ sob o nº 01.780.064/0001-37, vem executando através do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC**, com vigência no período de **13/08/2017**, de **Obras e serviços de engenharia para executar as reformas gerais das Escolas Estaduais: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diamantina Ribeiro de Oliveira, Francisco Lopes Braga, Coordenadoria Regional de Educação de Coari, Thomé de Medeiros Raposo, Dom Mário, Presidente Kennedy, Prefeito Alexandre Monteiro GM3, Instituto Beriano de Coari, Iracy Leitão, Gilberto Mestrinho e Francisca Evangelista, localizadas no Município de Coari/Amazonas**.

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC** é de R$ 6.040.582,45 (Seis milhões, quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no período de **12/06/2015 a 01/07/2017**, referente aos serviços executados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

AMAZONAS

6º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 16.12.2016 até 15.04.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.11.2016 até 03.03.2017.

6º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 15.04.2017 até 13.08.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.03.2017 até 01.07.2017.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Nilson Telles da Silva Junior** – CPF nº 867.954.801-00 – CREA Nº 7439-D/AM-BR, o qual responde tecnicamente pelo mencionado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

SERVIÇOS REALIZADOS (Reformas Geral da LE Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	Placas de Obra em Lona sem Impressão Digital, inclusive	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	80,00

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.10.01	Demolição de Concreto Convencional c/ Tarefas Qualificadas	M3	1.649,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018

AMESP
FLS.: 2585
Assinatura

Foto 04: Atestado da CAT 951730/2018



Página 3/21

Atestado de Capacidade Técnica

Este documento encontra-se registado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019

A única CAT não considerada para a comprovação da capacidade técnica profissional é a de nº 2620150003138, cujo profissional não compõe o quadro técnico da empresa, tampouco fora apresentado algum vínculo de contratação futura.

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todos os esclarecimentos apresentados, são mantidas as considerações feitas na análise da qualificação técnica, uma vez que diante dos documentos anexados não foram encontradas comprovações para o devido atendimento ao Edital.

Sendo o que temos para o presente momento, elevamos nossos protestos de estima e distinta consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pouso Alegre, 17 de junho de 2024,

CONSÓRCIO AMESP

AMESP FLS.: 2586 Assinatura

Isto posto, como já dito, considerando o teor técnico das razões de recurso e contrarrazões, adotamos o parecer acima como fundamento para opinar pela manutenção da decisão de inabilitação da empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

5. DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e, em observância aos Princípios Basilares da Licitação, e à legislação de regência, **OPINA** o Pregoeiro da AMESP pelo conhecimento do Recurso interposto pela empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA,** posto que tempestivo, para no mérito **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a decisão que a declarou inabilitada.

Em face das razões acima e do posicionamento exarado, remetemos **a autoridade superior, para exame das razões da Pregoeiro para decisão.**

Pouso Alegre, 19 de junho de 2024.

WAGNER DO COUTO:90079345620 Assinado de forma digital por WAGNER DO COUTO:90079345620 Dados: 2024.06.19 09:37:15 -03'00'

Wagner do Couto

Pregoeiro da AMESP.

CONSÓRCIO AMESP

AMESP
FLS.: 2587
Assinatura

DESPACHO:

Diante de todo o exposto pelo Pregoeiro da AMESP, e, em observância aos Princípios Basilares da Licitação, e à legislação de regência, **DECIDO** pelo **NÃO PROVIMENTO** do Recurso interposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 pela empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA,** RATIFICANDO a decisão que a declarou inabilitada.

Publique-se e, após, dê-se seguimento ao certame.

Pouso Alegre, 19 de junho de 2023.

ROSANGELA MARIA DANTAS
SERPRO

Rosângela Maria Dantas

Presidente da AMESP

AMESP
FLS.: 2588
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

RECORRENTE: CASTELL ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: PREGOEIRO DA AMESP

1. DECISÃO:

O Pregoeiro da AMESP diante das razões expostas, DECIDE:

Conhecer do recurso interposto pela empresa **CASTELL ENGENHARIA LTDA,** posto que tempestivo, para, no mérito, **NEGAR-LHE provimento, encaminhando assim, o processo para autoridade competente para decisão.**

2 – DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DA RECORRENTE CASTELL ENGENHARIA LTDA

Em apertada síntese, alega a Recorrente que foi inabilitada, no presente certame, pelos seguintes motivos:

Sessão pública reaberta!

O fornecedor CASTELL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo.
Motivo: A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, está inabilitada pelos seguintes motivos:
a) Os atestados apresentados não apresentam Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA. 11.5.1.2. do Edital.
b) Certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 1017036/2024 inválida/desatualizada, houve atualização do capital social da empresa para R$ 2.700.000,00, e não foi enviado a devida atualização para o CREA, o valor que consta na certidão é de R$ 1.185.000,00, tornando-a inválida, pois, na própria certidão consta: "Esta certidão perderá validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". 11.5.1.1. do Edital.

AMESP
FLS.: 2589
Assinatura

a) Afirma que atendeu plenamente às exigências editalícias no que contidas no item 11.5.1.2. do Edital, referente à qualificação técnica, tendo em vista que o Atestado Técnico demonstra, com maestria, a capacidade técnica operacional da empresa;

b) Afirma, ainda, que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Recorrente, além de atender os demais requisitos contidos no Edital, atende com riqueza de detalhes a exigência do referido Sistema através do serviço de ATERRAMENTO;

c) Argumenta que o serviço de ATERRAMENTO contido no Atestado de Capacidade Técnica apresentado, consiste exatamente no Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, o que comprova incontestavelmente a comprovação prevista no item 11.5.1.2. do Edital;

d) No que diz respeito ao item 11.5.1.1., afirma que a Certidão do CREA apresentada é perfeitamente válida e que não poderia ser inabilitada pelo simples fato de referida certidão apresentar capital social divergente;

e) Que são várias as decisões de nossos Tribunais que entendem que tal fato não pode ensejar a inabilitação da licitante, transcrevendo algumas;

f) Por fim, pugna pela reforma da decisão, pretendendo sua habilitação ao certame e, via de consequência, ser considerada vencedora do mesmo.

AMESP
FLS.: 2590
Assinatura

3 – DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA SEVEN AMBIENTAL LTDA.

Em contrarrazões, argumenta a empresa SEVEN AMBIENTAL LTDA. que:

a) as certidões de acervos técnicos com registro de atestado do engenheiro civil Wilson da Silva Castelo Branco Júnior não abrangem os serviços de SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMAS DE CABEAMENTO LÓGICO, tendo em vista que os referidos serviços não são de atribuições do engenheiro civil, como podemos ver por exemplo na CAT nº 927498/2016;

b) que empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA apresentou as CAT (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO) nº 928853/2016 e 939175/2027 do engenheiro eletricista Sidhartha Israel Coviello para comprovação do serviço de Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas SPDA e Sistemas de Cabeamento Lógico, porém, apesar de possuir os serviços, não devem ser aceitas tendo em vista que o referido profissional Sidhartha Israel Coviello não possui mais vínculo algum com a empresa CASTELL ENGENHARIA;

c) Por fim, afirma que a Certidão de Quitação junto ao CREA apresentada pela Recorrida é inválida, devido às alterações realizadas no Capital Social da Recorrente e que não foram levadas a registro junto àquela Conselho.

AMESP
FLS.: 2591
Assinatura

4 - DO MÉRITO

Inicialmente temos que, todo ato administrativo deve atender os princípios consoantes do Art. 5º da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, que dispõe:

> ***Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).***

Dito isso, passemos, a seguir, à análise das razões e contrarrazões apresentadas e relacionadas ao Recurso Hierárquico interposto.

4.1. Da (in)validade da Certidão de Quitação junto ao CREA

Neste aspecto, razão assiste à Recorrente. No que concerne à certidão do CREA, diversos Tribunais, que analisaram questões idênticas ou

AMESP
FLS.: 2592
Assinatura

semelhantes, concordam acerca da impossibilidade de inabilitar empresas que apresentam certidões do CREA com divergência de capital social ou endereço.

Vejamos:

> ***AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. PRELIMINAR. PERDA OBJETO DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSÍVEL VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 5 DAS 4 E 5 CÂMARAS DO TJPR. MÉRITO. EMPRESA HABILITADA. INSURGÊNCIA ANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DESATUALIZADO JUNTO AO CREA/PR. CERTIDÃO SEM AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES DE CONTRATO SOCIAL. INSCRIÇÃO NA AUTARQUIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EXCESSO DE FORMALISMO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ESCOLHA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0002312-30.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 02.03.2021) (TJ-PR - ES: 00023123020208160000 PR***

AMESP
FLS.: 2593
Assinatura

0002312-30.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

O egrégio Tribunal de Contas da União também possui semelhante entendimento. Veja-se o Acórdão n.º 352/2010 - Plenário:

> *REPRESENTAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CERTAME CONDUZIDO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS - VLTS. INSUBSISTÊNCIA DAS FALHAS APONTADAS. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS 9. No que tange ao capital social, houve alteração de R$ 4.644.000,00 para R$ 9.000.000,00, e no tocante ao objeto, foi acrescentada a fabricação de veículos ferroviários ou sobre pneus para transporte de passageiros ou cargas, bem como a sua manutenção, assistência técnica e operação. 10. Entretanto, embora tais modificações - que, aliás, evidenciam incremento positivo na situação da empresa - não tenham sido objeto de nova certidão, seria rigor excessivo desconsiderar o efetivo registro da Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. no Crea/CE, entidade profissional competente, nos termos exigidos no subitem*

AMESP FLS.: 2594 Assinatura

6.4.1 do edital (fl. 209) e no art. 30, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. (Acórdão n.º 352/2010 - Plenário, TC-029.610/2009-1, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa, 03/03/2010 - TCU)

No entanto, em que pese assistir razão à Recorrente sob tal aspecto, tal fato não se mostra suficiente à sua respectiva habilitação no certame, conforme se demonstrará a seguir.

4.1. Da inabilitação pelo não atendimento dos requisitos técnicos mínimos de Certidão de Acervo Técnico operacional e profissional.

Ultrapassada a questão que versa sobre a certidão de registro e quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia – CREA, resta abordar a prova da qualificação técnica, através do atestado técnico apresentado.

Considerando o teor eminentemente técnico trazido nas razões recursais e contrarrazões, o Pregoeiro da AMESP solicitou ao Engenheiro responsável pela elaboração do termo de referência a emissão de parecer técnico conclusivo (cuja cópia é parte integrante da presente decisão), o que foi levado a efeito nos seguintes termos:

AO EXCELENTÍSSIMO DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP

REFERÊNCIA:

PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO PELA EMPRESA CASTELL ENGENHARIA LTDA RELATIVO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

AMESP
FLS.: 2595
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

A Icthus Engenharia e Construções Ltda. – ME, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 11.753.418/0001-96, sediada na Rua da Bahia, nº 1148, Sala 1330, Centro, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Carlos Henrique Amaral Rossi, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, registrado no CREA-MG sob o nº 46.052/D, vem, com o devido respeito e apreço a este importante setor, apresentar o PARECER TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO IMPOSTO PELA EMPRESA CASTELL ENGENHARIA LTDA RELATIVO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, que adiante passa a expor. Ressalta-se que este parecer é restrito a análise dos documentos técnicos anexados pela empresa Castell Engenharia Ltda, portanto, partindo deste princípio, temos a esclarecer que:

1. DO PARECER

Em relação a não apresentação da comprovação do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, esta se deve ao fato de que não fora registrado nas atividades técnicas das ARTs vinculadas as CATs, os serviços referentes a este sistema. A empresa alega que foram apresentados tais serviços por meio do item de aterramento constante na CAT nº 927498/2016 e CAT nº 928853/2016, porém cabe esclarecer que o sistema de aterramento apresentado apesar de condizer com o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, solicitado no Edital, este não foi anotado na atividade técnica da ART, estando somente apresentado na discriminação dos serviços.

Quanto a validade da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, a própria Certidão destaca que esta perderá a validade caso os dados apresentados sofram com alterações posteriores aos elementos cadastrais nela contidos, conforme apresentado na Foto 01.

AMESP
FLS.: 2596
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1017036/2024
Emissão: 23/05/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 20Dyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita às atribuições(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Interessado(a):

Empresa: CASTELL ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 09.516.789/0001-66

Registro: 0000004200

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.165.000,00

Data do Capital: 29/01/2013

Fls.: 1

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica. 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, em portos e em aeroportos (todos no limite das atribuições profissionais do Responsável Técnico respectivo); 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens no âmbito da eng. civil 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica de alta tensão para edificações 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: No limite das atribuições profissionais do Responsável Técnico respectivo.

Endereço Matriz: AVENIDA GENEBRA, 25, qd/ 26 Conj Campos Elisios, PLANALTO, MANAUS, AM, 69045360

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/03/2013

Data Final: indefinido

Registro Regional: 6337

Descrição:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas:

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306763661, Data de vencimento do boleto: 31/05/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga:

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/4

Autos de Infração:

Nada consta.

Responsáveis Técnicos:

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todos os esclarecimentos apresentados, são mantidas as considerações feitas na análise da qualificação técnica, uma vez que diante dos documentos anexados não foram encontradas comprovações para o devido atendimento ao Edital.

AMESP
FLS.: 2597
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Sendo o que temos para o presente momento, elevamos nossos protestos de estima e distinta consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pouso Alegre, 17 de junho de 2024

Isto posto, como já dito, considerando o teor técnico das razões de recurso e contrarrazões, adotamos o parecer acima como fundamento para opinar pela manutenção da decisão de inabilitação da empresa **CASTELL ENGENHARIA LTDA.**

5. DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e, em observância aos Princípios Basilares da Licitação, e à legislação de regência, **OPINA** o Pregoeiro da AMESP pelo conhecimento do Recurso interposto pela empresa **CASTELL ENGENHARIA LTDA,** posto que tempestivo, para no mérito **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a decisão que a declarou inabilitada.

Em face das razões acima e do posicionamento exarado, remetemos **a autoridade superior, para exame das razões da Pregoeiro para decisão.**

Pouso Alegre, 19 de junho de 2024.

WAGNER DO COUTO:90079345620
Assinado de forma digital por WAGNER DO COUTO:90079345620
Dados: 2024.06.19 09:35:40 -03'00'

Wagner do Couto

Pregoeiro da AMESP.

CONSÓRCIO AMESP

AMESP FLS.: 2598 Assinatura

DESPACHO:

Diante de todo o exposto pelo Pregoeiro da AMESP, e, em observância aos Princípios Basilares da Licitação, e à legislação de regência, **DECIDO** pelo **NÃO PROVIMENTO** do Recurso interposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 pela empresa **CASTELL ENGENHARIA LTDA,** RATIFICANDO a decisão que a declarou inabilitada.

Publique-se e, após, dê-se seguimento ao certame.

Pouso Alegre, 19 de junho de 2023.

ROSANGELA MARIA DANTAS

SERPRO

Rosângela Maria Dantas

Presidente da AMESP

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP
FLS.: 2599
Assinatura

AMESP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 10/2024

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: SEVEN AMBIENTAL LTDA — 01.335.516/0001-50

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 LOTE 01		4,80	1	4,80

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 4,80**

VALOR GERAL: 4,80

AMESP
FLS.: 2600
Assinatura

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

A Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP **Sra. Rosângela Maria Dantas,** no uso de suas atribuições legais, e ciente do parecer procedido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, achando-o de conforme, homologa a seguinte empresa:

EMPRESA VENCEDORA
SEVEN AMBIENTAL LTDA - CNPJ nº 01.335.516/0001-50, Percentual de Desconto de 4,80% (quatro vírgula oitenta por cento), sobre a Tabela atualizada SEINFRA.

A qual foi a vencedora do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações e condições descritas no Edital e no Termo de Referência. Autorizando assim que seja realizado o contrato entre as partes licitantes.

ROSANGELA MARIA DANTAS
SERPRO

Rosângela Maria Dantas
Presidente da AMESP

Homologado em 19/06/2024.

AMESP
FLS.: 2601
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP - Processo Licitatório nº 11/2024 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 10/2024. A Presidente da AMESP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, acolhendo a manifestação do Pregoeiro da AMESP e demais membros, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supracitada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Empresa Vencedora: **SEVEN AMBIENTAL LTDA - CNPJ nº 01.335.516/0001-50,** Percentual de Desconto de **4,80% (quatro vírgula oitenta por cento) sobre a Tabela atualizada SEINFRA.** Informações pelo fone: (35) 3425-5500, e-mail: licitação@amesp.mg.gov.br

Pouso Alegre/MG, 19 de junho de 2024 –

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
Presidente.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:CBC5532F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 20/06/2024. Edição 3793
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP
FLS.: 2602
Assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024

PROCESSO Nº 11/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024`

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pela Presidente, **Sra. Rosângela Maria Dantas**, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-3.752.568 SSP/MG, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº.533.618.226-53, **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BANDEIRA DO SUL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Dias Araújo nº 305, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.175.794/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Edervan Leandro de Freitas; Município de BORDA DA MATA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Afonso Raimundo de Souza; BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Silvio Antônio Felix; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria; Município de CAMPESTRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Coronel José Custódio, nº 84, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.178.400/0001-57, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Marco Antônio Messias Franco; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Tovar do Santos Barroso; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CARMO DA CACHOEIRA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à

AMESP
FLS.: 2603
Assinatura

Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Hélcio Antônio Chagas Reis; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, n° 1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luís Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Moisés Ferreira Vaz; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Adauto Luiz Leal; Município de ELÓI MENDES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Orácio Alves Pereira, nº 335 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 20.347.225/0001-26, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Paulo Roberto Belato Carvalho; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Rosângela Maria Dantas; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, º 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Melquíades de Araújo; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Pocai Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Henrique Rossi Wolf; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wander Wilson Chaves; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbem

AMESP
FLS.: 2604
Assinatura

Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eneias Machado de Souza; Município de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Tiradentes, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.158/0001-50, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Brian Mendes Drago; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ronaldo Laurindo Bueno; Município de SENADOR AMARAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Adenilson Lopez da Silveira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fernando César Fernandes; Município de TOCOS DO MOJI – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Givanildo José da Silva; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, sediada na Avenida Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, no Município de Manaus, Estado do Amazonas, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 01.335.516/0001-50, neste ato representado pela **Sra. Maria de Fátima Carvalho,** brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.857.101 SSP/DF, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 628.217.682-49, doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Presencial** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de Homologação de **19/06/2024,** do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

AMESP
FLS.: 2605
Assinatura

1.1. O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

AMESP
FLS.: 2606
Assinatura

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A **DETENTORA** poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo,

AMESP
FLS.: 2607
Assinatura

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ 86.777.466,15 (oitenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos)**, que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços, **com percentual de desconto de 4,80% (quatro vírgula oitenta por cento), sobre a tabela atualizada SEINFRA.**

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

AMESP
FLS.: 2608
Assinatura

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

AMESP
FLS.: 2609
Assinatura

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

AMESP
FLS.: 2610
Assinatura

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar,

AMESP FLS.: 2611 Assinatura

não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

AMESP
FLS.: 2613
Assinatura

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

AMESP
FLS.: 2614
Assinatura

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado.

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresaDetentora.

12.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pelaempresa detentora.

12.2. Pela Detentora quando:

12.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

12.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da emissão do pedido de entrega do objeto pelo Município. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

12.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

12.5 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando- se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE.

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da

AMESP FLS: 2615 Assinatura

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

13.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

13.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

13.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

AMESP
FLS.: 2616
Assinatura

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.5 Fraudar a licitação.

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

AMESP
FLS.: 2617
Assinatura

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

14.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

AMESP
FLS.: 2618
Assinatura

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, aos 19 de junho de 2024.

ROSANGELA MARIA DANTAS
SERPRO

AMESP
ORGÃO GERENCIADOR
Presidente Rosângela Maria Dantas

ANDRADAS
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Margot Navarro Graziani Pioli

BANDEIRA DO SUL
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Edervan Leandro de Freitas

BORDA DA MATA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Afonso Raimundo de Souza

BUENO BRANDÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Silvio Antônio Félix

AMESP
FLS.: 2619
Assinatura

CACHOEIRA DE MINAS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria

CAREAÇU
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Tovar dos Santos Barroso

CAMANDUCAIA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rodrigo Alves de Oliveira

CARMO DA CACHOEIRA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Hélcio Antônio Chagas Reis

CAMPESTRE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Marco Antônio Messias Franco

CONCEIÇÃO DOS OUROS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Luís Fernando Rosa de Castro

AMESP
FLS.: 2620
Assinatura

CONGONHAL

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Moisés Ferreira Vaz

Paulo Roberto Belato Carvalho
Prefeito Municipal

ELÓI MENDES

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Paulo Roberto Belato Carvalho

ESPÍRITO SANTO DOURADO

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Adalto Luiz Leal

ESTIVA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Vagner Abílio Belizário

INCONFIDENTES

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeita Rosângela Maria Dantas

IPUIÚNA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Elder Cássio de Souza Oliva

AMESP
FLS.: 2621
Assinatura

JACUTINGA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Melquíades de Araújo

MONTE SIÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito José Pocai Júnior

OURO FINO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Henrique Rossi Wolf

PARAISÓPOLIS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Everton de Assis Ferreira

POÇO FUNDO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rosiel de Lima

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Wander Wilson Chaves

AMESP
FLS.: 2622
Assinatura

SÃO BENTO ABADE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Eneias Machado de Souza

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Brian Mendes Drago

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ronaldo Laurindo Bueno

SENADOR AMARAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ademilson Lopes da Silveira

SENADOR JOSÉ BENTO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Fernando Cesar Fernandes

TOCOS DO MOJI
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Givanildo José da Silva

AMESP
FLS.: 2623
Assinatura

TURVOLÂNDIA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito José Nelson Martins

MARIA DE FATIMA CARVALHO:62821768249

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA CARVALHO:62821768249
Dados: 2024.06.19 15:48:13 -03'00'

SEVEN AMBIENTAL LTDA

Maria de Fátima Carvalho

Representante Legal

EMPRESA DETENTORA

AMESP
FLS.: 2624
Assinatura

ANEXO I

PLANILHA DE VALORES

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE DE VALOR ESTIPULADO POR MUNICÍPIO
1	ANDRADAS	40.553	6,78%	R$ 5.882.930,37
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	0,99%	R$ 862.137,33
3	BORDA DA MATA	17.404	2,91%	R$ 2.524.758,22
4	BUENO BRANDÃO	10.911	1,82%	R$ 1.582.833,66
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	1,99%	R$ 1.723.984,53
6	CAREAÇU	6.816	1,14%	R$ 988.781,43
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	1,93%	R$ 1.675.096,71
8	CAMANDUCAIA	26.097	4,36%	R$ 3.785.831,72
9	CAMPESTRE	20.696	3,46%	R$ 3.002.321,08
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	1,82%	R$ 1.578.336,56
11	CONGONHAL	11.083	1,85%	R$ 1.607.785,30
12	ELOI MENDES	26.336	4,40%	R$ 3.820.502,90
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,11%	R$ 959.042,55
14	ESTIVA	11.502	1,92%	R$ 1.668.568,67
15	INCONFIDENTES	7.301	1,22%	R$ 1.059.139,26
16	IPUIUNA	9.135	1,53%	R$ 1.325.193,42
17	JACUTINGA	25.525	4,27%	R$ 3.702.853,00
18	MONTE SIÃO	24.089	4,03%	R$ 3.494.535,78
19	OURO FINO	32.094	5,37%	R$ 4.655.802,71
20	PARAISÓPOLIS	20.445	3,42%	R$ 2.965.909,09
21	POÇO FUNDO	16.388	2,74%	R$ 2.377.369,44
22	POUSO ALEGRE	152.217	25,45%	R$ 22.081.769,83
23	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	6,79%	R$ 5.894.825,92
24	SÃO BENTO ABADE	4.713	0,79%	R$ 683.704,06
25	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	4,01%	R$ 3.475.676,98
26	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,07%	R$ 926.547,39
27	SENADOR AMARAL	6.206	1,04%	R$ 900.290,14
28	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,35%	R$ 300.000,00
29	TOCOS DO MOJI	3.826	0,64%	R$ 555.029,01
30	TURVOLÂNDIA	4.935	0,82%	R$ 715.909,09
	SOMATÓRIO TOTAL	**598.186**	**100%**	**R$ 86.777.466,15**

AMESP
FLS.: 2625
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP – Ata de Registro de Preços nº 12/2024 – Processo Licitatório nº 11/2024 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 10/2024 na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Empresa Vencedora: **SEVEN AMBIENTAL LTDA - CNPJ nº 01.335.516/0001-50.** Valor Total da Ata de Registro de Preços de R$ 86.777.466,15 (oitenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), com percentual de Desconto de **4,80% (quatro vírgula oitenta por cento) sobre a Tabela atualizada SEINFRA. Data da assinatura: 19.06.2024.** Vigência: A ARP terá validade de 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação nos termos e prazos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. Dotações orçamentárias: **As despesas referentes à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.**

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:7A2C7FA1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 21/06/2024. Edição 3794
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP
Fls.: 2626
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Spucai

Memorando nº 08/2025 Pouso Alegre, 19 de junho de 2025.

Do: Secretário Executivo
Para: Presidente da AMESP
Assunto: Prorrogação de Ata de Registro de Preços.

Prezado Senhor

Vimos, pelo presente, solicitar autorização para prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 12/2024, firmado com a empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA,** tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

Como se trata de execução de serviços de manutenção predial utilizados frequentemente pelos Entes Consorciados, solicito autorização para prorrogação da vigência contratual pelo período de mais **12 (doze) meses,** lembrando que a Ata de Registro de Preços originária já previa a possibilidade de prorrogação da vigência.

Informamos que foi realizada a necessária pesquisa de mercado, restando demonstrada que a prorrogação se revela vantajosa para administração.

AMESP
FLS.: 2627
Assinatura

Ante tais considerações, requer, nos moldes do art. 84 da Lei nº 14.133/2021, conforme previsto no edital e cláusula 5.3. da Ata de Registro de Preços, a prorrogação do prazo.

Atenciosamente,

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2025.06.19 10:31:55 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo da AMESP

AMESP
FLS.: 2628
Assinatura

DESPACHO:

Considerando a necessidade da continuidade dos serviços de manutenção predial.

Considerando o Memorando Interno do Engº Moacir Franco Diretor Executivo da AMESP;

Considerando o enquadramento do caso as hipóteses previstas no art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Fica autorizada, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021, a prorrogação do prazo de vigência previsto na Ata de Registro de Preços nº 12/2024, firmado com a empresa **SEVEN AMBIENTAL LTDA,** por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 19 de junho de 2025.

Lavre-se o competente termo de prorrogação de prazo de vigência.

Pouso Alegre/MG, aos 19 de junho de 2025.

JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691

José Dimas da Silva Fonseca

Presidente da AMESP

AMESP
FLS.: 2629
Assinatura

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

ORGÃO GERENCIADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pelo Presidente, **Sr. José Dimas da Silva Fonseca,** devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 342.095.146-91.

EMPRESA DETENTORA

SEVEN AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Avenida Jacira Reis, nº 362, Quadra E, Conjunto Aripuanã, Chapada, no Município de Manaus, Estado do Amazonas, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 01.335.516/0001-50, neste ato representado pela **Sra. Maria de Fátima Carvalho,** brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.857.101 SSP/DF, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 628.217.682-49.

DA JUSTIFICATIVA

A prorrogação do prazo contratual é de interesse do ORGÃO GERENCIADOR e está sustentada nas seguintes razões:

I. Na necessidade da continuidade da prestação dos serviços de manutenção predial;

II. Dada a satisfação com os serviços prestados pela empresa DETENTORA;

AMESP
FLS.: 2630
Assinatura

III. Dada a vantajosidade da prorrogação, considerando a pesquisa de mercado efetuada;

IV.De conformidade com a previsão legal na Lei Federal nº 14.133/2025, para a prestação dos serviços continuados, conforme artigo 84.

CLÁUSULA I - Do prazo da Vigência

Fica prorrogado a Ata de Registro de Preços nº 12/2024 assinado em 19 de junho de 2024, por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2025, mantendo-se as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original em vigência.

CLÁUSULA II - Das disposições Finais

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº 12/2024.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo de prorrogação de prazo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Pouso Alegre/MG aos 19 de junho de 2025.

JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691

AMESP

ORGÃO GERENCIADOR

Presidente José Dimas da Silva Fonseca

MARIA DE FATIMA CARVALHO:62821768249

SEVEN AMBIENTAL LTDA

Maria de Fátima Carvalho

Representante Legal

EMPRESA DETENTORA

AMESP
FLS.: 2631
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP – TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 – Pregão Eletrônico nº 20/2024 - Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Empresa Detentora: **SEVEN AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 01.335.516/0001-50.** Valor da Ata de Registro de Preços: **R$ 86.777.466,15 (oitenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos). Data da assinatura: 19.06.2025.** Fica prorrogado a Ata de Registro de Preços nº 12/2024 assinado em 19 de junho de 2024, por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2025, mantendo-se as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original em vigência.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:B552FE80

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 19/06/2025. Edição 4045
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/